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                                                                                        Dot: wyjaśnienia treści „SIWZ” ZP. 3431.14/11    
 
 
        W odpowiedzi na  zapytanie pismo z dn. 01.08.2011r ( data wpływu) w sprawie wyjaśnienia treści  
zapisu  “SIWZ” – zamówienie ZP.3431.14/11  na wykonanie: 
 

   „ PRZEBUDOWA CHODNIKA  ORAZ  ZATOKI  AUTOBUSOWEJ  W CIĄGU DROGI   
                                   POWIATOWEJ NR 3149D W M. PRZYŁĘK „  
 
              (ogłoszenie zostało opublikowane dn. 22-07-2011r w Biuletynie UZP pod nr 213746-2011) 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na podstawie art 38 ust. 1 ustawy z dn 29.01.2004r “ 
Prawo  zamówień publicznych “ (Dz.U. Nr 113  poz.759 z 2011r  z póź. zm.) wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie nr 1  
Opis techniczny pkt.4.3 podpunkt dotyczący projektowanej konstrukcji  zatoki autobusowej mówi  o 
nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm w kolorze czerwonym .  
Czy moŜna zastosować kostkę szarą i /lub szaro rudą ? 
Odpowiedz nr 1 
NaleŜy zastosować kostkę kamienną gr. 16 cm w kolorze szarym . 
 

Pytanie nr 2  
Przy posesji nr 51 km 0+000 do 0+014 przewidziano wykonanie zjazdu na posesję . Obecnie funkcjonuje  
wjazd i wejście na posesję i to po obu jej stronach. 
Jak naleŜy wykonać prawidłowo , tylko zjazd czy zjazd i wejście ? JeŜeli konieczne są zmiany w 
projekcie i przedmiarze to proszę o ich dokonanie. 
Odpowiedz nr 2 
Zgodnie z planem zagospodarowania od 0+00 do 0+02 wejście, od 0+11 do  0+14 wjazd; 
 

Pytanie nr 3 
Przy posesji nr 51 rów jest umocniony tworząc betonowy kanał , do którego w kilku miejscach 
wprowadzone są włączenia odpływów z rynien itp. ( zauwaŜyłem 3 szt. ) . 
Czy nie zachodzi konieczność włączenia tych odpływów do nowoprojektowanego kolektora i jak naleŜy 
je wykonać i skalkulować ?  
Odpowiedz nr 3 
Zaprojektowano studzienkę podwórzową w km 0+11 do której naleŜy włączyć deszczówkę (tylko 
deszczówkę) jeśli zajdzie konieczność zmiany lokalizacji studzienki to moŜna to zrobić, wszelkie 
niezbędne czynności naleŜy uwzględnić w poz. kosztorysowej 19 d.3 
 

Pytanie nr 4 
Przy tej samej posesji wjazd lub wyjazd i wejście. Wykonaniu przełoŜenia nawierzchni na szerokości 1 m 
i wbudowaniu krawęŜnika i chodnika ze spadkiem w stronę jezdni, skutecznie uniemoŜliwi korzystanie z 
wjazdu lub wejścia i wjazdu. 
Proszę o przekroje nawierzchni w tych newralgicznych miejscach z uwzględnieniem niwelety wejścia do 
budynku. 
 

Odpowiedz nr 4 
Ukształtowanie nawierzchni chodnika na wejściu i wjeździe naleŜy tak wykonać aby zejść do rzędnych 
przy budynku – sposób rozwiązania tego problemu w porozumieniu z Inwestorem w trakcie 
wykonywania robót 
Pytanie nr 5 
W km 0+044,5 do 0+170,5 przebiega kolektor kd. 800 , którego wierzch rur jest widoczny w wielu 
miejscach i widoczne są uszkodzenia rur kolektora. W trasie przebiegu kolektora projektowane są 
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obrzeŜa 8*30 oraz obrzeŜa i krawęŜniki ograniczające zjazdy , a takŜe nawierzchnie na tych zjazdach 
wraz z podbudowami . śaden przekrój nie pokazuje sposobu wykonania tych elementów w obrębie 
 kd. 800. 
Czy nie zachodzą kolizje w projektowanych pracach z kolektorem ? 
Odpowiedz nr 5 
Sposób ułoŜenia krawęŜników, obrzeŜy, wykonania nawierzchni nad kolektorem fi 800 zostanie 
uzgodniony z Inwestorem w trakcie wykonywania robót 
 

Pytanie nr 6 
W miejscu przebiegu projektowanego chodnika 0+098 do 0+146 , gdzie stykać się ma z ogrodzeniem i 
wiatą przystankową . 
Proszę o wskazanie przekroju dotyczącego niwelety posadowienia nawierzchni w wiacie przystankowej 
w stosunku do niwelety chodnika , czy posadzka wiaty nie będzie zbyt wysoko, zarówno powyŜej 
istniejącego jej fundamentu , jak równieŜ czy będzie odpowiednio wysoki otwór wejściowy , oraz czy 
nawierzchnia do wymiany jest prawidłowa ( wiata jest dwustronna ) ?  
Stan techniczny murków w tym miejscu wskazuje , Ŝe przy wykonywaniu prac ziemnych ulegną one 
rozpadowi , gdzie skalkulować koszt ich rozbiórki i odbudowy ? 
Odpowiedz nr 6 
Wiata przystankowa: wysokość posadowienia nawierzchni wewnątrz wiaty zostanie określona w trakcie 
robót i skorelowana z niweletą chodnika, do poz. kosztorysowych 5 d.1 i 36 d.6 proszę doliczyć 
powierzchnię drugiej strony wiaty -12m2 
 

Pytanie nr 7 
W poz. 7 przedmiaru wskazano rozebranie obrzeŜy w ilości 27 m. Z moich wyliczeń ta wartość jest 
zaniŜona o 11 m , jak jest prawidłowo ? 
Odpowiedz nr 7 
W poz. 7 d.1 proszę uwzględnić 38 m (tj dodatkowe 11mb obrzeŜa we wskazanym przedmiarze) 
 

Pytanie nr 8 
Poz. 35 przedmiaru mówi o wykonaniu ścieku przykrawęŜnikowego z kostki kamiennej z odzysku i 
uzupełnienie brakującej ilości nową.  
Proszę o sprecyzowanie ilości kostki nowej potrzebnej do wykonania elementu . 
Odpowiedz nr 8 
Poz. 35 d.6 zakładana ilość nowej kostki to 59,675m2/2=29,84m2: ~30m2 
 

Pytanie nr 9 
Poz. przedmiaru 40  regulacje studzienek rewizyjnych w ilości szt. 4. 
Wg mojej obserwacji konieczne jest wyregulowanie 6 szt. włazów kanałowych i 1 szt. wpustu 
deszczowego. 
Jak jest prawidłowo ? 
Odpowiedz nr 9 
Poz 40 d.8 proszę uwzględnić ilość 6+1. 
 

Pytanie nr 10 
Na trasie przebiegu chodnika zamontowane są znaki drogowe i informacyjne, które naleŜy zdemontować, 
a następnie zamontować w nowej lokalizacji .W przedmiarze nie znajduję wyceny tych czynności.  
Jak naleŜy je wycenić i usytuować ? 
Odpowiedz nr 10 
W opisie zaznaczono, Ŝe przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać zatwierdzony 
projekt tymczasowej organizacji ruchu, w którym to projekcie w kosztach wykonania i utrzymania 
projektu oznakowania i oznakowania naleŜy uwzględnić demontaŜ i ustawienie istniejących znaków 
(naleŜy zwrócić uwagę Ŝe w projekcie oznakowania tymczasowego powinno zostać uwzględnione 
oznakowanie stałe ze względów bezpieczeństwa). Kalkulacje w/w kosztów proszę uwzględnić w jednej 
dodatkowej pozycji w ofercie. 
 


