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ZAMOWIENIE PUBLICZNE

NR ZP.3431.5/10

Specyfikacje Techmite Wykonania i Odbioru Robot

ZAWIERA:
L.p Numer Nazwa
1 D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2 D-01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanych
3 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog, ogradizerzepustow
4 D-01.02.01 Usunrcie drzew i krzakéw
5 D-02.00.00 Roboty ziemne
6 D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania og6ine
7 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach niesladis
8 D-02.02.01 Wykonanie wykopow w gruntach skaliktyc
9 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
10 D-10.01.01 Mury oporowe
11 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
12 D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych
13 D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
14 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
15 D-03.01.01 Przepusty pod kogaitrogi
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikaefihnicznej (OST)swymagania ogélne dotyseze wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ahpwaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robtd drogach
krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuwymagania ogolne, wspdélne dla robot epgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi prZ8DDP dla poszczegoélnych asortymentow robét drogbww
mostowych. W przypadku braku ogéinych specyfikéajihnicznych wydanych przez GDDP dla danego asentyun
robét, ustalenia dotygzdéwniez dla SST spormlzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego cgzs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehagdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugdé¢ mostu - odlegte miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypl - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczomyuthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzwz
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usuRtia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymbretmi, opatrzony pie€eia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeayych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paoizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeyk®Wawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pobociziuim chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego posigasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rer&chni wraz ze sposobem ich g#enia.

1.4.13. Konstrukcja nma (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie dragm w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytnonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaeégjo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentggjojektova i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.
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1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwaglych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana kgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cierals a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrOwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae©z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtiwienia przenikania czstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadaetl, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priopgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzendnu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznypas terenu przeznaczony do umieszczania w ningidro
zZwiazanych z ni urzadzenr oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia uwdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.
1.4.28. Podtge ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie #yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, degyce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna kz§yrfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzeczagmknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayge utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprykiad
droga, kolej, ruroaig, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostiw Mae sktadé si¢ z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzly komar.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mae na celu upomrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpjtos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
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1.4.39. Szeroki catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji

obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paditaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju

niosacego.

1.4.40. Szeroki@ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikbw mierzona wéwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriwi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagidiony ponzej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ditkiolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane -eé& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebra calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolmy do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polegd na
wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpieamwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oramcegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub znisezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjtiapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentacej wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywé bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayz) wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie @ wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatis zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énséntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Vhgimcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pngthem”)
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Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,d zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca przedstawi zynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania byddV zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczingaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez ayniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tréc¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaalizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urmlzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddliwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepimzddéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktowa.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie;slo przepis6w i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdze unik&é uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéumb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadmbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapgarem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robot bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azafiaiczeniu robo6t ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagtechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladgdaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieminigtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zam rozpocgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmisviadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednale,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied®{ one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.

1.5.9. Ograniczenie ohien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypognia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszefiézlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulizie powiadamiat Ilzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu meée
polect, aby pojazdy nie speigie tych warunkéw zostaly usete z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obaizenie osiowe nie dzla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy
i Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnmoleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotyccych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddgzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzépewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bkdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanisviqmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitelementy bylty w zadowal@gym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpogZ roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovag or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevg jakikolwiek sposéb zwazane z wykonywanymi robotami gtizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dglzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do
sprztu, materiatdw lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagty bedzie
informowa® Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawigic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjgar Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeonkretne normy i przepisy, ktore spethimaj
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepégypanstwowe lub odnosgz sig do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaamjrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawn@rzedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy leda uwazane za whlasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach, kynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawg ustali wydh#zenie czasu wykonania robét i/lub wyséko
kwoty, o kton nalezy zwigkszy¢ cere kontraktowva.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz
inne uradzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.24plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamyirierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe
informacje dotycgce proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatéw jak
rowniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danego
zrodta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaded wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbymaterialéw, dzigmwy i inne jakie okz si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uk@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepé terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaiizyska na to pisermzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
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Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robot, znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajcwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigujozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie Zaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez kyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaglzaj materiatu nie nie by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaatedo czasu gdydua one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaljs gakaos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buaglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodsoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préhd&teriatéw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofedt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaanizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wymienionych wyej
dokumentach, spetz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcey lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupnozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboéueyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantape zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdi@prowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametroéw technicznyc$rodki transportu nie spetnigie
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,ctaagodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym pk&gkonawe oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami kdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsungte przez Wykonawe
na wilasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez Irtyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéidt
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoives SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Ireyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jalod

Wykonawca jest zobowzany opracowda i przedstawé do akceptacji lsyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pamdupcy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaawbot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo

sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmologicznym,

proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i procedyr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mege za&adaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dlwee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania prébpéartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przéVykonawg do badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakaepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcaedlzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zostgirzez Wykonawg
usunkte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargedn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub basaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAdkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstzav
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada& (kopie) keda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarsa\Wykonawca i producent materiatdw powinien udzietiu
niezkzdnej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikoéw witasnych badkontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialtdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétnoateriatéw i robot z
dokumentagj projektowy i SST. Ma@e réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz eraciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsks Normg lub

- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacjy okreslona w pkt 1

i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmprawiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz astdska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunge®rida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélnci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaok i harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bowg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb ciglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jag@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Kyudosgpnione na
kazde zyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojematychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@ku ukaczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawad
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okgtania ilosci robot i materiatdw

Dlugaici i odlegtasici pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST @lizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie dokladioi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ lgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyliierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robé6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkndi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje bynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotod do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoigim na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zoprzez Zamawiagego w obecrizi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediaonych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapadga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robatipetniaicych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub robét uzupetniggych w warstwie
cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje jakagé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantpipjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona pated, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporadzona w
rakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientdw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggzh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzei,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

NogrwNg =

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyadtr zwhzanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednostk obmiarove ustalom
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniaé wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniasido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu tgnierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzeir obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).



SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 17 z 130

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.03

WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SPIS TRECI
D-01.02.03
WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRET
. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

OCO~NOOUTAWNPE




SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 18 z 130

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wyburzeniem obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOGtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wyburzeniem
obiektow budowlanych, to jest:
- budynkow,
- budowli (mostow, estakad, tuneli, zbiornikdgjan oporowych, przepustow),
— obiektéw matej architektury.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy wybuchowe
Materiaty wybuchowe powinny odpowiatlewymaganiom ustalonym w SST.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania rob4t zwzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych malstosowa:
- spycharki,
- ‘fadowarki,
- dzwigi,
- mioty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sirdo wyburzé i prac strzatowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnym $rodkiem transportu. Wybdférodka transportu zatg od
odlegtcci i warunkdéw lokalnych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Czynnéci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmaljusunécie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanyehstosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji pkopwe;.

Obiekty znajdujce s&é w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do wsiani powinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniemeli®biekty, ktére maj by¢ zachowane, zostaruszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawdo powinny one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakcegigwrzez
Zamawiajcego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektow
przewidzianych do rozbiérki, #ynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktoregdrie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozhiorki, wylkoe z elementéw nibwych do powtérnego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniaednych uszkodae O ile uzyskane elementy nie stajie wlasndacia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Jezeli jest maliwe oraz dopuszczone przezymiera spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskamyehyniku
prac rozbiérkowych, niezldlne czynnéci nalezy przeprowadz& z zachowaniem ustaleokreslonych w OST D-
01.02.01 p. 5.4.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staig wlasnacia Wykonawcy, powinny by usunete z terenu
budowy.

Doly (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach, dumjage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagcjprojektova beda wykonywane wykopy drogowe, powinny &yymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje; skykonania wykopdw drogowych, nale wypetnié warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do ustiai stanowd elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego
(mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca zmoprzysipi¢c do robdt rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.4. Usun¢cie kamieni i blokéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny busunite z powierzchni pasa robot ziemnych wede wykopow oraz
w obrebie nasypow w przypadku, gdy wysdkdkamieni lub blokéw skalnych przekracza 1/3 wysakoasypu.

Jereli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych unierdawia ich usungcie bez wczéniejszego podzielenia na
mniejsze cgsci, a przewidziano w tym celuzycie materialtow wybuchowych, Wykonawca ma obmek zadbé,
aby roboty strzelnicze byly prowadzone przez peskposiadajcy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad
bezpieczastwa okrélonych odpowiednimi przepisami oraz przy spetniengtaléh zawartych w rozdziale OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doly (wykopy) po usuritych kamieniach i blokach skalnych powinny¢bygabezpieczone lub wypetnione
zgodnie z zasadami oktenymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie kompldétousungcia resztek budynkow i budowli,
gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniszkodzé elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigjego doly po ususiych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetdiadpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest n? (metr szécienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, ustyih kamieni i/lub
blokow skalnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotyxe podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mrobét obejmuije:
— rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
- odwiezienie materiatu z rozbiorki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— ewentualne zasypanie i zggczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustych obiektach,
— usunkcie kamieni i blokow skalnych,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z rozbiérkelementdéw drég, ogrodie przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOGtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
- $ciekow,
- chodnikéw,
- ogrodze,
— barier i poeczy,
— znakéw drogowych,
— przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okkenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoline” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogo6lne wymagania dotysze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérceppistéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
— rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, sktadggych st z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),egen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
— rusztowa drabinowych, sktadagych s¢ z drabin (np. diugwi 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorychelzlzh (np. 3,2 x 6,3 cm) uklada piomosty z desek,
— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalow§meunicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okb
x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (npue stalowychsrednicy 108 mm i &ownikéw 45 x 45 x 5 mm i
70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 5
— rusztowa z rur stalowychirednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie naly wykon& z materiatdw odpowiadgjych nastpujacym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [RN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowane] przezyhiera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] linmej zaakceptowanej przezzimiera,
— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inn2pakceptowanej przezdyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodie przepustdw mee by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
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- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogroslzeprzepustéw obejmujusunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przezjmiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier maze
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mima wykonyw@& mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswewn frezarek drogowych, naie speiné warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu agldokond:

— odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przednych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sidzyska, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przetiem
pretéw zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rdementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin ieé@owym usungciu faw, wzgednie ostranego rozebrania konstrukciji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zataiu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziard@lpowtérnego iycia (z zaprawy, kawatkdw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaezinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsi; wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drdgrodzé i przepustow znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujez siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiowykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeinigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spehdi@dpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova rob6t zwiizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekdéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigridelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorkiscieku:
— odstonkcie scieku,
— reczne wygcie elementévéciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jegazycia, z utezeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupenienie i wyréwnanie podta,
— zaladunek i wyw6z materiatéw z rozhidrki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utezeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotow po stupkach z zsgczeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jegozycia, z utzeniem w stosy na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiérki barier i pagczy:
- demonta elementow bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiérki znakoéw drogowych:
demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
— odkopanie i wydobycie stupkéw,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz z gaagzeniem do uzyskania*sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,
— ew. ustawienie rusztowad ich p&niejsze rozebranie,
— rozebranie elementdéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zagczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagrione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oigtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z usugciem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z usugciem drzew
i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowayah.

1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprezt do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw naky stosowa:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie poweagyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwazane z usugciem drzew i krzakdw obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypaidev oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatoi po wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usurciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
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Wycinke drzew o wildciwosciach materiatu iytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie ebnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczycic¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawasbczeséci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@.

W miejscach nasypOw teren naleoczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaly si na gebokasci do
60 cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dmigsa, powinna by przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zga@eany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdige st¢ w pasie robét ziemnych, powinny byykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje
sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneajrday drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinnyc¢bsciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powssze
odstpstwo od ogoélnej zasady, wymaggj karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljgprzewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,
b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Bgicte
réwno z powierzchniskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doly w obebie przewidywanych wykopow, naidg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mitode drzewa i inne ®hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny lwykopane z din
ostraznoécia, w sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkdgdzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostat po usunite] roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jereli dopuszczono przerobienie gat na kog drzewra za pomog specjalistycznego sptzi, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerdébce powinny
by¢ usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shonosci usunetej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanigot@ch z wymuszonym doptywem powietrza. Po sAakeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniaosgtiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w innejste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny l#yusungte przez Wykonawgz terenu budowy. & pozostatéci po
spaleniu, za zgadinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny bye ukltadane w warstwach. ita
warstwa powinna hiyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci
co najmniej 30 cm i powinna bByodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdici po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadniegymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgia st przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakmi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiausungcia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypelnigjego doty powinno spetnfaodpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows rob6t zwiazanych z usugciem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykanaoych
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha kor drzewn, wzgkdnie spalenie
na miejscu pozostatoi po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

SPIS SPECYFIKACJI

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH
D-02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOGtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych. Zaleca; siykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogachewodzkich, powiatowych i
gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania dotréb@amentowych i zwzanych z wykonaniem instalaciji.

1.3. Zakres robot obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drdg i obejmaj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopdéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruriale z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeregp
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagézwykopu, ktora jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@@st mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gitboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony syam matej nénosci, charakteryzujcy sii znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubeg@any o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymaitcgé¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagazaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypow, potoone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykiemaasypoéw, potmne poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowdaiwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykoawia
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogows.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
04 - oestosé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pas - Mmaksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okélena wg
wzoru:
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U = dﬂ
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:
L -E
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbtiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngbchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiatl stosowany w budotmné drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanyc
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk miedzy innymi dua wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczabwa, zgodny z PN-
1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoline” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatnai do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lo Wysjrznggo!n!enleeJednostk . _ Grupy g_runtow .
' WIasCIWOsCl niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — —  rumosz - - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - — (dlinapiasz-
- - awir - - czysta zwgzta,
- - pospotka zwietrzelina g::zgg‘)’/"lgzs*g
- - piasek gliniasta wiczla
gruby - — rumosz i
-7 pif';lsek gllnlfis.ty piaszczys-ty, it
sredni - -z pylasty
- - piasek gliniasty bardzo wysadzinowe
drobny - — pospotka |- - piasek
- - zuzel gliniasta gliniasty
nierozpadowy -~ pyhpyt
piasz-czysty
- — (dlinapiasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- — it warwowy
2 | Zawart@é
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
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3 | Kapilarna¢

bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnyébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty peiaye do budowy nasypow mpgy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanawiadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lkedac nadmiarem obkjosci robét
ziemnych, zostaty za zgadnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gbpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawmany do dostarczenia
réwnowane] obgtosci gruntéw przydatnych zadédet wiasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypokreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terendw na odklad nyatio obowizkéw Zamawiajcego, o
ile nie okrdlono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydat§é wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriwi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien lgymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powiniencltpy materiat bez rozdardziur i przerw cigtosci z doby przyczepnécia
do gruntu. Wiaciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyébgygodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj
projektovs. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawnionjednostk.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grungspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzt do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonavpomavinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powisiesowa sprztu mogicego spowodowa uszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddepitransportu. Wydajri@é $rodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkri transportu ponad walo zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢8zone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow
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Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézaieczanie geosyntetykéw
byly wykonywane w sposob nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkaddz&eosyntetyki wraiwe
naswiatto stoneczne powinny pozostatnzakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dwigksze
niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie nme przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ gérnej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemadta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze fat
3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyece réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roéaio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpieczyrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaimawiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewstiajprawidtowe odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strétamawiajcego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiziia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé tmiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejriei i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot petsienie wymaga dotyczcych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robdét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, naig uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladnéc
wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada& taczac je na zaklad zgodnie z dokumensagrojektova i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padajaczej, przylegare do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzgale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, #malev uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na diugdi szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dydwna i bez ostrych wyghdw,
moagcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypriVetoda uktadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jgdadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdie naley
naciagat lub powodowa ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndiotNie dopuszczasiruchu maszyn
budowlanych bezgoednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rohétrmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amaroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektov.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania rob6t

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét ok&gono w pkcie 6 OST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o dlugadci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

=)

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2. Szerokg& korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sig od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartgci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6. ROwnéc korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. ROwnéc skarp

Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
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6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalbonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawtdla ktdrych nie mina okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemni/ykonawca powinien przedsta&wnzynierowi
Swiadectwa stwierdzage, © zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnpbaty technicznej i
zachowa swoje wigziwosci w kontakcie z materiatami, ktérexdrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie
krotszy od podanego w dokumentaciji projektowej TSS

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lzynier mae uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt
Zakres czynn&i objgtych cen jednostkowg podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02 DpKi 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. 10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. 11. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. 13. Woytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

SPIS TRECI

1. WSTEP

2. MATERIALY (GRUNTY)

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE




SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 39 7z 130

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemacpodatnych i pétsztywnych [12] powinien charalg@rwa
sig grum nosnosci G;.  Gdy podiage nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmsci, naley podiaze
doprowadzt do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w OST DEO21 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowfa stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzge wynikajacych z nieprawidtiowego uksztattowania skarp wykojfmin podcgcia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrgi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos@liemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfagarstw geotechnicznych, wymaga zgodsgyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpieczg przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyaze zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétabemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa - '
korpusu Autostrad i drog . innych drog .
ekspresowych | kategoria ruch{i kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm og

powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0.97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgniete przez bezpwmednie
zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagjnierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnaé¢ budowlana. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spphi
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pawy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzenigodndci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontraktzegdln uwag; nalery zwrdcic na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigto zakdiczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0210pi0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-02106ka 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgolIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dalitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 41 z 130

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.02.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH SKALISTYCH

SPIS TRECI

. WSTEP
. MATERIALY (GRUNTY)

. SPRET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI

0. PRZEPISY ZWAZANE

POoO~NOUOhWNE




SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 42 z 130

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach skalistych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOGtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach skalistych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY
Materiaty wybuchowe

Wykonawca powinien przechowywanaterialy do prac strzalowych w magazynie spednian wymogi
bezpieczastwa w tym zakresie. Dagl do materiatbw wybuchowych magnie¢ tylko osoby o odpowiednich
uprawnieniach do prowadzenia prac strzalowych. Wgkaca ma obowrek $cistej ewidencji materiatlow
wybuchowych.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w OST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Sprzt do robd4t w gruntach skalistych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét w gruntach skalistych powinigykazd& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- sprzarek spalinowych,
- miotdw mechanicznych,
- zrywarek mechanicznych,

— wiertarek mechanicznych i wiertnic,
— $rodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu okéédono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistyclimagprzeprowadza
a) miotami mechanicznymi, ktére zablia st w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktdre rozltniaja grunt po przejgdzie z zagibionymi w grunt zbami.
Przy odspajaniu mechanicznym rigi@rzestrzegsg aby:
- glgbokas¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom korytagdmego,
— nie odbywat si ruch maszyn érodkdw transportu po rozimionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umbwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntopdkek,
tadowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).
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5.3. Odspajanie gruntdéw za pomauateriatdbw wybuchowych

Na prowadzenie rob6t zzyciem materiatdbw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgodasciwych
instytucji, wynikapca z obowizujacych przepiséw (np. okgowego urzdu gérniczego). O zamiarze prowadzenia
prac strzalowych Wykonawca powinienzkarazowo zawiadonailnzyniera i uzyské na to jego zgagd Wykonawca
bedzie prowadzit ksige kontroli materialbw wybuchowych, rejestqaj przychody i rozchody tych materiatdw.
Odspajanie gruntéw za pompmaterialdw wybuchowych nie by prowadzone tylko pod bezfrednim dozorem
uprawnionego pracownika (strzatlowego).

Na terenie robo6t materiaty wybuchowe mdxy¢ przetrzymywane w podeznych sktadach, nie dtej niz w
okresie jednej zmiany.

Przed przyspieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obaek okrdli¢ i odpowiednio oznakowa
strek zagraenia. Wykonawca musi zadhapoprzez podyie niezlgdnych czynnéci zabezpieczagych o to, aby
prace strzatowe nie spowodowaly zagnoia dla zdrowia izycia ludzi, jak rownie uszkodzé obiektow, uradzei
orazsrodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenigiednice, kierunek i gbokas¢ powinny by dostosowane do
przebiegu uwarstwienia skaly i jej szczelinovéatp w sposéb zgodny z praktyk zasadami prowadzenia prac
strzalowych. W skale gganej mana umieszczamateriat wybuchowy bezgmednio w szczelinach.

J&li Wykonawca nie zamierza dokahadstrzatu bezpwednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor
zabezpiecz§ przed nawilgoceniem przez zamégie go korkiem (np. z papieru).

Wielkosci tadunkéw powinny b§ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone zawdpdnich wzordw.
Materiat wybuchowy mizna zatadowé do otworéw po sprawdzeniue zostaly naleycie wykonane, oczyszczone i
osuszone. Otwory trudne do osuszenia, przy strizelaraterialem wraiwym na dziatanie wilgoci, winny hy
zaladowane do wysokoi stupa wody nabojami odpowiednio izolowanymi, qzez powleczenie bitumem lub
parafire. Rozmieszczenie tadunkdw w otworze strzalowym sépazaléenia naboju udarowego ze splanlontem,
zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelefadunkéw, powinny b§ dostosowane do postulowanego efektu
strzelania i wykonane zgodnie z praktyPla niezawodnéci odstrzelenia otworu, zaleca svprowadzé do naboju
dwa zapalniki paiczone réwnolegle.

W robotach strzatlowych, prowadzonych usiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaiejsca
zalazenia fadunkéw wybuchowych naledobra tak, aby nie ostabimasywu skaty ponej projektowanej linii skarp
i dna wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroldwagodndci z wymaganiami ok&onymi w SST
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontsziczegdla uwag; nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogargaajch wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigto zakaiczeniu,
d) dokladnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) bezpieczastwo prowadzenia prac strzatowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0210pi0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot okilano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Og0lne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopu w gruntach skalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
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- odspojenie skaly przy myciu materialdw wybuchowych Ilub przy zyciu sprztu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zatadunek i odwiezienie urobku na odkiad,

— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu,

— zapewnienie bezpiecastwa prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
nasypow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOGtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie nasypow.

1.4. Okrélenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatéw
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatriié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Tresé
zastrzeenia

Przydatne

Przeznaczenie 7 zastrzéeniami

Przydatne

gdy pory w gruncie

; kalistym leda
1. Rozdrobnione grunty S :
. o wypetnione gruntem lub
skaliste mgkkie materiatem

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,

drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze

£ gdy beda wbudowane w
liniaste

miejsca suche lub

Na dolne 4. Piaski gliniaste z wyjaikiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
warstwy | domieszl frakcji | piaskow prochnicznych | przed zawilgoceniem
nasypOw poriej | zwirowo-kamienistej

strefy (morenowe) o

przemarzania

rumosze i otoczaki

2, Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio

. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyty

| zabezpieczone od wéd
i gruntowych i
powierzchniowych

i drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski prochniczne, z

do nasypdw nie wiszych

wskaniku
réznoziarnistéci U215
5. Zuzle wielkopiecowe

5I" Glinylpiaszczys;e, gliny
gliny pylaste oraz inne o
w < gg’%

iw miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych

i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

P oravegiowe | gliny pylaste zwdzle oraz | O 2 1 FA0e7RIeCronVER
rze paloﬂe yves inne grunty o granic po ule szer(i:]iu spoiwami
o ysiewki kamienne | Pynnasci w, od 35 do 60% po tep P

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwkezte i

do nasypdw nie wiszych

0 zawartéci frakcji
itowej ponizej 2%

7. Wysiewki kamienne
?hma_ste 0 zawarkgi
rakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadio wody
gruntowej znajduje sina
Elqb_okoém wigkszej od

apilarngci biernej
gruntu podtaa
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8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z

nowego studzenia (do 5 latynasy do 5%

0 ograniczonej podatsoi
na rozpad -gczne straty

9. ltotupki przywglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

dy zalegaj w miejscach
gughych?% $ izol(%wane
od wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie _
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
srednio-

ziarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawierge
mniej niz 15% ziarn
mniej-

SZ¥/(\:/ od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne

1. Zwiry i pospotki gliniast:
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
41; Gliny o granicy

nnaosci mniejszej ni
559 1528l

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego )

6. Wysiewki kamienne
?hma_ste 0 zawarkei
rakcji itowej >2%

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne|
popioty itp.

0 uziarnieniu

7. Zuzle wielkopiecowe i

drobnoziarniste i

odpowiadaj- ; : nierozpadowe: straty

cym pospolkom lub inne metalurgiczne masy do 1%

Zwirom - —

8. Piaski drobnoziarniste \c,’vr:’f;l%n'ku NasNosC

\r%\/ié/}/ggggﬁch ! . gdy s ulepszane
z?réml/(ych_ do Grunty niewysadzinowev(:’,;‘;gt Z‘i"r?(t)r\;\ll'g"e ' %%%wgm' é?(%r/‘\r/]v%r;/tr%ﬁn
gtebokasci nem, a
przemarzani popiotami itp.)
3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w OST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér spreu

zagszczajcego

W tablicy 2 podano, dla #@lych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: p!?lf_klzwwy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergsf Uwagi 0
Rodzaje urgdzer POSPOT _ : _ przydatnd
zag:szczajcych grubai¢ liczba grubai¢ liczba grubai¢ liczba przejé | ¢ maszyn
warstwy przege warstwy przegé warstwy -
[m] n*-k* [m] n*** [m]
Walce statyczne | 1 4o02| 4do8 | 01dooR  4do8 0,2 do 0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do03| 8do12| 02do03  8do1d 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 5 4,05 6do8 | 02do0d  6do 1 - - 3)
ogumione
Walce wibracyine| g 4 4507| 4dog8 | 02doof  3do4 0,3do 0,6 8 do 4)
gtadkie **
Walce wibracyine| 5 4, 06| 3do6 | 02dood  6do 10 02do04 o&al 5)
okotkowane **
Zageszezarki 03do05| 4do8 - - 0,2 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)

szybkouderzage
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Ubijaki o0 masie o(

1do 10 Mg 4 do 10 3do6 3do6
Zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé w | 1,0do 4,0| uderzé w 1,0do 5,0 | uderzé& w
wysokdaici od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag;szczé statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@ygnuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatng walcesrednie i cgzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez f#yniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawaenusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno ek dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkeiach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odbydaig w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magmieé ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z#morozpocz¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgapémie przez layniera. Gébokas¢
na jaky nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibyy odspajane, chybae wymaga tego daogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngmze wskazaniami tgniera. Roboty te dula
wiaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawéjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatyych
byto konieczne i zostato potwierdzone przezyhiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku #imwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okédone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyagcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem hasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegmym okoto 4%+ 1%
i szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu
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Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntdow rodzimych, zalegmjch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéé wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgniete przez bezpwmednie
zagszczanie podim, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokaici 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartd¢ I, dla:
o szylf(g’ci autostrad innych drég
W m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podionasypow

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skalty lub na innej gtapki®wierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej povazania z podstaanasypu.
5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania rasy

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podienego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwaghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny

by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szekako

b) Grubd¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaileosci od rodzaju gruntu i spegiu
uzywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania Kkolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@énych wi&ciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiacna calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien Byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpadwinien by jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powienzalarstwy powinno uniemiiwiaé lokalne gromadzenie esi
wody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powieni jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powing§ bksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaza p
nasyp z zastosowanietieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni guuispoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczal§oi K;o= 6 % 10 ™ m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkxiwosciach, Irzynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gibo
€0 najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.



SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 50 z 130

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstyod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly wykona
Zz gruntu lub materiatbw o dej przepuszczaldoi. Goérnej powierzchni warstwy popiotu naje nad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert tezzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezakczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistipthgruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntdéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa si¢ wedtug jednej z iiej podanych metod, §k& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez lgyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatldw gruboziarnistych o grufmd nie wickszej ni 0,3 m, naley przykry¢
warstwy zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) droliarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie malzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mna stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktéeemsickkie (zgodnie z charakterystyk
podara w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powitnyy zbudowane z materiatdw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielt od podida gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy masykoto 10-
centymetrowy warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegmyierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spelnigjych warunek:

4 5= Di524 05

gdzie:

dgs i dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%9% Hsuntu podiga lub gruntu goérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% tiadtiegruboziarnistego (mm).

Cze$ci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane d
uzycia w tym celu powinny posiadaaprobat techniczm, wydan, przez uprawnioq jednostik. W szczegélnéi
wymagana jest odpowiednia wytrzym@&tanechaniczna geotekstyliow, unie#fizviajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednieseil@osci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyjet warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiekhostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéwstmaych, na diuggei rownej dtugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wkédlv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgeé
stosowane zwiry, pospotki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku ré&znoziarnistéci U=5 |
wsp6tczynniku wodoprzepuszczalgok;o > 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyakpetné wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskanik zag;szczenia gruntus powinien by nie mniejszy i 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad
i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03dald).

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w oh¢bie przepustéw nahy wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustow z innych poprzecznych eleéwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wprpek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oblbie przekopu nalgy uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksit@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy nasyp przed zsuwaniengsi
przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.

Przy pochyléciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stat&cinmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wydaek +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtyczsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o phiych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada gkebokdsci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetniggego bagno,
wspotczynnikow filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
C) obliczeniach stateczia nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metehrstwova obowinzuja og6ine zasady okékne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalpy to
znaczy jest waksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnavaktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mima przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeeniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zaki@zeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n@ ye stanie osuszyjej i zag:$ci¢c w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeza przy ktorej nie jest nibwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych seiegiem
lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pgplgej przed rozmarzciem zagszcz& ani
uktada na niej naspnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem s
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaghprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczice grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %572 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotnimi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyaze zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialdw, gagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rmoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okienych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjiest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].
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Wskaznik zag:szczenia gruntdéw w nasypach, atoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drog kate%]oria kate%oria
k g ruchu ruchu
CHSpresowye KR3-KR6 | KRI1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robét ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdow dla ktérych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z nomPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy ni:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej waroi 1;=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej warkoi 15<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych, itow —
2,0,
e) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pzagzystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,
f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstvwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wsekea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstve i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegaeszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarglada st grunt czterema pasmami o szergiod 3,5 do 4,5
m kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinie§ w kazdym pasie ina grubc¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna b
réwna optymalnej z tolerancjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt uiony na poletku wedlug podanej #gj zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskazniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (somzztopowa, ugiciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalyy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi¢ ustalenie wskaiika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala
sig potrzebn liczbe przepé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktorehaity wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zZwigzanych z tragsdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,
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c) ze wzgkdu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych zgy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nktamt] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypOw. Roboty te rpgwhby¢ wykonane zgodnie z dokumentagprojektowvy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntdw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofsji w sposéb okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyimera. Jeeli miejsce
odkltadu zostato wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady a zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebiegajego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegla¢ podné&a skarpy odktadu od gornej krashzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaiejszym od 20%, odktad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagfonych przez zasypywanie drogniegiem, odkiad naly wykona od strony najogciej
wiejacych wiatréw, w odleghci ponad 20 m od kraydzi wykopu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miej$ub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawe na jego koszt, wedlug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaiazaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg@nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji jtopej lub SST. Jeeli nie okr&lono inaczej, natey
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczstanti powinien by uformowany w pryzra
0 wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacrenerytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagjprojektov.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiéziera odktad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniestiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, SST lub prizegniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipien upewnt sSie, ze spetnione g warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonaws zajdzie
koniecznd¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypOw z ukopu,kbszt tych czynni@i w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrk@waniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitpmjektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcié szczegdla
uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczi§é,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.
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Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a) badania przydatrai gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrssi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegarodia, jednak nie rzadziej ni
jeden raz na 3000w kazdym badaniu natey okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierny, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidto¥em wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowaddi nie rzadziej i jeden
raz na 500 Mmwarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniaz®kreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgaghowartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrelonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszczazsiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PORE5:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywedo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmdjontrok:

- prawidiowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiov§oi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnae wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéionymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaroOw geometrycznych korpusu, ctemych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakoi wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacjjpktowej i SST.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.



SIWZ ZP 3431.5/10 G# - 2 ZDP_Zbkowice$. Strona 55 z 130

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogélnej okjtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afps¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wgt@&s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @bsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegd Ipoziom gruntu po uswwiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopdéw, powtkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastre@
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru podano w OST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platrégi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem muréw oporowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania szczegOGtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z budow muréw
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarpptagyub wykopow poprzez przgjie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podte.

Funkcje muréw oporowych magpetnia:

a) mury kamienne, uktadane na zaprawie cementowa ba sucho,

b) mury ceglane,

c) mury betonowe,

d) muryzelbetowe,

e) §ciany z gruntu zbrojonego,

f) $ciany z prefabrykatéurelbetowych,

g) konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, g@anek szczelnych, z kaszyc, geian szczelinowych, z kotwami
gruntowymi iniekcyjnymi, itp.

Niniejsza OST dotyczy najegiej stosowanych w drogownictwie muréw kamiennych maprawie
cementowej, betonowychzelbetowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzynagia w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz OST, a:
— kamieh na mury oporowe,
- zaprawa cementowa,
- zelbetowe elementy prefabrykowane,
- elementy deskowania konstrukcji betonowyceklbetowych,
- beton i jego sktadniki,
— stal zbrojeniowa,
— materialy do szczelin dylatacyjnych,
— materialy izolacyjne,
— materialy do wykonania odwodnienia za murem oporawy

2.3. Kami&

Zaleca si stosowa na mury oporowe kamigtamany, o cechach fizycznych odpowiaggich wymaganiom
PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymalgiowe i fizyczne kamienia tamanego
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Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda baflavg
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- hasycenia wad 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodporné¢. Liczba cykli zamraania, po
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni
krawedzi lub naray, co najmniej

21 PN-B-04102]8]

3 | Odporné¢ na niszczce dziatanie atmosfely
przemystowej. Kamig nie powinien ulega .

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktory nOd 05do 10 PN-B-01080[1]

zawartéé¢ SO, w mg/nt wynosi

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecogj

niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2.5 PN-B-04111[10]
- hasycenia wag 5

5 | Nasikliwo$¢ woda, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wagtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaih 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krglai i narazy o gkbokasci do 10 mm, przydcznej dtugéci uszkodzé nie wiecej
niz 10 % dtugdci kazdej krawedzi.
Kamien famany nalgy sktadow@ w warunkach zabezpieczajych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow.

2.4.7elbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny¢ lsgodne z dokumentac]
projektows. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowéadPN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny dygtadkie, bez rakdéw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory o
gkebokasci do 5 mm jako pozostadoi po gcherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej krglzmi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Elementy naley sktadow& na wyr6wnanym, utwardzonym i odwodnionym padioPoszczegdlne rodzaje
elementéw powinny hysktadowane oddzielnie.

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego mnalestosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nie
nizszej ng M 12.

Do zapraw naley stosowé cement powszechnegawiku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-B-
06711 [16] i wod wg PN-B-32250 [34].

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowyeéllbetowych

Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalgy wykona z materialdw odpowiadagych nasfpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich Wgr95017 [35],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06253] i PN-D-96000 [36],
— tarcica iglasta do drobnych elementow jak klinydki itp. wg PN-D-96002 [37],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-825083] i PN-M-
82010 [40],
—  phyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.
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2.7. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowychzelbetowych naley stosowé beton zwykly wg PN-B-06250 [12]. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnietalamsami dokumentacji projektowej i SST, ma stosowa
beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien kiystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane)
powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [12] i PNOB712 [17].

Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny¢ bstosowane jdi przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpa#at PN-B-06250 [12] .

Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie pawindpowiadd wymaganiom PN-B-06250 [12].

Klasa betonu, jd# dokumentacja projektowa nie okta inaczej, powinna kydla muréw oporowych z:

a) betonu zwyktego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna od@ma wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39].
Wiasciwosci stali powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione materiatem uszczelpiggm zgodnym z dokumentagj
projektows i SST, posiadagym aprobat techniczia wydary przez uprawniofnjednostk.

2.10. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych nmima stosowénastpujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24629)[2

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzclgian przed uteeniem widciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-

24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],

d) asfaltows emulsg kationows do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsg asfaltows wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],

0) pap asfaltows na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pap: asfaltove na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

i) inne materialy izolacyjne posiadag aprobattechniczi wydary przez uprawniofjednostlg.
Zastosowane materialy izolacyjne mubz¢ zaakceptowane przezzymiera.

2.11. Materialy do wykonania odwodnienia za murgrarowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mphy¢ wykonywane z materiatdw takich jakvir, mieszanka,
piasek gruby éredni, odpowiadagcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiatl&wymaganiom naspujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/633447].

Geowldknina powinna liymateriatem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozidadziur i przerw cigtosci, z dobrn sczepnécia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumendgmjojektows lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprzt do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykage mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek,
— betoniarek,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakow rcznych i mechanicznych,
- ladowarek.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih ja przed
korozja i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rmoma przewozi dowolnymi $rodkami transportu  w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i SST.
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania #ma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed uszkodzeniami, a elementy metaloweawnkach zabezpiecaaych je przed korozj

4.2.7. Transport wyrobéw ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie najeprzewozé zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Og0llne zasady wykonywania robét podano w OST DE@M30.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalgy wykona zgodnie z dokumentacprojektovs i SST.

Jali w dokumentaciji projektowej podano zbyt mato Ustadotyczicych wykonania muru oporowego lub
pewnych jego elementéw, to w SST powinny aawarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy naley wykona& zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakeesiymaga i bada przy
odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie oblicatatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowgzany jest przedstawido akceptacji laynierowi szczeg6towe rozazania projektowe z
wymaganiami odbioru rob6t dla brakaych w dokumentaciji projektowej elementéw muru apergo.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jeli w dokumentaciji projektowej nie okileno inaczej, wykopy pod mur oporowy mpgy¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszczawykonanie wykopugcznie do gtbokdsci nie wickszej nz 2 m.

Wykonanie wykopu pownej wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko do
gtebokaéci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W grahtosuwajcych sé nalezy wykonywa
wykop ze skarp zapewniajca stateczn& lub stosowé inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowezrez p
Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiatlasymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosté o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynasz
- wplanie+10cmi-5cm,

- rzedne dna wykopd 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoéwa poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny &ywykonywane jako mury peine na zaprawie cementoivej
odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [56].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaéda/maganiom podanym w pkt 2.
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Przy wykonywaniu muru powinny Byzachowane nagtujace zasady:
a) mury kamienne naty wykonyw& przy temperaturze powietrza nigsiej ni + 5°C,
b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przedagniem,
¢) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome,
a sisiadupce kamienie nie rozklinowywaty eipod wptywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny midzy
kamieniami powinny b§wypetnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia pawimijac si,
e) na kada warstwe kamienia powinna kiynatazona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb, abyuweze nie
byto miejsc niezapetnionych zapraw
f)  wyglad zewrtrzny muru powinien by jednolity.

Mury z kamienia powinny hywykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe do ptaszczyzn
pionowych i poziomych, a kraslzie ich przecicia byty w przyblzeniu liniami prostymi.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betego izelbetowego

Deskowanie powinno léywykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewnisztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno Iy skonstruowane w sposOb udlimiajacy fatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem masg betonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i maliwosé
znieksztalca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem
ich mag betonowq powinny by obficie zlewane wog

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu tetbetu

Mury oporowe z betonu lukelbetu powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST oraz
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymatd, nasiakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie skiduktonu, mieszania, zgggczania, dojrzewania, péginacii
i transportu.

W murach oporowychelbetowych grub& otulenia zbrojenia powinna byie mniejsza i 5 cm (zalecana
7 cm), a grub& otulenia petdw podstawysciany powinna wynosinie mniej nk 7 cm.

Sposéb wykonania przerwy roboczej powinien odpdedavymaganiom PN-B-03010 [5].

Przerwa robocza powinna przebiégmziomo na catej diugoi elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabryéinych elementéw betonowych lablbetowych
ptaszczyzny stykow elementéw powinnychyypetnione zaprawvcementow zgodr, z PN-B-14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalg wykonywa zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przedmaur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jeli dokumentacja projektowa nie okifa inaczej, to szeroké szczeliny dylatacyjnej powinna wynésid
10 do 20 mm, a odlegté miedzy szczelinami nie powinna przekra¢zeartaci:

1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej 30m
2. mury oporowe z betonu:
a) nastonecznione 5m
b) nienastonecznione 10m
3. muryzelbetowe:
a) nastonecznione 15m
b) nienastonecznione 20m

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinnathyykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.
5.8. Izolacja muréw oporowych

Izolacg nalezy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i SST. Izolagi wykonuje st na powierzchni
muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

J&li w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no sposobu wykonania izolacji, to pma g wykona
poprzez dwu lub trzykrotne nadenie na powierzchaisciany materiatéw izolacyjnych oksienych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna twor&yednolity, ciagta powloke przylegajca do powierzchniciany lub
do uprzednio ulponej warstwy izolacji. Wyspowanie zluszcze spgkan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatdw rolowych jest niedopuszezaWarstwa izolacji powinna bBychroniona od uszkodae
mechanicznych.

Materiaty i spos6b wykonania izolacji maday¢ zaakceptowane przezzyniera.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa& warstwami o grub@i dostosowanej do przyej metody
zag;szczania gruntu, ktéra to grudéanie powinna przekracza
— przy zagszczaniu¢cznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm,
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- przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zagszczanie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniagych powinno odbyw@sig recznie
do wysokdci okoto 30 cm powsej urzdzenia lub warstwy odwadnigge;.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiéqraed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu powey sciany oporowej powinien wynasico najmniej 1 %, a w pasie o
szerokdci 1,5 m przylegajcym dosciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno¢hbwykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, przy wyciu innych rozwazan zaakceptowanych przezzymiera.

Warstwe filtracyjna pionowy zaleca s stosowé w przypadku zasypéw z gruntéw piaszczystych. Warst
ukosna - w celu eliminacji nadmiernego scienia sptywowego wody w porach, w stabo gagzonym zasypie,
natomiast jednoczaeie warstvg poziomy i pionows (lub ukana) nalezy stosowé w celu przyspieszenia konsolidacji
zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniamBFI$010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej mma wykonywd:

— caly zasyp z gruntu niespoistego spetmago warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
- geowtoknire,
— warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o gécibmd 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru opegmwv

Dopuszcza ginastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudadntacii projektowej:

a) rzednych wierzchuciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
C) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej diugoi,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenig ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie wgej niz 10
mm/m i nie wecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrolg rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych aglprzeprowadz&az uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia n&jeprzeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w
zakresie i z tolerangjpodan ponizej:
a) sprawdzenie prawidtovégi utozenia i wiazania kamieni w murze - przez edkiny,
b) sprawdzenie grulsei muru - dopuszczalna odchytka w griébias 20 mm,
c) sprawdzenie gruldci spoin - dopuszczalne odchytki dla:
- spoin pionowych: grukéo 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: gruléé 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: niegegj niz 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wicej nz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia ha 2 m,
- odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: nie ggej niz 6 mm/m i 40 mm na cafej wysoi@,
— odchylenie gdrnych powierzchni x@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljemur ma podziat na
warstwy): nie wgcej niz 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej dtugoi.
6.4. Kontrola rob6t betonowychzelbetowych
W czasie wykonywania robét nale przeprowadz& systematyczn kontrok skladnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [18hdnie z tablig 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesrednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagcj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].
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Tablica 2. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [12]

Termin lub

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg czestaié badania

1 | Badania sktadnikdéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wizania PN-EN 196-3 [44] bezpc?rednio przed .fycie.r.n
- zmiany ohjtosci PN-EN 196-3 [44] kazdej dostarczonej partii
- obecngxi grudek PN-EN 196-6 [45]
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[20] [ kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[21] | dostarczonej
- zawartéci pytow PN-B-06714-13[19] | partii
mineralnych
- zawartéci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[18]
obcych
- wilgotndgci PN-B-06714-18[22] | bezpdrednio przed gyciem
przy rozpoczciu robo6t oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia

zanieczyszcze

2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialngci -przy rozpoczciu robot

-konsystencji -przy proj. recepty i 2 razy
PN-B-06250 [12] na zmiag robocz
-zawartdci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmianrobocz
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymaigi przy ustalaniu recepty oraz po
na sciskanie na probkach PN-B-06250 [12] wykonaniu kadej partii
betonu
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgciji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3raz
3.3. Badanie naskliwosci PN-B-06250 [12] foﬁi?ﬁjicﬂ‘lg”nff‘;;ziej .
raz na 5000 fthetonu
przy ustalaniu recepty, 2 razyf
3.4. Badanie odporsoi na w czasie wykonywania
dziatanie mrozu PN-B-06250 [12] konstrukcji ale nie rzadziejh

raz na 5000 fhbetonu
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziejn
raz na 5000 rhbetonu

3.5. Badanie przepuszcza$ed

wody PN-B-06250 [12]

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalg sprawdzé przez ogidziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podan
w punkcie 5.7, dotyegymi szerokéci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych roméwa szczelin
dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnéciowa powinna b§ sprawdzona przez aglziny i by zgodna z wymaganiami
punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidtowgci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidiowioi zasypania przestrzeni za murem oporowym Zayaleprzeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgédirowymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidtowii wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwertda powierzchniowe natg sprawdza zgodnie z
punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagzupdstpstwa od postanowie SST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mmuru oporowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie muru oporowego
a) w przypadku muru z kamienia
- roboty murowe z kamienia,
b) w przypadku muru z betonu lablbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg betonu
dla wszystkich rodzajow muréw:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriciowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techmeg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastwanie wedtug
whasndgci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaladziat, nazwy i okrdenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwielerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowlbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci wody
8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougeoi metod, bezpdredni
9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie mytrataici nasciskanie
10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwykly

13. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne
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14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.

47.
48.
49,
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04

BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-76/8847-01

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreidkowa
badania wytrzymakei betonu ndciskanie

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu dtéskanie za pomacmiotka

Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania ©zanie zawartei zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie zawartzi pyldbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania ©zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych.
Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na garco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Kit asfaltowy uszczelnjay

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicasiasta ogolnego przeznaczenia

Stal gglowa konstrukcyjna zwyktej jakéoi og6inego przeznaczenia.
Gatunki

Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznacoeamdw wazania i statéci objetosci

Metoda badania cementu. Oznacatoimia zmielenia

Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z amtgfikowanego polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowyeani

Beton hydrotechniczny. Wymagae@nniczne

Wyroby przemystu ceramiki budavelp Przechowywanie i transport

Sposoby zabezpieczania wyrobdwidsanych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa na widkninie
przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa ddagj wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emeilsitionowe

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunaglinego. Wymagania i badania przy

odbiorze

Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraagp i badania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot oblych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadniz profilowanej tamy stalowej typu A i B na stupkach stalowych,
realizowanych na odcinkach drdg, z wgzeniem barier na obiektach mostowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Dla celéw niniejszej OST przyjmujecsnastpujace okrdlenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - udzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegpolieenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie ta jeiebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerainogi,
przejechaniu pojazdu na jezdrprzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeldapowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymajdupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochrokt@gej podstawowym elementem jest prowadnica wgkanz
profilowanej tdmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umiesmzmzy krawdzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dzigta - bariera ochronna umieszczona na pasieadyi®el drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielhcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umiesmzmedzy jezdny a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysgnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowanat jdo stupkéw za pgrednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odsgp miedzy stupkiem a prowadriaco najmniej 250 mm (zat. 11.1111.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej vpadnica zamocowana jest do stupkéw zar@dnictwem
przektadek zapewnigych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktfrejvadnica zamocowana jest be@galnio do stupkow (zat. 11.2
a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy elementganvykonany z profilowanej §any stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdtanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asez ktérego prowadnica powinna
odksztatcé sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, réniace s¢ ksztattem przettocze(zat.
11.4).

1.4.10.Przektadka - element bariery, wykonany Zenkrury (okagltej, prostoltnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerégood 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystyefswiaciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodupcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalednb przemieszczania stupkow nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11.Wysggnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pogdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmy w
okreslonej odlegtdéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdira podatné¢ prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz do tagodnie obciza stupki sitami od nadjlzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalme od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigjik

- typl : bariera podatna, z odksztatceniem ddeoym od 1,8 do 2,0 m,

- typll : bariera o ograniczonej podainb(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkksaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych staioh

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowyctridraochronnych, na ktére wydano
aproba¢ techniczg.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydkrestone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawdujacy do ustalé producenta barier. Do elementow tych nale
- prowadnica,
- slupki,
— pas profilowy,
- wysiegniki,
— przekiadki, wspornikisruby, podkfadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukasne,
— obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowywisa wystipi¢ materiaty do wykonania elementéw
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskoiem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stgtdw
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien by okreslony w dokumentacji projektowej, przy
czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny lyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw padivt
antykorozyjnej.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wagkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgeznym: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysoké srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14hmwWymiary najczsciej
stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono weczatiku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatika
walcowanego powinna bycharakterystyczna dla procesu walcowania i wokhavad, jak widoczne tuski,ginigcia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpeusunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z type, obrobiona
powierzchnia powinna mégtagodne wygicia i zaokgglone brzegi, a grulsé ksztalttownika nie mae zmniejszy sig
poza dopuszczadrdolm odchytlke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknieé¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndietasnagci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] -
tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymatci¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3w 195 od 340 do 490

Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awikach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowiadBN-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiar6w, masy, widlkiostatycznych i odchytek wymiaréw przekroju pomrzeego.

Inne elementy bariery, jak wygjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektaiat.
11.9), éruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej i dggodne z
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oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytekniayéw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiahu,
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyackniki przewidziane do mocowania gdzy sol elementéw bariery
powinny by czyste, gltadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery peoby¢ dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zabesci od wielkasci
i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny I8y przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderiatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bapezrgd korozj

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdigerpaustala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwaltos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat arunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna grubd powtoki
cynkowej powinna wynogi60 pm.

2.4. Materiaty do wykonania elementéw betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budow

2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny agodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub okrélone przez Wykonawgi przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie by wykonane z
drewna, z cgsciowym wyciem materiatéw drewnopochodnych lub metalowychghdnie z gotowych elementdéw o
mozliwosci wielokrotnego aycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukjgko deskowanie przestawne,
slizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeBS1 [3].
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadagych nasfpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do rabésielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [B]N-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny,ddoitp. wg PN-D-96002 [10],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],
- $ruby, wkrty do drewna i podkladki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825{31], PN-M-
82505 [25] i PN-M-82010 [21],
— formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami éllkreymi przez Wykonawgi zaakceptowanymi przezAyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.4.1.2. Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lubtew powinny by zgodne z
dokumentagj projektowy z tym, ze klasa betonu nie powinnadwizsza nk klasa B 15, nagkliwos¢ powinna by nie
wigksza nk 5%, stopié wodoszczelngi - co najmniej W 2, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F 50, zgodnie z
wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”awpnien
spetig& wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgeszywo famane)
powinny spetnia wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna¢klydmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250
[7]. Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawock pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsgosowane, ji przewidup to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania liyniera, przy czym w przypadku braku danych doiggzh rodzaju domieszek, ich dobdr powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. @szki powinny spetniawymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, jdi przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTety? zbrojenia
powinny odpowiadaPN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budg@ewinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest)
stwierdzagce jej gatunek. Whziwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowié&daN-B-
03264 [1].

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zénig betonu rozproszonymi widknami (drucikami)
stalowymi, wtoknami z tworzyw sztucznych lub innymliementami, to materiat taki powinien posiadmrobat
technicza.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentéw prefabrykowanych (fundamentéw, kotew)
powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Powierzchnie elementéw powinny dpez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu. Krawdzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawsazi elementéw nie powinny przekraézaartci
podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dtasze barier mog by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peazsirna podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszgEnych typow naley uktada oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiadek. Elementy maotee i pohczeniowe meéna skladowé& w pojemnikach handlowych
producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa luto jégkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa byly
chronione za pomacplandek lub zadaszePodlae sktadowiska musi ldyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopéci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnoélsgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty natey przechowywé w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Spret do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinveykaz& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- zestawu sprgu specjalistycznego do moatabarier,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzeh whijajacych lub wibromtotow do pogrania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,

- wibratoréw do betonu,

- przewanego zbiornika na wagl

- ladowarki, itp.

. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier g® odbywé sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabarytrodka transportu. Elementy dire (np. profilowastasme stalowy, pasy
profilowe) naley przewozt w opakowaniach producenta. Elementy moowee i pohczeniowe zaleca giprzewozt
w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji banezna dokonywé za pomog zurawi lub kcznie. Przy
zaladunku i wyladunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdrdyier naley
przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdw do wykonania elementétetavych

Kruszywo do betonu nmima przewoz dowolnym rodkiem transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni. Podczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobneed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mpday¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w
liczbie sztuk nie przekraczgjej dopuszczalnego olgenia zastosowanegérodka transportu. Rozmieszczenie
elementoéw ndrodku transportu powinno bysymetryczne. Elementy naleuktad& na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nateprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalery przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w agkach, w warunkach
chronicych p przed pomieszaniem i przed korgzj
5. wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza

Inzyniera:

- wytyczy¢ trag; bariery,

— ustali lokalizack stupkéw (zat. 11.6),

- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),

I
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— okresli¢ miejsca odcinkow poetkowych i kaicowych bariery,
— ustal¢ ew. miejsca przerw, prZ€ji przejazdoéw w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykgolanv gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shigpowinny
mie¢ wymiary:
— przy wykonywaniu otwordw wiertnic- srednica otworu powinna Bywieksza o okoto 20 cm od najgkszego
wymiaru poprzecznego stupka, &lybkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatedxsci od typu bariery,
- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymniarzekroju poprzecznego mpgvynost 30 x
30 cm, a gibokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary powinny
by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagivefkowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetionyamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkenanych
uprzednio otworach (dotach) powinno uwatyhiac:
- zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietinic
szablonow,
— wzmocnienie dna otworu warsiwucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,
- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementémd 40 do 50 kg cementu na 1° iasku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym wahkik zag:szczenia nie powinien bymniejszy ni 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow warkze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwadiac:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacpjektova, a w przypadku braku wskaza zgodnego z
zaleceniem producenta barier,
— wypetnienie otworu mieszaakbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu stupek zalecapbdeprzé. Zaleca sj wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpadnio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali bezpadnie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkoéw w grunt, to Wykonawca przeagtdo akceptacji liyniera:
- sposo6b wykonania, zapewriay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyjodksztalcg lub uszkodze
stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykkechniczm, dotyczcy urzadzen wbhijajacych (np. miotow, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych wzghie wibromtotéw pogyzajacych stupki w gruncie poprzez wibradij
dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégjtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhionych
otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna rdnica wysokdci stupkéw, decyduica czy prowadnicadilzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i warami otworéw w stupkach do mocowania wggiikéw lub
przektadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacii Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcinontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek @imaonych wielkoScia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaty w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidthWiek otworow lub cé¢, naruszajcych
powtoke cynkowy poszczegoélnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naky taczy¢ sasiednie odcinki temy profilowej, naktadajc nasgpny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgadrkierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyhke odcinkow témy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwgjsk po barierze, nie zaczepiat o krgdzie zhczy. Ssiednie odcinki
tasmy s taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &na kade pohczenie.

Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadsigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyohtefjo celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz
wihasciwych srub i podkitadek.
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Przy montau barier naley zwracé uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatpopjektovs i
wytycznymi producenta barier:
— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikxiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniematznikdéw ukdnych w miejscach niezbinych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pdamé miejscach przewidzianych dla barier skrajnyzh,
ewentuala kotwa betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prielej,
— odcinkéw barier ostonowych o vdeiwej diugaci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu luzgszkody, b)
przed i za obiektem, c) ukmego pocatkowego, d) ukénego kacowego, €) wzmocnionego,
— odcinkéw przejciowych pomédzy r@&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wgaiwe] diugdci odcinka ukénego w planie, jak réwniepolczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,
— przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éwa do kolumn alarmowych lub innych gdzen, przegcia
pieszych z pobocza drogi za bagiew tym na chodnik mostu, na skéowaniu z drogami, prz&gia przez pas
dziehcy, przejazdu poprzecznego przez pas aeyel
— dodatkowych urgdze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiéw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).
Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biale - po lewej stronie jezdni.
Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lsgodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nalg umocow& do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymoducenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentow i kotew powinny lagykonane zgodnie z dokumentagrojektova lub

SST oraz powinny odpowiadavymaganiom:

— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdiln, nasakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skfadetdmnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, péginacji i
transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiet dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlavymaganiom PN-B-06251 [3], zapewni@jsztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypelnieniem mieszanlzetonovd, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekzéetonowej. Termin rozbiorki deskowania powinibp
zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmrzejslosci wody, zapewrd szczelne ulzenie mieszanki
w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadtcstosunku wodno-cementowego W/C nie powinnaieksza nk
0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna bgadsza od plastyczne;.

Mieszank betonow zaleca s uktada& warstwami o grub&ei do 40 cm bezpwednio z pojemnika, rurcaju
pompy lub za p&rednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgébnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizseej od +5C, naley prowadzt pielegnack
wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetnia wymagania PN-B-32250 [7].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ¢hyronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyapieniem do rob4t Wykonawca powinien przedstakmizynierowi:

— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez agmapcego drog, wedtug wymagania
punktu 2.2,

— zaSwiadczenia o jaki (atesty) na materialy, do ktérych wydania prasha s zobowhzani przez wiéciwe
normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, gty zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktérych badania powinien przepromé&dWykonawca nales materialty do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uverimiajac nieskomplikowany charakter robot betonowych,
na wniosek Wykonawcy, #iynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budawzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materialéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyroboéw
dostarczonych przez producenta
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Rodzaj Ocena wynikow

Lp. badania Liczba bada Opis bada badd

1 | Sprawdzenie|5 do 10 badaz Powierzchn¢ zbada Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem. | zgodne z
elementow w ka | Do ew. sprawdzenia | wymaganiami punkiy

dej dostarczanej | gigbokasci wad wyé 2 i katalogiem
partii wyrobow dostpnych narzdzi (informacp)
liczacej do 1000 | (np. liniatdw z producenta barier
elementow czujnikiem, suwmiarek
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi
wymiarow uniwersalnymi
przyrzadami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania roboét nalezbada:
a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumeniggjojektovg (lokalizacja, wymiary, wysokid prowadnicy
nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnipunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,
c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie
e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
f) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawnd¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punkiem
h) poprawné¢ umieszczenia elementdéw odblaskowych, zgodnie zZpam 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] mog:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— o0sadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotduwndamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),
— monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pompomtasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegthnych odcinkéw pocgkowych i kaacowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przegciowych pome¢dzy r&znymi typami barier, przerw, prZg€ji przejazdoéw w barierze, umocowaniem elementow
odblaskowych itp.,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporadkowanie terenu.
10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
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4.
5.

6.
7.
8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419

PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspolne wymagania
i badania

Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Tarcicasiasta ogolnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki réwnolegbienne IPE walcowane na goo

Ksztaltowniki stalowestg na zimno otwarte. Ceowniki rOwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej
zwyktej jakasci o R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogovd, typ B

Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ceowniki potzamknjte prostoktne

Ksztattowniki stalowegtd na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem sZeiokatnym
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08

Rury stalowe profilowasghione na zimno. Wymiary

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic,

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania
Piyty pihiowe z drewna
Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn$sDDP, maj 1994.

11. zahczniki

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU

BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmianydranchronnych, wedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegtai¢ Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
~ 515
20m ! nl na autostradach
SP-11 SP-01 1,33m wysiegnikowa L s i drogach
1,0m 100 ekspresowych
ke
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~ 320 .
40m T T na drogach kr’ajo-
sP-19 | sp-og | 20m rzekladkowa wych | wojewodz-
133m p kich innych ni
10m 100 autostrady
~ 750 na drogach krajo-
m 40m . wych i wojewédz-
% SP-16 | sp-06 | 20m przektadkowa kich gdy ~zachodz
~ 1,33m konieczné¢
& 1,0m 1o wzmocnienia bariery
~18
E 40m
= 20m 1 na drogach
< SP-15 SP-05 1,33 m bezprzektadkowg ogdlnodostpnych
- 1,0m 100
o
~ 25 na drogach
40m L ogolnodostpnych
™ .
SP-14 SP-04 20m | pezprzektadkowd % ] gdy zachodzi
1,33m konieczné¢
10m Ul wzmochnienia bariery
~ 810
m 40m ey
% SP.17 Sp-07 20m wysiegnikowa o na autostradach
= 1,33m dwustronna £ ) i drogach
5 1,0m 100 ekspresowych
a)
> ~ S10 ;
& 20m ——T na drogach krajo-
= SP-20 SP-10 133m przektadkowa » , wych i wojewddz-
< l om dwustronna kich innych ni
= ’ 100 autostrady
T,
40m =180 na drogach
SP-21 | SP-22 | yyiatkowo | bezprzektadkowd §" 0V <60kmh
#25mm| #2,5mm 20m i matym zagréeniu
= ’ 00 wypadkowym
5
o}

Zalcznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z pdmi@ z profilowanej tdmy stalowej stosowane na odcinkach
drég, wedtug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wynikowa
At
~l.1
|
! |
| ‘ t
| , I
!
<y ! et ESTRIR, . G2 m”j ' sreord
T H i
] i ]4..

Zaklcznik 11.3. Zasady okékania wysokdéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera praywzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje s
ptaszczynie krawedzi jezdni, ¢) bariera przy krasniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsttaiod ptaszczyzny
krawedzi jezdni
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Zakcznik 11.4. Profilowana ¢ma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBgowe bariery ochronne, WKit,,
1983

- ——— —e o} ,75-2
7o) ) |
1 [
‘ 5 '\ﬁ‘
74
I 7
-4——-00-‘2’
£
//
s K4
S
.~ - N o
o=~ — [ S D - — ~ o
T T ] &
g, . \
@ \
g,
- . \ 1 3
N (9)
5
A A
LZ > /a

OmOowienie ré@nic taém stalowych typu Ai B

Profil tasmy typu A ma zaokiglone krawdzie przettocze tasmy, profil B ma sptaszczone kradzie

przettoczé.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wygtija wyrazne r@nice w ich zachowaniu podczas kolizji - chacia
niektorezrodta stwierdzay, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Rdéznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jeshieczne odpowiednie uksztalttowanie jednego z
koncow tamy, tak aby kéce odcinkéw témy przylegaty ptasko do siebie. Przettoczenia talkges, konieczne w
profilu A, ktéry wykazuje wiksz sprzystas¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy gruba tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a diieofilu B okoto 11
kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licZpab faczacych odcinki tdmy niz przy profilu A.

Zalcznik 11.5. Dodatkowe ugdzenia zabezpieczgie wytkownikow pojazddéw jedndadowych na tukach drogi, wg
(32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stwlariery
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Zalacznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przelnppprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z kraweznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

71

*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie¢ 0,50 m \

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)
10m

.50m  02Sm

AN

Zalcznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnydbwtech na odcinkach drég (wyga z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowybhrier ochronnych, ktére uprzednio
byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich chdtwiadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i spos6b osadzenia jej stupkdéw maleistald w zaleznosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zalecastosowanie barier podatnych (typu I). Pozostgdy barier stosuje si
w przypadkach, gdy warunki terenowe uniediwiaja odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiengaha ktérej podczas kolizji znajduje; $ioto
pojazdu samochodowego, do gornej kgdmi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie satami podanymi w
zahkczniku 11.3).

3. Dodatkowe urgdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wgmije znacgcy ruch motocykli lub innych pojazdéw jeditadowych,
odbywapcy sk z dwa predkoscia - zaleca s zastosowanie dodatkowych uwdzer, zabezpieczagych ich
uzytkownikéw przy przewrédceniu sipojazdu przed bezpednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zatex
jest stosowanie np. dodatkowejzeaji umieszczonej prowadnicy bariery lub elastyczngston stupkéw bariery itp.,
zwlaszcza na wyjazdowych drogachcZnikowych o matych promieniach tukéw na autostcdda drogach
ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkac dgblnodosfpnych (patrz zakznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi
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Lokalizacja barier wzdtu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej padstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatn& barier

Je&li producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany bariwysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze
stupkami I, IPE, [ &2 200 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatdo (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiame stupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej kondtcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane owadnice typu A lub B (zal. 11.4). Dopuszczoast jstosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugrezego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustalanpeinktu
1.4 WSDBO.

Nalezy stosowd profilowam tasme stalowy o czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3 m).
Odcinki taamy o czynnej diugeei 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nale stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dtugé
odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Agaizne diugéci nalezy przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosowd gdy za barier wysiepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektarastowymi, nalgy stosowad tylko w przypadkach,
gdy za bariexr wysigpuja obiekty lub przeszkody, wymagag szczegllnego zabezpieczenia (stupy wysokiego
napkcia, podpory wiaduktow itp.). Poza przypadkami atkpwymi - barier tych nie naky stosowd na nasypach
drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosujeydko wyjatkowo - gdy wystpuje konieczné& szczegoinego
wzmochienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -0,5m,
b) od kravedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego poboczami,0
¢) od kraweznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosujessgdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz diugé¢ i sposdb konstruowania odcinkdw piggpwych, pocztkowych i kaicowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustatesslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8. Wymiary najegciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach oohych stalowych (wg
katalogéw producentow barier)

Przekrgj Wymiary przekroju poprzecznego L. Dopuszczalna odchyika
Lp. poprzeczny mm Przekrdj mm
wg normy wysoka¢ | szerokec grubaé¢ cn?f Wys. szefr. grub.

1 Dwuteowy 100 50 45 10,6 +2 +15| 05

PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15| +0,5
140 66 57 18,3 +2 +15 +0,5

2 | Dwuteowy, réwno- 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtcscienny, IPE 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | +0,75

3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
(walcowany) -1,0

140 60 7,0 20,4 + +2 jw.

4 | Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6| 0d7,33do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od 4do 6| 0d8,13 do 15,27 +2 +25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 | od 4do 6| 0d9,73do 16,47 +2 £25 -

5 | Ceownik potzamk-
nigty prostoktn
Ticty prostony 120 40 3,0 6,33 £15| +1 -
[19]

6 | Zetownik
PN-H-93460-07 100 60, 80 od4do6| 0d8,13do 14,07 +25| +3 -
[17] 120 60, 80 od4do6| 0d8,93do 1527 +25| +3 -

7 | Sigma(brak normy 100 55 4,0 9,0 +2,-1  +2{-%0,18
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Zalkcznik 11.9. Najcgsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyatostych (wg katalogéw producentéw
barier)

Przekr6j poprzeczny Wysok§i mm | Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostoltny 100 60 BN-73/0658-01 [26]
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNGCI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z napraavpoboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi poetsbpracowania szczegoétowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwinay przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogachjkwych.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresi
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupetniania zaren poboczy,
¢) scinania zawyonych poboczy lub wykonania rowkéw odptywowych grzeawyone pobocze.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.1.4.1. Pobocze gruntowe - e§Z korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask pojazdu,
umieszczenia uerlzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z grumtdpowiednio wyréwnanego i uksztattowanego w profilu
poprzecznym i poditnym oraz zagszczonego.

1.4.2.1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykamanzupetnienia poboczy paione poza pasem
drogowym.

1.4.3.1.4.3. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowgjmidwiezienia) gruntu pozyskanego w czasinania
poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia

1.4.4.1.4.4. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, okéna wg
Wzoru:

Is = pd/pds

gdzie: pg - gzStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3)
Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgofod optymalnej,
okreslona w normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-B814[1], stiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z nd3h-77/8931-12 [6].
1.4.5.1.4.5. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okflmna
wg wzoru:

U = dso/ dho

gdzie: - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodgb z innym gruntem poprawiaym sktad granulometryczny
i wiasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.7.1.4.7. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatldw stosowane na uzupehieshaqzy
2.2.1.2.2.1. Grunty

Na uzupetniania poboczy mogy¢ stosowane:
- rozdrobnione skaty,
- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],
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- piaski, wg PN-B-11113 [3],

- zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inneuzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe)
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednindroknieniu oraz zbadaniug nie zawieraj zadnych elementéw
szkodliwych dlasrodowiska naturalnego. Zalecg stosowaniezuzli, ktérych okres sktadowania wynosi co najmniej

2 lata.
2.2.2.2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupetniania poboczy e byt stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskovemmwym sktadzie
uziarnienia wediug tablicy 1. Krzywa uziarnieniaesianki powinna posiaélaiziarnienie cigte i leze¢ w obszarze
okreslonym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej mméeki gliniasto-piaskowe;j

Lp. Wiasciwosé Wymagania

1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0 do 10

2 | Zawarta¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 7080

3 | Zzawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05mm), % odl12® 2

4 | Zawartdc¢ frakcji itowej (powyzej 0,002 mm), % od3do7

Frakcje
ka - 2wi lask i -
gé‘ cr”'e""_gl wirowa 1 plas! o:Na : pylowa itowa 100 §
:;‘ . . . . t ' . . o
3 10 A & —— e T— 9% 3
g , : . T -0 3
0‘ 30 . . l\ L} L] ' L] . L] 70 .é
~§ . 0 ] ' + : [] 0 t
F 4 : T \\ - de 5
-5 . . . L] \l ' L] [ [] .5
\E 50 . [ [ v D J' + . . 50 ‘g
) ‘ AR N . J o ©
.M Gc 1] L] L] ~\ L . : L] 1] L] 40 %
ﬁ‘ L] 2 L] D L] ~ ! ] ﬁ'
§ 70 T 4——30 §
(4] . of . Ji \\ N . N ‘;
g ) : |- S TN S | » g
5 . . . ' ‘Sm... 1. 10 E
100 ! 0
ammn aa228838 588 §
BRUY NPT O N ~O0O0 OGS 6 660 680 O

Srednice zastgpcze d {mm)]

Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiigito-piaskowej

2.2.3.2.2.3. Mieszanka gliniastanirowa

Optymalna mieszanka gliniast@drowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wg tablicy 2, a jej krayw
uziarnienia powinna posiaélaziarnienie cigte i leze¢ w obszarze ok&onym na rysunku 2.
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Tablica 2. Ramowy sklad uziarnienia optymalnej méeski gliniastozwirowe;j

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
kwadratowych
sit (mm) na warstwdolrg na warstw gorm
40 - 100 ] ]
20 100 70 - 100
2 90 30 920 40
0,002 7 4 7 4
Frakcje
> 0 1) 5!:( lal:l dwirowa plaSkowa pylowa cloﬂ 100 :g,
2 ' i . . . .
5 10 A N0 e !“ g % Il s
o . 1. T. T A
7R 20 ) oy Na warstwe " | 4.1 g0 pdi
O B 1Nt gbérng | T 1 M
gy it 70 gz
- |- Na warstwi 1K >
% ‘3 40 N[I[[TN \~ 74~ dolng ¢ 1= 60 8N
3 N +- 4 50 9
:3 'g 50 |41 L a4l N B 1 4 E
£ ¥ ' 6 N 1 - 40 5
g5 60 - $ T ak
: N © | . .. z
2 70 a0 2
ﬁ N 70,\“‘ 1 \75: N N
o 1 R
%0 . : =ng Iy i 1 10
0e § - 838 538 38
000 OO0 OO

23 | ¢ MmN - O6 O O0
o & -

Srednice zastepcze d [mm]

Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiigditozwirowej

2.2.4.2.2.4. Mieszanka gruntow z kruszywami odpadowymi

Do uzupetnienia poboczy moea réwnig stosowé mieszank gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa tamanego (frakcji od 0 do 4; @b ®; od 0 do 12; od 0 do 16 mm),
- zuzlami paleniskowymi hutniczymi po zakezeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3.mm

2.2.5.2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumiazimy
Do uzupetnienia poboczy rava stosowadestrukt o granulacji od 0 do 16 mm.

2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materiaty wyszczegolnione w pktach od 2.2.1 do2@owinny mié odpowiednio zrénicowane frakcje, a
ich wsk&nik réznoziarnistéci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:
U= d60/ le > 5

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przmd&t materialu Wykonawca powinien sprawglzia
odcinku prébnym i uzyskazgod; Inzyniera na zastosowanie tego materiatu.

2.4. Woda
Nalezy stosowa wode odpowiadaica wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez bad#aboratoryjnych mzna
stosowa pitna wock wodochgowa.

3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykagie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do eweinego spulchnienia gruntéw,
- rowniarek do profilowania przekroju poprzecznegbqazy,
- $cinarek poboczy,
- ladowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguu
- walcéw statycznych gtadkich i ogumionych wielokolah lub walcow wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
przewanych zbiornikow na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetnianiaatikéw wod,
- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2.Srodki transportu do wykonania robot

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowolf@dki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lubagmniki z przyczepami). Preferuje ¢sistosowaniesrodkdéw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zatagenia og6lne

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewrsaybkie odprowadzenie wody z
jezdni i poboczy. Wewgirzna kravedz pobocza i zewgtrzna kravedz jezdni powinny stanowijedm linie, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powiniencbyickszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Recigy
podiuzne poboczy powinno léyzgodne z pochyleniem podiwym jezdni.

Poboczezle utrzymane, nieréwne, z guiloscia kolein i zanken, ze znacznymi ubytkami gruntu, stanowi nie
tylko zagraenie dla ruchu, lecz réwnigrzyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a pozak wigciwego
odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i atmnagnos¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza svykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pdyaav zwazku z
czym ich n@nos¢ powinna umaliwia¢ przenoszenie obgien na nie wywieranych.

Remont poboczy stajegskonieczny ju przy ich zanieniu wikszym od 5 cm i zawyeniu powodujcym
zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przyspieniem do robét Wykonawca jest zobamany, w zalénosci od charakteru wykonywanej
naprawy, dokona
a) usungcia z naprawianych powierzchni zanieczysictakich jak gadzie, kamienie, ficie z drzew, skoszenia
trawy i chwastow, a w razie wykonywandainki poboczy, rownig pachotkéw hdz innych elementéw, ktérych
usunkcie czasowe nie spowoduje zaggoia dla bezpiecastwa ruchu drogowego. Usgnie pachotkéw, stupkéw
kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elem@wv Wykonawca uzgodni z zgnierem,
b) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia kradzi korony drogi,
¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkuestdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowkow
odwadniajgcych,
d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniwyprzypadkach niezidnych przy wykonywaniuscinki
poboczy,
e) spulchnienia powierzchni poboczy nealybkas¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnianiu dla dobregoazamia
warstw,
f) spryskania wog powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernighego gruntu poboczy.

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

W celu dokonania naprawy lokalnych zgmen w poboczach Wykonawca wykona rgmtjace roboty:
a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy rédaias¢ od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz (w
przypadku konieczrigi) dokona nawilgocenia gruntu podé
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b) wypelni ubytek gruntem oraz dokona jego ggzenia wibratorami ptytowymizado uzyskania wskaika
zag:szczenia okrdonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksynego zagszczenia wg normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],
¢) wyréwna naprawiane miejsce do spadku poprzecznggdrego ze spadkiem istrnjeggo pobocza.

Do napraw poboczy Wykonawca powinieyél jeden z materialtdbw wyszczegdlnionych w pkcie 2yty
grunt do naprawy powinien posiadailgotnos¢ optymalr i by¢ zaakceptowany przeziyniera.

5.5. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przysipieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawgkona czynnéci okreslone w pkcie
5.3 niniejszej specyfikaciji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje gruntéw opisanych w pktach od 2.2.2 do 2.2Zgagnionych z
Inzynierem. Wywany grunt powinien posiadaptymalr, wilgotnosé.

Grunt powinien by rownomiernie rozkladany na calej szerédigpobocza oraz profilowany do wymaganego
spadku poprzecznego za porpoéwniarek.

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgoted powinno by dokonywane za pomaavalcow, ktérych rodzaj
Wykonawca uzgodni z frynierem. Zagszczenie gruntu natg prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku kragdzi
nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinna dbydéwna, posiadajednakowy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem zaloonym oraz nie posiadasladow két od walcow. Wskanik zag:szczenia uzupetnionych poboczy
powinien by zgodny ze wskanikiem zagszczenia podanym w pkcie 5.4.

5.6.Scinanie zawyonych poboczy

Przed przysipieniem doscinania poboczy Wykonawca wykona czyscicokreslone w pkcie 5.3 niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca wykondgcinanie poboczy za pomgdcinarek poboczy lub réwniarek (moa wy¢ tez innych
maszyn, jak np. koparek freagych, tadowarek, spycharek).

Samojezda$cinarky poboczy prag nalery wykona nasgpujaco:

- maszyna kompleksowérina pobocze (frezeslimakowym), taduje urobek przefrikiem tamowym nasrodek
transportowy i oczyszcza nawierzcfiszczotl, zgarniagc resztki gruntu na pobocze,
- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumiofyb wibracyjnym.

Samojezda lub doczepa réwniarka, najczsciej $cinanie pobocza nima wykon& nastpujaco:

- przy pierwszym przégiu rowniarki, praw strory drogi, z lemieszem ustawionym ukde, nas¢puje odktadanie
urobku wzdta krawedzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowarkzatadowany na samowytadowcaydek transportu i wywieziony poza gbr
robot,

- przy drugim przeiciu rowniarki nasfpuje rozplantowanie pozostééy gruntu po pracy tadowarki,

- pobocze zagszcza si walcem (jak pdcigciu poboczgcinarka),

- jezdnk oczyszcza giszczotly mechaniczg, np. zawieszanna cagniku.

W poblizu przeszkdd na poboczu, utruda@jch pra¢ sprztu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach
drogowych, barierach ochronnych, nie ugtyth na czas rob6t pachotkach itp.), wszystkie deoloboty, zwizane
zescinaniem poboczy - natg wykona recznie.

Przy niewielkim zakresie robot, pobocze zma scina® recznie, stosujc do tego celu oskardy i topaty. W
odstpach od 5 do 10 m nate wykona® bruzdy, nadaic im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy odpadmego
szablonu i libelli. Odcinki pobocza muzy bruzdami mgna scina¢ ,na oko”. Krawdz pobocza i skarpy natg
przycia¢ do linii wedtug wycagnigtego sznura.

Przy $cinaniu poboczy naly sprawdzé ich réwnagé oraz wykona ich zagszczenie do wymaganego
wskaznika, okrélonego w pkcie 5.4. Przy zeggczeniu grunt powinien mievilgotnos¢ optymalr,.

Nadmiar gruntu uzyskanego genania poboczy naky odwiez¢ poza torowisko drogoweallz wykorzysta
do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach (rgp.wickszych spadkach). §le materiat uzyskany zdciecia
poboczy mae zawierd srodki chemiczne do zwalczanidiskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni,
wowczas powinien hiynatychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub skladowisku wlasnymzadzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez
wihasciwe wladze ochronyrodowiska,

- w zagkbieniach terenu pofmnych na niegytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli zadracé swoje
szkodliwe widciwosci w sposob nie zagtajacy srodowisku.

Sposo6b i miejsce wywozu materiatu, uzyskanegadceania poboczy, powinny ByokreSlone w SST i
zaakceptowane przezzyniera.

5.7. Wykonanie rowkéw odptywowych w zawgnych poboczach

Rowki odptywowe (odwadniage) w poprzek pobocza wykonuje,sjdy:
- istnieje dorana potrzeba usugia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapidmia sptywania wody
wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zawgnego pobocza,
- nie przewiduje & w najblizszym czasie catkowitdginki zawyzonego pobocza.

Rowki odptywowe wykonuje siw miejscach pozwalagych na szybki i skuteczny sptyw wody z jezdni,
prostopadle lub ukimie do krawdzi nawierzchni. Przekréj poprzeczny rowka powinipga tréjkatny lub trapezowy.
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Dno rowka powinno migpochylenie podine, co najmniej 1%. Rowki wykonujessiecznie przy ayciu oskardow i
lopat.

5.8. Roboty wykéczeniowe

Po wykonaniu rob6t okéonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zolagany do usurcia gruntu
ze skarp, jéi w trakcie robét grunt zostat tam przesttgioraz do ustawienia, usghych na czas robét, pachotkéw
lub innych elementéw znajdigych st na poboczu przed rozpagiem robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca jest zoberany do przeprowadzenia badaruntéw
proponowanych do zycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania skhadeszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji layniera.

6.3. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw

W czasie rob6t Wykonawca jest zobarany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najjmaie dziennie,
- badania wilgotnéci gruntdéw i mieszanki optymalnej co najmniej razeshnie,
- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzuigeych iscinanych poboczy,
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa rez$00 m,
- pomiaréw rownéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 matdtmetrovy.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
- spadkéw poprzecznych 1%, przy czym spadek pobocza niezeaby¢ mniejszy od 4% i wikszy od 7%,
- dla pomiaréw rownéci podtuznej i poprzecznej - préwit maksymalny pod tatnie mae przekrocz§ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@0®@ ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, wykonanych robét na poboczach jest(metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mrobét przy naprawie poboczy obejmuie:

a) przy lokalnych naprawach poboczy:

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podiz,

- dowdz gruntu,

- rozilozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,

- zagszczenie gruntu i wyrbwnanie powierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych,

- roboty wykaiczeniowe,
b) przy uzupetnianiu poboczy:

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podiz,

- dowdz gruntu,

- rozcielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z doientaci,

- zag:szczenie poboczy,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe,
C) przyscinaniu poboczy:
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podiam,
- wykonaniescinki poboczy,
- odwoz nadmiaru gruntu,
- zag:szczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
- roboty wykaczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prdaivektu

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych; Piasek

4, PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywaczte. Kruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.04.04

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamienmaapiczas remontu_drogi powiatowej nr. 3141 D m.
Chwalistaw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji r¢h6
1.3. Zakres robot oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbuddw z tlucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonuje;szgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennegogs€konstrukcji nawierzchni sktadgia st z jednej lub wicej warstw
nosnych z tlucznia i kihca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okdlenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawyucznia, wg PN-S-96023 [9]as
— kruszywo tamane zwykie: tluczeé kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢é nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbrspérod wymienionych

w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostakreilone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élorymi dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
- klasy Ililll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhjinaley stosowa kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll

1 |Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7];
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecgj ni: 30 35
2 | Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
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4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezpé&redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-1111
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:

- w klificu 30 nie bada si
- w ttuczniu nie bada si | nie bada si

N

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iktia w zalénosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
jednowarstwowa| Podbudowa

Lp. Wiasciwosci lub podbudowa pomochicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gciej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w thuczniu i w klicu 75 65
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wagej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w thuczniu i w klcu 15 20

2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714
12 [1], % m/m, nie wjcej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wgcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsga
niz: wzorcowa

1=

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy veby¢ studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaiga
3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoipiem wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia kliaca,
c) walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zegsgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
e) szczotek mechanicznych do usioid nadmiaru kfica,
f) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wagazenia do rozpryskiwania wody.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podia

Podiae pod podbudowttuczniowa powinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Podbudowa tluczniowa powinnadytozona na podteu zapewniaicym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistyad podbudow ttuczniows powinna by utozona warstwa
odcinajca lub wykonane ulepszenie pozio

W przypadku zastosowania pauhty warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy
odcinapcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyreny wzorem:

gdzie:Ds - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsivstly odcinajcej albo
odgzapce),
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmndgu podiaa.

Geowldkniny przewidziane dazycia pod podbudowttuczniows powinny posiad@aprobat techniczi
wydary przez uprawniofjednostk. W szczegélnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna
geowtoknin, uniemaliwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiedri@eiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtza gruntowego.

Podbudowa powinna Bbywytyczona w spos6b uniliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektova lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowywanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie @byt po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwgkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po zagzczeniu nie me
przekracz& 20 cm. Podbudogo grubdci powyzej 20 cm naley wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno lByroztozone w warstwie o jednakowej grutmg przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Gruba¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiagreta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno b¥ przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszyni 80 kKN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocac¢ sigc od kravedzi i stopniowo przesuwssie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku
osi jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetpowinno rozpocg sie od dolnej
krawedzi i przesuwaé sie pasami podtnymi, cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejpraywatowaniu kruszywa grubego najeoztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoveakruszywa grubego. Do zggzczania naley uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniekN8m, albo plytovd zag;szczarlg wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/mGrubdi¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnaihigika, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wyipak kruszywem drobnym. Zai to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nglpowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowé warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehmi 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna lByprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigldnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 mhzed
rozpoczciem robd4t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do rozktadania i zeggczania kruszywa jest vitawy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po
zag:szczeniu,
- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz spim do rozkladania i
zag:szczania, jakiedula stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 m do 800 m, a dtugdé nie powinna by mniejsza
niz 200 m.
Odcinek prébny powinien lByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez
Inzyniera.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie waciwosci kruszywa okrélone w pkt 2.3 i tablicach 1i 2
niniejszych OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada
e . . o Maksymalna po-
Lp. Wyszczegblnienie bada gw.n.mame iloici | wierzchnia podbu
ada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie (f)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartag¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawartac¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralng¢ kruszywa
Con 6000
5 | Nashkliwo$¢ kruszywa . Ay
. : : i przy kazdej zmianiezrodta
6 | Odporng¢ kruszywa na dziatanie mrozu . d o
. : : pobierania materiatow
7 | Zawartag¢ zanieczyszcZeorganicznych

6.3.2. Badania wkziwosci kruszywa

Prébki naley pobier@& w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badia
powinny by na bieaco przekazywane fynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmeg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii rob6t i zawsze w przypadku
zmianyzrédta pobierania materiatéw oraz na polecenigyirera. Prébki do badgpetnych powinny by pobierane
przez Wykonawe w sposob losowy, w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze nagnaosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thezni

kamiennego
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigly planografem albo ¢
20 m taf na kadym pasie ruchu

[]

2 Réwnd¢ podiuzna

3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

€0 100 m w osi jezdni i na jej

5 Rzdne wysokéciowe krawedziach
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Cd. tablicy 4

6 Uksztattowanie osi w planie* €0 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej:iaz na
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepni
raz na 2000 m

8 Nasnos¢ podbudowy nie rzadziej hraz na 3000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataanie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

Szerokg podbudowy
Szerok& podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kramikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokmi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe;.
Rowné¢ podbudowy
Nieréwnéci podtwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [11].
Nieréwnéci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnéci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostyakach powinny by zgodne z dokumentacprojektovs z
tolerangj+ 0,5 %.
Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rénice pomgdzy rzdnymi wysokdgciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczat+ 1 cm, -2 cm.
Uksztaltowanie osi w planie
G podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub ecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
Grubéc¢ podbudowy
Grubéc¢ podbudowy nie mie r&@ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadnicze? cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm
N@&nos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna speétmigimagania dotycge nénaosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania $oosci podbudowy zasadniczej w zaf®ici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E WtérnyM g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocrinderzony ptyt o srednicy 30 cm, powinien Ity

wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy naley uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksatcenia

M E do pierwotnego modutu odkszta&cemia'E jest nie wekszy od 2,2.
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6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazamjecksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badap@niary zostaa
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubdé, do potowy szerokixi pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardazmneg
pobocza), dotzenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiednj
gtebokasé¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmagciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny k&zivykonaniu tych robot nagi ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlaciwa na&nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skiadu
ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie
mrozoodpornéci metod bezpdredni

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
zanieczyszczeorganicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d@zaniescieralngci w
bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni
drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanii@achnia z ttucznia
kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie piyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnpawierzchni

planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji teclzmej g wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego podczas remontu drogi
powiatowej nr. 3141 D m. Chwalistaw
1.2. Zakres stosowania ST
specyfikacja techniczna stanowi dokunmemétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobét .
1.3. Zakres robot okych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikdojycz zasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrbwnawczej i wzmachigjej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Nawierzchri z betonu asfaltowego rasa wykonywa dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg piaszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu |ICbeO%S|I<§%§§g£WyCh
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywypetniacza mineralnego o okienym skiadzie i *

uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miesza mineralna z odpowiedniloscia asfaltu lub

polimeroasfaltu, wytworzona na g, w okrélony sposéb, spehigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaliowa ut@gona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktéa poprawia adhegpsfaltu do materiatow

mineralnych oraz zekisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanody; maoze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtee pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszamkeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jigdaiwosci
g zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzdordtugdci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblzonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgrgtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — ohgenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100

kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢lob

1.4.11. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” k4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Naley stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleénosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nayestosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ateenie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetgiswymagania TWT PAD-97 IBDIiM [13] i posiadaprobat technicza.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowaniealeznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wity
li2.
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2.4. Wypetniacz
Naley stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinn@ agodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstaigralnej z betonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
' w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1LlubKR 2| odKR 3doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | Kkl I, II; gat.1, 2| k. I, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] ki I, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego w4l. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenigly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszancg
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadthowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzugej, wyrGwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w

Lp. Rodzaj materiatu zaleznoici od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego k.1, II; gat.1, 2 | KL I, 1% gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony =z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego gkl I, II; gat.1,2 | k. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
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5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w begbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pgldpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgogdInzyniera.
2.5. Kruszywo
W zalénasci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbyvsk w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami krusziwejego frakcjami.
2.6. Asfalt uptynniony
Naley stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Naley stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
maliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lutagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkich,srednich i cezkich ,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszczcych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalgy przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych necodbywé sie w:
—  cysternach kolejowych,
-  cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptoyea przez Inyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt natg przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM]bBaz w aprobacie
technicznej.

4.2.3. Wypelniacz
Wypelniacz luzem nate przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaidpkich,
umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany nina przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.
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4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inragaitymentami kruszywa lub jego frakcjami i nachmyen
zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na hrhek.
Czas transportu od zatadunku do roztaduri& powinien przekracz& godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania
Zaleca gistosowanie samochodow termosow z podwojnsgidinami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OSW-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki minevadhisfaltowej oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegoéinych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obeci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltop@gga na:
— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej pomarmiecic¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego
Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawaitoasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawéciaasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaé od 0 dolgod 0do 8
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
asfaltu do20 | NP fggo '(;’fgg O ldo20 |do20" |do16 |doi2.8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100( 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59:86 | 69-100 100 59:74 | 3862 70-88 | 73+100
8,0 54+83 6293 90+100 | 54+67 | 30+50 6380 66+89
6,3 4878 56+87 78-100 | 4860 | 22+40 55:70 57+75
4.0 40=70 45:-76 60-100 | 3950 | 21+37 44-58 | 47+60
2,0 29+59 35+64 4171 29:38 | 21+36 30:42 3548
zawartdé

ziarn > 2,0 | (41:71) | (36+65) | (29:59) | (62:71) | (64+79) | (58:70) | (52:65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 1828 25+36
0,42 13+36 19:39 18+39 13+20 | 17+30 12:20 1827
0,30 1031 17+33 15:34 10+17 | 15+28 1018 1623
0,18 7+23 1325 13+25 7+12 12:24 8+15 12:17
0,15 6+20 12:22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10:15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawart@gc

asfaltu w 50:6,5| 5,0:65 | 5565 | 4556| 4,354 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5

MMA, % m/m
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1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
%
90 A )/ 10
(
80 w VA 20
= A
g 70 )/ 0 o
w -
g 80 / 40 5
= 50 / Q
‘M — 4 50 ¢
8 — 4 2
(L]
g 40 8 g
B - N
o 30 70 &
B T 1. 1
20 80
=
10 90
0 100
0.075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mateej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o0 obcizeniu ruchem dla KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 )
90 Vi
yd 10
80 4 20
= 4
g 70 / 0 .
= =®
> .
N A ]
o 60 a0 2
N - o
= @®
5 50 50 ¢
B 2
5 40 = 60 <
g Y 8
o 30 = 70 2
20 = 80
r’/ -
-
10 .
= — 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
/
80 / VA 20
2 / /
o 70 / 30 R
= / -
/ Q
g 60 —~ 40 9
o - (3]
= 50 X £ 50 ©
N 7 ©
8 &
5 40 < 80 @
() N
F 30 70 &
a )/
A /
20 — 80
1 - -
10 %0
] 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 898 18 25 381

12,8 20 318

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankigrainej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warsteigralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem nawierzchni drogi o oliggniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
% A 10
80 / 20
= / .
gro 30
ko FAN. | *
8 s0 /L w0 8
8
5 50 - 50 &
8 / o)
K ]
5 40 . 50 2
g _ /‘ (PSR TN I N Y O A g
o 30 P 0 g
20 80
- -
10 90
>/ 1 1 [ 1
0 100
0.075 015 018 03 042 0.85 2 4 83 8 98 16 25 38,1

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mateej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o0 obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
[ /
80 20
< /117
g 7 [ 30
] / / ®
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2 40 1 2
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& 2 70 S
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s R a
20 e = = 80
10 80
0 100
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12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemanej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nighim uziarnieniu)
do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
ottt A - 1
80 20
3 - ]
o) o
g 70 —TT T T T T T A T 0 e
geo - /) w 2
a - T7T I / 4 1 7 o
" 50 / 50 2
| e ¥4 °
5 40 A 60
] 4 ] / 3
QE_ 30 B I Vﬂi _ i 1 70 O
i o
20 - 80
10 '/ %
1:—4H - SRR T
0 100
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381

128 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o0 obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 AR 20
® /
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= > =
§ o © 3
d 4
= 50 50 8
3 P A °
©
g 40 60 -
O o
N 70 o
o 30 /u/ a
/‘/
20 — - 80
—
90
10  —
g 100
0,075 015 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 12,8 mm do warst&gieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfii@ymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6
do 8.
5.2.2. Warstwa wizaca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego
Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy vaizacej, wyréwnawczej i
wzmachiagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszandkamalnych do warstwy wracej, wyréwnawczej i wzmacnige] z
betonu asfaltowego przedstawiono namniaah 813. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien
by ustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla; probki pamwi spetnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 15do
Wykonana warstwa a#iaca, wyrébwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetiviggmagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwicieralnej z
Lp. Wiasciwosci BA w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga i > 14,0 £18)"
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w 2) )
temperaturze 60C, kN 2535 > 10,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5, oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., Po 0d 75.0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDIiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fa
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, olagienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

N

y

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej, wyréwnawczej
wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaieéci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
0od 0do2dod0do16 | od0 do12,8 od 0 do|2 0do20 | od 0 do 1§
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+-83 66+90 77+100
9,6 57+-86 | 67+92 60-86 70+-100 55:-74 56+81 67+-89
8,0 52:-81 53+80 62+-84 50+-69 50+75 60+-83
6,3 4776 42+69 55:-76 45-63 45-67 54+73
4,0 40-67 30+-54 4565 3252 36+55 4260
2,0 30+55 3555 2541 2541 30+45
zawartg¢ (46+70)
ziarn > 2,0 mm (45+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
20+40

0,85 20+40 14+28 25+45 16+30 16+30 20+-33
0,42 13+30 11+24 18+38 10:22 9+22 13+25
0,30 10+25 8+17 15+35 8+19 7+19 10:21
0,18 6+17 7+15 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 38 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 37 39 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna

zawartd¢ asfaltuw | 4,3:5,8 4,3:5,8 4,5:6,0 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3:5,8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej
Z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawicej, wyréwnawczej
i wzmacniajcej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyawicej, wyréwnawczej
i wzmacniagcej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankheralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o olkegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnavwcze
nawierzchni drogi o obateniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz

wzmachniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy|
s wigzacej, wyrownawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| o d KR3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi| > 16,0 £22)°
2 | Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07 211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0od2,0do 5 oddb, 3,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 jVV:l/y%/i}nlenle wolnej przestrzeni w prébka c(r)ld 65.0 do 80.d <75.0
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrigc- zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie skfadnikow, ich wysused wymieszanie oraz zachowanie temperatury sidaayv i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takwstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza sidozowanie ohgjtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jegoestosci w zaleznosci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 de@&dozowanie sktadnikow powinno bgterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mogynost: jedna dziatka elementarna wagi, wadylie przeptywomierza,
lecz nie wicej nz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jeeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien onéldozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pedni, z uktadem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,
-dlabD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnalodaniu wypetniacza
uzyskata whéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyvyzsza o wgcej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralsfaiowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaost:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-zD 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem -
5.4. Przygotowanie podia
Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd lyyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
cieralm WiazaCa | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowroi podiaza s wicksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoq@dnaley skropt emulsj asfaltovg lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane §to asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawnikéw, wltazoéw, wpustéw itp. usdlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelnigym okrelonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podize do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lul
Lp. 2 mieszanki betonu asfaltowego uptynniacza z asfaltu uptynnionego, k§/m
Podlae pod warstw asfaltove

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbud_owa_ z kruszywa  stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7

mechanicznie
3 Podb_udowa z chudego betonu Ilub gryntu 0d 0.3 do 0,5

stabilizowanego cementem
4 Navylerzchn_|a asfaltowa o  chropowatej 0d 0.2 do 0,5

powierzchni

5.5. Pohczenie megdzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalery skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed dleniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoggeaenia mgdzywarstwowego, w ileci ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptyraia z
Lp. Pokczenie nowych warstw asfaltu uptynnionego kgfn
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza llib od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa vgizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodgarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragutaczarki.
5.6. Warunki przysipienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubt < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpadtazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (W% 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny
Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowjzany do

przeprowadzenia w obeciw Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okita sk wykonupc ekstraka.
Tolerancje zawartei skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skfadu zaprojektowanego

podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Tolerancje zawa#tm sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej weatgm sktadu zaprojektowanego

przy badaniu pojedynczej prébki mejodkstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +30 +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach #
0.075mm +2,0 +1,5
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano koniecz&o wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz spitw, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Iyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawanlcinka probnego
przez Ireyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukladagk wyposaoma w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinng hizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyisic bezzwlocznie zgodnie ze schematem gézejlca ustalonym
na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndsnie mniej n:
- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12aC,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalegy rozpocaé¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylept@ma asfaltowo-kauczukowv Sposéb wykonywania a#z roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésive] i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minesedisfaltowej podano w

tablicy 11.
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6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-tgee]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8}yriKi
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreilona w tablicy 10. Dopuszczaesiwykonanie bada
innymi rbwnowanymi metodami.
6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wigiwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badla pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 | Temperatura sktadnikow mieszanki Lo

: . dozér cagly

mineralno-asfaltowe;j

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywahia
asfaltowe;j

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng

asfaltowej pobranej w wytworni Jeden raz dziennie

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wigiwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mahmm-asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikow mieszanki mineraséaltowe] polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczafeeperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygdlu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemiualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.
6.4. Badania dotyaze cech geometrycznych i weawosci warstw nawierzchni

Z betonu asfaltowego

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje
tablica 12.



SIWZ 7P.3431.4/10 G&é—2 ZDP — Zbkowice $l. Strona 112 7 130

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdaio 10 m
3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvajugasci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar exdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢tigodna z dokumentacjprojektova, z
tolerancyj +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadygzersza z kKalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potzonej,
nie mniej jednak @5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy

Nieréwndci podhwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/V_arstwa W.ar.stwa Warstyvg
scieralna wigzaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
2 |DrogiklasyGiZz 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegudeimkach prostych i na tukach powinny¢tmgodne z
dokumentagj projektows, z toleranci + 0,5 %.
6.4.5. Redne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektowy, z toleranci + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7. Grub&¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z grukizia projektov, z tolerancj + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grulioi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgne5 mm i warstwy o grubiei od 2,5
do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynasb mm.
6.4.8. Zhcza podhane i poprzeczne
Zhcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopado osi. Ziczaw
konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny
by catkowicie zwijzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3 do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikdw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.
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6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie
Zagzszczenie | wolna przestnizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gkilPN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 iiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizaciji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredei urzadzer obcych i krawznikow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznewla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakue
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyghwe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty ymplione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wpypetlniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefad.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowfed nawierzchni planografer
i tata
10.2. Inne dokumenty
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszy, 5
IBDiM, Warszawa, 1997
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI,
Warszawa, 1999
15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodnpgh, CZDP, Warszawa, 1984
16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o e¢kedonej odpornizi na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztysaiomieszanek mineralno-bitumicznych metogbetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDIM, Warszawa, 1995
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17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-
EN 12591:2004

1. Zmiany aktualizacyjne w ST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltégyPN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w

2001 r., uwzgidniajacych zataenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pdalych i pétsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gnej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwriennych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

ogrLNE

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badzy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generaln Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenigbdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstejilknawierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktérytby
podstaw opracowania OST wymienionych w punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanmeralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia miekiza
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE3O0 AB,C 35/50
oWy Tablica C 50/70 DES80 A,B,C | DE30 A,B,C
warstwy wizacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton TablicaE | DESOA,B,C | DE30 AB,C SESS :’BB'g
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DESO A,B,C 2

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:* - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidgatnych i pétsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zpsfjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zpsfjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warsza®@97

3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Bamzy Drég i Mostow w porozumieniu z
Generaln Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltéw z dostosowaniem do
warunkéw polskich - tablica 2.
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Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane $davosci asfaltow drogowych o penetracji od<f)1 mm do 3380,1
mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do waruniolakich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badanial 20/30 35/50  50/70  70/100 100/18®0/220] 250/330

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

PN-EN

1 | Penetracjaw |0,1mm 1426 20-30| 35-50 50-70 70-100 100-15060-220( 250-330
25°C

p |Temperatura |, | PNEN| o5.63| 50.58| 4654 4351 3947 3548 30-34
mieknienia 1427
Temperatura R PN-EN

3 zaptonu, nie C 29592 240 240 230 230 230 220 220
mniej niz
Zawartgé

4 | skiadnikow % |FDD] 99 | 99 99 99 99 99 99
rozpuszczal- m/m
nych, nie mniej
niz
Zmiana masy

5 | po starzeniu % PN-EN [ 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

(ubytek lub m/m | 12607-1
przyrost) nie

wigcej niz
Pozostata
6 |penetraciapo | % P{\'L{EGN 55 | 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Tgmp_era_tura PN-EN
7 | migknienia po °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartge
0, -
8 | parafiny, % 12'20%'_\‘1 22 | 22 22 22 22 22 22
nie wiecej niz
Wzrost temp.
9 | migknienia po °C P1N4-§7N 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wiecej niz
Temperatura PN-EN Nie
10 | tamliwosci, nie | °C 12593 ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
wigcej niz resla

sie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem przepustéw pod karairogi orazscianek czotowych jako samodzielnych
elementow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohewica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jakowdoknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsgji robot
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zargiajiobudowy konstrukcyjnej, stucy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)eséxonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktérej po
zmontowaniu na budowie, raca wykona przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktéregoskaikcja néna tworzy jednoly calasé, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktotegustrukcja néna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego kaksja ndna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjamm wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konsjaukadna wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na
obciazenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérymznaowydzielé gérra konstrukcg tukowa przenoszca obciazenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjaukGna wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagtian rownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), sitacy do maliwie tagodnego (bez dfawienia) wprowadzenia wodypizepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, iigialvania stateczrizi catego przepustu i egciowego

zabezpieczenia elementdvodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - kaoktje hczace sk ze $ciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, shace do zwikszenia zdolnri przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjetych niniejsa OST s
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,

- materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
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- kamiei tamany dascianek czotowych.
2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1. Wymagane wdaiwosci betonu

Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa: zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mpstsiac nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwo$¢ nie wicksza ni 4 %,
— przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdmstrukcji przepustéw powinno speléia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do bétw klas B 25, B 30 i wiszych.
Grysy

Do beton6w stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wywmgaziarna do 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczaged warunkiem zaakceptowania przezytiera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgégwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz:; 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz:; 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, >
nie wigcej niz
6 [Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod
bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wicej 10
niz:
7 | Zawartg¢ zwiazkéw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barw
wzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotupca
10 | Reaktywnda¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie weej ni: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albgldze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efaGve konstrukcji

przepustéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwp WzOorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
_ nie wywotupca zwikszenia
5 | Reaktywndc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawartd¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w reske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodpordzwiru badan zmodyfikowarn metod, bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dtawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcjigpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymaldic na migdzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wigce) ne:

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie waeej niz: 5

3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 M_rozqodpornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wigce| ne:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz; 20

6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vécej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,1

g |Zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecry Wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinim¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienye, 1.

2.3.4. Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poeltskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigahia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadow& oddzielnie, w zasiekach unieslioviajacych wymieszanie i
sasiednich pryzm. Zalecagsiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoc
plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z trynierem.
2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementémstkokcji przepustow winien spetdiavymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25, B 30 i B 40 nalg
stosowa& cement klasy 32,5 i42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu dtorimvych elementow konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ni: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkalidw, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkéw specjalnych (pragieszagcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania diz@z ' '
% masy cementu, nie gaej niz

Cement powinien pochodziz jednegozrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu o jegasé
okreslona atestem - musi bygatwierdzona przez igniera.
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2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdny¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone namymw terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),
- — magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciwisinach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe. W k@ym ze zbiornikbw naley przechowywéa
cement jednego rodzaju i klasy, pochamdzod jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementingtkukciji przepustéw musi odpowiddaymaganiom
PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektowy lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody ktyniera.

Stal zbrojeniowa powinna byskladowana w spos6éb izolowany od padi@runtowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniegzgsniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdslymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wodk pitna.
Woda pochodca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadnp

podara norm.
2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢stosowane, j przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobor powinient lijokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pow odpowiada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowyéhianek czotowych nalsy stosowa materiaty wskazane
w dokumentacji projektowej lub SST posiagta aprobattechniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgodh Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowyegllbetowych

Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materialtéw odpowiadatych nastpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017 [26],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062%{1i PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpy PN-D-96002 [28],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825{83] i PN-M-
82010 [30],
- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka dwodporna odpowiadgja wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowsaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéeianek czotowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&daN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie i bez rakéw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej keglzmi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementéw powinno odbywsic na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym padio
Poszczegodlne rodzaje elementéw powinng fitadowane oddzielnie.
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2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:
- lawie fundamentowej z pospotki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemmntspetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa
i ulepszone podt@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbwego, spetniacym wymagania materiatowe podane w
niniejszej OST,
- fundamencie z plyty z betonu wylewanego spedciain wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.

2.8. Kamidi tamany dascianek czotowych

Mozna stosowé nascianki czotowe kamie tamany, o cechach fizycznych odpowiagtgch wymaganiom
PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg
1 |Wytrzymalai¢ na sciskanie, MPa, co najmnig
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, pg
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchr
krawedzi lub naray, co najmniej:

, 21 PN-B-04102 [4]

3 | Odporné¢ na niszczce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami@ nie powinien ulega

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktory nOd 0,5 do 10/ PN-B-01080 [1]

zawarté¢ SO, w mg/nt wynosi:

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, nieeagj

niz, w stanie: PN-B-04111 [6]

- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wag 5
5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragagih 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krglai i narazy o gkbokasci do 10 mm, przysdcznej diugdci uszkodzé nie wiecej
niz 10 % dtugdci kazdej krawedzi.

Kamien tamany naley przechowyw& w warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niessngj
niz M 12.

Do zapraw naley stosowdé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dijpsek wg PN-B-06711
[7] i wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
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- zurawi samochodowych,
betoniarek,
- innego spretu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych poduzassportu powinny odpowiadaBN-67/6747-14
[37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbytvaie dostosowanymi do tego cefwodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganie uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaah przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfiiavymég zachowania dopuszczalnej zmiany konsysteng@szanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny
Elementy przepustdbw wykonywane na budowie sdgc przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymaiaici nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny
Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpienzaj
je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania naleprzewozé¢ w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,
— czasowego przeienia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudekumentaciji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinn& lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6éw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pyjed, SST i zalede
Inzyniera. W szczegO6lriai zabezpieczenie nie polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
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— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcician wykopow mana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowanescianki szczelne magbyé drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz
sposo6b jej zagbienia w grunt musi kiyzgodny z dokumentagcprojektow i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczell nalezy usuraé, zas powstad szczelir zasypaé gruntem i zaggcié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbayniera,scianki szczelne mma pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna¢ gyozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubcsci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopVarstwa ta powinna Ry usungta rcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opggi@zvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nglstosowd zwiry, pospotki i piaski co najmnigyednie.

Zasypk nad przepustem nalg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgti
z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagaokumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach majerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nafyy wykona& zgodnie z dokumentacjprojektova lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zalegnosci od rodzaju materiatu zytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno¢ lsgodne z
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 ,,Roboty wigzeniowe”.

5.5. Ltawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektova i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfwv wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustoéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia
wody w przepscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustéw powinna odpowiatdaymaganiom
PN-B-06250 [8].

Urabialné¢ mieszanki betonowej powinna pozwolina uzyskanie maksymalnej szczdlio po
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialndg¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékorych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsitazbrojenia,
— zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna kynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN:E50 [8]. Nie mae ona by
osignicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zalsga sprawdzanie
doswiadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zthbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢é powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zeqprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietizgch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej ieo by ustalona dowolp metod, doswiadczalm lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniaica uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celow produkcyjnych natg sporadzic recep¢ robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zZmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywoha w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 hmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcr.
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Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§vee wytacznie w betoniarkach przeciwbigych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepcausa by¢ dozowane wagowo z dokladiom:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wicksza
niz 100 % jej pojemnéi robocze).

Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie ama&ni¢ sie od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej)
wigcej niz = 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz G wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwd, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag@aST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wzlébw na przegiciu prtow drutem wizatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwojny krzy albo stosowé spawanie. Zbrojenie
musi zachowadokladne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowd podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiatdow z tworzywacsziego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiagaktow
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendsgprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegaj
- $rednice aytych prtow,

- rozstaw pgtéw - r&nice rozstawu mtoéw gtdwnych w plytach nie powinny przekraézd cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzdi¢ si¢ od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- roznice dlugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o wgcej niz £ 5 cm,

— otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potdaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i powinno zapewndi sztywndc¢ i
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecéstwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposéb
umazliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovwy, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i mgiwos¢ znieksztaicé lub odchyléd w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyigsliem ich mieszank betonowy powinny by obficie
zlewane wod.

5.6.4. Betonowanie i pigjnacja

Elementy przepustéw z betonu powinnyéhbyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST oraz

powinny odpowiadawymaganiom;

a) a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdld, nasakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania, piginaciji
i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych nk + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMianagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczegze nasipi¢ po
osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymaoprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementow prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéeepustow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Dopuszcza siodchytki wymiarow podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtow i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektows. Otulenie pgtow
zbrojenia betonem od zewrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 rdia
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przepustéw skrzynkowych. &y zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagprojektova. Dopuszczalne
odchylenie osi mta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziandgkumentagj projektova maze wynosté
maksimum 5 mm.

5.8. Monta betonowych elementéw prefabrykowanych przepustianek czotowych

Elementy przepustu &cianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinhy¢ ustawiane na
przygotowanym podiau zgodnie z dokumentacprojektova. Styki elementéw powinny kiywypetnione zapraw
cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonanigcianki czotowej z kamienia famanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnd tawykonana jako mur petny na zaprawie cementowej i
odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiéaa/maganiom pkt 2.

Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:
a) scianke kamienn naley wykonywa& przy temperaturze powietrza nie mniejszej nd® C, a zaleca sija
wykonywa w temperaturze +°%C,
b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przedagniem,
c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome,
a sisiadupce kamienie nie rozklinowywaty eipod wptywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny midzy
kamieniami powinny b§wypetnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach kamigroavinny mija sie,
e) na kada warstwe kamienia powinna kynatazona warstwa zaprawy w taki sposob, aby w murzéoyiie miejsc
niezapetnionych zapraw
f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiziha do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a kragdzie przecicia ptaszczyzn byty w przylieniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed utéeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentpopjektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowé np. przez:
- — dwukrotne smarowanie betonu emalksationowy w przypadku powierzchni wilgotnych,
- — posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paxeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng¢ bezpadrednio przed utzeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym
na goaco i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptwwgrzez liyniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na g@o.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania rob4t przygotowawczych i rob6t ziemimyc

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych naleprzeprowadz z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowychzelbetowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdije z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesrednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
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Tablica 6. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wgermin lub czstas¢ badania
1 Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezpdrednio przed gyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- stal@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaci PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4 Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu rob6t
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy ng
zZmiarg robocz
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej razy na zmiaarobocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymasai
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze
betonu w konstrukgcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000fmbetonu

przy ustalaniu recepty,3 raz

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczaded
wody

PN-B-06250 [8]

w czasie wykonywania
konstrukgiji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

przy ustalaniu recepty 2 raz

w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

przy ustalaniu recepty,3 raz

6.4. Kontrola wykonaniécianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotlowej z kamienia nalg przeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-19

[41] obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtovégi utozenia i wiazania kamieni viciance - przez ogtiziny,

b) sprawdzenie gruliai scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do + 20 mm,

c) sprawdzenie gruldci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi §cianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchggianki: co najwyej 15 mm/m,

— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,

— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co najugj 6 mm/mi 40 mm na calej wysaiad,
— odchylenia goérnych powierzchni #@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljjenur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wicej niz 30 mm na catej diugoi.
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6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw naly kontrolowa wizualnie, sprawdzag¢ ich zgodné¢ z dokumentagj
projektows.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej naglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
— grubai¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
— ksztattu i wymiarow (dhlug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymalaici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
— $rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentampjektowy i wymaganiami punktéw 5.6.2 i
5.7).

6.8. Kontrola paiczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatéw powinno &gprawdzone wizualnie w celu poréwnania zggghamontowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacjician przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realiz&cjanki czotowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
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dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,

wykonanie deskowania,

monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowymt”,

zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przeputu

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
umocnienie wlotow i wylotow,

uporzdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

1) dIa przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmaaych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjpejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopéw,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamensajanki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciw wilgotrigiowej,
— zasypkacianki czotowej,
— ew. umochienie wlotu i wylotu,
— uporzidkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndaci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvlielerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakégio$ci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie myytratgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatasci betonu nagciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetcsci betonu naciskanie za
pomog miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszcze
obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pyldw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Roztwo6r asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na garco
Surowiec drzewny. Drewno tartacgptesie

Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen
Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia
Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdownianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym
Wigty do drewna ze them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gjania i badania

Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nastaie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wldlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytoinych do betonoéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonow do konstrukcji mostowych.03D) Warszawa, 1990 r.



