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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony 
dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, pkt 2 Rozdziału III oraz 
pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz. 

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 
1)  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Ośrodek Opieki i Oświaty w    
     Ziębicach , ul. Wojska Polskiego nr 4, 57-220 Ziębice, przetarg nieograniczony, oferta na     

     „Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA 
ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18 

oraz „nie otwierać przed  01.06.2011 r. do godz. 10.00” -  bez nazwy i pieczątki       
       wykonawcy; 
 

                    2)  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można   
                          było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający 
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w 
szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do sekretariatu Ośrodka Opieki i Oświaty 
w Ziębicach ul. Wojska Polskiego nr 4, 57-220 Ziębice I piętro. 
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ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) z dopiskiem 
„wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca winien 
dokumenty te złożyć . 
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna 
powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający 
kieruje informacje, korespondencję, itp.. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 

 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w 
imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 4 niniejszego rozdziału. 
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co 
najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia 

się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, przesłanie kopii pocztą faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, 
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub 
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

ROZDZIAŁ V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć 
następujące dokumenty: 
1)   Oświadczenie    o    braku    podstaw    do    wykluczenia,    według    wzoru    stanowiącego 

załącznik nr 2 do siwz, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składaj-
ących ofertę wspólną we własnym imieniu. 
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: wykonali należycie w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy roboty budowlane podobne do 
objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty 
dekarsko-blacharskie o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto każda w tym roboty 
powinny dotyczyć wykonania lub wymiany pokrycia dachowego z dachówki karpiówki). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, poprzez wykazanie, że: 
dysponują lub będą dysponować minimum: jedną osobą posiadającej uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej , poprzez wykazanie że, posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową nie mniejszą niż 180.000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 180.000,00 zł. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1)   Oświadczenie   o   spełnianiu   warunków   udziału   w   postępowaniu,   według   wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww.   oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
wykonawców składających ofertę wspólną. 
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2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. wykaz. 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, 
stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób 
którymi dysponują lub będą dysponować. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego 
załącznik nr 6 do siwz. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww.  oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
wykonawców składających ofertę wspólną 

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 180.000,00 zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz przedstawienie opłaconej polisy, a w 
przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 180.000,00 zł. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez te podmioty. 

6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku 
składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót i STWiOR. 
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  
siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 

4) oświadczenie  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  siwz  wskazujące  cześć 
zamówienia,     której     wykonanie     wykonawca     powierzy     podwykonawcom     (jeżeli 
wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej 
należy złożyć jeden dokument 
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7.   Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy  w  określonym  terminie nie złożą  oświadczeń lub  
dokumentów,  o   których  mowa  w   art.   25  ust.  1   ustawy,  lub   którzy   nie  złożyli 
pełnomocnictw,   albo   którzy   złożyli   wymagane   przez   zamawiającego   oświadczenia   i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty bud 
owlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane 
przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one 
odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie 
przez zamawiającego. 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokument. 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja 

1. Termin wykonania zamówienia - 75 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia robót ujętych 
w protokole przekazania placu budowy. 

2. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót. 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 4.500 zł. (słownie cztery tysiące pięćset złotych) w terminie 
do dnia 01.06.2011 r.  do godziny 9.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone:  
                          1)  w   pieniądzu - przelewem   na   konto depozytowe Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach w 

Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Nr 75 9588 0004 0000 5597 2000 0020. 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach pok. Nr 11 od 
poniedziałku do piątku od 8.30 - 14.30. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez 
potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez 

zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po jego stronie, 
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej 

siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy 
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane 
pomniejszonym  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew pieniędzy 
na rachunek wykonawcy. 14. W  ofercie  należy  wpisać  nr  konta,  na  które zamawiający  ma  
zwrócić  wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 
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ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 
wykonawców z zamawiającym 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących 
dokumentów: 

 

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 
2) modyfikacje treści siwz, 
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 

ustawy oraz odpowiedź zamawiającego, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy, 
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 
10) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

11) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 
odpowiedź wykonawcy, 

12) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą 
13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z 

postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
15) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 

 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający 
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Marek Pietrzyk 

tel. 748191371 w godz. 9.00 - 14.00, fax 748191847 (czynny całą dobę). 
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz 
bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
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składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie. 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 

Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 
ekonomicznym kalkulacja którą w formie kosztorysu ofertowego należy dołączyć do składanej 
oferty. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia obejmującego „Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku 
przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18” 

Wszelkie prace należy skalkulować oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz przedmiary robót. 
3.Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 
obowiązujący podatek VAT.  
4.Cena ofertowa musi zawierać również: 

1. koszt robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 
rozbiórkowe i porządkowe, 

2. koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace 
porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

3. koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, 
4. wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 
Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Ośrodku Opieki i Oświaty w Ziębicach pok. sekretariat, w terminie do dnia 
01.06.2011 r. do godz. 9.30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i 
minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób 
gwarantujący ich nienaruszalność. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 01.06.2011 r., o godz. 10.00 
w Ośrodku Opieki i Oświaty w Ziębicach w pok. Nr 12. 

5 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną    
       przez Dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach Decyzją Nr 122/2011 z dnia 12 maja     
       2011 r. 
5. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę 
(firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi - zawartych w ofercie. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

cena najniższa 
-------------------------------------------    x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 % 

cena oferty ocenianej 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w siwz. 
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

siwz. 
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

 

13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 
unieważnia postępowanie. 

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 
którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. 
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ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Umowa. 
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do 
siwz. 2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy), 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej 

do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w 

gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji, 
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego 
wysokości. 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 
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4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: „Remontu elewacji wraz z wymianą okien w 
budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. 
Mickiewicza nr 18 

KODY (CPV): 45000000-7; 45100000-8; 45421000-4; 45450000-6, 45320000-6;                               

45321000-3; 45453000-7   

 1.   Zakres zamówienia obejmuje: 

Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Opisem Technicznym w 
oparciu o Przedmiary Robót oraz materiały pomocnicze tj. Specyfikację Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do 
prawidłowego wykonania zamówienia. „Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku 
przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18”. 
Prace budowlane, które należy wykonać realizując przedmiotowe zamówienie poprzez wykucie z 
muru:  ościeżnic drewnianych o pow. ca  100 m2, podokienników drewnianych ca 56,54 m, rozebranie 
rur spustowych ca 45 m  do ponownego wbudowania, rozebranie obróbek blacharskich ca 24,5 m2, 
wykucie z muru krat stalowych do 1m2 szt 4, okna z PCV z obróbką osadzenia o istniejącym rysunku z 
profilu 5 komorowego w kolorze białym , z szybą zespolona 1 komorową od środka szyba bezpieczna 
U=1 jedno, dwu, trzy , cztero, sześcio i dwunasto - skrzydłowe , rozwierne lub rozwierno- uchylne – ca 
101,591 m2, drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia o istniejącym rysunku z profilu 5 
komorowego w kolorze białym , z szybą zespolona 1 komorową od środka szyba bezpieczna U=1 
jednoskrzydłowe, rozwierne –ca 2,904 m2, osadzenie podokienników z PCV w kolorze białym o 
szer.o,25 m ca 56,40 m,  docieplenie ścian budynku plytami styropianowymi samogasnącymi o 
profilach wpustowych  i piórowych EPS 70 gr 15 cm - metodą lekką, z fakturą rustykalną o gr.1,5 mm 
na ścianie - ca 385,745 m2, docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi samogasnącymi o 
profilach wpustowych    i piórowych EPS 70 gr 3 cm - metodą lekką, z fakturą rustykalna ręcznie o 
gr.1,5 mm na ościeżach - ca 39,411 m2 , przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekka mokrą 
oczyszczenia mechanicznego i  zmycia ca 425,156 m2, profile ciągnione ręcznie zwykłe o 
szerokościach 20,25,30 cm – ca 39,46 m, przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach 
tynku cem-wap. kat. III ca 17,052 m2, gruntowanie podłoży pow. pionowych preparatem gruntującym 
oraz wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR20 lub SWN20 nałożenie 
podkładowej masy tynkarskiej i wykonanie wyprawy ca 22,738 m2 , malowanie elewacji farbą 
silikonowo-żywiczną ca 452,501 m2, docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - dopłata za 
stosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi ca 211,87 m2, ułożenie płytek okapnikowych 
ceramicznych szkliwionych okiennych o dł. 32 cm – ca 45,83 m, osłony okien folia polietylenową ca 
90,027 m2, oczyszczenie spoin z zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie starych 
spoin z oczyszczeniem muru oraz spoinowanie murów z cegły ca 51,56 m2, oczyszczenie pow. murów 
przy pomocy szczotek stalowych oraz spoinowanie murów z wykuciem spoin na murze kamiennym ca 
46,79 m2, uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zwykłych na ścianach ca 26,176 m2 , naprawa 
ścian zamurowanie dachówką ceramiczną oraz wykonanie tynków zewnętrznych kat. III zwykłych na 
ścianach  ca 23,619 m2, licowanie ścian płytkami elewacyjnymi kamiennymi mrozoodpornymi o wym. 
25 x 6 cm ręczne ca 14,507 m2,  licowanie płytkami elewacyjnymi klinkierowymi mrozoodpornymi o 
wym. 25 x 6 cm ręczne ca 9,208 m2, malowanie tynków zewnętrznych bez gruntowania ca 14,411 m2, 
gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe, środkiem impregnacyjno wzmacniającym ca 38,126 m2, 
malowanie farba olejna elementów metalowych krat i balustrad 2 krotne ca 15,05 m2,  obróbki z blachy 
cynkowo-tytanowej w rozwinięciu do i powyżej  25 cm ca 5,715 m2, pokrycie dachu blachą 
ocynkowana o gr.0,5 mm ca 1,378 m2,  obróbki z blachy ocynkowanej w rozwinięciu do i powyżej  25 
cm ca 10,401 m2, malowanie farba olejna drzwi, drzwiczek i elementów pełnych tj. obróbek i daszku ca 
metalowych krat i balustrad 2 krotne ca 23,558 m2, rury spustowe montaż z gotowych elementów 
uprzednio zdemontowanych bez kosztów rur ca 45 m2, rury spustowe z blachy ocynkowanej o śr. 10 
i12 cm ca 7,10 m, uzupełnienie kolanek i załamań z blachy ocynkowanej ca 16 szt., czyszczaki z PCV 
kanalizacyjne  o śr. 160 mm ca 4 szt., malowanie farba olejna elementów metalowych rynny i rury 
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spustowe 2 krotne ca 102,73 m, montaż przewodów odprowadzających instal. odgromowej ca 34 m, 
badanie i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej skuteczności zerowania pomiary - 6 szt., 
rusztowanie rurowe przyścienne RR-1/30 o wys. do 10 m nakłady podstawowe oraz uziemiacz UR ca 
510,204 m2, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ,konsolki osadzone w ślepych otworach w 
cegle wiercenie otworów w montażowych osadzenie kołków i montaż tablic informacyjnych 4 szt., 
wywóz gruzu do 2 km ca 1,127 m3 

Organizacja budowy: 
1) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie 

obowiązującymi przepisami, 
2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
3) uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  robót:  odtworzenie  ewentualnie 

nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót. 
4) konieczność bieżącej utylizacji lub zagospodarowania odpadów, 

3.   Warunki wykonawstwa: 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej. 
Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na 

budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, 
wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 

Prace głośne i uciążliwe dla prowadzenia zajęć lekcyjnych, mogą być prowadzone wyłącznie 
po wcześniejszym ustaleniu organizacji pracy z dyrekcją szkoły. 
Podczas realizacji dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające 
certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego. 
4. Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania: Obowiązujące  przepisy,   normy  i  warunki  

techniczne  wykonania  i   odbioru  robót budowlanych. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy: 
 

1) Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą 
cenową. 

2) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

Rozliczenia i płatności: 
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie warunkami określonymi w umowie 
Klauzule dodatkowe: 

1) Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 
ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako 
warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia. 

2) Sprawy sporne rozpatrywana będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Odbiór końcowy: 
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia. 

9. Umowa: 
1)  Wzór Umowy ( załącznik do nr 7 do SIWZ ) 

Podpisy komisji : 

1………………………………….   
 
2………………………………… 
 
 
3………………………………… 

 
 
                                                       
Zatwierdzam :   Dyrektor Ośrodka Opieki 
                           i Oświaty w  Ziębicach        
                            mgr inż. Andrzej Regner

 

 
   

2. 
z 

uszkodzonych 

1) 
2) 

3) 

4) 

6. 

7. 
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Załącznik nr 1 do siwz 

( pieczęć wykonawcy) 

OFERTA CENOWA 

działając w imieniu i na rzecz 

(pełna nazwa wykonawcy) 

(adres siedziby wykonawcy) 

REGON ......................................................................... Nr NIP 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA 
ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18” 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1.  Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowymi na warunkach 
płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: 

W tym podatek VAT. 

2. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 75 dni 
kalendarzowych od dnia rozpoczęcia robót ujętych w protokole przekazania placu budowy. 

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i 
terminie określonym przez zamawiającego. 

5. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 

6. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części (jeżeli 

wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących   tajemnicę   przedsiębiorstwa   w   rozumieniu  przepisów   o   zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

Ofertę składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 

Na ofertę składają się : 
1. . ................................ 
2. . ................................ 
3. . ................................ 
4. . ................................ 
5. . ................................ 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-

podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 2 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

działając w imieniu i na rzecz : 

(pełna nazwa wykonawcy) 

(adres siedziby wykonawcy) w 

odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ 
POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18”oświadczam(my), że wykonawca, 
którego reprezentuj ę(jemy) : 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o 
których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

................................ , dn. . . .............................  .....................................................................................................  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

działając w imieniu i na rzecz : 

(pełna nazwa wykonawcy) 

(adres siedziby wykonawcy) w 

odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ 
POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18”oświadczam(my), że wykonawca, 
którego reprezentuj ę(jemy) : 

1 .   posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia, 

2. posiada wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-podpis 
pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 4 do siwz 

( pieczęć wykonawcy ) 

WYKAZ PRAC PODOBNYCH 

działając w imieniu i na rzecz : 

(pełna nazwa wykonawcy) 

(adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ 
POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18”przedstawiam(y) następujące informacje : 

 
 

L.p. 

.  

Opis (rodzaj) 
pracy podobnej * 

Podmiot 
zlecający 

prace 

Miejsce 
wykonania 

Data 
wykonania 

Wartość 
wykonanych 

prac brutto ** 

1.. 

     

 
2. 

     

 
3 

     

 
4 

     

*należy wskazać rodzaj wykonanych prac 

 **należy wskazać wartość robót termoizolacyjnych i 
wymiany okien  

 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-podpis 
pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 5 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

(pełna nazwa wykonawcy) 

(adres siedziby wykonawcy) w 

odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ 
POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18”oświadczamy, że w wykonywaniu 
zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i 
wykształcenie 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

daną osobą 
    

    

    

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-podpis 
pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 6 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 

działając w imieniu i na rzecz : 

(pełna nazwa wykonawcy) 

(adres siedziby wykonawcy) w 

odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA 
ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18”oświadczam(my), że osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 5 
do siwz), posiadają wymagane uprawnienia. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-podpis 
pełnomocnika wykonawców) 
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Zał. Nr 7 do SIWZ 

UMOWA NR …. 

zawarta w dniu .................................... w Ziębicach 
pomiędzy: 

1. Ośrodkiem Opieki i Oświaty w Ziębicach 

reprezentowaną przez: 

mgr inż. Andrzeja Regnera – Dyrektora Ośrodka 

zwaną dalej Zamawiającym, a 

2. nazwa podmiotu : 

forma prawna : adres siedziby : 

numery identyfikacyjne : NIP ……….., 

REGON 

zwanym dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 

§ 1 

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA 
ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18” 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do 
osiągnięcia stanu zgodnego z kosztorysem ofertowym, 
1) Przedmiar robót z opisem technicznym. 
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  

 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami i uznaje je za 
kompletne i za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
                                                                          § 2  

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: brutto w 

wysokości : 
 

 

 

 

 gospodarczej 
KRS lub Nr ewidencji działalności 

reprezentowanego przez: 
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.................................................................................................................... /,   zgodnie   z 
ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Numer rachunku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających z umowy : 

3. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 
wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów 
i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w 
celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. 

§ 3 

1 .   Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez strony 
bez zastrzeżeń. 

3. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający 
sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. 

§ 4 

1 . Termin wykonania przedmiotu umowy nie dłuższy niż 75 dni kalendarzowych  od dnia 
rozpoczęcia robót ujętego w protokole przekazania placu budowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiot umowy w 
terminie określonym w ust. 1 

§ 5 

1 .    Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne. 
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wygaśnięcia 
gwarancji . 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy, 
2) dokonać odbioru wykonanych prac,  

         3)  zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace . 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z 
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania. 

3. Zamawiającego reprezentować będzie Inspektor Nadzoru Franciszek Domaradzki 
§ 7 

1 . Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie, z 
należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.  
2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się : 

1) Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 
a) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 
b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia 

cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru, 
c) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają 
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być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i 
miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być 
wymienione jako stanowiące część placu budowy, 

d) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 
e) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. - na własny koszt po 

uzyskaniu stosownych zezwoleń ( jeżeli zajdzie taka konieczność ), 
f) przed  demontażem istniejących okien, udokumentować istniejący rysunek 

okien i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru jaki kształt i rysunek mają mieć 
wstawione okna. 

 

2) Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy 
pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i 
informacji wymaganych przepisami. 

3) Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu 
uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych 
ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy. 

4) Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp. 

5) Roboty w trakcie trwania roku szkolnego wykonywać ze szczególną ostrożnością, w czasie 
uzgodnionym z dyrektorem Przedszkola. 

6) Po zakończeniu robót usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia 
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do 
użytkowania, w stanie uporządkowanym. 

7) Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót. 
8) Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki. 
9) Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem. 

10) Wykonać próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 

11) Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące 
świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w 
szczególności w budynkach użyteczności publicznej. 

12) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie 
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia. 

3. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ......................................... 
nr uprawnień budowlanych ................ z roku ........ 

4. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie ( kierownik 
budowy i kierownicy robót ), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w 
trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. Zawarcie 
umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym 
podwykonawcą. 

3. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie 
potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Płatnika do czasu wypłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

4. Zwrot  zabezpieczenia  nastąpi  z  chwilą  udokumentowania  przez  podwykonawcę 
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otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w ust 1, przekazanego 
Zamawiającemu w formie oświadczenia. 

5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.  1 wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót: 

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 
7. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego udzielić  mu  wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców. 
8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust 6 w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie 
zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

§ 9 

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami 
własnymi i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót. 

§ 10 

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  kwocie 
........................ , / słownie :   ........... / tj. 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 

cenowej. 
2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ..................................................................... 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego- konto depozytowe Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach w Powiatowym Banku 
Spółdzielczym w Strzelinie Nr 75 9588 0004 0000 5597 2000 0020. 

4. Wykonawca dostarczy kserokopię dokumentu wpłaty. 
5. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować 

okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni. 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w 
gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy. 

              
2) termin obowiązywania gwarancji 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji 

8.    Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiającego w gotówce 
nastąpi w niżej 

podanych wysokościach i terminach: 
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od 
daty wygaśnięcia rękojmi. 

§ 12 
1 . Zapłata będzie realizowana na podstawie faktury końcowej i 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania robót.. 
                    2.    Płatnikiem faktur jest: Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach.
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3.   Terminy płatności należności: 
rozliczenie końcowe - 16 dni od daty odbioru faktury przez Ośrodek Opieki i Oświaty w 
Ziębicach wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót lub protokołem 
stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru robót. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ośrodka Opieki i 
Oświaty w Ziębicach . 

6. Zamawiający oświadcza, że: 1) upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez 
podpisu Zamawiającego. 
2) Fakturę VAT należy wystawić na tytuł : Przedszkole „NA ORLEJ 

POLANIE” w Ziębicach ul. Mickiewicza nr 18  NIP 887-176-51-87 
 

§ 13 

1 . Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 14  

 1.    Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie        
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto liczone za każdy dzień zwłoki, 

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady 
w wysokości 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

4) Za zgłoszenie do odbioru wadliwie wykonanego przedmiotu umowy jednorazowo 
kwotę 2 000,00 zł 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień publicznych. 
4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w 
§ 2 ust. 1. 

7. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający 
wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia usterek 
Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia 
kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy 
wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek, a 
następnie przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego 
zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej. 
Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego 
wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek 
poniesionych przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego 
terminu 
gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
jeden dla -Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego Ośrodka Opieki i 
Oświaty w Ziębicach. 

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 
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Załącznik Nr 3 do umowy 

Warunki gwarancji 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na: 
Remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA 
ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. Mickiewicza nr 18 i zobowiązuje się do 
usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego 
gwarancją. 

1 . Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 
urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 
wystąpieniem wady. 

3. Zamawiającego reprezentuje Dyrektor Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach. 
4. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 
7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a 
następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

WYKONAWCA:
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      Załącznik Nr 9 do SIWZ 
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA          
     WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

„Remontu elewacji wraz z wymianą okien w 
budynku przedszkolnym  Przedszkola „NA 
ORLEJ POLANIE” w Ziębicach przy ul. 
Mickiewicza nr 18 

 
 
 

Inwestor Ośrodek Opieki i Oświaty w               
Ziębicach  ul. Wojska Polskiego nr 4,  

57-220 Ziębice 

 (ST-0) WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody określające roboty budowlane : 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla wykonania remontu elewacji wraz z wymianą okien w budynku 
przedszkolnym  Przedszkola „NA ORLEJ POLANIE” w Ziębicach . 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 
asortymentów robót. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 Budynek - budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na 
przechowywanie surowców. 

 Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W 
kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, kotłownia 
itp. 
 Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona 

po jego zarysach ścian zewnętrznych z uwzględnieniem grubości ścian. 
 Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w 

budynku ustalona na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 
uwzględniona jest wysokość pomieszczeń. Pomieszczeń zależności od niej wlicza się 
100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy końcowej. 

 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęciom organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowań zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z 
ponumerowanymi   stronami,   służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców Ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.   

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.    

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,   tolerancjami,  jeśli   przedział   tolerancji   nie   został   określony   -   z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem robót.  
projektowej.  

         Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonywania.  

         Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.         

          Zadanie  budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno - użytkowych. 

1.4.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 
dokumenty: 

1.4.2.1.      Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych: 

W materiałach przetargowych zamieszczono:     

Specyfikacja techniczna  

 Przedmiary robót  
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1.4.2.2. Wykaz   Dokumentacji   Projektowej,   którą   Wykonawca   opracuje   we 
własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Projekt zagospodarowania placu budowy,  względnie  zagospodarowania zaplecza 

technicznego budowy 
          Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż. 

1.4.3. Zgodność robót z przedmiarem robót i ST. 

Przedmiar robót, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o 
ich wykryciu winie natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. 

Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel. 
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1.4.5.   Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców i użytkowników budynku. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą ingerowali w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.4.8.   Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.4.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.      Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
robót. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne 
jak określone w dokumentacji  kosztorysowej. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kowsztorysową, wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową, 
ST oraz ustaleniami. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

-    Deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z   Polską  Normą  lub   aprobatą 
techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

7.2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zastaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie 
ustalony z Inspektorem Nadzoru. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-     Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

-     Odbiorowi ostatecznemu   

 - Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
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Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inwestora na piśmie z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją kosztorysowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Nie przewiduje się 

8.4. Odbiór ostateczny. 

8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę do Inwestora na piśmie z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   kosztorysowej  i   ST   
z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.   Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

-  Umowę wraz   dokumentacją kosztorysowa – kosztorysem ofertowym Wykonawcy 
      -    Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
     -     Instrukcje eksploatacyjne,  
     -     Inne wymagane. jak certyfikaty i aprobaty  itp.  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.      Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.      Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu ofertowego. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji kosztorysowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
       -  Wartość    zużytych    materiałów    wraz    z    kosztami    zakupu,    magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,   
       -   Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,      
      -     Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie a także: 

-    Koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 
-    Koszt zagospodarowania placu budowy, 

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
umowną. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-ISO 7737; 1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru,    kontrola    zgodności    wymiarów    z    wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna. 
PN-ISO 3443-8; 1994 Tolerancja  w  budownictwie.   Kontrola  wymiarowania  robot 

budowlanych. 

Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718) 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107,poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637) 

6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 
(Dz.U. Nr. 17 poz. 219 z 2000r). 
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1. Wstęp 

Obowiązek tworzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
opublikowanego w Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072. 

Przy formułowaniu niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych obejmującej ocieplanie ścian zewnętrznych,  
i wymianę stolarki okiennej uwzględniono w treści poszczególnych rozdziałów opisy, 
rozwiązania i uszczegółowienia przedmiotu i projektowanego zakresu robót oraz parametrów 
technicznych, jakie winien spełniać zestaw wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych i 
stropów budynków. 

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych, dla których przydatność do 
stosowania stwierdzono przed 1.05.2004 r. i wydano aprobatę techniczną mogą być 
wprowadzane do obrotu do chwili ważności aprobaty technicznej pod warunkiem posiadania: 

1. ważnego certyfikatu zgodności z aprobatą techniczną 
2. deklaracji zgodności producenta (lub kompletatora) zestawu 
3. oznakowania znakiem B. 

Zestawy wyrobów dla których przydatność do stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r. winny 
posiadać: 

1. europejską aprobatę techniczną 
2. certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany na podstawie wstępnej inspekcji 

zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i 
akceptacji zakładowej kontroli produkcji przez akredytowaną jednostkę 

3. deklarację zgodności producenta zestawu (zgodnie z ustawą „ o wyrobach 
budowlanych” przez producenta rozumie się także upoważnionego przedstawiciela 
producenta czyli w tym przypadku również upoważnionego kompletatora zestawu) 

4. oznakowanie znakiem CE. 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznej i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
Przedszkola NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach. 

2.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3. 

Systemy ociepleń składają się z fabrycznie wytworzonych materiałów 
termoizolacyjnych (płyt) przyklejanych do ściany i przymocowanych mechanicznie przy 
użyciu łączników (kołków z trzpieniem rozporowym), , wykończonych warstwą kleju 
zbrojoną siatką, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym farbą elewacyjną  
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Warstwy wykończeniowe związane trwale ze sobą, nakładane są bezpośrednio na 
materiał termoizolacyjny. W systemie ocieplania ścian poszczególne elementy składowe 
spełniają następujące funkcje: 

> płyty izolacyjne zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną systemu 
> masa klejąca lub masa klejąca i łączniki mechaniczne zapewniają wymaganą 

stateczność systemu 
> warstwa zbrojona przeciwdziała skutkom naprężeń termicznych od nasłonecznienia i 

schłodzenia wyprawy oraz z warstwą tynkarską zabezpiecza izolację przed 
niszczącym działaniem ognia, oraz zapewnia odporność na uderzenie 

> warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykończenie elewacji 
> farba elewacyjna stanowi cienkowarstwową powłokę polepszającą parametry fizyczne 

warstwy tynkarskiej, oraz stanowi kolorystyczne wykończenie ściany 
Systemy są przewidziane do elewacji pionowych, jednak możliwe jest ich zastosowanie 
również na powierzchniach płaskich i nachylonych, które nie są wystawione na działanie 
opadów atmosferycznych. 

Wszystkie elementy składowe systemów (oraz ich parametry) winny być zgodne z 
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi ITB. 

2.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następującego zakresu prac: 
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych 
- wymiany stolarki okiennej . 

UWAGI OGÓLNE: 

1. W ramach termorenowacji budynków należy wymienić starą drewnianą stolarkę okienną . 
Projektuje się okna z profili PCV o istniejącym rysunku z profilu 5 komorowego w kolorze białym 
, z szybą zespolona 1- komorową od środka szyba bezpieczna U=1 z nawietrzakiem ciśnieniowym. 
Podokienniki wewnętrzne PCV o szer. 25 cm Parapety zewnętrzne - z płytek ceramicznych 
szkliwionych w kolorze zielonym. Wszystkie okna muszą być wyposażone w okucia z opcją 
rozszczelnienia (mikrowentylacji), która umożliwi infiltrację powietrza do wnętrza budynku. 
2. Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy wykonać demontaż obróbek 
blacharskich i rur spustowych do ponownego użytku . Po dociepleniu budynku należy 
zamontować nowe obróbki blacharskie z  rurami spustowymi włącznie.. 
3. Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy zdemontować istniejącą instalację 
odgromową i zamontować nową krytą w warstwie docieplającej. 
4. Roboty dociepleniowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy 
wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, 
warunków BHP oraz warunków wykonywania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy można używać jedynie materiałów 
posiadających niezbędne atest i aprobaty. 
5. Podczas robót docieplających nie zaklejać żadnych otworów wentylacyjnych, jedynie 
zabezpieczyć je siatką. 
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6. Wszystkie zmiany i odstępstwa od  dokumentacji kosztorysowej i ST mogą być 
wprowadzone po ich uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót podlega przepisom ustawy prawo budowlane i odpowiedzialny jest 
za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odstępstwa 
od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienia nadzoru inwestorskiego.  

Przystąpienie do realizacji ocieplenia możliwe jest po: 
1. zakończeniu robót dachowych 
2. zakończeniu robót demontażowych 
3. trwałym zamontowaniu wszystkich okien  
4. zakończeniu   wewnętrznych    procesów   „mokrych”    w    stopniu    zapewniającym 

ustabilizowanie poziomu wilgotności ścian zewnętrznych 

Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz zaprawy 
tynkarskiej powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż +25 °C (chyba, że aprobata 
techniczna na dany zestaw podaje inaczej). Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci 
osłony z plandek rusztowani owych niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów 
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz 
jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót docieplenia ścian zewnętrznych należy 
przeprowadzić próby wytrzymałościowe przyklejania izolacji do podłoża oraz wyrywania 
łączników mechanicznych z podłoża. 

2.4. Przyjęty zestaw kolorów 

Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów CERESIT.wg. kat. 

ET/CS/CRWW/G3/01.2011 Farby silikonowe CT 48 

Podana   powyżej   paleta   kolorów   służy  wyłącznie   do   określenia   kolorystyki 
elewacji i nie jest podstawą do doboru systemu BSO. 

Zastosowano następującą paletę kolorów: Nazwa i nr koloru wg. katalogu 

producenta j/w 

1 tynk mineralny w kolorze białym ( ściany i ościeża) 

2 farba silikonowa w kolorze (ściany )                                   CEYLON CY 6 

3 farba silikonowa w kolorze (ościeża)                                   TUNDRA TD 2  
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UWAGA: 

> kolorem projektowanej elewacji jest nr koloru z palety CERESIT (jak wyżej), 
który dodatkowo należy uzgodnić z Dyrektorem Przedszkola NA ORLEJ 
POLANIE w Ziębicach i Inspektorem Nadzoru.  

> Do wykonania kolorystyki można zastosować odpowiadające kolory z palety 
barw innych firm dostępnych na rynku i posiadających atesty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 

> Materiały budowlane użyte podczas prac dociepleniowych muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz klasyfikacje ogniowe jako 
nierozprzestrzeniające ognia. 

3. Materiały 

Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji kosztorysowej mogą 
zostać zastąpione równoważnymi, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 

Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków" do robót dociepleni owych należy wybierać kompletny system 
izolacji cieplnej określony aprobatą techniczną; nie należy stosować "składanki" elementów 
składowych systemów z różnych aprobat technicznych, gdyż stosowanie materiałów różnych 
producentów powoduje brak udzielenia gwarancji gwarancji na cały system. 

 
3.1.  Styropian 

Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-EN 13164:2004. Zastąpiła ona 
normę polską PN-B-20130:1999 i PN-B-20130/Az 1:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Płyty styropianowe (PS-E)", która tym samym została wycofana ze zbioru 
Polskich Norm. Spowodowało to konieczność przejścia producentów styropianu na ocenę 
zgodności z nową normą i nowe oznaczenia. Aktualne przepisy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 w 
§ 2 p.1) stanowią, że przez specyfikację techniczną, z którą zgodność powinien zadeklarować 
producent, należy rozumieć m.in. "(...) Polską Normę, niemającą statusu normy wycofanej...". 
Tym samym nie można dokonać oceny zgodności ani wystawić deklaracji zgodności z normą 
nieaktualną, oznaczyć wyrobu znakiem budowlanym i wprowadzić go do obrotu. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2 wymiary: 
-długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 
0,021 
do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający 
wodą i niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. 
Ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na 
krawędziach, co eliminuje powstawanie mostków termicznych. 

Styropian EPS 70. 
- Wymiary płyt 1000x500 
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- Grubość płyt od 10 do 250 mm 
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych 
- Głębokość frezu - 16 mm 
- Na indywidualne zamówienie wymiary do 4000x1200x1000 mm 
Grubość T2 ± 1 mm 
Długość L2 ± 2 mm 
Szerokość W2 ± 2 mm 
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ± 10 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS115 >= 115 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym CS(10)70 >=70 kPa 
Stabilnośc wymiarowa 
w stałych normalnych warunkach 
DS(N)2 ± 0,2% 
laboratoryjnych 
Stabilność wymiarowa 
w określonych warunkach temperatury 
i wilgotności 
DS(70,-)2 <= 2% 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle 
do powierzchni czołowych TR1 00 >= 100 kPa 
Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła XD 
- <= 0,040 W/(mK) 
Klasa reakcji na ogień E 

Płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem 
budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie powinny zawierać żadnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia, winny być odporne również na działanie wszelkiego 
rodzaju kwasów oraz na proces starzenia. Płyty styropianowe powinny być odporne na 
procesy gnilne w wilgotnym środowisku, zachowywać swoje właściwości fizyczne, kształt i 
wymiar, nie chłonąć wilgoci. Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami 
z obowiązującymi normami, winny posiadać aktualne atesty i aprobaty dopuszczaj ące j e do 
stosowania. 

3.1.1. Warunki dostawy 

Każdy asortyment (ze wzglądu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowny 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mieć obrzeża oklejone taśmą ochronną. Zgodnie z normą PN-EN 13164:2004 
"Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja" na opakowaniu lub etykiecie wyrobu producent, oprócz kodu 
wyrobu, jest zobowiązany podać następujące informacje: 

> nazwę, logo i adres producenta; 
> dwie ostatnie cyfry roku produkcji; 
> datę, zmianę produkcji i dane zakładu produkcyjnego; 
> klasę reakcji na ogień; deklarowany opór cieplny; 
> deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła; 
> grubość nominalną; 
> nominalną długość i szerokość; 
> liczbę  sztuk i  powierzchnię płyt w opakowaniu  oraz w przypadku np.  płyt 

warstwowych typ okładziny (odmianę, nazwę papy, gatunek blachy itp.). 
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3.1.2. Transport i składowanie 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający go przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 

Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami 
atmosferycznymi. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych 
źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 
Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 
Płyty styropianowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający 
przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

3.1.3. Kontrola jakości 

Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normowymi 
określonymi w PN-B-20132:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabryczne - zastosowania” Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe powinny odpowiadać nw. wymaganiom: 

długość do 5000 mm - dopuszczalna odchyłka długości ± 0,3 % 10 

szerokość do 1500 mm - dopuszczalna odchyłka szerokości ± 0,3 % grubość 
od 10mm do 1000 mm, co 5 mm - dopuszczalne odchyłki grubości: 

- ± 0,5 mm - dla płyt o grubości od 10 mm do 15 mm 
- ± 1,0 mm - w przypadku płyt o grubości 20 mm do 100 mm 
- 1,5 mm - dla płyt wodoodpornych grubości od 15 mm do 1000 mm 

Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we wcześniejszych akapitach 
niniejszego opracowania. 
Dopuszcza   się   występowanie   wgniotów   i   miejscowych   uszkodzeń   o   następujących 
wymiarach: 

- głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5 mm 
- łączna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1m2 płyty 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10 cm2. 

3.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze obejmują wszystkie elementy montażowe dla wykonania 
izolacji termicznej, tj. kleje do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do 
siatek, listwy cokołowe i narożne aluminiowe, itp. 

> zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianu - przyczepność do betonu: > 0,6 
MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), max/min 
grubość zaprawy - 2/5 mm; 

> siatka podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolerancją 5 g do zbrojenia zapraw 
elewacyjnych z włókna szklanego impregnowanego alkalioodporną dyspersją 
tworzywa sztucznego; 
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> łączniki - warstwę izolacyjną należy mocować łącznikami do podłoża (nawet w 
przypadku używania zaprawy klejącej). Ilość łączników (kołków) na jeden m2 lub 
jedną sztukę płyty jest zależna od projektu, jednak nie mniej niż 6 sztuk na 1m2. 
Długość łączników o średnicy 10 mm należy dobrać w zależności od grubości 
styropianu. Przy mocowaniu styropianu stosować trzpienie z tworzywa; 

> profile cokołowe - listwy startowe o szerokości zależnej od grubości płyt 
styropianowych mocowane przy pomocy wkrętów (kołków rozporowych) do 
ściany na takiej wysokości od podłoża jaka jest zalecana w projekcie. Listwy 
powinny być wypoziomowane oraz mocowane w linii prostej. Ewentualne 
nierówności ściany kompensować należy podkładkami pod listwę startową; 

> narożniki - narożniki alumniniowe z siatką z włókna szklanego do zabezpieczania 
naroży. Można je również stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
zabezpieczenie przed możliwością uszkodzeń mechanicznych ostrych krawędzi 
ścian. 

> preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z 
kolorystyką tynków - gotowa emulsja gruntująca o gęstości: ok. 1,0 g/cm3 służąca 
do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt 
cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych itp. Podkład gruntujący winien 
posiadać dużą zdolność penetracji, wnikać silnie w głąb nawet bardzo starych i 
suchych podłoży powodując ich wzmocnienie. Podkłąd winien być niepalny, a 
zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od -20°C do 80°C.; 

> podkładowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania podłoża przed 
położeniem cienkowarstwowych tynków polimerowo-akrylowych o gęstości: ok. 
1,5 g/cm3 i o przyczepności do betonu min. 1MPa tynk mineralny w kolorze białym 
cienkowarstwowy, przeznaczone do ręcznego wykonywania wypraw zewnętrznych 
w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków, o granulacji 
2 mm i o fakturze rustykalnej, tworzące po wyschnięciu warstwę 
paroprzepuszczalną i hydrofobową, o dużej odporności na czynniki atmosferyczne. 

Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów 
izolacyjnych, posiadać aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczające do 
stosowania. 

3.2.1. Warunki dostawy 

Każdy  asortyment  (ze względu  na  rodzaj,  typ,  wielkość,  gatunek)  winien  być 
pakowany oddzielnie. 

3.2.2. Transport i składowanie 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający go przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 

Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


3.2.3. Kontrola jakości 

Kontrolę jakości  należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  określonymi  w 
obowiązujących normach i wytycznych producenta. 

4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 
specyfikacji technicznej, jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. 

5. Transport 

Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru, pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w 
sposób nie powodujący pogorszenia ich jakości. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Izolacja termiczna ścian 

Warstwa izolacyjna winna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie 
należy przestrzegać zasad podanych w wytycznych montażu i ocieplenia producenta 
systemów elewacyjnych. 

Na czas przerwania robót murarskich należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z 
talerzykiem dociskowym, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad: 

-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm 
-rozstaw kotew w pionie max co 50 cm Płyty   styropianowe   w   kolejnych   

warstwach   należy   układać   z   zachowaniem   zasady przewiązania spoin - mijankowo. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

> demontaż obróbek blacharskich i parapetów okiennych oraz rur spustowych; 
> montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w o współczynnikach przenikania ciepła 

nie większych niż przedmiarze robót; 
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WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 

Wymogi fizyko-chemiczne  
Podłoże powinno być stabilne, mocne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących w warstwie izolacji termicznej (np. 
kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, 
którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ocieplenia spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. 
w wyniku kontaktu gips/cement). Wymogi geometryczne 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże 
należy odpowiednio przygotować. 

UWAGA: 

„WARUNKI” odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie 
lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych. 

Ocena podłoża 

Uwagi ogólne 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i 

sprawdzonych technologii nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych 
czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić 
przydatność podłoża do prowadzenia prac. W szczególnych przypadkach wymagana jest 
kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej 
do podłoża ( częściowa wymiana tynków i przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie). 

Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 
dostawcy systemu. 

Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 

oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową 
tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie 
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 
Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia 
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. 
krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. 
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Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, 
należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku 
ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie 
zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie 
tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym 
ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz 
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Zabudowa narożników listwą 
cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać zwykle pod kątem 45°, 

dostępne są również specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich 
montaż na narożnikach. 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 

Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę 
klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu) 

Metoda obwodowo-punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą ramki i placków.), stosowana w 

przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm), 
zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 
większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie 
płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i 
dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy 
zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 
na podłoże. 

Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę 
klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej 
(zęby ok. 10 x 10 mm). 
Montaż płyt termoizolacyjnych 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy 
na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości 
przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa 
na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
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Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 
narożach na mijankę (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania 
ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas 
uszczelniaj ących. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki 
należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy 
używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi 
ościeży). Nie należy używać pyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. 
Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 
cm. 

UWAGA: Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 
elewacjach. 

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu 
późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o 
równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie 
należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej 
poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania 
izolacji termicznej ze styropianu: 

> Materiał łącznika - zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach. 
> Trzpień łącznika - z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z 

główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych. 
> Sposób montażu - wbicie lub wkręcenie trzpienia. 
> Talerzyk - średnica min. 60 mm. 
> Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej. 
> Mostki cieplne - budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych. 
> Głębokość zakotwienia - zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 

typu łącznika, według wytycznych dostawcy systemu. 
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> Liczba łączników - ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./m2 
> Rozmieszczenie łączników - według wytycznych dostawcy systemu. 

Wymagana długość łączników 
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący 

tynk należy traktować jako podłoże nienośne, dlatego też wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać, co 
najmniej długości strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych wynosi 17 
cm. 

Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają 

osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z 
wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może 
wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 

UWAGA: 
Niedopuszczalne   jest   pominięcie   klejenia   płyt   i   stosowanie   wyłącznie   łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża. 

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest  przenoszenie  drgań  blacharki   bezpośrednio  na  cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o 
innej  rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową W przypadku 
kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian 
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe 
zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie 
dopasowane systemowe komponenty. 

Ościeża okien i drzwi. 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych 
profili ochronno-uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób 
wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane przez producenta systemu 
ocieplenia. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów 
okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż 
izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów 
okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 
pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół 
ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych 
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym 
współczynniku przewodzenia ciepła l.
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Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 

producenta systemu. Z reguły są to: 
> kątowniki ze stali szlachetnej, 
> kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
> kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 

styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
> kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną należy wykonać najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu 

płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakładać zaprawę lub masę 
klejącą i rozprowadzać ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości 
zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast należy 
rozkładać siatkę zbrojącą i zatapiać w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując 
na gładko. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojąca tworzy warstwę 
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 
producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w 
pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w 
masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę 
należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Wyprawa zewnętrzna 

Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską 

podkładu tynkarskiego. Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. 
Należy go stosować bez rozcieńczania w temperaturach od +5°C do +25°C. Podkład należy 
nakładać w jednej warstwie przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może 
służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy w sytuacji, gdy np. 
wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie 
tynków. 

Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 

przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego 
zestawu wyrobów. 

>   Zaprojektowano wykonanie tynku zewnętrznego mineralnego z zaprawy 
tynkarskiej - sucha mieszanka .Wierzchnią wyprawę  tynkarską należy   nakładać   po   

dokładnym  wyschnięciu  warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami 
producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach 
ociepleń nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), 
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tworzą zbyt cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy 
na dużych powierzchniach nie jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki 
uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza 
ekranów balkonowych). Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy użyć 
fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla 
danego zestawu wyrobów. Zaprojektowano wyprawę z tynku akrylowego. 
Sucha mieszanka tynkarska mineralna dostarczane są na plac budowy w workach w postaci 
gotowego do użycia proszku . 
Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być prowadzone w 
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego 
wiatru oraz deszczu. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 
przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze 
rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy tylko 
zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas   otwarty   pracy   (od   naciągnięcia   do   zafakturowania)   dla   cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy on głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru. 
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. 

6.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Montaż i przymocowywanie stolarki okiennej odbywa się w sposób opisany poniżej, 
chyba, że zalecenia producenta stolarki okiennej stanowią inaczej. 

Przegląd okna 

Przed ostatecznym zamontowaniem, okno musi być poddane wnikliwej kontroli 
mającej na celu wykrycie ewentualnych ukrytych wad. Najważniejsze punkty kontroli: 

> rozmiary; 
> drenaż + dekompresja; 
> wzmocnienia: dla profili kolorowych; 
> uszczelki; 
> odpowiedni dobór listew przyszybowych; 
> dodatkowe profile takie, jak: progi, wykończenia ościeży, mechanizmy 

przesuwane, klin pomiędzy skrzydłem okiennym a ościeżnicą, w przypadku, kiedy 
oszklenie, zostało zamocowane wcześniej; 

> połączenia zgrzewane; 
> widok. 

Magazynowanie i transport 
Okna należy magazynować i przewozić w pozycji pionowej, w pewnej odległości od podłoża i 
ścian, tak, by nie spowodować ich uszkodzenia, ponieważ PCV sztywny jest wrażliwy na 
zacinanie. Należy, w miarę możliwości unikać uderzeń i wstrząsów podczas 
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transportu i mocowania. Nigdy nie należy uderzać w miejsca zgrzewane, gdyż spoiny mogą 
ulec pęknięciu. 

Kontrola otworu w ścianie 

Konstrukcja murowana musi być wystarczająco solidna, aby okno zostało 
zamocowane w sposób poprawny. W przeciwnym wypadku, za zgodą klienta, należy 
wykonać odpowiednie prace remontowe. 

Zamocowanie okien 

> Przed przystąpieniem do montażu należy zdemontować skrzydła okienne a następnie 
nakleić taśmę paroprzepuszczalną. Taśmę odmierzać należy z parocentymetrowym 
zapasem w zależności od szerokości taśmy i różnicy pomiędzy wymiarem okna i 
wymiarem otworu okiennego. Taśma ta spełnia warunki paroszczelności i 
jednocześnie działa jako przegroda akustyczna. Naklejoną taśmę należy naciąć na 
końcach w celu ukształtowania uszczelnienia w narożnikach otworu okiennego. 

> Następnie należy zamocować kotwy okienne w rozstawie zalecanym przez producenta 
okna. 

> Przed zamontowaniem ramy w otworze okiennym należy nakleić taśmę rozprężną, 
której rozmiar zależy od szerokości szczeliny którą ma wypełnić. Taśmę rozprężną 
można nakleić na profil okienny, bądź też na węgarek, w zależności od sposobu 
montażu okna. 

> W kolejnym etapie ramę okienną ustawia się w otworze a następnie sprawdza pion, 
poziom i przekątne. 

> Po osadzeniu i zamontowaniu okna oraz rozprężeniu taśmy szczeliny wypełnić należy 
pianką niskoprężną. W zależności od sytuacji taśmę rozprężną można też włożyć do 
istniejącej już szczeliny w połączeniu murowo-okiennym. 

> Taśmę rozprężną w narożnikach należy dociąć - nie należy naklejać taśmy na całym 
obwodzie okna w jednym odcinku. 

> Po wyschnięciu pianki należy obciąć jej nadmiar od strony wewnętrznej, ściągnąć 
folię zabezpieczającą z taśmy, dokleić taśmę do muru i wykonać tynk na mokro. 

> W strefie podokiennej należy zamontować folię paroprzepuszczalną. Folia posiada 
dwa pasy klejące. Jeden pas przyklejany jest do profilu okiennego a drugi do muru, nie 
zapominając    o nacięciu wzdłuż w celu zrobienia tzw. kieszeni. 

> Taśmą rozprężną należy również zabezpieczyć połączenie parapetu z dociepleniem 
oraz połączenie parapetu z oknem. 

7. Kontrola jakości robót 

Przed   przystąpieniem   do   prac   dociepleniowych   należy   przeprowadzić   kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na : 

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień  ekipy wykonawczej   (np.:   do pracy na 
wysokościach, do wykonania robót ociepleni owych) 

2. sprawdzeniu     kompletności   zestawu   narzędzi   i   maszyn   służących  do  prac 
wykonawczych 

3. sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych 
4. sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

. 
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Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy 
do wykonawcy. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna 
obejmować: 

> kontrolę podłoża 
> kontrolę między operacyjną 
> kontrolę końcową. 

Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: 
wyglądu powierzchni podłoża, na którym montowany będzie system ociepleniowy, 

równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie 
odchyłek od pionów oraz krzywizn i nierówności elewacji winno być jasno zapisane w 
dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek 
wyrażonych w milimetrach, co zabezpiecza interesy wykonawcy robót ociepleni owych na 
etapie odbioru robót. 

W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do 
podłoża, a wynik tych prób zapisać w dzienniku budowy. 

Jeżeli system jest mocowany przy użyciu łączników mechanicznych, niezbędne jest 
przeprowadzenie prób nośności łączników. Po ustaleniu wartości siły niezbędnej do wyrwania 
łączników mocujących izolację, należy sporządzić z tej czynności protokół zawierający szkic 
lokalizacji punktów pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrów 
użytego urządzenia. 

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
>przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania >obróbek blacharskich 
>zamocowania profili >warstwy zbrojonej >(ewentualnego) gruntowania >wyprawy 
tynkarskiej >(ewentualnego) malowania 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i 

rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów systemów. Należy 

nakładać materiał metodą „pasmowo - punktową” z zachowaniem min. 40 % powierzchni 
sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu płyt 
bez kołkowania. Nierówności i uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do 
uzyskania równej płaszczyzny. 

Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach 
na mijankę (minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wykl ej 
ania ościeży . 

Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego 
płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin . 
Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w 
sposób szczelny i elastyczny przy użyciu pianki, taśmy rozprężnej oraz listwy z materiałem 
rozprężnym. W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy 
umieścić pod kątem 45° prostokątne paski siatki zbrojącej o wymiarach minimum 20 x 30 
cm. Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co 
elewacje. Izolacja w ościeżach jest z reguły niekołkowana. Grubość izolacji winna być nie 
mniejsza niż 2 cm. W przypadku, w którym ościeżnica okienna jest tak obsadzona, że nie 
można wykonać ocieplenia ościeża o grubości 2 cm, bo po prostu brak jest miejsca należy 
rozważyć możliwość skucia tynku w ościeżach istniejących dla znalezienia miejsca do 
wykonania ocieplenia. 

Ocieplenie ściany zewnętrznej winno być wykonywane co najmniej do poziomu 
niższego o 30 cm od poziomu terenu . Poniżej ocieplenia zasadniczego ściany zewnętrznej 
występują powierzchnie cokołowe. Wykończenie powierzchni cokołowych winno odbywać 
się przy wykorzystaniu tynków mozaikowych. Przy wykonywania tynków cokołowych na 
warstwie ocieplającej powinny być stosowane dwie warstwy zbrojone. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich 

Polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 
negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie). 
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Obróbki blacharskie winny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed 
układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą 
ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. 

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej bezzwłocznie należy wykonać blacharkę attyk i 
gzymsów, do których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby 
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi nie 
przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. W projekcie zastosowano rozwiązanie polegające 
na zamocowanie do części konstrukcyjnej attyki poziomych pasów ze sklejki wodoodpornej o 
szerokości równej szerokości attyki po ociepleniu, do której mocowana jest blacha attyki. 

Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winny być montowane ze spadkiem 
zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). Blacharka winna być montowana w taki 
sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie 
mniej niż 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki należy w miejscu 
zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną i wyprowadzić siatkę na elewację do 
późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. 

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, 
winny być zabezpieczane obróbkami blacharskimi. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 

Polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, 
wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania 
czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych 
elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, 
kapinosów itp.). W większości dopuszczonych technologii grubość warstwy zbrojonej wynosi 
minimum 3 mm. 

Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej 

grubości warstwy zbrojonej. W świeżą masę szpachlową należy wtapiać wstęgi siatki 
zbrojącej. Bezzwłocznie po zatopieniu siatki należy ją zaszpachlować na gładko tym samym 
materiałem. W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 
10 cm. 

Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o 
innej rozszerzalności (np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami europejskimi, zaleca się w poziomie 
parteru do wysokości co najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy 
zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia takie należy wykonywać w obszarach wejść do klatek 
schodowych. 

Kontrola miejsc szczególnych 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejącej ścianie muszą być wykonane również w 
warstwie ocieplającej (w formie przedłużenia szczeliny) z zastosowaniem profili 
dylatacyjnych. 

Szczególne miejsca elewacji, jak naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp. winny być 
obrobione siatką zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu 
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem. 
Tarasy nad wejściami do budynku - izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona winna być na 
ścianę konstrukcyjną budynku pod ocieplenie. Dla zabezpieczenia spodów płyt przed wodą 
opadową, wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej krawędzi 
tarasu. 
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Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej 

Polega na sprawdzeniu równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). Odchylenia krawędzi od 
kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na 
całej wysokości budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na 
całej wysokości budynku. dotyczy tych przypadków, gdy odchylenie powierzchni przed 
ociepleniem nie przekraczało tej wielkości, lub gdy odchylenie to było większe, a 
zamawiający przewidział w zakresie zamówienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy 
wykonawca zgłosił znaczniejsze odchyłki, a zamawiający uwzględnił w formie robót 
dodatkowych, konieczność usunięcia odchyłek. 

Kontrola malowania 

Polega na : sprawdzeniu jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz 
wytycznych producenta. 

Sprawdzaniu podlega m.in.: 

>    Zgodność wykonania robót z dokumentacją kosztorysową, Sprawdza się przez 
porównanie wykonania robót z dokumentacją oraz stwierdzenie wzajemnej  zgodności przez 
oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Kontrola    dostarczonych    na    budowę   zestawów    wyrobów    oraz    wyrobów 
budowlanych 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać 
prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, 
oznakowanie znakiem CE). 

Zgodnie z obowiązującym prawem komplet dokumentów dla zestawów wyrobów do 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków stanowią łącznie : 
1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności (dla 

zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń, których przydatność do stosowania 
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub 

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń, których przydatność do 
stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r). 

Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności na zestaw 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych winny być kompletne i uwzględniać 
wszystkie komponenty zestawu. 

Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywania 
ociepleń, w której nie uwzględniono w rozdziale 1 wszystkich komponentów zestawu nie 
odpowiada wymogom certyfikatu obowiązkowego na zestaw wyrobów do wykonywania 
ociepleń. 

Aby aprobatę techniczną można było uznać za dokument stwierdzający przydatność 
do stosowania danego zestawu wyrobów, to w skład tego zestawu muszą wchodzi wszystkie 
jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatą na jakiś dowolny 
zestaw wyrobów budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobów do 
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych. 
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Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodności na 3 lata. 
W przypadku aprobat technicznych wydanych wcześniej niż 2,5 roku przed dniem kontroli 
kompletności dokumentów, należy sprawdzić ważność badań okresowych. W przypadku 
aprobat technicznych na zestawy wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, 
badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

Po   stwierdzeniu  formalnej   przydatności  wyrobów,   należy  dokonać   sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

>    Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie 
takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wypełnienia 
przestrzeni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach,    nieprawidłowości    
stosowania    łączników,    brak    wymaganej    płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa 
itp. 

8. Obmiar robót 

W trybie zamówień publicznych, przedmiar robót jest nierozerwalnym elementem 
kosztorysu inwestorskiego, który stanowi stały element SIWZ. 

Przed złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, ślepym 
kosztorysem. 

Wszystkie zauważone pomyłki, lub pominięcia winny być przekazane zamawiającemu w 
formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań.  
 
9. Odbiór robót 

Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 
wymagany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy częściowy 
odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w formie pisemnej. 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych 
warstw systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. 

Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoża 
2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania 
3. obróbek blacharskich 
4. warstwy zbrojonej 
5. wyprawy tynkarskiej i malowania 

Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami 
opisanymi w dokumentacji kosztorysowej i SIWZ w trybie zamówienia publicznego. 

Ostateczny odbiór robót ociepleni owych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po 
stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ a także 
dokumentacją powykonawczą na podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów 
częściowych, wyników pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy. 

 

10. Podstawa płatności 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
badań i pomiarów. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


Podstawą płatności   za  wykonanie  roboty  w  okresach  miesięcznych  będzie  kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez inspektora nadzoru. 

11. Normy i przepisy związane 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja" 

PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabryczne - zastosowania 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
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EN ISO 13163:2004 

PN-EN 13499:2004 

PN-B-23116:1997 

PN-B-20130:1999 

PN-EN ISO 6946:1999 

PN-B-02025:2001 

PN-82/B-02402 

PN-82/PN-02403 PN-
EN 12086:2001 

EN ISO 10077-1:2000 

Instrukcja ITB nr 321 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Fabrycznie 
produkowane wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) -
Specyfikacja 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -
Specyfikacja" 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - filce maty i płyty 
z wełny mineralnej 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E) 
„Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia” 
„Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego” 
„Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach” 
„Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej” „Wersja polska. 
Właściwości cieplne okien drzwi żaluzji -obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona” 
„Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej 
w budownictwie” 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
z późniejszymi zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 
109, poz. 1156) 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195, poz.2011). 
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