
 

     
NORD - INWEST Sp. z o.o.  ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem,   tel +48 61 28 10 692,  e-mail: biuro@nord-inwest.pl 

NIP: 785 17 98 935     REGON: 302760102    KRS: 0000513414     

 

 

Zadanie 

inwestycyjne:     
BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO 

W ŚREMIE 

Temat:     REMONT ODDZIAŁU STACJONARNEGO PIELĘGNACYJNO-

OPIEKUŃCZEGO PSYCHIATRYCZNEGO  

Adres: Dz. nr ewid. 2023/2, obręb Śrem, ark.ewid 26 

63-100 ŚREM, ul. Promenada 7 

Inwestor:  

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 

Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem 
 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Data: 03.2018 

Branża:  Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

ARCHITEKTURA 

opracował: 

 

 

mgr inż. arch. Sylwia Rybacka 

 

mgr inż. Iwona Szaumkessel 

 

 

 

10/WPOKK/2013 
 

KONSTRUKCJA 

opracował: 

 

 

 

mgr inż. Piotr Wojciechowski 

 

 

 

upr.bud.WKP/0285/P

WOK/15 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

opracował: 

 

 

 

tech.bud. Ryszard 

Michałowski 

 

 

 

128/PW/92 
 

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

OPRACOWAŁ: 

 

 

mgr inż. Paweł Szafrański 

   

WKP/0193/POOE/13 
 

 

 

          EGZEMPLARZ   …. 



2 

 

Spis treści 

1. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE: 

1.1. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.2. Dokumenty poświadczające przynależność projektantów do 

odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz kopie decyzji o 

nadaniu uprawnień 

1.3. Pozwolenie konserwator 

1.4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców 

2. PLAN SYTUACYJNY DZIAŁKI 

2.1. część rysunkowa 

Z1  plan sytuacyjny 1:500 

3. PROJEKT BUDOWLANY 

3.1. opis techniczny budowlany 

3.2. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.3. część rysunkowa – projekt 

A1    Rzut I Piętra - projekt 1:100 

A2    Rzut III Piętra - projekt 1:100 

4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

4.1. opis techniczny budowlany 

4.2. część rysunkowa – projekt 

S1    Rzut parteru – wentylacja mechaniczna 1:50 

S2    Rzut I piętra – wentylacja mechaniczna 1:50 

S3  Rzut II pietra – wentylacja mechaniczna  1:50 

S4  Rzut III piętra – wentylacja mechaniczna  1:50 

S5  Schemat instalacji wentylacji    1:100 

5. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

5.1. opis techniczny budowlany 

5.2. opis techniczny budowlany część szczegółowa 

5.3  część rysunkowa – projekt 

E1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PARTERU  

E2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PIĘTRA  

E3 INSTALACJE ODGROMOWE- RZUT DACHU  

E4 ROZDZIELNICA RG- SCHEMAT IDEOWY 



3 

 

 

1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 



4 

 

 

1) OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 

oświadczamy, że niniejszy Projekt Budowlany  

 

TEMAT:  REMONT ODDZIAŁU STACJONARNEGO PIELĘGNACYJNO-

OPIEKUŃCZEGO PSYCHIATRYCZNEGO  

 

 

ADRES: Dz. nr ewid. 2023/2  

63-100 ŚREM, ul. Promenada 7 
 

INWESTOR: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 

   Samodzielny Publiczny ZOZ 

   ul. Promenada 7, 63-100 Śrem 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami 

technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

1) 
Śrem, 30.03.2018                        ……….………………………….………………………………… 

                 (miejscowość i data)                                                                       (pieczęć i podpis projektanta i 

sprawdzającego) 

 

 

 

2) 
Śrem, 30.03.2018                        ……….………………………….………………………………… 

                 (miejscowość i data)                                                                       (pieczęć i podpis projektanta i 

sprawdzającego) 

 

 
3) 

Śrem, 30.03.2018                        ……….………………………….………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                                       (pieczęć i podpis projektanta i 

sprawdzającego) 

 

 
4) 

Śrem, 30.03.2018                        ……….………………………….………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                                       (pieczęć i podpis projektanta i 

sprawdzającego) 
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3. PROJEKT BUDOWLANY 
 

3.1. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY 
 

 

1. DANE OGÓLNE: 

 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegającej  

na remoncie pomieszczeń w budynku głównym Zakładu, których lokalizacja 

znajduje się na I i III piętrze budynku.  

 

1.2.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

 

Przeznaczenie budynku: budynek pełni funkcję samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. Przebywają w nim osoby potrzebujące opieki i 

pomocy dla swojego zdrowia. 

 

Budynek w zabudowie tworzy kształt litery „C”. W skład bryły budynku 

wchodzi budynek główny, składający się z części środkowej i dwóch skrzydeł 

oraz zabytkowa kaplica. 

Budynek składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych. Kaplica jest 

budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolą. 

Wejścia do budynku znajdują się zarówno z parteru jak i z częściowo 

obniżonej piwnicy. 

 

Część komunikacyjną w budynku tworzą długie korytarze prowadzące do 

dwóch klatek schodowych w każdym skrzydle budynku. W połowie budynku 

znajdują się dwa dźwigi osobowe – widna nr 1 przeznaczona dla 12 osób o 

udźwigu do 100 kg oraz winda nr 2 przeznaczona dla 21 osób o udźwigu do 

1600 kg. 

 

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

1) powierzchnia zabudowy budynku wraz z kaplicą  1.369,25 m2  

2) powierzchnia użytkowa całkowita    3.597,42 m2  

 

PIWNICA  427,13 m2 

PARTER  914,23 m2 

PIĘTRO I  752,55 m2 

PIĘTRO II  785,11 m2 

PIĘTRO III  718,40 m2 

 

3) Wysokość budynku około 20,0 m (budynek średniowysoki) 

 



27 

 

4) Liczba kondygnacji nadziemnych – 5  

 

5) Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII 

    

      

 

2. ROZWIĄZANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 

2.1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

 

Prace remontowe planuje się w pomieszczeniach znajdujących się na I i III  

piętrze budynku. Poszczególne pomieszczenia oznaczone  

są na rysunkach. 

 

2.2.  ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE 

 

1) Roboty demontażowe – rozbiórkowe 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– miejsce remontu ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące elementy wyposażenia (pojemniki, dystrybutory, 

itp.) i przekazać je inwestorowi, 

– zabezpieczyć istniejące okna oraz naświetla przed uszkodzeniem  

i zanieczyszczeniem, 

– wynieść lub zabezpieczyć meble w pomieszczeniach. 

 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie: 

 

- demontażu drzwi wewnętrznych wraz z wykuciem ościeżnic – zakres 

oraz wymiary wg załączonych rysunków,  

- demontaż urządzeń sanitarnych takich jak: umywalki, zlewozmywaki, 

brodziki, wanny, baterie, bidety, miski ustępowe wraz z geberitem, lustra 

ścienne, uchwyty dla niepełnosprawnych, 

-    demontaż ścianek systemowych – zabudowa ubikacji, 

- demontaż sufitów podwieszanych, 

- wykucie podokienników oraz okien, 

- demontaż poręczy stalowych na korytarzu, 

- rozebranie - skucie okładziny ściennej z płytek ceramicznych i terakoty 

podłogowej, 

- demontaż wykładzin PVC, 

- zerwanie pasów wykładziny PVC ze ścian, 
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- zrywanie tapet , 

- zbicie tynków ze ścian, 

- wywóz gruzu  

 

 

2) Roboty ogólnobudowlane - remontowe 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 

- montaż konstrukcji nadproży w miejscu przejścia na korytarzu – zgodnie 

z rysunkami, 

- uzupełnienie tynków, 

- poszerzenie otworów drzwiowych/montaż nowych nadproży 

- wykonanie warstwy szpachlującej ubytki na ścianach, 

- wykonanie gładzi na ścianach oraz sufitach, 

- gruntowanie ścian i sufitów, 

- przygotowanie podłoża do ułożenia płytek ceramicznych ściennych i 

podłogowych – izolacja oraz uszczelnienie naroży, 

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, 

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych, 

- ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na 

ścianę do wysokości 10 cm – PCV wg schematu:  

1.PIĘTRO: 
 

 zerwanie obecnej wykładzin 

 zeszlifowanie resztek kleju i widocznych warstw starego gruntu, 

odpylenie 

 zagruntowanie do nasycenia PCI Epoxigrund 390 i posypanie na 

świeżo PCI Quarzsand 0,3 – 0,8 mm 

 wylanie PCI Pericem 515 (grub. min. 5 mmm) i wtopienie w 

wylewkę maty PCI Armiermatte GFM 

 przeszlifowanie wylewki i odpylenie 

 przyklejenie nowej wykładziny PVC na kleju PCI PKL 326. 

 

Profile dylatacyjne  zgodnie z rys.arch- firmy CS POSKA- typ H3,H0 

LUB HFPS(5mm). 

 

3.PIĘTRO: 
 

 zerwanie obecnej wykładzin 

 zeszlifowanie resztek kleju i widocznych warstw starego gruntu, 

odpylenie 

 zagruntowanie do nasycenia PCI GISOGRUND 404 

 przyklejenie nowej wykładziny PVC na kleju PCI PKL 326. 
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Profile dylatacyjne  zgodnie z rys.arch- firmy CS POSKA- typ H3,H0 

LUB HFPS(5mm). 

 

 

- montaż kabiny systemowej, sanitarnej, 

- renowacja drzwi drewnianych i drzwi zabytkowych, 

- montaż odbojoporęczy, 

- montaż odbojnic ściennych płaskich oraz wypukłych, 

- montaż narożników ochronnych ścian, 

- montaż podokienników oraz okien z PVC, w tym okien aluminiowych 

przeciwpożarowych w miejscu istniejących okien drewnianych  

- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej oraz drzwi płytowych 

drewnopodobnych w raz z ościeżnicami w miejscu istniejących drzwi 

płytowych , 

o drzwi PORTA RESIST z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramakiem ze sklejki, trzy zawiasy czopowe, trzy 

zawiasy w skrzydle. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS. 

Kolor dąb piaskowy.  

- montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w następujących 

miejscach: 

- drzwi na korytarzu (oddzielające strefy pożarowe) projektuje się 

jako drzwi aluminiowe  przeciwpożarowe EI60 dwuskrzydłowe, zgodnie z 

rysunkiem architektury, przeszklone szkłem ognioodpornym,  z uszczelką 

pęczniejącą przeciwpożarową w ościeżnicy, dymoszczelne, z 

samozamykaczem, zaopatrzone w elektromagnes,  drzwi zablokowane 

w pozycji otwartej ze zwalnianą blokadą sterowaną systemem 

pożarowym, kolor RAL – wybrany przez inwestora 

 

 

Pomieszczenia higienicznosanitarne 

- W istniejących łazienkach projektuje się wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną z rekuperacją oraz wentylację wywiewną 

poprzez zastosowania wentylatorów łazienkowych o wydajnościach od 

50m3/h do 150 m3/h.- zgodnie z projektem instalacyjnym. 

- Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zapewnić przez 

nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z PN-

83/B-03430 lub poprzez centralę nawiewna. 

- Projektuję się płytki ceramiczne na ścianach do wysokości min.2,2 m lub 

na wys. całego pomieszczenia – zgodnie z rys.arch. 
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- Projektuje się drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. 

Min 0,9m, zabudowa frontowa z hpl, systemowa, wys. min 2,0m, 

prześwit nad podłogą 0,15m,  

- Urządzenia sanitarne uwzględnione w kosztorysie branżowym 

 

 

3) Roboty malarskie 

 

- przygotowanie podłoża (ściany i sufit) do malowania, 

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  

- malowanie ścian farbą lateksową zmywalną klasy 1. 

 

4) Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan. (zgodnie  

z kosztorysem) 
 

- demontaż istniejącej instalacji wodociągowej, 

- wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej z wykuciem bruzd i montaż 

nowej instalacji oraz wykonanie obudowy kanałów i innych elementów 

płytami GK, 

- montaż armatury czerpalnej i odcinającej (baterii, zaworów, itp.), 

- montaż umywalek, zlewozmywaków, muszli, bidetów, brodzików, 

- montaż kratek ściekowych. 

 

5) Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych 
 

- wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych i ułożenie przewodów  

w bruzdach – przełożenie kabli oświetlenia na korytarzu, 

- montaż nowej instalacji elektrycznej na piętrze III budynku 

- montaż wyłączników, gniazd, 

- montaż oświetlenia 

- przełożenie czujek przeciwpożarowych  

 

6) Roboty w zakresie wentylacji i c.o. 
 

- montaż urządzeń wentylacyjnych (kratki wentylacyjne ścienne, 

wentylacji mechanicznej), 

montaż zdemontowanych grzejników zgodnie z rysunkami arch.  
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2.3. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH BUDOWLANYCH W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH. WYKAZ PRAC NALEŻY 

ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI 

ORAZ BRANŻOWYMI. WYKAZ PRAC NIE OBEJMUJE PRAC 

DOTYCZACYCH INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, 

WENTYLACJI, PPOŻ. 

 

 

I PIĘTRO 

NR 

POM. 
RODZAJ PRAC REMONTOWYCH 

  

101 ZAPLECZE SOCJALNE 

 RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA 

 
DEMONTAŻ DRZWI, WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC, POSZERZENIE OŚCIEZNIC, MONTAŻ 

DRZWI  90/200 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MONTAŻ UMYWALKI W ZABUDOWIE Z SZAFKĄ 

 WYKONANIE FARTUCHA Z PŁYTEK PRZY UMYWALCE 

102 DYŻURKA LEKARSKA 

 RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA 

 
DEMONTAŻ DRZWI, WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC, POSZERZENIE OŚCIEZNIC, MONTAŻ 

DRZWI  90/200 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 DEMONTAZ UMYWALKI 

 MONTAZ UMYWALKI Z SZAFKĄ 

 WYKONANIE FARTUCHA Z PŁYTEK PRZY UMYWALCE 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

103 POKÓJ CHORYCH 

 USUNIĘCIE ZACIEKÓW NA ŚCIANIE/ WYKONANIE NAPRAWY ŚCIANY 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

104 POKÓJ CHORYCH 

 RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  
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 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

105 POKÓJ CHORYCH 

 RENOWACJA DRZWI 

 RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

106,107 POKÓJ CHORYCH+ ŁAZIENKA 

 RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI DREWNIANYCH 

 WYMIANA OKNA W ŁAZIENCE  

 MONTAŻ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 GRUNTOWANIE I SZPACHLOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 SZPACHLOWANIE SUFITU 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MOTAŻ NOWEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 MONTAZ WENT.WYWIEWNEJ 

108 POKÓJ CHORYCH 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 
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 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

109 STOŁÓWKA 

 RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 

WYKONANIE OKŁADZINY ŚCIAN DO WYS. 1M-Z PVC ARKUSZ WINYLOWY SANPARREL 

1,5MM, WYKOŃCZENIE JEDNOKOLOROWE 

 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

110 SANITARIATY 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO KABIN USTĘPOWYCH 

 DEMONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ 

 DEMONTAŻ UMYWALKI 

 WYKUCIE OŚCIEŻNIC, MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 GRUNTOWANIE I SZPACHLOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 SZPACHLOWANIE SUFITU 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MONTAŻ ŚCIANKI SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI 90x200 - WEJŚCIE DO KABIN USTĘPOWYCH 

 MOTAŻ NOWEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ UMYWALEK WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ 

 DEMONTAŻ/MONTAŻ GRZEJNIKA 

134,132 KORYTARZ 

 DEMONTAŻ/ MONTAŻ NOWEGO OKNA PCV 

 DEMONTAŻ / MONTAZ OKNA EI 60  2X 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 



44 

 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH WYPUKŁYCH WZDŁUŻ WSZYSTKICH ŚCIAN 

POMIESZCZENIA 

 WYKONANIE ODBOJOPORĘCZY ZGODNIE Z RYS. 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ  EI60 – ZGODNIE Z RYS. 

 DEMONTAZ ISTNIEJĄCYCH ODBOJOPORĘCZY 

111 POKÓJ CHORYCH 

  

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

112 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

113 POKÓJ CHORYCH 

  

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

114 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

115 POKÓJ CHORYCH 
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 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

116 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

117 POMIESZCZENIE SOCJALNE 

  

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 RENOWACJA DRZWI 

 DEMONTAŻ SUFITU OWA 

 MONTAŻ SUFITU OWA 

 WKUCIE W SCIANE OKABLOWANIA 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

118 SANITARIATY 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO KABIN USTĘPOWYCH 

 DEMONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ 

 DEMONTAŻ UMYWALKI/NATRYSKU 

 WYKUCIE OŚCIEŻNIC, MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 GRUNTOWANIE I SZPACHLOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 SZPACHLOWANIE SUFITU 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 
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MONTAŻ ŚCIANKI SYSTEMOWEJ HPL Z DRZWIAMI 90x200 - WEJŚCIE DO KABIN 

USTĘPOWYCH 

 MOTAŻ NOWEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ UMYWALKI WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ 

 DEMONTAŻ/MONTAŻ GRZEJNIKA 

119 KUCHNIA 

 MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH  

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1 POWYŻEJ PŁYTEK 

 DEMONTAŻ PŁYTEK CERAMICZNYCH ZE ŚCIAN ORAZ PODŁOGI  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MONTAZ NAPROZA WG.PROJ.KONSTR. 

 MONTAŻ PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANIE DO WYS.2m 

 MONTAZ PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁODZE 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA PLUS BATERIA STOJĄCA 

120 POKÓJ CHORYCH 

 RENOWACJA DRZWI  

 USUNIĘCIE LAMPERII ORAZ ISTNIEJACYCH TYNKÓW 

 SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH Z PODŁOGI 

 WYMIANA GRZEJNIKA PODOKIENNEGO 

 WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

121 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

122 MAGAZYN 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 RENOWACJA DRZWI 
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WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

123 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 DEMONTAŻ DRZWI/ POSZERZENIE ISTNIEJCEGO OTWÓRU/  

 MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH- 110CM W ŚWIETLE 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

124 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 DEMONTAŻ DRZWI  

 MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH- 100CM W ŚWIETLE 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

124A ŁAZIENKA 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

125 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 DEMONTAŻ DRZWI  

 MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH- 100CM W ŚWIETLE 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

126 POKÓJ CHORYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 DEMONTAŻ DRZWI/ POSZERZENIE ISTNIEJCEGO OTWÓRU/  

 MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH- 110CM W ŚWIETLE 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

127 ŁAZIENKA 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ WANNY, UMYWALKI 

 WYKONANIE NADPROŻA WG.PROJ.KONSTR. 

 WYKUCIE OŚCIEŻNIC, MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 



48 

 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 GRUNTOWANIE I SZPACHLOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 MONTAZ SUFITU OWA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MOTAŻ ODWODNIEŃ LINIOWYCH, BATERII PRYSZNICOWYCH   X2  

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ UMYWALKI WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAŻ WENT. NAW-WYW. 

 DEMONTAŻ/MONTAŻ GRZEJNIKA 

128 ŁAZIENKA 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ BIDETU, UMYWALEK, KABIN, MISEK USTEPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ 

 WYKUCIE OŚCIEŻNIC, MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 GRUNTOWANIE I SZPACHLOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 MONTAZ SUFITU OWA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MONTAŻ KABINY SYSTEMOWEJ Z HPL ORAZ ŚCIANKI Z HPL 

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ UMYWALEK WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAŻ WENT. NAW-WYW. 

 DEMONTAŻ/MONTAŻ GRZEJNIKA 

129 GABINET ZABIEGOWY 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 RENOWACJA DRZWI  

 MONTAŻ UMYWALKI Z BATERIĄ+ PŁYTKI CERAMICZNE 

130 BRUDOWNIK 1 
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 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ DRZWI ISTNIEJĄCYCH 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH 

  

131 BRUDOWNIK 2 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ DRZWI ISTNIEJĄCYCH 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH 

  

 

 

 

 

 

 

III PIĘTRO 

NR 

POM. 
RODZAJ PRAC REMONTOWYCH 

  

  

  

301 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

302 POKÓJ CHORYCH 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
DEMONTAŻ DRZWI, WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC, MONTAŻ DRZWI  90/200 

DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

303 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

304 POKÓJ CHORYCH 

 USUNIĘCIE PRZECIEKU Z DACHU PRZY ŚCIANCE KOLANKOWEJ 



50 

 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

305 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

306 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

307 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYMIANA GRZEJNIKA 

 ZABEZPIECZENIE GRZEJNIKA, KAMERY, LAMPY PRZED UDERZENIAMI 

308 MAGAZYN BIELIZNY 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH SZAF 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

309 ŁAZIENKA 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH  

 DEMONTAŻ UMYWALKI 

 
DEMONTAŻ PRYSZNICA/ MONTAŻ  BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM 

NIEZBĘDNYCH IZOLACJI  

 MONTAŻ SUFITU OWA 

 MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 
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 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH 

 MONTAŻ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

335/336 KORYTARZ 

 DEMONTAŻ/ MONTAŻ NOWEGO OKNA PCV 

 DEMONTAŻ / MONTAZ OKNA EI 60  2X 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH WYPUKŁYCH WZDŁUŻ WSZYSTKICH ŚCIAN 

POMIESZCZENIA 

 WYKONANIE ODBOJOPORĘCZY ZGODNIE Z RYS. 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ  EI60 – ZGODNIE Z RYS. 

 DEMONTAZ ISTNIEJĄCYCH ODBOJOPORĘCZY 

 DEMONTAŻ/ MONTAŻ NOWEGO OKNA PCV 

 DEMONTAŻ / MONTAZ OKNA EI 60  2X 

 MONTAŻ WENTYLACJI NAWIEWNEJ 

310 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

311 POKÓJ CHORYCH 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

312 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

313 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 
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 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

314 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

315 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

316 DYŻURKA 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 MONTAŻ  ZLEWU ORAZ PŁYTEK CERMIACZNYCH NA ŚCIANIE ZGODNIE Z RYS.  

317 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA OKNA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 DEMONTAŻ PŁYTEK CERMIACZNYCH 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

 WYMIANA DRZWI ALUMINIOWYCH 

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MONTAŻ NOWEGO OŚWIETLENIA 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYMIANA UMYWALKI+ PŁYTKI CERAM.W OBRĘBIE UMYWALKI PAS S=160, H=200 

318 SANITARIATY 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO KABIN USTĘPOWYCH 

 DEMONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ 

 DEMONTAŻ UMYWALKI 

 WYKUCIE OŚCIEŻNIC 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 
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 GRUNTOWANIE I SZPACHLOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 MONTAZ SUFITU OWA 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ POWYŻEJ WYS. 2,2m 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
MONTAŻ ŚCIANKI SYSTEMOWEJ HPL Z DRZWIAMI 90x200 - WEJŚCIE DO KABIN 

USTĘPOWYCH ORAZ ŚCIANY BOCZNE 

 MOTAŻ NOWEGO BRODZIKA 70X70 WRAZ Z BATERIĄ, OBUDOWA BRODZIKA 

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAZ GRZEJNIKA 

 MONTAŻ WENTYLACJI NAWIEWNEJ  

319 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

320 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

321 POKÓJ CHORYCH 

 WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

322 POKÓJ CHORYCH 

 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE OKŁADZINY ŚCIAN DO WYS. 1M-ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ PRAC 

323 POKÓJ CHORYCH 

 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 
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WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

324 POKÓJ CHORYCH 

 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 
WYKONANIE ODBOJNIKÓW ŚCIENNYCH NA NAROŻACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z 

RYS. 

 WYKONANIE ODBOJNIC ŚCIENNYCH PŁASKICH WZDŁUŻ ŚCIAN POMIESZCZENIA 

325 POKÓJ CHORYCH 

 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 WYKONANIE OKŁADZINY ŚCIAN DO WYS. 1M-ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ PRAC 

326 SANITARIATY 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ WANNY, UMYWALKI 

 
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH Z POSZERZENIEM 

ISTNIEJĄCEGO OTWORU 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH, NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ŚCIAN 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 MONTAZ SUFITU OWA 

 MONTAŻ PARAPETU KAMIENNEGO 

 MONTAŻ ŚCIANKI SYSTEMOWEJ Z HPL- ZGODNIE Z RYS. 

 MOTAŻ NOWEGO ODPŁYWÓW PRYSZNICOWEGO ORAZ BATERI PRYSZNICOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAŻ WENT. NAW-WYW.  

327 SANITARIATY 

 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 

 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

 
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH Z POSZERZENIEM 

ISTNIEJĄCEGO OTWORU 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

 GRUNTOWANIE, WYKONANIE IZOLACJI DO WYSOKOŚCI 2,20m 

 WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROŻY 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH, NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ŚCIAN 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 
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 MONTAZ SUFITU OWA 

 MONTAŻ ŚCIANKI SYSTEMOWEJ Z HPL- ZGODNIE Z RYS. 

 MOTAŻ NOWEGO ODPŁYWÓW PRYSZNICOWEGO ORAZ BATERI PRYSZNICOWYCH 

 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 MONTAŻ UMYWALEK WRAZ Z BATERIĄ 

 MONTAŻ OŚWIETLENIA 

 MONTAŻ MISEK USTĘPOWYCH WRAZ Z GEBERITEM 

 MONTAŻ BIDETU WRAZ Z GEBERITEM 

 MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAW-WYW. 

 DEMONTAŻ/MONTAŻ GRZEJNIKA 

328 KUCHNIA 

 MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ  

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

 UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE 

 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH  

 MONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

 SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN 

 SKUCIE PŁYTEK Z POSADZKI 

329 MAGAZYN 

 
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI/ MONTAŻ DRZWI DREWNOPODOBNYCH  Z 

POSZERZENIEM ISTNIEJĄCEGO OTWORU 

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

330 MAGAZYN 

 DEMONTAŻ DRZWI/ POSZERZENIE ISTNIEJCEGO OTWÓRU/  

 MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

331 MAGAZYN 

 DEMONTAŻ DRZWI  

 MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

332 MAGAZYN 

 DEMONTAŻ DRZWI  

 MONTAŻ DRZWI DREWNOPODOBNYCH  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1  

333 MAGAZYN 

 DEMONTAŻ DRZWI  

 MONTAŻ DRZWI DREWNOPODOBNYCH  

 MALOWANIE SUFITÓW FARBĄ EMULSYJNĄ 

 DEMONTAŻ WYKŁADZINY PVC, MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PVC 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1 

 MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ KLASY-1 
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334 MAGAZYN 

 DEMONTAŻ DRZWI  

 MONTAŻ DRZWI DREWNOPODOBNYCH  
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3.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Obiekt:     
REMONT ODDZIAŁU STACJONARNEGO PIELĘGNACYJNO-

OPIEKUŃCZEGO PSYCHIATRYCZNEGO  

Adres: 
Dz. nr ewid. 2023/2 

63-100 ŚREM, ul. Promenada 

Inwestor:  
ZAKŁAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY 

Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem 

 

 

 

Imię i nazwisko Adres projektanta Podpis 

Opracował: 
mgr inż. arch.  

Sylwia Rybacka 

ul. Chełmońskiego 24/4 

63-100 Śrem 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów/robót: 

Roboty budowlano – remontowe pomieszczeń: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty rozbiórkowe,  

c) roboty izolacyjne, 

d) roboty tynkarskie, 

e) roboty montażowe, 

f) roboty malarskie 

g) roboty instalacyjne, elektryczne  

h) montaż stolarki drzwiowej, 

i) pozostałe prace wykończeniowe wewnętrzne. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Teren zabudowany, nawierzchnia na terenie utwardzona. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

a) z uwagi na prowadzone prace budowlane (np. prace 

murarskie, montaż konstrukcji) należy na okres trwania prac 

budowlanych teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem 

tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób 

postronnych oraz w widocznych miejscach umieścić 

właściwe tablice ostrzegawcze, informujące o zakazie wstępu 

na teren budowy  

 

b) na działce wydzielić miejsce do składowania materiałów i 

odpowiednio je zabezpieczyć.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

a)  ze względu na wysokość obiektu ew. zagrożenia ograniczają 

się do strefy wokół budynku i ogrodzonego placu; zagrożenia 

podczas realizacji związane są z pracą urządzeń dźwigowych 

(dostawa elementów konstrukcyjnych i transport pionowy) oraz 
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z pracami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi na 

rusztowaniach do wysokości ok. 5 m,  

 

b) roboty wykonywane na wysokości powyżej 1,0 m należy 

realizować z pomostów rusztowań, które powinny znajdować 

się na poziomie, co najmniej 0,5 m poniżej krawędzi muru, 

 

c) wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin 

przystawnych jest zabronione, 

 

d) rusztowania i ruchome podesty robocze winny być wykonane 

zgodnie z instrukcją podaną przez producenta lub zgodnie z 

projektem indywidualnym, 

 

e) osoby montujące i demontujące rusztowania i pomosty 

robocze powinny posiadać wymagane uprawnienia, 

 

f) rusztowania należy ustawiać na stabilnym i odpowiednio 

wyprofilowanym podłożu z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych, 

 

g) osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się  

na wysokości 1,0 m i powyżej od poziomu ziemi lub podłogi, 

powinny być zabezpieczone, przed upadkiem z wysokości 

balustradą  

o wysokości 1,1 m, 

 

h)przemieszczanie się pracowników w poziomie powinno 

odbywać się przy zapewnieniu możliwości mocowania 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej 

lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 

1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia, 

 

i) długość linki bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 

m, 

 

j) prace na wysokości mogą wykonywać wyłącznie osoby 

posiadające aktualne badania lekarskie,  

 

k) bezwzględnie podczas prac budowlanych nie można 

użytkować budowanego obiektu, zaplecze socjalne należy 
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zorganizować tymczasowo w barakowozach na placu budowy 

lub w sąsiednich przyległych budynkach. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

W gestii kierownika budowy lub kierowników poszczególnych robót.  

a) wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz po 

aktualnym przeszkoleniu bhp (dotyczy wszystkich 

pracowników),  

 

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego  

i pozostałymi, mającymi zastosowanie w procesie inwestycji 

budowlanych; szczególnej uwagi wymaga praca osób w strefie 

pracy maszyn budowlanych oraz na rusztowaniu i wysokościach 

(do 10,0 m). 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

a) należy zorganizować i oznakować stanowisko 

przeciwpożarowe, 

 

b) wyznaczyć w sposób jasny drogi i organizację ewakuacji 

pracowników budowy w razie niebezpieczeństwa.  

7. Uwagi końcowe. 

a) Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać 

atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami i 

prawem budowlanym, 

 

b) Przy realizacji obiektu należy zachować warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 

warunki bhp, jakie obowiązują w budownictwie. 
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3.3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - PROJEKT 
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A1    Rzut I Piętra - projekt 
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A2    Rzut III Piętra – projekt 
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4.PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACJI 

MECHANICZNO-WYWIEWNEJ  
 

4.1   Opis  techniczny   

 

 

4.1.1 Opis instalacji wody zimnej i ciepłej 

 

Zaopatrzenie w wodę 

 

Woda doprowadzona jest do budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w 

którym znajdują się węzły sanitarne, kuchenne i techniczne  za pomocą  

istniejącego przyłącza wodociągowego z miejskiej sieci wodociągowej 

usytuowanej w ulicy. 

Istniejące przyłącze zakończone zostało zestawem wodomierzowym 

umiejscowionym w pomieszczeniu przyłącza usytuowanego w piwnicy 

budynku. Zestaw wodomierzowy wyposażono w licznik główny wody wraz z 

zaworami odcinającymi kulowymi, i zaworem antyskażeniowym. 

 

Instalacja wewnętrzna  wody zimnej 

 

Wewnętrzna instalacja wody zimnej w budynku Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego przebiega przewodami poziomymi w pomieszczeniach piwnic, 

dalej pionami przebiegającymi w szachtach przykominkowych i innych do 

poszczególnych pomieszczeń na różnych poziomach budynku tj. sanitariaty z 

wc, łazienki, kuchnie, pom. techniczne. 

 

Pomieszczenia sanitarne, kuchenne i techniczne wyposażono w przewody i 

rozprowadzenia instalacji wody zimnej. Instalację z.w. wykonano z rur i 

kształtek PP PN 20 łączoną za pomocą zgrzewania w izolacji zimnochronnej. 

Rurociągi z.w.  od przebiegających pionów wodnych  prowadzone są na 

ścianach pomieszczeń w bruzdach lub w zabudowie. 

Na podejściach do armatury wypływowej zamontowano zawory odcinające. 

 

 4.1.2 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

 

Ciepłą wodę użytkową doprowadzono do pomieszczeń sanitarnych  z 

istniejącej kotłowni gazowej wyposażonej w pojemnościowy zasobnik c.w.u. 

przewodami poziomymi i pionowymi oraz rozprowadzającymi do armatury 

wypływowej z rur PP PN 20 w izolacjach z pianki poliuretanowej. 

Przewody  przed urządzeniami wyposażono w zawory kulowe odcinające. 

            Elementy i rury instalacji wody zimnej i ciepłej ( wraz z systemem  

połączeń )      

            muszą posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie  oraz atest  
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            dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Podejścia instalacji wody z.w. i c.w. pod armaturę wypływową w 

remontowanych pomieszczeniach łazienek należy wykonać w sposób 

techniczny jak dotychczas z rur i kształtek PP, PN 20 w bruzdach. 

Pomieszczenia łazienek podlegające remontowi ogólnobudowlanemu wraz z 

wymianą  urządzeń sanitarnych z armaturą ( zgodnie z projektem 

budowlanym i częścią opisową) 

 

Wyposażenie remontowanych pomieszczeń w urządzenia sanitarne z 

armaturą 

 

W pomieszczeniach remontowanych łazienek przewidziano następujące 

urządzenia: 

- muszla ustępowa podwieszana na stelażu typu NOVA PRO z powłoką 

refleks, z  

  sedesem wolno opadającym twardym oraz przyciskiem spłukującym typu 

Geberit                                         

- umywalka fajansowa prostokątna 50 x 32 cm typu NOVA PRO z powłoką 

refleks, syfonem ze stali kwasoodpornej ze spustem oraz  baterią stojącą typu 

HANSGROHE z wężykami                                                                        

- kabina natryskowa prostokątna szklana z brodzikiem z tworzywa z syfonem i 

baterią prysznicową z natryskiem przesuwnym ściennym z słuchawką i wężem 

typu HANS GROHE 

- zlew – komora gospodarcza z blachy nierdzewnej z syfonem i baterią 

stojącą z wyciąganą wylewką typu HANSGROHE z wężykami                                                           

- wanna podnoszona Maxi Plus Model 8.20-T z pulpitem sterującym oraz 

baterią termostatyczną ( dostawa inwestora )     

  Zamontowane urządzenia sanitarne wraz z armaturą należy 

zastosować j.w. lub innych producentów europejskich o podobnym 

standardzie z zastrzeżeniem gwarancji 5 lat. 

         

4.1.3  Odprowadzenie  ścieków 

 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej 

 

Ścieki z przyborów sanitarnych istniejących i projektowanych się 

odprowadzane poprzez rozprowadzenia dalej istniejącą instalacją 

kanalizacyjną pionową i poziomą z rur PCV kl.S oraz poprzez istniejącą 

instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkową i przyłącze kanalizacji 

sanitarnej do sieci zewnętrznej kanalizacyjnej usytuowanej w ulicy.  

Trasy, spadki i średnice przewodów rozprowadzających w lokalu oraz 

lokalizację poszczególnych elementów przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania.    

Projektowane przewody rozprowadzeń w pomieszczeniach lokalu należy 

prowadzić na ścianach pomieszczeń ze spadkiem do istniejących pionów.  

Instalację rozprowadzającą wykonać z rur PCW łączonych na kielichy 

metodą wciskową z uszczelkami gumowymi. 
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Podejścia odpływowe przy przyborach ( umywalki, zlewozmywaki ) 

wyposażyć  

w zawory napowietrzające Ø 50 mm typu  Virguin. 

 

4.1.4 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Budynek Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wyposażony jest w wewnętrzna 

instalację centralnego ogrzewania z kotłownią gazową która znajduje się w 

pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku. 

Parametry czynnika grzewczego :  70 / 55o C. 

Instalacja c.o. ogrzewana jest czynnikiem wodnym pompowym, pracuje w 

systemie dwururowym zamkniętym, zabezpieczonym naczyniami wzbiorczymi. 

 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wyposażona jest w przewody 

poziome  

i pionowe, wykonane z rur stalowych czarnych w izolacji termicznej. 

W części rysunkowej projektu ogólnobudowlanego w pomieszczeniach 

remontowanych łazienek zostały zaznaczone grzejniki płytowe wykazujące 

znaczne zużycie, które należy poddać wymianie. 

 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe stalowe  typu K z 

zaworami termostatycznymi i głowicami ,wysokości 600 mm mocowane  na 

wspornikach, oraz grzejniki łazienkowe - suszarki typu  CLASSIC 2012 z 

grzałkami elektrycznymi.. 

Na powrotach gałązek grzejnikowych zastosowano elementy przyłączeniowe 

odcinające. 

 

  

4.1.5 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 

 

W celu prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach remontowanych 

łazienek zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wywiewnej odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. 

Instalacja wentylacji mechanicznej jest przewidziana do pracy ciągłej w 

czasie funkcjonowania obiektu. 

 

Powierzchnia pomieszczeń remontowanych łazienek  – 30 x 4= 120 m2. 

Objętość pomieszczeń remontowanych łazienek – 120 x 2,7 = 325 m3. 

Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń łazienek – 4w/h  

Objętość powietrza podlegającego rekuperacji – Vn – 1300m3, Vw - 1300 m3 

System rozdziału powietrza zaprojektowano jako góra – góra. 

Powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej  będzie dostarczane za 

pomocą czerpnio i wyrzutni  usytuowanych na poddaszu budynku. 

Czerpane powietrze podlegać będzie obróbce filtracji przez filtry  EU 7   

i obróbce cieplnej w centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej z 

odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym Mistral 1600 EC PRO - VENT  

o wydajności do 1600 m3/h – dane techniczne z wyposażeniem dodatkowym 
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oraz temperaturą powierza nawiewanego zgodnie z załączonymi wytycznymi 

producenta. 

Centrala wentylacyjna Mistral 1600 EC wyposażona zostanie w elektryczne 

nagrzewnice kanałowe Mistral ENO ( wstępna, wtórna). o mocy 4 kW/400 V 

AC, oraz cyfrowy regulator wydajności wentylacji RC 6.  

Centrala zlokalizowana będzie na stropie pomieszczeń poddasza ( zgodnie z 

załączoną dokumentacją rysunkową).  

 

Powietrze wentylacyjne dogrzewane będzie za pomocą grzałek 

elektrycznych o mocy 2 x 4 kW, temperatura nawiewu powietrza na poziomie 

+ 210C ( w okresie zimowym  

i warunkach ustalonych w pomieszczeniach na poziomie  + 210C ). 

Powietrze zużyte po odzysku ciepła zostanie usunięte poza budynek za 

pomocą wyrzutni dachowej. 

Powietrze dla celów wentylacji będzie rozprowadzane i zbierane za pomocą 

instalacji kanałowej w systemie SPIRO wykonanych z rur i kształtek z blach 

stalowych ocynkowanych, łączone mufowo lub nyplowo, natomiast 

podejścia  podłączeń anemostatów nawiewnych i wywiewnych kanałami 

elastycznymi typu flex – izolowane akustycznie.  

Kanały i kształtki instalacji nawiewno – wywiewnej należy izolować termicznie 

wełną mineralną grubości 30 mm na zbrojonej folii aluminiowej. 

Kanały instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone będą w 

szachtach pionowych budynku oraz pod stropami pomieszczeń łazienek na 

poszczególnych poziomach  +2,7 m (w przestrzeni między stropami  a sufitem 

podwieszanym) zgodnie  

z zamieszczonym rysunkiem. 

Króćce i kształtki instalacji wentylacji mechanicznej odseparować od 

kanałów za pomocą  elastycznych połączeń brezentowych z połączeniami 

kołnierzowymi. 

W celu poprawnego rozdziału powietrza wentylacyjnego należy zastosować 

na przewodach anemostaty nawiewno – wywiewne, skrzynki rozprężne i  

przepustnice regulacyjne na kanałach przyłączeniowych. 

Elementy instalacji mocować na zawiesiach i podporach systemowych HILTI 

lub równoważnymi. 

Po uruchomieniu układów wentylacyjnych należy przeprowadzić regulację 

aerodynamiczną i hydrauliczną. 

Pomieszczenia WC,pozostałych łazienek w budynku ( poza wentylacją 

nawiewno – wywiewną ) schowka porządkowego, zmywalni i kuchni należy 

wyposażyć w instalację  wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez 

zastosowanie wentylatorów łazienkowych i kuchennych ściennych o 

wydajności od 50 do 150 m3/h  sprzężonych z włącznikiem światła dla 

danego pomieszczenia. 

 

4.1.5 Wentylacja grawitacyjna  

  

            Budynek posiada przewody murowane wentylacji grawitacyjnej do 

pomieszczeń    
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            korytarzowych oraz sal i pokoi  

Przynależność przewodów wentylacji grawitacyjnej do poszczególnych 

pomieszczeń przystosowane są zgodnie do opinii kominiarskiej.  

 

4.1.6 Uwagi  końcowe 

 

 Prace instalacyjno montażowe i odbiory wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II  . 

„Roboty  instalacji sanitarnych i przemysłowych”, oraz zgodnie z 

Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

04.02.1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki (Dz.U.Nr.15 z 1999 r. poz. 140). 

 

       OPRACOWAŁ    
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4.2   CZĘŚĆ RYSUNKOWA- PROJEKT   
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S1    Rzut parteru – wentylacja mechaniczna 1:50 
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S2    Rzut I piętra – wentylacja mechaniczna 1:50 
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S3  Rzut II pietra – wentylacja mechaniczna  1:50 
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S4  Rzut III piętra – wentylacja mechaniczna  1:50 
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S5  Schemat instalacji wentylacji    1:100 
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5. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 

5.1. CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS TECHNICZNY 

5.1.1. Podstawa opracowania projektu 

a) zlecenie Inwestora,   

b) projekt budowlany,   

c) wytyczne architektoniczne,  

d) uzgodnienia z Inwestorem,  

e) obowiązujące normy i przepisy. 

5.1.2. Zakres projektu 

Zakres projektu obejmuje następujące instalacje elektryczne :    

 rozdzielnicę główną 

 rozdzielnicę piętrową 

 instalacje zasilania urządzeń technologicznych, 

 instalacje gniazd 3-fazowych,  

 instalacje gniazd 1-fazowych,  

 instalacje oświetlenia podstawowego,  

 instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

 instalacje przeciwprzepięciowe, 

 instalacje odgromowe.  

 

5.1.3. Założenia elektroenergetyczne 

a) Istniejące przyłącze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.  

b) System ochrony od porażeń - układ samoczynnego wyłączania 

zasilania, spełniający wymogi normy PN-IEC 60364-4-41. 

c) Istniejący układ sieciowy operatora sieci: TN-C.  

d) Układ sieciowy projektowanych instalacji  TN-S – z rozdziałem przewodu  

PEN na PE i N  

w rozdzielnicy RG. Punkt rozdziału należy uziemić, rezystancja uziemienia  
winna spełniać warunek  R ≤  5,0 Ω 
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5.2.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

5.2.1. Przyłącze elektroenergetyczne 

Przyłącze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian. 

5.2.2. Rozdzielnica główna budynku RG 

a) W istniejącej rozdzielnicy głównej budynku głównego zostanie 

zabudowane zabezpiecznie typu rozłącznik bezpiecznikowy gl/gG 

3x63A. 

5.2.3. Linie zasilające tablice oddziałowe 

a) Z istniejącej rozdzielnicy RG do projektowanej rozdzielnicy piętrowej 

zostanie doprowadzona linia zasilająca kablem  YKY 5x25 ułożonym w 

rurze osłonowej. 

5.2.4. Rozdzielnica piętrowa 

a) Rozdzielnicę piętrową wykonać z typowych rozdzielnic o stopniu 

ochrony  

min. IP43. 

b) W rozdzielnicach pozostawić rezerwę montażową 20%. 

c) Obudowa rozdzielnicy nie może wystawać poza krawędź ściany. 

5.2.5. Instalacje siły i gniazd 

a) We wszystkich pomieszczeniach stosować gniazda z przesłonami 

styków. 

b) Instalacje gniazd 1~faz. wykonać przewodami  YDY 3x2,5mm2 .  

c) Okablowanie odbiorników technologicznych i gniazd 3~faz. wykonać 

zgodnie  

z schematem ideowym oraz DTR producenta urządzeń. 

d) Instalacje wykonać pod tynkiem oraz w rukach osłonowych nad sufitem 

podwieszanym. 

5.2.5.Instalacje oświetlenia podstawowego   

e) Instalacje oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę 

oświetleniową   

PN-EN 12464-1. 

f) Średnie natężenie oświetlenia: 

 Pokoje dzienne: 200lx  

 Pomieszczenia techniczne: 200lx 

 Korytarze: 100lx 
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g) Załączanie oświetlenia zostanie zrealizowane poprzez łączniki lokalne. 

Łączniki montować na wysokości 1,4m.  

h) W pomieszczeniach ogólnych stosować osprzęt podtynkowy, w 

pomieszczeniach                    technicznych i wc szczelny. 

5.2.6. Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

a) Dla zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowane zostaną w ciągach 

komunikacyjnych instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. 

b) W wyznaczonych oprawach oświetleniowych zainstalowane zostaną 

moduły awaryjne.  

c) Do każdej oprawy awaryjnej doprowadzić należy oddzielne stałe 

zasilanie modułu awaryjnego. 

d) Przy zaniku napięcia nastąpi automatyczne przełączenie na zasilanie 

awaryjne. 

e) Oprawy wyposażyć w funkcję AUTOTEST. 

f) Nad wyjściami w ciągach komunikacyjnych zainstalowane  zostaną 

oprawy oświetlenia kierunkowego. 

g) Czas świecenia oprawy – minimum 1 godzina. 
 

 

 

5.2.7. Instalacje odgromowe i przepięciowe  

a) Dla zainstalowanych na dachu urządzeń elektrycznych zainstalować 

dodatkowe maszty odgromowe. 

b) Przewód wyprowadzić ponad dach i zamontować zaciski ułatwiające 

przyłączenie przewodów. 

c) W projektowanej rozdzielnicy zastosować ochronniki 

przeciwprzepięciowe. 

5.2.8 Ochrona od porażeń 

d) Jako ochronę od porażeń zastosowano układ samoczynnego 

wyłączania zasilania. 

e) W rozdzielnicy głównej należy dokonać rozdzielenia przewodu 

ochronno-neutralnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE 

/punkt rozdziału należy uziemić/. 

f) Dla dodatkowej poprawy warunków ochrony przeciwporażeniowej 

należy zainstalować połączenie wyrównawcze, czyli metaliczne 

połączenie pomiędzy częściami metalowymi urządzeń elektrycznych 

umiejscowionych na stałe. 

g) Ochroną dodatkowo należy objąć także dostępne konstrukcje 

wsporcze  

i metalowe osłony znajdujące się w pobliżu urządzeń elektrycznych, 
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brodziki łazienek, metalowy wkład komina c.o.  Połączeniem 

wyrównawczym należy objąć także metalowe przyłącze wody i 

kanalizacji, obudowę i szynę ochronną PE rozdzielnicy budynku, a 

następnie poprzez złącze kontrolne połączyć z uziemieniem 

zewnętrznym.   

h) Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodem LgYżo 16mm2,  

miejscowe LgYżo 4mm2 . 

i) Wymagana wartość rezystancji uziemienia winna spełniać warunek R 

5,0. 

j) Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi podane w 

normie PN-HD 60364-4-41. 

k) Przy montażu instalacji elektrycznych przy wannach i kabinach 

natryskowych należy zachować wymagania  odległości dla stref 

ochrony przeciwporażeniowej zgodnie  

z PN-IE/HDC 60364-7-701. „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposażone  

w wannę lub/ i basen natryskowy” 

5.2.9  UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 i 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „ w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”  /Dz.U. nr 75 poz. 690/. 

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz 

posiadać odpowiednie atesty. 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

prenormie SEP P SEP-E-0002 „Instalacje elektryczne w budynkach 

mieszkalnych. Podstawy planowania”. 

Po zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić  wymagane 

normami pomiary ekektryczne 
 

OPRACOWAŁ:   
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5.3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKT 

 

 


