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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 
 Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

 

2.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania 
polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2209G na długości 2323 m  
w miejscowości Cząstkowo”, gmina Trąbki Wielkie, na co składają się: 

 Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości  
2323 m na pełnej szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej 
nawierzchni bitumicznej na głębokość do 6 cm z nadaniem profilu poprzecznego  
i podłużnego jezdni oraz ułożeniu nowych warstw wiążącej i ścieralnej. 

 Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej skrzyżowań z drogami podrzędnymi 
zlokalizowanych na długości przebudowywanego odcinka drogi w technologii jak 
dla jezdni głównej. 

 Utwardzenie poboczy o szerokości 1 m z destruktu pozyskanego z frezowania 
nawierzchni bitumicznej. 

 Budowa peronów przystankowych z betonowej kostki brukowej. 
 Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. 
 Budowa prefabrykowanego azylu wyspowego z oznakowaniem wraz 

jednostronnym z poszerzeniem jezdni. 
 Montaż oznakowania pionowego aktywnego w technologii LED. 
 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 
 Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w technologii LED. 
 Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej. 
 Wykonanie przejścia dla pieszych. 
 Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych. 
 Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. 

 

3.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejąca droga powiatowa zlokalizowana w miejscowości Cząstkowo na odcinku 
objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną, która jest w złym 
stanie technicznym i wymaga remontu. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne 



 

 

spękania oraz ubytki. Szerokość istniejącej jezdni na całym odcinku jest zmienna od 
5,5 m do 6,0 m. Na omawianym odcinku w miejscach gdzie nie ma chodnika i zjazdów 
występują obustronne pobocza o zmiennej szerokości do 1 m. Na omawianym 
odcinku występują rowy odwadniające. 

Początek opracowania w km 0+000 zaprojektowano w odległości około 1 km od 
wjazdu do miejscowości Cząstkowo od strony miejscowości Pawłowo. Koniec zakresu 
w km 2+323 zlokalizowany jest w odległości około 32 m od osi skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2210G za istniejącym przystankiem autobusowym po prawej stronie w 
kierunku miejscowości Graniczna Wieś. 

Istniejące odwodnienie pasa drogowego odbywa się w sposób naturalny 
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrożne znajdujące się w granicach pasa 
drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest różny: na prostych odcinkach przeważnie 
daszkowy, na łukach jednostronny. 
 
W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci istniejącej infrastruktury: 
wodociągowa, gazowa, energetyczna i teletechniczna. 

 

4.0.  STAN PROJEKTOWANY 

 

4.1. Projektowany układ  

Planuje się przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2209G na długości 2323 m w 
miejscowości Cząstkowo w zakresie remontu nawierzchni jezdni głównej i skrzyżowań 
z drogami podrzędnymi z wykonaniem nakładki bitumicznej w dwóch warstwach: 
wiążącej i ścieralnej, utwardzeniem obustronnych poboczy na szerokość 1 m z 
destruktu pozyskanego z frezowania, budowę utwardzeń z betonowej kostki brukowej 
w miejscach przystanków autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów 
indywidualnych i publicznych w nawierzchni bitumicznej, budowę kompletnego 
prefabrykowanego azylu wyspowego wraz z poszerzeniem jezdni, montaż aktywnego 
oznakowania pionowego w technologii LED, wykonanie poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego, montaż radarowego wyświetlacza prędkości w technologii LED, 
przestawienie istniejącej wiaty przystankowej, wykonanie przejścia dla pieszych, 
profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych. 
Początek opracowania w km 0+000 ustalono w odległości około 1 km od wjazdu do 
miejscowości Cząstkowo od strony miejscowości Pawłowo. Koniec zakresu w km 
2+323 zlokalizowany jest w odległości około 32 m od osi skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2210G za istniejącym przystankiem autobusowym po prawej stronie w 
kierunku miejscowości Graniczna Wieś. 

W km ok. 1+080 strona prawa zaprojektowano radarowy wyświetlacz prędkości z 
tablicą wyświetlającą w technologii LED. Dokładną lokalizację urządzenia należy 
ustalić z Zamawiającym podczas realizacji robót. 



 

 

W km ok. od 1+132 do km 1+184 strona lewa zaprojektowano utwardzenie z 
betonowej kostki brukowej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego. 
Istniejącą wiatę przystankową należy przestawić w miejsce uzgodnione z 
Zamawiającym na etapie realizacji robót. Na końcu utwardzenia zaprojektowano 
przejście dla pieszych w celu skomunikowania pieszych z istniejącym chodnikiem 
znajdującym się po drugiej stronie jezdni. W tym miejscu na szerokości przejścia dla 
pieszych należy zaniżyć krawężniki do 2 cm ponad poziom istniejącej jezdni 
bitumicznej po obu stronach jezdni a nawierzchnię istniejącego chodnika w tym 
miejscu wyregulować wysokościowo. Przejście dla pieszych należy oznakować 
pionowo znakami aktywnymi w technologii LED wraz z kompletnym 
oprzyrządowaniem. Przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy należy 
oznakować poziomo cienkowarstwowo zgodnie z rysunkiem nr 2. W miejscu 
utwardzenia strefy przystanku zlokalizowany jest zjazd na posesję, który należy 
obramować opornikiem wtopionym na 0 cm i wykonać w nawierzchni bitumicznej. 
Dopuszcza się zmianę nawierzchni tego zjazdu na betonową kostkę brukową gr. 8cm 
w kolorze grafitowym. 

W km 1+375 strona prawa i 1+425 strona lewa należy zamontować oznakowanie 
pionowe znakiem A-18A w technologii aktywnej LED wraz z kompletnym 
oprzyrządowaniem. 

W km 1+720 występuje istniejące przejście dla pieszych. Po wykonaniu robót 
bitumicznych należy odtworzyć oznakowanie poziome przejścia dla pieszych oraz 
zamontować oznakowanie pionowe w technologii aktywnej LED wraz z kompletnym 
oprzyrządowaniem. 

W km 1+740 strona prawa należy przebudować skrzyżowanie z drogą podrzędną wraz 
z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym. Zakres przebudowy skrzyżowania 
należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 

W km 1+790 strona prawa zaprojektowano utwardzenie z betonowej kostki brukowej w 
miejscu istniejącego przystanku autobusowego. Utwardzenie i oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 

W km 1+825 strona lewa należy wykonać poszerzenie jezdni głównej w nasypie, w 
obramowaniu z opornika wtopionego na 0 cm oraz zamontować prefabrykowany azyl 
wyspowy o wymiarach 8,0 m x 2,0 m z punktowymi elementami odblaskowymi II 
generacji wraz z kompletem oznakowania z obu stron znakami U-5b, C-9. 

W km 2+267 strona lewa zaprojektowano utwardzenie z betonowej kostki brukowej w 
miejscu istniejącego przystanku autobusowego. Utwardzenie i oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 

W km 2+290 strona lewa i prawa należy przebudować skrzyżowanie z drogami 
podrzędną wraz z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym. Zakres przebudowy 
skrzyżowania należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 



 

 

W km 2+316 strona prawa zaprojektowano utwardzenie z betonowej kostki brukowej w 
miejscu istniejącego przystanku autobusowego. Utwardzenie i oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 

Na całym odcinku przebudowywanej drogi będącym w zakresie niniejszego 
opracowania istniejące zjazdy należy przebudować zgodnie z rysunkiem nr 2. W 
przypadku konieczności wykonania dodatkowego zjazdu nie ujętego w niniejszej 
dokumentacji należy w pierwszej kolejności skonsultować się z przedstawicielem 
Zamawiającego a następnie wykonać zjazd zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 
Dopuszcza się niewielkie przesunięcia w celu optymalizacji dostosowania do 
istniejących uwarunkowań w terenie. Wszystkie zjazdy należy wykonać w nawierzchni 
bitumicznej. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę wykonania nawierzchni 
poszczególnych zjazdów na betonową kostkę brukową gr. 8cm w kolorze grafitowym.        

W wyniku przebudowy drogi nastąpi poprawa bezpieczeństwa użytkowania drogi 
zarówno przez pieszych jak i kierowców. Prace objęte niniejszym opracowaniem nie 
wymagają zmiany granic istniejącego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano 
na rysunku planu sytuacyjnego nr 2. 

 

4.2. Projektowane konstrukcje 

Jezdnia główna i skrzyżowania KR3: 
 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 gr. 4 cm; 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2; 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm; 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2; 
 istniejąca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Zjazdy bitumiczne KR3: 

 warstwa ścieralna bitumiczna z BA AC11S gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 warstwa wiążąca bitumiczna z BA AC16W gr. 5 cm, 
 skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 
 podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 20 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 15 cm, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Utwardzenia dla pieszych z betonowej kostki brukowej: 
 warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x6 cm szara, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 



 

 

 podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 grubości 10 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 10 cm, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Krawężniki i oporniki betonowe: 
Posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Obrzeża betonowe: 
Posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 
Grunt zasypowy stanowiący opór obrzeża należy dogęścić zagęszczarką płytową 
przed ułożeniem warstwy humusu. Zagęszczenie należy wykonywać równolegle do 
układania konstrukcji chodnika w celu eliminacji przemieszczenia obrzeży. 

Przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3. 

 

4.3. Oznakowanie pionowe - docelowa organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe zwykłe 

 Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum 
1,5mm, 

 Wielkość tarczy znaków: średnie, 
 Do wyklejenia lica znaku należy stosować folię odblaskową II generacji, 
 Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 

60mm, 
 Fundament konstrukcji wsporczej znaków z betonu klasy C16/20, 
 Łączniki systemowe: uchwyty, śruby nakrętki – ocynkowane. 

Konstrukcję wsporczą znaków zamontować w podłożu w sposób wykluczający ich 
przemieszczanie i obrót. Tarcze znaków należy montować do konstrukcji wsporczych  
w sposób uniemożliwiający ich obrót oraz pionowe przemieszczenie. 

Oznakowanie pionowe aktywne 

Tablice znaków należy montować wraz z ostrzegawczymi panelami świetlnymi  
w technologii LED zasilanymi energią z baterii słonecznych. System oznakowania 
aktywnego przejść dla pieszych powinien posiadać detektory ruchu, które uruchamiają 
ostrzegawcze oświetlenie pulsacyjne w momencie pojawienia się pieszego przy 
przejściu dla pieszych. 

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych linie P-10, linie warunkowego 
zatrzymania P-14, oraz linie P-1d, P-1e, P-4 i P-13 należy wykonać jako 
cienkowarstwowe. 



 

 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 2. 

 

Sztuczna wyspa 

W km 1+825 strona lewa należy zamontować prefabrykowany azyl wyspowy o 
wymiarach 8,0 m x 2,0 m z punktowymi elementami odblaskowymi II generacji wraz z 
kompletem oznakowania z obu stron znakami U-5b, C-9 po obu stronach. 

Lokalizację sztucznej wyspy pokazano na rysunku nr 2. 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 

Docelowa organizacja ruchu poza wprowadzeniem dodatkowego oznakowania oraz 
montażu azylu wyspowego nie zmienia się. Projekt docelowej organizacji ruchu jest 
zawarty w niniejszym opracowaniu na planach sytuacyjnych w postaci nowego 
oznakowania pionowego i poziomego, niniejszym opisie oraz zapisami w SST.  

 

4.4. Roboty ziemne 

Wykonawca robót zobowiązany jest do monitorowania warunków gruntowo-wodnych 
w trakcie realizacji robót. Prace należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić 
pogorszenie istniejących parametrów geotechnicznych gruntów. Grunty z wykopów nie 
nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć i zutylizować lub 
zagospodarować we własnym zakresie. Grunty z wykopów nadające się do 
ponownego wbudowania należy złożyć na odkład a po wykonaniu innych prac 
ponownie wbudować. Warstwę istniejącego humusu należy zdejmować na odkład do 
ponownego wbudowania.  

Z uwagi na występującą  istniejącą infrastrukturę podziemną wszystkie prace 
ziemne w ich obrębie należy wykonać w sposób ręczny. W tym celu należy 
wykonywać próbne przekopy ręczne w celu lokalizacji podziemnej 
infrastruktury. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej 
należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren oraz wezwać gestora 
uszkodzonej sieci oraz naprawić wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami 
gestora sieci na koszt Wykonawcy.  

Nie wyklucza się występowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu 
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza się usytuowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż jest to pokazane  na mapie (lokalne przesunięcia). W przypadku 
uszkodzenia istniejącej sieci należy natychmiast przerwać prace, opuścić strefę robót 
oraz wezwać gestora sieci oraz inne służby w zależności od sytuacji. 



 

 

 

4.5. Profilowanie rowów 

Począwszy od km 0+000 na całej długości przebudowywanego odcinka drogi od 
strony terenów zielonych należy wyprofilować nowe oraz istniejące rowy. Skarpy oraz 
dna rowów należy zahumusować i obsiać trawą.   

 

4.6. Zieleń niska 

Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi od strony terenów zielonych 
należy po wykonaniu prac umocnić powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz 
z obsianiem trawą. Humusowanie należy wykonać na szerokość min. 1 m od krawędzi 
wykonanych elementów drogi w pasie drogowym. Grubość warstwy humusu 10 cm po 
zagęszczeniu.  

 

4.7. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

Należy wyregulować istniejące urządzenia obudów zaworów, wpustów, hydrantów 
oraz włazów studni zarówno tych znajdujących się w nawierzchni jezdni, chodnika i 
zjazdów jak i w poboczach i terenach zielonych będących w zakresie niniejszego 
opracowania oraz zabezpieczyć odsłonięte kable teletechniczne i energetyczne rurami 
dwudzielnymi. 

 

4.8. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas budowy a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 
Zamawiającym. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarach należy wykonać niezbędne roboty związane z 
realizacją niniejszego zadania, które Wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym 
między innymi: 

 geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 
robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących 
spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót; 

 wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 
ruch na czas prowadzenia robót; 

 w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 
oznakowanie odkrytej infrastruktury; 

 wywóz nadmiaru destruktu z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km; 



 

 

 wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu należy wykonywać w sposób ręczny w 
celu eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako 
niezinwentaryzowane na mapie; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę wraz z 
zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej  jednostki geodezyjnej;  

 wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego, w tym materiał z wykopów 
Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na swój koszt; 

 opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu 
kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego w SIWZ. 
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