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1.WSTEP:

1.1.Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spixagfi dotycz prowadzenia robét zazanych z;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 102318R ODCINEK ,A” od km 0 + 002,50 do km 0 + 318,00
ODCINEK ,B” od km 0 + 002,50 do km O + 148,00 dziatk ewidencyjna nr 350/2
w miejscowdci CHOLEWIANA GORA ul. G ESIOWKA gmina JE ZOWE

1.2. Zakres stosowania SST;
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestost@na jako dokument przetargowy i umowny przyaéc i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkaygji obejmug:

NR SST WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS STR.
D 00.00.00 Wymagania og6ine str. — 10
oraz roboty
D 01.01.01 Prace pomiarowe str. — 20
D 04.01.01 Koryta - profilowanie str. — 23
D 04.02.01 Warstwa odszapca i odcinajca str. — 27
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego tr.s- 32
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego str. — 36

1.4. Okrellenia podstawowe
Wyte w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wymdaTé poniej nalery rozumie nastpujaco:

(1) Budowla drogowa— obiekt budowlany niegbdlacy budynkiem, stanowty catci¢ techniczno-uytkowa (drog) albo jego
czei¢ stanowdca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ¢zet).
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Dziennik budowy — opatrzony pieeziami Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegan rejestrowania dokonanych odbioréw robét, pazgwania
polecé i innej korespondenciji technicznej, peaey Nadzorem , Wykonawa Projektantem.
(4) Inzynier — Inspektor Nadzoru.
(5) Jezdnia- cze¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
(6)) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
(9) Kontrakt — umowa o wykonanie robét drogowych spisana pdeyi Wykonawe a Inwestorem.
(10) Korpus drogowy- nasyp lub ta czé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i plani rowow.
(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztongepy.
(12) Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich fia (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.
(13) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrup@rowanymi stronami stacy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliegeszkicow i ewentualnie dodatkowych ga#nikdw. Wpisy w
ksigdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob, zwazanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.
(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robdt, zgodnie z dokumentamjojektovy i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozkltadania o od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wjzgca - warstwa znajdara s¢ miedzy warstw scieralrp a podbudowa, zapewniap lepsze
roziaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawczavarstwa staca do wyréwnania nieréwigoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa dolna cz& nawierzchni stgca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczaolna czé nawierzchni stiaca do przenoszenia obeén od ruchu na podie.
Maze sktadd si¢ z jednej lub dwoch warstw.
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f) Podbudowa pomocniczalolna czé&t podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu igmikaniem czstek podiea. Maze zawieré warstwe

mrozoochrong) odsiczaca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronnawarstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochronai@chni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unieriiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni tgcej powyej.
i) Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
(17) Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodna¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijesdi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych.
(18) Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy rae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadez chronicych ludzi
i srodowisko przed uerliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- cze&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzy@masi pojazdéw, umieszczaniu wdze
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(20) Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy pod nawierzchnia do @dokasci przemarzania, nie mniej jednakzrdo
gtebokasci, na ktorej nagzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 Mpa.
(21) Polecenie Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przedzBiaw formie pisemnej, dotygeze sposobu i
realizacji robét lub innych spraw zagianych z przeprowadzeniem budowy.
(22) Zadanie budowlane- cze¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoy@a odebna catas¢ konstrukcji lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanycikdji techniczno-gytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu
rob6t zwhzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraroogtbudowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania, oraz zgod&b z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy;

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy i kgii obmiaréw rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentagjektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbiostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodeyjgkonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnéé robdt z dokumentach projektows i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodagkdokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgiczei¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejita

W przypadku rozhieosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe nastpujaca kolejng¢ ich waznosci:
1. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie me wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadoriinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneemiaty beda zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SS®da uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw ing@tow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jeeli zostata okrélona warté¢ minimalna lub warté&¢ maksymalna tolerancji, albo obie waiti to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych mateviéd elementéw budowli nie znajdowaly s przewaajacej mierze w
poblizu wartdci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub rgbb¢da w petni zgodne z dokumentagjrojektowy lub SST,
ale osignigte zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementéw budowli, to Inspektor Nadzoru ze@aakceptowatakie
roboty i zgodzt si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i / lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedp w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i wplynie to na nie
zadawalajca jakos¢ elementéw budowli to takie materialy zostarastpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy;

Wykonawca jest zoboygiany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzwmanrihu publicznego na placu budowy w
spos6b okrdony w niniejszej SST, w okresie trwania realiz&gjntraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed
przysgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektordisidzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ gd@apcy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadt w okresie trwania budowy. W zahesci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien bwpktualizowany przez Wykonawaoa biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca wamnipotrzeb wynikajcych z projektu organizacji ruchu dostarczy,
zainstaluje i bdzie obslugiwal tymczasowe udzenia zabezpieczme takie jak: ogrodzenie,swietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i jrode wszelkie innesrodki niezlzdne dla ochrony robét, bezpiedsdva
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warumdocznaici w dziei. i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia zabezpieczgie powinny by wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegagibiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt prag&nia do robdt Wykonawca
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obwiesci publicznie przed ich rozpogeaziem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie. w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgmyktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji roliszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegalmalej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét;

Wykonawca ma oboyziek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochronyérodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakéz do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t, Wykonaweedzie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
placu i wokot placu budowy, orazetizie uniké uszkodzé lub uchazliwosci dla oséb lub wilasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢grzstvie jego dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca zapewni spetienie rgmijacych warunkow:
a) Miejsce na bazy, magazyny, skladowiska i wgveme drogi transportowe zostatak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopydala utrzymywane bez zastoisk wody gisj,
c) Zostan podjte odpowiednigrodki zabezpieczage przed,;
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnycjtami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikati
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza: pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$¢ powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcielizaji robot norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.5.5. Ochrona_przeciwpgarowa;

Wykonawca dulzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny sprg
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pejdzdMaterialy tatwopalne ¢ba sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpash osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia niecdts dopuszczone dozycia. Nie dopuszczazycia
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadow
uzyte do robot powinny mieswiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk., jednoznacznie okékjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow stadowisko. Materiaty, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a
po zakaczeniu robo6t ich szkodlivg zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawjizj powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatow od wkziwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatébw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a iclyaie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zobosgiany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniggsndci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nieviliwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychaldé ze strony Wykonawcy,
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie whasciopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoskt naprawi lub odtworzy
uszkodzon whasnd¢. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochramzadzei uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowich wtadz bdacych widcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo odnénie doktadnego poleenia tych urzdzei w obrbie placu budowy. O
zamiarze przysgpienia do rob6t w pobiu tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien powiadaimivtascicieli
tych uradzei i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmeiny w okresie trwania realizacji kontraktu do $stevego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniemuyzidzei. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjrdadzen
podziemnych Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Ikspa Nadzoru i zainteresowane wladze oradzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napreéyykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniadasa uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie obazen osi pojazdow;

Wykonawca dulzie stosowé sic do obowgzujacych ograniczé obcikzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu byddJzyska wszelkie niezidne zezwolenia od odpowiednich wiadz
na wycie pojazdéw o ponadnormatywnych afzeiniach osi musi w sposébagly powiadamiat Inspektora Nadzoru o fakcie
uzycia tych pojazdéw. Wykonawca nie e wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektow bvebie placu budowy.

Wykonawca ¢dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanym ¢dzie zobowazany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny kageiinie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni ictizie utrzymywat wszelkie ugrdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedna
odziez dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wyma@aokreslonych powyej nie podlegaj zaptacie i g
uwzgkdniane w cenie kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt;

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawedzle utrzymywd roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno kyprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajéylelementy byly w zadawaksggym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecr

Jdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie Inspektora Nadzoru powinieapoczg
roboty utrzymaniowe nie giej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY;

2.1.7Zr6dlo _uzyskania materiatéw i receptury;

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplamyma wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeenanych do robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dajyezproponowanegérddta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
$wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow do zatwirdia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie iparti
materiatlow z daneggrddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie

Wykonawca zobowzany jest prowadzi na biegco badania w celu udokumentowanigg materialy uzyskane z
dopuszczonegérddia w sposob ggty beda spetniaty wymagania SST w czasie gpstrobot

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty ga@ine z pozyskiwaniem materiatdw i dostarczeniemdohrob6t. Wszystkie
materialy odpowiadafe wymaganiom pozyskane z wykopdéw na placu budowmly ihnych miejscach wskazanych w
dokumentach kontraktowychetls wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga kontraktu lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z wytkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej lktspa Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcieigde w dokumentach
kontraktowych. Humus czasowo ztjj z terenu wykopow powinien Bysktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce
lub rekultywac;ji.

2.3. Inspekcja wytworni_materiatow;

Wytwornie materiatdw magdoy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia zgodgai
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny lmachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzorughizie mat zapewnior wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzanej kontroli,

b) Inspektor Nadzorugdzie mit wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychg@zi wytworni gdzie odbywa giprodukcija
materiatdw przeznaczonych do realizacji kdstra

2.4. Materialy nie odpowiadagjce wymaganiom;

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy gtz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoruzelielnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materialtdw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatldw zostanie przewadciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktad@waaterialy zachowaty swpjakos¢ i przydatndg¢ do robot oraz zgodsé
z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiat@aia bpo
zakaiczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawo pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany pnzgaiera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw:

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnmjozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanyc
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gragyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze byt pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRAT:

Wykonawca jest zobouziany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nieojg
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzglgdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcigamizacji rob6t zaakceptowanym przezyimiera.
W przypadku braku ustalev takich dokumentach, spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Dobér sprztu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacjyiera.
W PZJ szczeg6lnuwag; nalery zwrdcié na doboér sprgu do:

a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,

b) wytwarzanie betonéw,
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¢) uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) zagszczanie mieszanki betonowej,
e) monta prefabrykatéw betonowych,
f) montaz elementéw konstrukcji stalowych

Liczba i wydajn& sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Ayniera w terminie przewidzianym kontraktem. Spriacdacy wlasngcia Wykonawcy lub
wynajgty do wykonania rob6t ma Bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togwsci do pracy, oraz musi
odpowiadé@ wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom dotygezym jego uytkowania. Wykonawca zobowdany jest do
dostarczenia lrynierowi kopii potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, w przypadku gdy wymagajego
przepisy. Jakikolwiek sper, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymagi&kontraktu, zostanprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robo6t i whkiciwosci przewaonych materiatéw. Liczbérodkéw transportu duizie zapewnié prowadzenie robot
zgodnie z zasadami olktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatmzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptowdid Irzynierowi.

W PZJ szczeg6lnuwag; nalery zwrdcié na dobosrodkow transportu do:

a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie trarigpge wolno dopfci¢ do rozdzielenia sisktadnikdw mieszanki betonowe;j.
Stosowaé nalery mieszalniki samochodowe zwane ,gruszkami”. Mglekresli¢ graniczny czas transportu mieszanki
betonowej,

b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitamich - w czasie transportu nie wolno dépédo nadmiernego
obnizenia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznewierzchnie wewetrzne skrzyni tadunkowycfrodkéw transportu
mieszanki mineralno-bitumicznej spryékeodkiem zapobiegagym przyklejanie si mieszanki do skrzy

¢) przewézrodkéw chemicznych, paliw, cementu luzegnedki transportu powinny posiaflavyposaenia specjalne w
zaleznosci od rodzaju przewmnego tadunku.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musgzehiad wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiad@e warunkom kontraktu,

na polecenie ltyniera tgda usungte z placu budowy. Wykonawceadrie usuwa na bieaco i na whasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnhggublicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT:

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowaizeab6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakmastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rpbéaz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadtoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrglonymi w dokumentaciji projektowej, lub przekazanymai
pismie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostanm jesli wymaga bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokgi przez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaicioza ich doktadnét. Inzynier kedzie
podejmowé decyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robdt, ocea jakosci materiatow i pospem robdt, a
ponadto we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycygch akceptacii
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawd®ecyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét ¢rlg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgtdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia przeszéoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzang kweste. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli maiahow
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych - wdzapc przygotowanie i produkowanie materiatow.zynier
powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiafypboty, ktore nie spemiawymaga jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nalg postpowat jak w punkcie 2.4. Polecenia
Inzyniera powinny b§ wykonane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniez Wykonawg, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednickVykonawcow:

Jeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadbwdych
robo6t - spowodowana zostata robotami wykonywangoprzednio przez innych wykonawcéw, tazynier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
Zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ):

Do obowizkéw Wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera program zapewnienia jakod
(PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony s$io wykonywania robot, mbwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie robo6t zgodnie z dokumendagrojektowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jakd (PZJ) powinien zawieta
a) czé¢ 0gollm opisupca:

14



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

- organizagj wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaanbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczegdinych robét,

- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalt wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium sriego lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baadd,

- sposOb oraz forgrgromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomigrdastaw mechanizmow stegaych a take
wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w processarologicznym, proponowany sposoéb i forpnzekazywania
tych informacji laynierowi,

b) cze¢ szczeg6towa opisaga - dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggzei stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz wyposzeniem w mechanizmy do

sterowania i ugzizenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdbateat; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedapomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé pobierania probek, legalizacja i sprawdzeniedea, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow, aggania mieszanek i wykonywania poszczegolnych eedn robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgci robot:

Celem kontroli robét powinno byakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieiy osagna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca powinien zapewradpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzemsigstemu kontroli Inynier mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenie
bada celem zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i
badania materiatldw oraz robét zesiotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ beda okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie alysbne tam okrdone, to Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcata@zy Irtynierowi swiadectwa,ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprat badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&jacych procedury bada Inzynier bgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niec@gnicciach dotyczcych uradzei
laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgitod badawczych. Zeli niedocagniecia te lgda tak
powazne, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakébtych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aahateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Probki bda pobierane losowo. Zalecagcsstosowanie statystycznych metod pobierania probpéirtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badlalnzynier
bedzie mi€ zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenieyimiera Wykonawca ¢ilzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych agakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaamAwiajcy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez kyniera. Probki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez byniera
b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie obejmij
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmwvprzez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada:

Wykonawca ¢mizie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd (PZJ).
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru lub innym,
przez niego zaaprobowanym.

6.6. Badania prowadzone przez ltyniera:

Dla celéw kontroli jakéei i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania
materiatow uzrédta ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. zimier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibdi prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawymikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe. Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych bad& albo oprze si wytacznie na whasnych
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badaniach przy ocenie zgodebmateriatdw i rob6t z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych bafiapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen:

Przed wykonaniem bad@kasci materiatdw przez Wykonawg Inzynier maze dopuci¢ do wycia materialy posiadage
atesty producenta, stwierdzeg ich petn zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowst@sowane do
wykonania obiektu powinny posiadatesty wydane przez producenta, poparte w razizgiy wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikdw tych badabeda dostarczone przez Wykonawinzynierowi. Urzdzenia laboratoryjne i spytz
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lubaszynach mugz posiadd wazna legalizacg wydarmy przez
upowanione instytucje.

6.8. Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawigicego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy dai&a okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowyz#yazapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imiémazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane

trwaly technily w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim - bez przerw. aaone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumentydala oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem kierownika budowy i

Inzyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa::

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty i zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodéw,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch, utgajacych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwiku z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem kto te badania
wykonywat,

- wyniki préb. poszczegolnych elementéw budowliarlgniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgaoprzediaone Irzynierowi do ustosunkowania

si¢. Decyzja Imyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca peudjpi z zaznaczeniem ich prggia lub zagcia

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowl§gaie Inzyniera do ustosunkowaniacsiProjektant nie jest jednak stepn

kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaru:
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwaaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadzg sv jednostkach przyfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &gi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbwzenzenia o jaki@i materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadai
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdgci (PZJ).
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét i winny iyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

d) Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokot z przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,
- protokot odbioru robét,

- protokot z narad i ustale

- korespondencja na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy, drla przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrébezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangyvpem. Wszelkie
dokumenty budowy ¢tla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT:

1€
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robot duzie okrala¢ faktyczny okres wykonywanych rob6t w jednostkashalonych w kosztorysie ofertowym i
SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemngwigdomieniu liyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru kkda wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek b lub
przeoczenie (opuszczenie) w sttach podanych w kosztorysi@depym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obexzkiu
ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robaidde przeprowadzony z estotliwoscia wymagam do celéw
mieskcznej pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckvaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
lub Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatdw:

O ile dla pojedynczych elementéw zadanialdwlanego nie okgono inaczej, wszystkie pomiary diugn beda
wykonywane w poziomie wzdiulinii osiowej. Wszystkie elementy robét oklene w metrach dila mierzone réwnolegle do
podstawy. J@i SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, okfosci beda wyliczane w m, jako dluga¢
pomnaona przezredni przekroj. lldci, ktére maja by mierzone wagowo,dola wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami. Pojazdy zywane do przewcenia materiatdw, ktdrych obmiar ngstje na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrmazphzyniera. Kady pojazd powinien hyoznakowany w
spos6b czytelny, uniiwiajacy jego identyfikacje. Materialy, ktérych obmiarstgouje na podstawie ofipsci na pojedzie
powinny by przewaone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojesinmozna fatwo i doktadnie okei¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w spos6b czytelny, uttieiajacy jego identyfikagj. Inzynier ma prawo sprawdédosowo stopigé
zatadowania pojazdéw. dai przy losowej kontroli stwierdzi on, ze ebjs¢ materiatu przewgona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to c&omateriatdw przewiezionych przez ten pojazd od wezpeprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu oktenym przez stosunek ajtpsci odmierzonej do uzgodnione;.
llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oldlena w mega gramach.

W przypadku elementéw standardowych takich jak ifgrofvalcowane, druty, rury, elementy w rolkach ildmh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w dtge producenta podano ich wymiary lub gadane te mag stanowé podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw, molgy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacjapiasa podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancg pkré&lono w SST. Drewno dglzie mierzone w metrach segennych,

przy uwzgtdnieniu ilosici wbudowanej w konstrukcje. Wodadzie mierzona w metrach segéennych.

Wszelkie inne materialygola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy:

Wszystkie uggizenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t niysi zaakceptowany przez Ayniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykorawdeeli urzdzenia te lub spet wymaga bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe muszadbgrzez
Wykonawe utrzymane w dobrym stanie technicznym w catym sierérwania robot.

7.4. Wagi i zasady wenia:

Jeeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagiascil i w miejscach
zaakceptowanych przez ZAmiera. Wagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizacyjne i By utrzymywane przez
Wykonawe w sposob zapewnigy zachowanie dokladdoi wg. norm zatwierdzonych przezzymiera. Wykonawca me
uzywac publicznych urzdzer wagowych pod warunkieme byty one atestowane i posiagl@jviadectwo legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bdg przeprowadzone przed @eiowym lub ostatecznym odbiorem robot, az@kv przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
- obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
- obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezénda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie ks¢gi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mphgy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjgi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbioréw robot:
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robdt zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior robét zanikajych i ukgajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu robo6t. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowd¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér powinien kyprzeprowadzony niezwtocznie, niezodej jednak ni  w ciagu 3 dni od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomiem tym fakcie layniera. Jakéc i ilos¢ robdt ukgajcych zakryciu
ocenia Iynier na podstawie dokumentow zawigcgch komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwiemia
odchyler od przyptych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podegmuj
decyzje dotyczce zmian i korekt. W wygkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonanizapet. Przy ocenie odchytei
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubatach dodatkowych, #ynier uwzgtdnia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotygeze danej agici robot.

8.3. Odbidr casciowy:
Odbidér cgsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robét z ustaleniem niezatleego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robot dokonujegivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robdt:

Odbidér ostateczny robét polega na finalbegnie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiedouich ilasci, jakasci i
wartcici. Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznego powinnaélstwierdzona przez Wykonawc
wpisem w dziennik budowy z bezzwlocznym powiadon@en na pimie o tym fakcie layniera. Odbiér ostateczny robét
nastpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dczod dnia potwierdzenia przezzymiera zakdczenia robot i
kompletnaci oraz prawidlowséci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostateczneg@®tratwkona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisipazna si z realizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ukgajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupgloyeh i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lubbdto uzupetniajcych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzzmrzez komisjeze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpopjektowa i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezestwa ruchu, komisja
dokona potgcen oceniajc pomniejszona waréé robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach kontraktowych. We
wszystkich sprawach nie altych SST kda obowazywaty przepisy ,Instrukcja DP - 14 o dokonywaniadbioréw robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egkich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipc®89r. wraz z
pézniejszymi zmianami i ustaleniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odstatecznego robét jest protokét odbioru ostategamob6t spordzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzawy przygotowé nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia bryniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanjgggh i ukgajgcych zakryciu, udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna spayidzona na podstawie wszystkich bad@omiaréw zajczonych dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaygeago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunginp@ojektowej przekazanej przez Zamawéggo,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

- dat rozpoczcia i zakdiczenia robét.

W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacji nieds gotowe do odbioru komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@oe keda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupatych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny:

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie vmykeanych robdét zwaizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekt uwzgtdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogélne:
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Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaze jednost&k obmiarowy ustalon dla danej
pozycji kosztorysilepego. Cena jednostkowa pozyajdzie uwzgtdniac wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktadeg
sig na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentacjijektowej.

Cena jednostkowaghzie obejmowé

- robocizre bezpdrednh,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- wartai¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie gprea plac budowy i z powrotem, moniademonta
na stanowisku pracy),

- koszty parednie, w sktad ktérych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@@zenie energii, wody, budowa drég dojazdowych) dptaty
za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonania robot, ubezpieczenia oraz kosztysdarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w czasie

realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecznayklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdtetylsh & pozycph kosztorysow za wyptkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne zlecania drdg, ustug i dostaw w droplzetargu. Zajcznik do Zarzdzenia nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietnig®%® (z p&niejszymi zmianami).

1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbioréw rodéogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich, wydanagz Generalnego Dyrektora Drég Publicznych 1989r.
(z p&niejszymi zmianami).

SPORZDZIL; Marek Molter




