PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ dz nr 1017 od km 0+000,00 do
km 0+105,00 mj. GROBLE gmina JEZOWE

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA
2.0. PODBUDOWA

3.0. NAWIERZCHNIA

4.0. PRACE WYKONCZENIOWE

Suma elementéw kosztorysu

BIWIN|—

Wartos¢ kosztorysu netto:
VAT 23,00%:
Wartos¢ kosztorysu brutto:

OPRACOWAL;
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ dz nr 1017 od km 0+000,00 do
km 0+105,00 mj. GROBLE gmina JEZOWE

KOSZTORYS OFERTOWY
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot.| llosé Wartos¢ | Wartos¢
podstawy nakiadéw jednostkowa| netto
1 1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
w terenie réwninnym km 0,105
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem 1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA
2 2.0. PODBUDOWA
2.1 KNNR 6/101/1 (1)
Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie,
gtebokos¢ 10-cm wraz z zageszczeniem, kategoria gruntu [1-VI m2 325,50
2.2 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwa odsgczajgca (mechaniczne zageszczenie), grubosc po
zageszczeniu 10-cm m2 325,50
2.3 KNNR 6/113/1
Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/63 mm, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm m2 325,50
2.4 KNNR 6/113/4
Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa gérna, po
Zageszczeniu 8-cm m2 325,50
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem 2.0. PODBUDOWA
3 3.0. NAWIERZCHNIA
3.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa
Scieralna) na nowo wykonanej podbudowie, mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t m2| 1,25| 315,50
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem 3.0. NAWIERZCHNIA
4 4.0. PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 KNNR 1/504/2
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw (koryta)
kategoria gruntu 11l m3 32,60
Podsumowanie elementu Razem
Ogétem 4.0. PRACE WYKONCZENIOWE
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartos¢é kosztorysu netto:
VAT (z rozdziatéw)
Wartos¢ kosztorysu brutto:
OPRACOWAL;
STRONA - 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. ...




