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Wéjt Gminy Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

Dotyczy: warunkdw technicznych na projektowanie i budowe ciqgu pieszego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 861 Bojanéw — Kopki km 8+890 — 13+360 w m. Sojkowa i Jata.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich — Rejon Dréog Wojewddzkich w Stalowej Woli na
podstawie pisma PZDW-WP-6010/378/2016 z 22.08.2016 okreéla wytyczne do projektowania
i budowy przedmiotowego ciggu pieszego w zakresie:

I. Wymagania ogélne

1. Przedmiotem projektowania obja¢ cigg pieszy zawarty miedzy istniejgcym zjazdem
publicznym w km8+915 str. lewa a zjazdem indywidualnym (wtacznie) w km13+366 str.
lewa mieszczacy sie w granicach pasa drogowego istniejgcego lub projektowanego drogi
wojewddzkiej nr 861 w m. Séjkowa i Jata wraz z niezbednymi elementami takimi jak system
odwaodnienia, zjazdy do nieruchomosci oraz niezbedne elementy organizacji ruchu;

2. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ na bazie aktualnej mapy do celdw projektowych
w skali 1:500 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do
uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia;

3. Przedsigwzigcie projektowaé na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis
wiodgcy w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz. 430).
Stosowac w projektowaniu aktualne normy krajowe i europejskie, przepis wiodacy w zakresie
formy i zakresu dokumentacji projektowej to Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2003
r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z poZniejszymi zmianami);

4. W uzgodnieniu z wiasciwymi organami rozwigza¢ problem komunikacji wewnetrznej ciggu
pieszego oraz zwigzane z tym zmiany w statej organizacji ruchu;

5. Zgodnie z decyzjq Zarzqdu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2015 roku
informujemy: majgc na wzgledzie to, ze wybudowane chodniki stuzq przede wszystkim
spofecznosci lokalnej na terenie Gminy, w ktorej sie znajdujg, a sytuacja finansowa
Wojewodztwa Podkarpackiego nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego standardu
utrzymania chodnikéw, wiasciwym bedzie przejecie ich utrzymania przez JST na terenie na
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ktorym chodnik bedzie wybudowany. Przejecie utrzymania projektowanego a w pdiniejszym czasie
zrealizowanego chodnika dotyczy¢ bedzie utrzymania letniego i zimowego. Przejecie obowigzkéw
utrzymania letniego oraz zimowego planowanego do budowy chodnika zostanie szczegdétowo okreslone w
umowie na realizacje budowy chodnika zawieranej pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim a
lednostkami Samorzgdu Terytorialnego. Réwnoczesnie informujemy, ze nie wyrazenie zgody na przejecie
przez JST letniego i zimowego utrzymania nie wyklucza wspélinej realizacji budowy chodnika w oparciu o
dotacj¢ celowq JST. Jednostki Samorzqdu Terytorialnego, ktére zadeklarujg przejecie letniego i zimowego
utrzymania chodnikow bedq rozpatrywane preferencyjnie przez Wojewédztwo Podkarpackie w momencie
rozpatrywania wnioskow o realizacje budow chodnikow.

Wydanie warunkow technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewddzkiej Nr 861 Bojanéw - Kopki polegajqca na budowie chodnika w m. Séjkowa i Jata, nie jest
jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez Zarzqd Wojewddztwa Podkarpackiego na przyjecie w formie
pomocy rzeczowej zrealizowanej w oparciu o wydane wytyczne dokumentacji technicznej.

Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi réwniez, ze strony Wojewddztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspétfinansowania i realizacji zadania w oparciu o
sporzqdzong dokumentacje techniczng.

Wydanie warunkéw technicznych nie gwarantuje obligatoryjnego bieigcego utrzymania przez PZDW w
Rzeszowie, zrealizowanego w oparciu o wydane warunki techniczne chodnika.

Przyjecie pomocy rzeczowej w formie opracowanej przez Gmine dokumentacji technicznej nastepuje
wylqcznie w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych po wyrazeniu w formie Uchwaly Zarzgdu
Wojewddztwa Podkarpackiego zgody na przyjecie pomocy rzeczowej.

Realizacja zadania w formie wspdifinansowania, czyli przyjecia dotacji celowej finansowanej Gminy
nastepuje wytqcznie po zatwierdzeniu wnioskowanego zadania do realizacji przez Zarzqd Wojewddztwa
Podkarpackiego oraz po zawarciu stosownej umowy o realizacji wnioskowanego zadania pomiedzy
Wojewddztwem Podkarpackim a Gming.

Il.Dokumentacja techniczna

1. Koncepcje uzgodnic z z Rejonem Drog Wojewddzkich w Stalowej Woli, do tego uzgodnienia przedstawic:
= czesC opisowg projektu wykonawczego;
= plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;
= profil podiuzny z niweletg ciggu pieszego i rzednymi systemu odwodnienia;
= przekroje konstrukcyjne gtéwnych elementéw proponowanego systemu odwodnienia;
= przekroj normalny i przekroje konstrukcyjne w charakterystycznych punktach budowli;
= inne uzgodnione szczegoty.

2. Po akceptacji rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Zespole Opiniowania Projektéw Inwestycyjnych w Podkarpackim Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, w tym celu nalezy przedtozyc:

e projekt budowlany (jezeli jest wymagany) —ilos¢ 2 egz. obejmujacy wszystkie wystepujace branze;

* projekt wykonawczy —ilos¢ 2 egz. obejmujgcy wszystkie wystepujace branze;

e przedmiar robot, kosztorys ofertowy —ilosé 1 egz,;
z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy
rozliczeniowe;

* kosztorys inwestorski — ilos¢ 1 egz. z zastosowaniem koddw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —ilos¢ 1 egz. w wersji elektronicznej;

» informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana) —iloé¢ 2 egz.;

e projekt statej organizacji ruchu - ilos¢ 2 egz.;

e dokumenty wtasnosci;

e umowy cywilnoprawne w przypadku wejicia w tereny obce;

* projekty podziatu nieruchomosci (jezeli wystepuja) - iloé¢ 8 egz.;



decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki;

decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia — jezeli jest
wymagana);

pozwolenie wodnoprawne (jezeli wystepuje);

opinia wtasciwego ZUDP (jeZeli jest wymagana);

uzgodnienia i warunki techniczne od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu;

uzgodnienia zarzagdcow ciekdw;

inne pozostate uzgodnienia w zaleznosci od specyfiki obiektu;

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym) — iloé¢ 1 egz.

3. Projektant wystepujgcy do PZDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

sprawdziC czy wszystkie zjazdy i urzgdzenia drogowe wystepujace w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych);

zaznaczyC i rozwigzac projektowo wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szczegdlnie hydranty,
zasuwy, sgczki, szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejsciami, itp.;

zaznaczyC cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia bedace w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;

w uzgodnieniu z RDW zorganizowac spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron jezeli ze
wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecigtnie skomplikowane okazujac
zamierzenia projektowe uzyskac akceptacje dla tych rozwigzan;

dostarczy¢ najpdzniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem skompletowang dokumentacje na
posiedzenie ZOPI przekazujac jeden egzemplarz rowniez do RDW.

Protokot ZOPI jest dokumentem ostatecznie uzgadniajacym projekt;

dokonac skutecznego zgloszenia o zamiarze rozpoczecia robdt do organu architektoniczno-
budowlanego, lub uzyska¢ pozwolenie na budowe po uprzednim uzyskaniu petnomocnictwa oraz
oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane;

dotgczyc klauzulg kompletnosci opracowania, dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do
PZDW,

niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki w dokumentagji
stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW zostang usuniete przez projektanta staraniem
zlecajacego;

projektant zobowigzany jest do usuniecia wad dokumentacji na wtasny koszt;

na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okre$lonym przepisami prawa
wspotpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

4. Dopuszcza sig etapowanie w fazie projektowe] i wykonawczej niniejszego zadania po uzgodnionym podziale
budowli na mniejsze odcinki;

Ill. Wybrane szczegétowe warunki rozwigzan technicznych:

projektowac cigg pieszy zgodnie z §43 — 45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz. 430);

szczegotowy kilometraz ciggu pieszego zostanie okreslony po akceptacji koncepcji budowli przez RDW;
w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego preferuje sie stosowanie studzienek sciekowych z kratkg kraweznikows;

wielkosci elementow systemu odwodnienia uzasadni¢ niezbednymi obliczeniami i obowigzujacymi
wytycznymi w tym zakresie;

konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyja¢ dla drogi o kategorii ruchu minimum
KR3 w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego zzastosowaniem wzmacniajgcych siatek
syntetycznych na pofaczeniu poszerzenia zistniejgcq nawierzchnig, materiat warstwy $cieralnej
uzgodni¢ z RDW przy akceptowaniu koncepcji;

dopuszcza si¢ zastosowanie jako poszerzenia jezdni konstrukcje $cieku wodnego przy krawezniku
jezdni o szerokosci do 0,50 m;

uzgodnic z gming i RDW rodzaj nawierzchni ciggu i jego kolorystyke jednakowa dla catego
projektowanego ciggu;



na dojsciach do przejé¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami bez oznakowanych
przejsc projektowac pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);
zjazdy indywidualne do posesji w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowac
0 jednakowej szerokosci dla wszystkich zjazdéw;
na catej szerokosci zjazdu indywidualnego zastosowac obnizenie kraweznika ulicznego na 2 do 4 cm
powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym przejéciem z wiasciwej wysokoéci chodnika (w
przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi jezdni);
wysokos¢ progow i uskokow w ciggu pieszym nie moze przekracza¢ 1 cm:
nawierzchnig zjazdow indywidualnych zaprojektowac:
o do posesji na terenie zabudowy i posesji zamieszkalych poza terenem zabudowy:
® na szerokosci ciggu pieszego oraz pomiedzy ciagiem a krawedzig jezdni w technologii
ciggu z wiasciwym wzmocnieniem podbudowy;
® od granicy pasa drogowego do ciggu dostosowac do nawierzchni zjazdu istniejgcego;
o do pol:
* na szerokosci ciggu zaprojektowa¢ w technologii jego nawierzchni z wtasciwym
wzmocnieniem podbudowy;
® poza ciggiem od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego istniejacg nawierzchnie
zjazdu wzmocni¢ materiatem kamiennym;
przecigcie krawedzi zjazdu i jezdni drogi na zjazdach indywidualnych projektowac ze skosami 1:1 a
publicznych z tukami o min. promieniu 5 m;
nawierzchnig zjazdow publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowaé o konstrukcji dla
obcigzen co najmniej KR3;
kraweznik i obrzeze projektowaé usadowione na tawie betonowej z oporem, przy krawedzi jezdni
kraweznik stojacy ~ od strony posesji (jesli wystepuje) moze by¢ na ptask;
w sasiedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem szerokodci ponizej 0,5m
zabezpieczy¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowaé obsianie mieszankg
traw;
ewentualne przediuzenia przepustéw drogi wojewddzkiej projektowaé o konstrukcji i parametrach
istniejgcych, w przypadku ztego stanu technicznego przepustu przewidzie¢ jego wymiane;
rozwigzaC problem dowigzania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejacej na
poses;ji;
gdy zachodzi taka konieczno$¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia posesji;
uwzgledni¢ znajdujgce sie w pasie drogowym instalacje podziemne z wyniesieniem (w uzgodnieniu
z wiascicielami) oznaczed poza chodnik — w wypadku koniecznosci przemieszczenia instalacji
potraktowac jako zadanie odrebne ale zbiezne z budowa chodnika;
zinwentaryzowac zadrzewienie kolidujagce z elementami projektowymi z podaniem ich kilometrazu
oraz wystgpi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu stosownego petnomocnictwa) o zezwolenie na wycinke
wraz z frezowaniem karp istniejgcych drzew i uwzglednié te roboty w przedmiarze;
wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami
w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW w Stalowej Woli;
okredli¢, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z panstwowg siecig
geodezyjna (reper roboczy).

IV. Wnioskowa¢ o aktualizacje niniejszych warunkéw w sytuaciji:

zmiany zakresu i rodzaju planowanej budowli;
utraty waznosci WT w trakcie trwajgcego procesu projektowania;

V. Whnioskowac o wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

Otrzymuia :

1.Adresat;

utraty wazinosci_powyiszych warunkdéw, czyli po uptywie 2 lat od ich otrzymania bez rozpoczecia
procesu projektowania.
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