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W zakres inwestycji wchodzą – w zakresie SIECI WODOCIĄGOWEJ: 

lp Odc. Element sieci kanalizacyjnej jednostka 
miary 

ilość jednostek 
razem [m] 

1 

W1-W2 

Wodociąg z rur PE ø110mm PE100 SDR17 
(PN10) [m] 260 

1.1 Zasuwy Z1 i Z2, DN150mm [szt] 2 
1.2 Zasuwa Z3, DN100mm [szt] 1 

1.3 Hydrant H1, H2, H7, H3 - DN80mm  
ze zasuwą DN80mm [kpl] 4 

2 

W3-W4 

Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17 
(PN10) [m] 475 

2.1 Zasuwy Z4, Z5 i Z6, Z7- DN150mm  [szt] 4 

2.2 Hydrant H4, H5, H8, H6, H9 - DN80mm  
ze zasuwą DN80mm [kpl] 5 

3 od sieci do 
hydrantu H5 i H9 

Wodociąg z rur PE ø  90mm PE100 SDR17 
(PN10) [m] 6,5 

 

Razem dłg. wodociągu: 741,5m 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA – NR 0  
 

OBIEKT: 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

 

ADRES: 
Działki w miejscowości Łańcut przy ul. Traugutta i Mościckiego – obręb: 1 – Łańcut, 

jednostka ewidencyjna: 181001_1 Łańcut. 
 

 
INWESTOR:  

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

ROBOTY: 
BUDOWLANO MONTAŻOWE WODOCIĄGU 
Podstawowy kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

Kody robót pozostałych wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232150-8      Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

      b)  ZAMAWIAJĄCY 
 

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

 

      c)  PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej pomiędzy ul. Traugutta i ul. Mościckiego w Łańcucie” w gminie Łańcut w zakresie sieci 
wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o posiadany przez Inwestora, a 
opracowany przez firmę: Pracowania Projektowa Inżynierii i Ochrony Środowiska „PROWEKO” 
mgr inż. Paweł Walczak, mgr inż. Elżbieta Wąż – S.C.  z/s 33-140 Lisia Góra, ul. W. Witosa 4 –  
Projekt Budowlany. 

 

d) ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 sieć wodociągowa z rur PE ø160mm typ PE100, SDR17 na ciśnienie PN10 
 sieć wodociągowa z rur PE ø110mm typ PE100, SDR17 na ciśnienie PN10 

 

W zakres inwestycji wchodzą – w zakresie SIECI WODOCIĄGOWEJ: 

lp Odc. Element sieci kanalizacyjnej jednostka 
miary 

ilość jednostek 
razem [m] 

1 

W1-W2 

Wodociąg z rur PE ø110mm PE100 SDR17 
(PN10) [m] 260 

1.1 Zasuwy Z1 i Z2, DN150mm [szt] 2 
1.2 Zasuwa Z3, DN100mm [szt] 1 

1.3 Hydrant H1, H2, H7, H3 - DN80mm  
ze zasuwą DN80mm [kpl] 4 

2 

W3-W4 

Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17 
(PN10) [m] 475 

2.1 Zasuwy Z4, Z5 i Z6, Z7- DN150mm  [szt] 4 

2.2 Hydrant H4, H5, H8, H6, H9 - DN80mm  
ze zasuwą DN80mm [kpl] 5 

3 od sieci do 
hydrantu H5 i H9 

Wodociąg z rur PE ø  90mm PE100 SDR17 
(PN10) [m] 6,5 

 

Razem dłg. wodociągu: 741,5m 

Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi oraz uzbrojeniem podziemnym: skrzyżowania z 
gazociągiem z zabezpieczeniem tego gazociągu na czas wykonywania prac ziemnych oraz z kablem 
projektowanym w niniejszym zadaniu do zasilania pomp w pompowni ścieków.  

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek geodezyjnego wytyczenia głównych osi sieci 
wodociągowej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sytuacyjno – wysokościowa. 

 

e) PRACE  TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ  Z  ICH OPISEM 
 

Za prace towarzyszące i roboty tymczasowe uznaje się: pomiary geodezyjne i wytyczanie 
głównych odcinków sieci wodociągowej przed rozpoczęciem Robót, inwentaryzację 
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powykonawczą, zapewnienie dojazdu do posesji i pól, naprawa nawierzchni dróg, wjazdów i 
ogrodzeń oraz innych własności publicznych i prywatnych, umacnianie ścian wykopów pionowych, 
wykonanie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym. 

Skrzyżowania i rury ochronne zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem. 
Inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać na bieżąco w trakcie trwania Robót, przed 

zasypaniem zamontowanych rurociągów. Nad rurociągiem umieścić taśmę sygnalizacyjną koloru 
niebieskiego.  
     Roboty tymczasowe i towarzyszące wyszczególnione w przedmiarze robót będą rozliczane jak 
roboty podstawowe, pozostałe nie wymienione w przedmiarze nie będą płacone oddzielnie i 
Wykonawca winien uwzględnić ich koszt w kosztach ogólnych budowy. 
 

f) INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
 

      Planowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Łańcut pomiędzy ulicami Traugutta i 
Mościckiego. Są to odcinki sieci wodociągowej z przeznaczeniem wody na cele bytowo - 
gospodarcze. 
      Na terenie objętym inwestycją znajdują się przeszkody terenowe: drogi gminne utwardzone, 
dojazdy do pól oraz uzbrojenie podziemne: gazociągi, wodociągi, kable energetyczne, jak również 
napowietrzne linie energetyczne.  
 

- Organizacja robót budowlanych 
Inwestor najczęściej nie jest właścicielem gruntów, na których realizowana będzie inwestycja, 

uzyskał natomiast prawo do ich dysponowania na cele budowlane. 
Korzystanie z mediów  takich jak woda czy energia będzie możliwe przez własną umowę lub 

umowy Wykonawcy z właścicielami działek. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie 
wybranej przez Wykonawcę działki na podstawie umowy z Właścicielem gruntu. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inwestor (Zamawiający) przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 
Sposoby pozyskania niezbędnej dla realizacji zadania energii elektrycznej i sposób odprowadzania 
ścieków jako elementy zaplecza budowy pozostają po stronie i w kosztach Wykonawcy. 

Prace należy wykonywać od miejsca włączenia do czynnego wodociągu. Roboty należy 
prowadzić krótkimi odcinkami, kończąc je każdorazowo zasypaniem wykopów. Roboty winne być 
wykonywane kolejno następującymi po sobie odcinkami i sukcesywnie odbierane, zaś teren 
budowy uporządkowany i zwracany właścicielom w stanie nie gorszym niż pierwotnie. 

Na działkach użytkowanych rolniczo prowadzić należy prace w miarę możliwości w okresie 
pomiędzy uprawami tj. po zbiorach lub przed obsianiem. Ewentualne odszkodowania za plony 
rolne obciążą Wykonawcę. 

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. 
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich przez uniemożliwienie wejścia 
na teren budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojścia dla pieszych 
do domów oraz pól na czas wykonywania Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej, a w razie jej uszkodzenia do naprawy i odtworzenia uszkodzonej własności 
do stanu pierwotnego. 

Wejścia w teren na działkach prywatnych odbywać się mogą dopiero po uzgodnieniu z 
właścicielem działek i Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.  

Przy zbliżeniach trasy wodociągu do budynków należy wykonać oględziny tych budynków i 
budowli oraz przeprowadzić wywiad z właścicielami w temacie posadowienia tych budynków 
celem wyeliminowania ewentualnych szkód. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i zapłacić stosowne 
opłaty.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojścia dla pieszych 
do domów oraz pól na czas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie 
wykonywania Robót i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa dróg i 
wjazdów, dróg asfaltowych, ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę 
robót budowlanych lub zaniechanie czynności zabezpieczających odpowiedzialność prawną i 
finansową ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody elektryczne, sieci gazowe i wodociągowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń w obrębie Placu Budowy, zgodę na ich 
przekroczenie.  

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań należy prowadzić w obecności upoważnionego 
przedstawiciela właściciela danych urządzeń, w celu lokalizacji uzbrojenia należy wykonać sondy 
poprzeczne, wykonać ręcznie wykopy zachowując ostrożność, zabezpieczyć przewody poprzez ich 
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową założyć rury ochronne, zasypać przepuszczalną 
warstwą piasku którą należy zagęścić. 

Po zakończeniu Robót zgłosić do odbioru właścicielom tych urządzeń. 

- Ochrona środowiska  
Realizacja niniejszej inwestycji to typowe prace inżynierskie, które nie nastręczają trudności i 

zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmian w środowisku. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 
tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 możliwością powstania pożaru. 

Uciążliwość związana z emisją hałasu wystąpi okresowo i w odległości poza zabudowaniami, 
ustąpi z chwilą zakończenia robót. Dla zmniejszenia tej uciążliwości należy prowadzić roboty w 
porze dziennej oraz stosować sprzęt sprawny technicznie. 

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania należy wywieźć na wysypisko odpadów.  
Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrębie drzew muszą być prowadzone ze 

szczególną starannością. W przypadku odkrycia korzeni należy je niezwłocznie ochronić prze 
przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze słomy lub tkaninami workowymi itp. 
które mogą zostać po zasypaniu wykopów. Uszkodzenia nie zabezpieczone powodują szybką 
infekcję i rozkład korzenia aż do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszenia stabilności 
całego drzewa. Nie wolno zmieniać poziomu terenu wokół drzew ze względu na możliwość 
uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania mikroflory i fauny glebowej. W przypadku 
konieczności podwyższenia terenu wokół drzewa grunt wybrany wokół korzeni należy uzupełnić na 
przemian sektorami wypełnionymi żwirem – sektor przewietrzania oraz lekką ziemią urodzajną – 
sektor ukorzeniania. Celem uniknięcia procesów gnilnych usunąć darń, ściółkę a nawet starą 
ziemię. Ziemi nie ubijać. Nie wysypywać żużla i gruzu ceglanego. W obrębie systemu 
korzeniowego nie wolno też składować materiałów chemicznych szkodliwych jak chemikalia, oleje, 
środki impregnujące, paliwa ciekłe, wapno czy cement. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

W przypadku wystąpienia skażenia bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest 
zlikwidowanie tego zagrożenia i jego skutków. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zapłaty 
od Inwestora. 
- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwania Robót, aż do 
ich zakończenia i odbioru końcowego. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę inwestycji. 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniają specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. „Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z 
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rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: 

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401); 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650). 

Roboty prowadzone mają być pod nadzorem upoważnionego kierownika budowy. Pracownicy 
przed rozpoczęciem robót zostaną poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad 
bezpieczeństwa ich prowadzenia. 

W trakcie wykonywania Robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposażenie konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i będzie je utrzymywał w należytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni 
urządzenia socjalne, wyposażenie i odzież roboczą wymaganą dla ochrony zdrowia i życia 
personelu na budowie. Należy utrzymać porządek na placu budowy i na stanowiskach pracy. 
Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać aktualne badanie lekarskie. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Prace prowadzone z użyciem produktów chemicznych wykonywać należy z zachowaniem 
środków ostrożności podanych przez producentów.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W przypadku katastrofy budowlanej należy: zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym; 
zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu rzeczy, jaki powstał w związku z katastrofą 
(chyba że wprowadzenie zmiany jest konieczne dla ratowania życia lub zabezpieczenia otoczenia 
przed rozszerzaniem się skutków katastrofy – należy wówczas szczegółowo opisać stan faktyczny 
po katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwłocznie zawiadomić o katastrofie właściwy organ, 
właściwego prokuratora, inwestora oraz inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami 
katastrofy budowlanej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie  utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Urządzenia i budowle zabezpieczające podlegają akceptacji inspektora nadzoru.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w w/w zakresie ponosi 

Wykonawca. 
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- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 
Teren zaplecza musi posiadać dogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi istnieć  możliwość 

swobodnego rozładowywania i składowania materiałów. 
Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sił własnych na terenie wynajętym od 

właścicieli posesji, przez które przebiega budowa lub przyległych np. zaplecze socjalne typu 
barakowóz, zaplecze techniczne – wydzielony plac na materiały. Wymaga się zorganizowania biura 
dla potrzeb kontroli dokumentów budowy i pracy biurowej Inspektora Nadzoru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie zorganizowania 
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwzględnione są w cenie umownej i nie podlegają dodatkowej 
zapłacie. 
- Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie 
trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu ma być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tychże 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające mają być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Ogrodzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 150cm. 

W obrębie wykonywanych robót miejsca niebezpieczne mają być odgrodzone i oznakowane w 
sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo (tablice informacyjne, taśmy, ogrodzenie), a w porze 
nocnej ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny być oświetlone. W ogrodzeniu palcu budowy 
powinny być wykonane oddzielnie wejścia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdów. 
- Zabezpieczenia chodników i jezdni 

W trakcie wykonywania Robót w pobliżu chodników oraz jezdni, Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposób widoczny zarówno w dzień i w nocy Placu Budowy dla 
ochrony pojazdów oraz pieszych, jak również wykonywanych robót.  

Wykonawca zobowiązany jest nie pogorszyć istniejących nawierzchni drogowych wokół 
budowy. Nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć.  

 
 

g) NAZWY I KODY  W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
451 12 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
452 32 423-3 Przepompownie ścieków 
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453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
452 33 142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

h) DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ I OKREŚLEŃ DLA JEDNOZNACZNEGO   
ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  następująca 
ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej lub 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy Prawo Budowlane). 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych 
przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i użycia. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: inwentaryzacji architektoniczno – 
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, pomiaru pomieszczeń 
obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów 
budowlanych lub elementów ulegających zakryciu oraz pomiarze stanu wyjściowego obiektów 
wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemierzeń i odkształceń. 
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Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.) CPV. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,  urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności związanych też z 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na 
tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych wykorzystanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i obmiaru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych.  

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003r.  

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć w świetle przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
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w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymogami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
            Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ale osiągnięta 
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i Inwestor 
może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować 
odpowiednie potrącenia od ceny wykonania inwestycji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały mają być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca Robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do 
realizacji Robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału przez Inspektora Nadzoru ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji 
materiał z innego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania techniczne w czasie postępu Robót. 

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem ich jakości. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te 
zostaną przekazane Inwestorowi w czasie końcowego odbioru. 

 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem warunkami 
dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.   

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.  

Transport i składowanie materiałów winny być przeprowadzone w sposób uniemożliwiający 
jego uszkodzenie lub zniekształcenie, a w szczególności powstanie rys i obtarć. Składowane 
powinny być na równym podłożu w pozycji poziomej (rury). Podczas transportu materiał należy 
zabezpieczyć przed zmianą położenia, przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest 
ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

2.3 Materiały oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania Robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.  

Wbudowanie materiałów może nastąpić po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy. 

 2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.   
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowałoby jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający (Inwestor). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów używanych do prowadzenia 
Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Budowle lub jej elementy Wykonawca będzie utrzymywać w taki sposób, aby były w stanie 
zadowalającym przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem 
oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym w Dokumentacji 
Projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów (obniżenie).  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.   
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiającym podejmie 
odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiał 
(element, urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH  DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ale takiego, który 
nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanych robót i pozostałe wymogi niniejszych specyfikacji. 
Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać stosowne – wymagane przepisami 
szczegółowymi – dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp. 

Jednakże sprzęt nie gwarantujący poprawnego wykonania robót może być zdyskwalifikowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robót.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Dokumentacji Projektowej lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach Inwestora w przewidzianym terminie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez ich zgody. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie materiałów Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale takimi, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Transport poziomy 
Wykonawca do przewozu materiałów użyje dowolnego środka transportu ale takiego, jaki nie 

spowoduje uszkodzeń przewożonych materiałów. 
Transport pionowy 
Transport materiałów może być wykonywany ręcznie lub przy użyciu takiego sprzętu 

podnoszącego, który nie spowoduje ich uszkodzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

powodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych ładunków. 
Środki transportu, będące własnością Wykonawcy lub wynajęte, mają być utrzymane w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Ich stan techniczny ma być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 

Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku we właściwym stanie. 
Wykonawca podczas odbioru ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują żadne braki i 
uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

Przewóz ładunków samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po 
drogach publicznych. 

Przewóz winien odbywać się samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 
m (transport rur). W celu bezpiecznego i prawidłowego transportu należy zastosować: podparcie 
ładunku na całej długości; podpory umieszczone na skrzyni;  
w przypadku rur właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur – jeżeli przewożone są luźne 
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rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same zasady, co przy 
składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m. 

Zaleca się, by przewóz odbywał się przy temperaturze otoczenia -5ºC do +30ºC. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Za prowadzenie Robót zgodnie z umową, ich jakość, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektu organizacji Robót 
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca. 
     Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  
z tego powodu ponosi Wykonawca.  

Zamawiający oczekuje szczególnej staranności i bardzo wysokiej jakości wykonania robót. 
Wymaga się stałej obecności kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac. 

Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy po zakończonych robotach. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku.  
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów  
i Robót.  

 6.2 Dokumentacja budowy 
 Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 
 Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym – zostaną przekazane 

Wykonawcy Robót przy przekazaniu budowy; 
 Dziennik Budowy – zostanie przekazany Wykonawcy Robót przy przekazaniu placu 

budowy; 
 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
 Książkę Obmiarów Robót – prowadzona przez Wykonawcę i sprawdzana przez 

Inspektora Nadzoru; 
 Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne; 
 Protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywanej 
w zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udostępniana do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi 
Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru podejmować będzie decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w normach i 
wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji uwzględnią oni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. W razie wykrytych wad powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania oraz 
wyniki tych działań przedstawi w formie pisemnej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Każda partia materiału dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje – mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru Robót i prowadzenia książki obmiaru 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 
2004 roku poz. 2072) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych: 

- w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem; 
- wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 
- spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

na danym zadaniu według wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót będzie 
opracowany według systematyki ustalonej indywidualnie. Tabele przedmiaru robót będą zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. Obmiaru robót dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót z wyprzedzeniem co najmniej 
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczęcia. Wyniki obmiarów wpisywane będą do książki 
obmiarów. Książka obmiarów jest podstawą do udokumentowania wykonanych Robót, ulegających 
zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym jeśli zawarta 
umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych  robót dokonuje kierownik 
budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie określą inaczej dla 
wymaganych robót, objętości będą wyliczane w [m3], a sprzęt i urządzenia w [szt]. Przy podawaniu 
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości 
obmierzane wagowo będą ważone w kilogramach lub tonach. Obowiązuje zasada, że obmiar robót 
wykonywany jest według zasad przyjętych dla wykonywania przedmiaru. Dla robót, dla których w 
przedmiarze podano podstawę wyceny według KNR lub innych katalogów dostępnych na rynku 
obowiązują zasady określone w założeniach ogólnych, szczegółowych i wyszczególnieniu robót w 
tablicach tych katalogów.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i utrzymane w 

należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektora Nadzoru co do 
jakości wykonanych Robót Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadającej 
stosowny sprzęt i uprawnienia instytucji.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 

zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadzić przed ich zakryciem. 



Str 

 

 
„SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH” 

19

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
Projektant lub Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Czas przeprowadzania odbiorów 
Podczas realizacji Robót dokonany zostanie odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Po zakończeniu Robót – odbiór końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi.  
8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu lub zanikające, który dokona oceny ilości i jakości wykonanych robót.  
Odbiór będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Dokumenty jakie są potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar robót oraz komplet 

informacji dokumentujący pochodzenie, jakość i zgodność z wymogami wbudowanych materiałów.  
Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do 3 dni od daty 

powiadomienia go o gotowości elementu. Roboty uznaje się za odebrane po dokonaniu przez 
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.  

8.3 Odbiór końcowy po zakończeniu robót 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” oraz 
zgłoszonych ewentualnych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

8.4 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór po „okresie 

rękojmi”. Do odbioru należy przygotować następujące dokumenty: umowa o wykonanie robót 
budowlanych, protokół odbioru końcowego robót, dokumentów potwierdzających usunięcie 
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ewentualnych wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, dokumentów potwierdzających 
usunięcie wad  zgłoszonych w okresie rękojmi. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót budowlanych 
Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy; 

- dziennik budowy i książkę obmiarów; 
- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa; 
- wykaz nieruchomości podłączonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchomości, 

numeru działki, nazwiska właściciela/i i adresu ich zamieszkania oraz długości i średnic 
wykonanych przyłączy oraz sieci sporządzony przez uprawnionego geodetę. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawą 
płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, będącym załącznikiem umowy.  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów i środków wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których podane wartości i zarządzenia 
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będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

 Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zostały opracowane w oparciu o następującą dokumentację: normy, akty prawne, 
aprobaty techniczne i inne ustalenia oraz dokumenty techniczne: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z 

późniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229). 
 Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2005r. Nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 
2002r. Nr 209, poz. 1779). 

 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.  
Nr 204, poz. 2087). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.  Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  Nr 198, 
poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 198, poz. 
2042). 

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 marca 
2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr 
22, poz. 271). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 września 2002r. Nr 169, poz. 1386 
wraz z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NR 1  
 

OBIEKT: 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

ADRES: 
Działki w miejscowości Łańcut przy ul. Traugutta i Mościckiego – obręb: 1 – Łańcut, 

jednostka ewidencyjna: 181001_1 Łańcut. 
 

 
INWESTOR:  

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

 

ROBOTY: 
BUDOWLANO MONTAŻOWE WODOCIĄGU 
Podstawowy kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

Kody robót pozostałych wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232150-8      Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych – wykopów i zasypania wykopów dla ułożenia rur 
wodociągowych.  

      b)  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.  

      c)  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy ta specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające, a 

mające na celu wykonanie robót ziemnych. 
Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu). 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.  
Rozbiórka nawierzchni drogowych utwardzonych i asfaltowych. 
Wykopy liniowe skarpowe i szalowane. 
Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem. 
Rozścielenie humusu. 

 

d) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami  

i wytycznymi.  
 

e) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągów). 
Tyczenie trasy rurociągów wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia. Trasę tyczyć 

odcinkami, stabilizując punkty charakterystyczne takie, jak załamania. Podstawą trasowania osi 
przewodów wodociągu w terenie jest plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:1000. 
Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy wyznaczyć w terenie korzystając z domiarów do 
istniejących obiektów stałych. Przy układaniu wodociągu należy zachować co najmniej następujące 
odległości: 
 * od budynków        - 3,0 m; 
 * od słupów telekomunikacyjnych i oświetleniowych  - 1,0 m; 
 * od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych  - 1,5 m; 
 * od istniejących studni telefonicznych    - 1,0 m; 
 * od przewodów kanalizacyjnych     - 1,5 m; 
 * od krawędzi jezdni dróg powiatowych    - 8,0 m; 
 * od pasma drzew       - 1,5 m. 

Tyczenie wykonać z maksymalną dokładnością możliwą do odczytania danych z map. 
- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  
Warstwę ziemi urodzajnej grubości średnio 15cm należ zdjąć na szerokości pasa montażowego 

4m. Humus gromadzić w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwóch stronach w zależności od 
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wybranej technologii prowadzenia wykopów przez Wykonawcę. Humusu nie wolno wywozić ani 
mieszać z gruntami nieurodzajnymi pochodzącymi z głębszych wykopów. Po zakończeniu robót 
humus rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.  

- Wykopy liniowe o ściankach skarpowych i pionowe szalowanie. 
 Rurociągi należy montować na głębokości określonej w dokumentacji technicznej, aby 

zachowane było przykrycie ziemią grubości 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wypłycenia 
rurociągu i wystąpienia cieńszej warstwy ziemi przewód kanalizacyjny należy ocieplić, np. warstwą 
żużla lub łupków poliuretanowych. 

W obrębie wykopów głębokich (przepompownie) i w gruncie mokrym przewidziano 
odwodnienie igłofiltrami i pompowanie wody.  

Wykopy o ścianach pionowych o szerokości dna – średnica rurociągu plus 2*30cm. 
Urobek należy odkładać na odkład wzdłuż wykopów. Nadmiar ziemi do wywiezienia lub 

rozplantowania. 
W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy wykonać 

ręcznie z udziałem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń. Wybranie ziemi w dolnej 
części (20cm od dna) wykonać bezpośrednio przed robotami montażowymi ręcznie (łopatą). 

W gruntach piaszczystych odpowiadających parametrom obsypki ochronnej rurociągu należy 
pozostawić na dnie wykopu warstwę 5-10cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu i 
bezpośrednio przed ułożeniem rur kanalizacyjnych wyprofilować dno zgodnie z projektowanym 
spadkiem – powyższe wykonać w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykopy szalowane – umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi, grodzicami przy 
gruntach nawodnionych oraz przy głębokich wykopach albo stosować umocnienia typu „box”. 
Rozpory średnicy nie mniejszej niż 14cm w rozstawie co najwyżej 120cm. 

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robót poza obręb wykopu tymczasowym drenażem z rur 
drenarskich, igłofiltrami lub pompą spalinową – w części kosztowej założono odwodnienie 
igłofiltrami. 

- Zasypanie wykopów. 

Zasypanie wykopów może nastąpić po ułożeniu rurociągu we wykopie i pozytywnej próbie 
szczelności oraz po odbiorze obsypania rurociągu do wysokości 20cm (obsypka) ponad wierzch 
rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dostępnych - ręczne. Rozplantowanie 
nadmiaru ziemi wzdłuż wykopów. W terenach rolnych dopuszcza się zasypanie wykopów bez 
dodatkowego zagęszczenia. 

- Rozścielenie humusu. 
Równomierne rozścielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na całej powierzchni pasa 

montażowego.  
- Zasypanie w drogach. 
Zasypanie wykopów dla wodociągu prowadzonego w drogach wykonać z zagęszczeniem. 

Nawierzchnię żwirową należy odtworzyć. 
f) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

      Zaleca się wykonywanie robót odcinkowo, począwszy od włączenia do istniejącego wodociągu.  
     Należy wykonać pomiary geodezyjne – wytyczyć trasę rurociągów. Sprawdzić stabilność 
(niezmienność) naniesionych punktów geodezyjnych bezpośrednio przed robotami ziemnymi. 
Wykonać wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W miejscach skrzyżowań wykonać sondy 
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poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego istniejącego w terenie (wykopy 
ręczne). Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
2. MATERIAŁY  

2.1 Pomiary geodezyjne: 
- paliki drewniane fi 15-20mm o długości 1,0-1,6m; 
- pręty stalowe fi 12mm o długości 50cm; 
- farba wodoodporna. 

2.2 Roboty ziemne: 
- szalunki ażurowe dla gruntów III-IV kategorii; 
- szalunki pełne dla gruntów I-II kategorii; 
- szalunki pełne ciężkie (np. grodzice) dla gruntów mokrych; 
- kruszywo do zasypywania wykopów. 

3. SPRZĘT  
3.1 Pomiary geodezyjne: 

- niwelator, dalmierz, teodolit, taśmy i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodetą na 
obsługę geodezyjną inwestycji. 

3.2 Roboty ziemne dla wykopów o głębokości do 4,50m ppt.: 
- koparka; 
- spycharka gąsienicowa lub kołowa; 
- ubijarka (zagęszczarka); 
- zestaw do zabijania i wyjmowania szalunków; 
- zestaw do odwadniania wykopów; 
- zestaw do przewiertów poziomych. 

Użyty sprzęt dostosować do topografii i zabudowy terenu. 
Zaleca się prowadzenie prac na trzech równoległych odcinkach – Wykonawca winien 

udokumentować posiadanie trzech zestawów sprzętowych. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym 

środkiem transportowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami przepisów BHP – strefa wykonywanie Robót winna być wydzielona  
w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, nie będących pracownikami Wykonawcy. 

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. 

Szerokość i głębokość wykopów nie może różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek 
dna rowów winien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. 

Z dna wykopu usunąć kamienie, korzenie, grudy a następnie przystąpić  do wykonania podłoża.  
W czasie wykonywania wykopu i po jego zakończeniu sprawdzić, czy charakter gruntu 

odpowiada wytycznym według projektu. 
Bezpośrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszych i dojściach do posesji ustawić 

kładki pomostowe dla pieszych. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

Sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych z zasadami i wymogami dla robót określone 
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, a w szczególności sprawdzenie wymiarów liniowych i 
przekrojów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Według zasad określonych w stosownych KNR, KNR-W, KNNR, a w szczególności: 
- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociągów); 
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wykopy liniowe skarpowe i szalowane; 
- zasypanie wykopów; 
- rozścielenie humusu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociągów) 
Na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 

geodezyjnej, pomiarów w terenie. 
8.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
Oględziny i pomiary w terenie.  
8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane 
Oględziny i pomiary w terenie, inwentaryzacja geodezyjna.                  
8.4 Zasypanie wykopów 
Oględziny i pomiary w terenie.  
8.5 Rozścielenie humusu 
Oględziny i pomiary w terenie. Bezusterkowy odbiór przez właściciela działki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz odebrane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach  jak określa punkt 7.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
 Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
 Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 
 Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 
 Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
 Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
 Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaźników zagęszczania gruntów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rurociągów odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD ø160mm SDR17 (PN10) 
klasy PE100 oraz z rur PEHD ø110mm SDR17 (PN10) klasy PE100. 

      b)  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.  

      c)  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszelkie czynności umożliwiające, a 

mające na celu wykonanie robót montażowych rurociągów wodociągowych służących do przesyłu 
wody pitnej. 

d) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
e) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonywanych prac. 
f) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zaleca się wykonywanie robót odcinkowo, począwszy od włączenia do czynnego 
wodociągu, jak określono w części ogólnej. 

2. MATERIAŁY  
2.1 Rury wodociągowe PEHD  

Sieć wodociągowa ma być wykonana z rur PEHD klasy P100 SDR 17 (PN10) – 
ø160mm oraz ø110mm.  

Rury i kształtki muszą być od jednego producenta.  
Rury cechowane bezpośrednio na wyrobach, cechowanie winno zawierać: nazwę  

i znak producenta, symbol surowca, wymiar taki jak średnica, grubość ścianki czy seria, informacje 
identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty technicznej. 

Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również 
przez jej podgrzewanie. 

Do łączenia rur PE należy zastosować zgrzewanie doczołowe. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić po upływie 1 godziny od wykonania ostatniego złącza.  
Rurociągów PE nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
Przy montażu rurociągów mają być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie 

połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci. Użyte mogą być tylko te rury, 
kształtki i łączniki, które nie wykazują uszkodzeń.  

W trakcie robót ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Armaturę zakopaną w ziemi należy zabezpieczyć po dokładnym oczyszczeniu przez dwukrotne 
pokrycie asfaltozą oraz nałożenie dwóch warstw asfaltu zgodnie z BN-77/8976-06. 

Rury winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz odpowiadać przepisom 
prawa budowlanego. 

Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować tylko takie materiały, które posiadają 
atest czyli wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z wodą do spożycia 
przez ludzi.  

2.2 Materiał na podsypki i obsypki rur 
Materiał niespoisty, piasek lub żwir o maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 20mm. 

Należy wziąć pod uwagę dowóz kruszywa potrzebnego do wykonania obsypki i podsypki. 
2.3 Materiał inne 
Rury ochronne zgodnie z Dokumentacją Projektową, manszety gumowe lub PVC do 

uszczelnienia końcówek rur ochronnych, płozy PE/PVC dla rur przewodowych w rurach 
ochronnych, materiały izolacyjne przeciwwodne, beton produkowany na budowie lub dowożony. 

Stosowanie elementów – przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi 
uszkodzeniami.  

Dla rur i kształtek PE stosować reżim określony przez producenta – składowanie w pozycji 
poziomej na równym podłożu.  

3. SPRZĘT  
Udokumentować należy posiadanie i użycie do realizacji robót: 
- samochód dostawczy – 1 kpl. 
- środek transportowy dla dowozu rur – 1 kpl. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Rury przewożone mogą być samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rury nie mogą wystawać więcej niż 1,0m 
poza pojazd. Należy zastosować podparcie na całej długości ładunku. Zaleca się transport rur w 
wiązkach przygotowanych i opakowanych przez producenta. Zaleca się, aby transport odbywał się 
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Podsypka 
Bezpośrednio po ręcznym zdjęciu 20cm warstwy gruntu wykonać podsypkę grubości min. 10cm 

z gruntu dowiezionego  lub rodzimego przesianego. Podsypka musi być wyprofilowana i 
wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Dla podsypek o grubości poniżej 15cm nie jest 
wymagane ich zagęszczanie, jeżeli grubość podsypki będzie równa 15cm lub przekroczy tę wartość 
– należy ją zagęścić. 

5.2 Rurociągi 
Rury układać na przygotowanym podłożu piaskowym w temperaturze powietrza od -0ºC do 

+30ºC. przed rozpoczęciem montażu należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur we wykopie. 
Rury układać w takim położeniu, aby ich podparcie było jednolite i pozostawione w takim 
położeniu, aby zachowały trwale linię i spadki określone w Dokumentacji Projektowej. 
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Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogą wspierać się na kielichu – należy pozostawić 
gniazda robocze pod złączeniami rur – zasypać po pozytywnej próbie szczelności i odbiorze.  

5.3 Obsypka i zasypka rurociągu 
Po odbiorze rurociągu przez Inspektora Nadzoru należy wykonać obsypanie rury. Obsypanie 

boków rur należy wykonać warstwowo z zagęszczeniem, równocześnie z obu stron wykopu. 
Zasypanie do wysokości 20cm ponad wierzch rury przewodowej należy wykonać z tego samego 
materiału, z którego wykonane zostało obsypanie boków rurociągu. Stopień zagęszczenia warstw 
podsypki i obsypki winien mieścić się w przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora. 
Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub mechanicznie) winna być wybrana w zależności od 
rzeczywistych własności zasypki. Niezależnie od metody zagęszczania nie wolno dopuścić do 
pozostawienia wolnych, niewypełnionych przestrzeni koło rurociągów. 

5.4 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
Skrzyżowania te wykonać zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w tomie I – załączniki 

formalno-prawne. 
W przypadku skrzyżowania z kablami.  
Skrzyżowania z kablami – nałożyć na kabel rurę  ochronną dwudzielną PE ø110mm długości 

4,0m, każde skrzyżowanie zgłosić do odbioru w Z.E., zaś przed uruchomieniem wodociągu należy 
uzyskać protokolarne potwierdzenie od właściciela, że w trakcie robót nie spowodowano kolizji ani 
uszkodzenia okablowania.  

Skrzyżowania i rury ochronne zainwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

Ocena jakości będzie obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót według opisu jak wyżej; 
- pozytywną próbę szczelności; 
- sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 
 termin badania:  przed wykonaniem rurociągów 
 wykonawca badania:  producent materiałów 
 dokumenty:   certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodności 
- sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 
 termin badania:  przed wykonaniem rurociągów 
 wykonawca badania:  Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  kontrola dokumentów 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
- sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych: 
 termin badania:  przed wykonaniem rurociągów 
 wykonawca badania:  Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  oględziny i ocena wyglądu, zmierzenie niektórych wymiarów 

losowo wybranych wyrobów 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania sieci kanalizacyjnej: 
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 termin badania:  w trakcie wykonywania i przy odbiorze  
 wykonawca badania:  Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  próby szczelności, pomiary geodezyjne, porównanie wyników 

operatu z dokumentacją 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR. Są to głównie 1m, 1szt. wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami 
kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze.  

Obmiary należy przeprowadzić przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 
zanikających w czasie ich wykonywania. Obmiary robót ulegających zakryciu – przed ich 
zakryciem. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. Rurociągi zostaną odebrane jeżeli wszystkie próby opisane w punkcie 6 uzyskają wynik 
pozytywny. 

Podstawą odbioru będą następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna; 
- dziennik budowy; 
- zaświadczenie o jakości materiału; 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (podłoży, warstw zasypkowych, 

prób szczelności); 
- protokół odbioru materiałów i wyrobów.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje komplet robót montażowych (robociznę, materiały i sprzęt) wraz z materiałami 
określonymi Dokumentacją Projektową i przedmiarem Robót oraz: 

- naprawę powstałych uszkodzeń; 
- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji część 

ogólna i szczegółowa; 
- roboty porządkowe na stanowiskach pracy; 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN – 81/B-10725  Wodociągi i przewody zewnętrzne – wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN - 70/B-10715  Próby szczelności. 
 PN -62/B-03602   
 PN - B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTS – Warszawa 
1994. 

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC, PE ZTS 
Gamrat Jasło. 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE. 
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