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  W zakres inwestycji wchodzą – w zakresie SIECI KANALIZACJI SANIT.: 

lp Element sieci kanalizacyjnej jednostka 
miary 

ilość jednostek 
razem [m] 

1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø 200 mm [m] 764 
1.1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200mm typ „S”                                                                          [m] 203,9 
1.2 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200mm typ „N”                                                                      [m] 560,1 

1.3 Studzienki rozgałęźne żelbetowe ø1000 mm                                                                          [szt.] 4 

1.4 Studzienki rozgałęźne ø400mm z PVC z teleskopem i 
włazem żeliwnym                                                                       [szt.] 4 

1.5 Studzienki rozgałęźne ø400mm z PVC ze stożkiem i włazem 
betonowym                                             [szt.] 23 

1.6 Studnia rozprężna żelbetowe ø1000 mm z włazem żeliwnym                                                     [szt.] 1 
2 Kolektor ciśnieniowy z rur ø90mm typ PE100 SDR17 [m] 119 

3 Przepompownia ścieków z polimerobetonu ø1200mm  [szt.] 1 

4 Kabel energetyczny zasilający pompy w przepompowni  [m]  

4.1 Kabel YAKXS 4x35 ze słupa do skrzynki pomiarowo-
rozliczeniowej [m] 220 

4.2 Kabel YKY 5x10 od skrzynki pomiarowo-rozliczeniowej do 
szafki sterowniczej pompowni [m] 3,5 

5 Przyłącz wody z rur PE ø32mm PE100 SDR17 [m] 1 

5.1 St. betonowa ø1000mm z kranem do płukania i zapasem 
węża ø32mm PE- 12m [szt.] 1 

5.2 Włączenie do ruroc. ø160mm za pomocą opaski nawiertnej [szt.] 1 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA – NR 0  
 

OBIEKT: 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

 

ADRES: 
Działki w miejscowości Łańcut przy ul. Traugutta i Mościckiego – obręb: 1 – Łańcut, 

jednostka ewidencyjna: 181001_1 Łańcut. 
 

 
INWESTOR:  

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

ROBOTY: 
BUDOWLANO MONTAŻOWE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
Podstawowy kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

Kody robót pozostałych wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

      b)  ZAMAWIAJĄCY 
 

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

 

      c)  PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej pomiędzy ul. Traugutta i ul. Mościckiego w Łańcucie” w gminie Łańcut. Inwestycja 
realizowana będzie w oparciu o posiadany przez Inwestora, a opracowany przez firmę: Pracowania 
Projektowa Inżynierii i Ochrony Środowiska „PROWEKO” mgr inż. Paweł Walczak, mgr inż. 
Elżbieta Wąż – S.C.  z/s 33-140 Lisia Góra, ul. W. Witosa 4 –  Projekt Budowlany. 

 

d) ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
- kolektor grawitacyjny  ø200mm PVC; 
-  kolektor ciśnieniowy  ø90mm PE HD; 
-  przepompownia ścieków; 
-  przyłącz wodociągowy do płukania zbiornika pompowni; 
-  zasilanie elektryczne pompowni. 

  W zakres inwestycji wchodzą – w zakresie SIECI KANALIZACJI SANIT.: 

lp Element sieci kanalizacyjnej jednostka 
miary 

ilość jednostek 
razem [m] 

1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø 200 mm [m] 764 
1.1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200mm typ „S”                                                                          [m] 203,9 
1.2 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200mm typ „N”                                                                      [m] 560,1 
1.3 Studzienki rozgałęźne żelbetowe ø1000 mm                                                                          [szt.] 4 

1.4 Studzienki rozgałęźne ø400mm z PVC z teleskopem i 
włazem żeliwnym                                                                       [szt.] 4 

1.5 Studzienki rozgałęźne ø400mm z PVC ze stożkiem i włazem 
betonowym                                             [szt.] 23 

1.6 Studnia rozprężna żelbetowe ø1000 mm z włazem żeliwnym                                                     [szt.] 1 
2 Kolektor ciśnieniowy z rur ø90mm typ PE100 SDR17 [m] 119 

3 Przepompownia ścieków z polimerobetonu ø1200mm  [szt.] 1 
4 Kabel energetyczny zasilający pompy w przepompowni  [m]  

4.1 Kabel YAKXS 4x35 ze słupa do skrzynki pomiarowo-
rozliczeniowej [m] 220 

4.2 Kabel YKY 5x10 od skrzynki pomiarowo-rozliczeniowej do 
szafki sterowniczej pompowni [m] 3,5 

5 Przyłącz wody z rur PE ø32mm PE100 SDR17 [m] 1 

5.1 St. betonowa ø1000mm z kranem do płukania i zapasem 
węża ø32mm PE- 12m [szt.] 1 

5.2 Włączenie do ruroc. ø160mm za pomocą opaski nawiertnej [szt.] 1 
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Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi oraz uzbrojeniem podziemnym: skrzyżowania z 
wodociągiem z zabezpieczeniem tego wodociągu. 

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek geodezyjnego wytyczenia głównych osi sieci 
kanalizacyjnej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sytuacyjno – wysokościowa. 

 

e) PRACE  TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ  Z  ICH OPISEM 
 

Za prace towarzyszące i roboty tymczasowe uznaje się: pomiary geodezyjne i wytyczanie 
głównych odcinków sieci kanalizacyjnej przed rozpoczęciem Robót, inwentaryzację 
powykonawczą, zapewnienie dojazdu do posesji i pól, naprawa nawierzchni dróg, wjazdów i 
ogrodzeń oraz innych własności publicznych i prywatnych, umacnianie ścian wykopów pionowych, 
wykonanie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym. 

Skrzyżowania i rury ochronne zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem. 
Inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać na bieżąco w trakcie trwania Robót, przed 

zasypaniem zamontowanych studzienek i kolektorów sieci kanalizacyjnej. 
     Roboty tymczasowe i towarzyszące wyszczególnione w przedmiarze robót będą rozliczane jak 
roboty podstawowe, pozostałe nie wymienione w przedmiarze nie będą płacone oddzielnie i 
Wykonawca winien uwzględnić ich koszt w kosztach ogólnych budowy. 
 

f) INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
 

      Planowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Łańcut pomiędzy ulicami Traugutta i 
Mościckiego. Jest to sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przepompownią 
ścieków. Do pompowni ścieki doprowadzone zostaną w systemie grawitacyjnym skąd kolektorem 
ciśnieniowym zostaną odprowadzone do zaprojektowanej studni rozprężnej, a następnie do 
kolektora grawitacyjnego i do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej. 
      Na terenie objętym inwestycją znajdują się przeszkody terenowe: drogi gminne utwardzone, 
dojazdy do pól oraz uzbrojenie podziemne: gazociągi, wodociągi, kable energetyczne, jak również 
napowietrzne linie energetyczne.  
 

- Organizacja robót budowlanych 
Inwestor najczęściej nie jest właścicielem gruntów, na których realizowana będzie inwestycja, 

uzyskał natomiast prawo do ich dysponowania na cele budowlane. 
Korzystanie z mediów  takich jak woda czy energia będzie możliwe przez własną umowę lub 

umowy Wykonawcy z właścicielami działek. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie 
wybranej przez Wykonawcę działki na podstawie umowy z Właścicielem gruntu. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inwestor (Zamawiający) przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 
Sposoby pozyskania niezbędnej dla realizacji zadania energii elektrycznej i sposób odprowadzania 
ścieków jako elementy zaplecza budowy pozostają po stronie i w kosztach Wykonawcy. 

Prace należy wykonywać od miejsca włączenia do czynnej kanalizacji, posuwając się w stronę 
przeciwną do kierunku spadku kanalizacji. Roboty należy prowadzić krótkimi odcinkami, kończąc 
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je każdorazowo zasypaniem wykopów. Roboty winne być wykonywane kolejno następującymi po 
sobie odcinkami i sukcesywnie odbierane, zaś teren budowy uporządkowany i zwracany 
właścicielom. 

Na działkach użytkowanych rolniczo prowadzić należy prace w miarę możliwości w okresie 
pomiędzy uprawami tj. po zbiorach lub przed obsianiem. Ewentualne odszkodowania za plony 
rolne obciążą Wykonawcę. 

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich przez uniemożliwienie wejścia 
na teren budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojścia dla pieszych 
do domów oraz pól na czas wykonywania Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej, a w razie jej uszkodzenia do naprawy i odtworzenia uszkodzonej własności 
do stanu pierwotnego. 

Wejścia w teren na działkach prywatnych odbywać się mogą dopiero po uzgodnieniu z 
właścicielem działek i Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.  

Przy zbliżeniach trasy kanalizacji do budynków należy wykonać oględziny tych budynków i 
budowli oraz przeprowadzić wywiad z właścicielami w temacie posadowienia tych budynków 
celem wyeliminowania ewentualnych szkód. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i zapłacić stosowne 
opłaty.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojścia dla pieszych 
do domów oraz pól na czas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie 
wykonywania Robót i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa dróg i 
wjazdów, dróg asfaltowych, ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę 
robót budowlanych lub zaniechanie czynności zabezpieczających odpowiedzialność prawną i 
finansową ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody elektryczne, sieci gazowe i wodociągowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń w obrębie Placu Budowy, zgodę na ich 
przekroczenie.  
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O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań należy prowadzić w obecności upoważnionego 
przedstawiciela właściciela danych urządzeń, w celu lokalizacji uzbrojenia należy wykonać sondy 
poprzeczne, wykonać ręcznie wykopy zachowując ostrożność, zabezpieczyć przewody poprzez ich 
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową założyć rury ochronne, zasypać przepuszczalną 
warstwą piasku którą należy zagęścić. 

Po zakończeniu Robót zgłosić do odbioru właścicielom tych urządzeń. 

- Ochrona środowiska  
Realizacja niniejszej inwestycji to typowe prace inżynierskie, które nie nastręczają trudności i 

zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmian w środowisku. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 
tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 możliwością powstania pożaru. 

Uciążliwość związana z emisją hałasu wystąpi okresowo i w odległości poza zabudowaniami, 
ustąpi z chwilą zakończenia robót. Dla zmniejszenia tej uciążliwości należy prowadzić roboty w 
porze dziennej oraz stosować sprzęt sprawny technicznie. 

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania należy wywieźć na wysypisko odpadów.  
Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrębie drzew muszą być prowadzone ze 

szczególną starannością. W przypadku odkrycia korzeni należy je niezwłocznie ochronić prze 
przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze słomy lub tkaninami workowymi itp. 
które mogą zostać po zasypaniu wykopów. Uszkodzenia nie zabezpieczone powodują szybką 
infekcję i rozkład korzenia aż do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszenia stabilności 
całego drzewa. Nie wolno zmieniać poziomu terenu wokół drzew ze względu na możliwość 
uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania mikroflory i fauny glebowej. W przypadku 
konieczności podwyższenia terenu wokół drzewa grunt wybrany wokół korzeni należy uzupełnić na 
przemian sektorami wypełnionymi żwirem – sektor przewietrzania oraz lekką ziemią urodzajną – 
sektor ukorzeniania. Celem uniknięcia procesów gnilnych usunąć darń, ściółkę a nawet starą 
ziemię. Ziemi nie ubijać. Nie wysypywać żużla i gruzu ceglanego. W obrębie systemu 
korzeniowego nie wolno też składować materiałów chemicznych szkodliwych jak chemikalia, oleje, 
środki impregnujące, paliwa ciekłe, wapno czy cement. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

W przypadku wystąpienia skażenia bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest 
zlikwidowanie tego zagrożenia i jego skutków. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zapłaty 
od Inwestora. 

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwania Robót, aż do 

ich zakończenia i odbioru końcowego. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę inwestycji. 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniają specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: 

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401); 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650). 

Roboty prowadzone mają być pod nadzorem upoważnionego kierownika budowy. Pracownicy 
przed rozpoczęciem robót zostaną poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad 
bezpieczeństwa ich prowadzenia. 

W trakcie wykonywania Robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposażenie konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i będzie je utrzymywał w należytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni 
urządzenia socjalne, wyposażenie i odzież roboczą wymaganą dla ochrony zdrowia i życia 
personelu na budowie. Należy utrzymać porządek na placu budowy i na stanowiskach pracy. 
Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać aktualne badanie lekarskie. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Prace prowadzone z użyciem produktów chemicznych wykonywać należy z zachowaniem 
środków ostrożności podanych przez producentów.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W przypadku katastrofy budowlanej należy: zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym; 
zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu rzeczy, jaki powstał w związku z katastrofą 
(chyba że wprowadzenie zmiany jest konieczne dla ratowania życia lub zabezpieczenia otoczenia 
przed rozszerzaniem się skutków katastrofy – należy wówczas szczegółowo opisać stan faktyczny 
po katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwłocznie zawiadomić o katastrofie właściwy organ, 
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właściwego prokuratora, inwestora oraz inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami 
katastrofy budowlanej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie  utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Urządzenia i budowle zabezpieczające podlegają akceptacji inspektora nadzoru.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w w/w zakresie ponosi 

Wykonawca. 

- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 
Teren zaplecza musi posiadać dogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi istnieć  możliwość 

swobodnego rozładowywania i składowania materiałów. 
Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sił własnych na terenie wynajętym od 

właścicieli posesji, przez które przebiega budowa lub przyległych np. zaplecze socjalne typu 
barakowóz, zaplecze techniczne – wydzielony plac na materiały. Wymaga się zorganizowania biura 
dla potrzeb kontroli dokumentów budowy i pracy biurowej Inspektora Nadzoru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie zorganizowania 
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwzględnione są w cenie umownej i nie podlegają dodatkowej 
zapłacie. 
- Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie 
trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu ma być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tychże 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające mają być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Ogrodzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 150cm. 

W obrębie wykonywanych robót miejsca niebezpieczne mają być odgrodzone i oznakowane w 
sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo (tablice informacyjne, taśmy, ogrodzenie), a w porze 
nocnej ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny być oświetlone. W ogrodzeniu palcu budowy 
powinny być wykonane oddzielnie wejścia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdów. 
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- Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W trakcie wykonywania Robót w pobliżu chodników oraz jezdni, Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia i oznaczenia w sposób widoczny zarówno w dzień i w nocy Placu Budowy dla 
ochrony pojazdów oraz pieszych, jak również wykonywanych robót.  

Wykonawca zobowiązany jest nie pogorszyć istniejących nawierzchni drogowych wokół 
budowy. Nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć.  

 
 

g) NAZWY I KODY  W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
451 12 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
452 32 423-3 Przepompownie ścieków 
453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
452 33 142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

h) DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ I OKREŚLEŃ DLA JEDNOZNACZNEGO   
ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  następująca 
ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej lub 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy Prawo Budowlane). 
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Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych 
przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i użycia. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: inwentaryzacji architektoniczno – 
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, pomiaru pomieszczeń 
obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów 
budowlanych lub elementów ulegających zakryciu oraz pomiarze stanu wyjściowego obiektów 
wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemierzeń i odkształceń. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.) CPV. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,  urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności związanych też z 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na 
tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych wykorzystanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
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ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i obmiaru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych.  

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003r.  

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć w świetle przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy 
Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także powinny być zgodne z wymogami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

            Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ale osiągnięta 
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i Inwestor 
może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować 
odpowiednie potrącenia od ceny wykonania inwestycji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na 
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niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały mają być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca Robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do 
realizacji Robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału przez Inspektora Nadzoru ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji 
materiał z innego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania techniczne w czasie postępu Robót. 

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem ich jakości. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te 
zostaną przekazane Inwestorowi w czasie końcowego odbioru. 

 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem warunkami 
dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.   

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.  

Transport i składowanie materiałów winny być przeprowadzone w sposób uniemożliwiający 
jego uszkodzenie lub zniekształcenie, a w szczególności powstanie rys i obtarć. Składowane 
powinny być na równym podłożu w pozycji poziomej (rury). Podczas transportu materiał należy 
zabezpieczyć przed zmianą położenia, przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest 
ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

2.3 Materiały oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania Robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.  

Wbudowanie materiałów może nastąpić po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy. 

 2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.   
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowałoby jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający (Inwestor). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów używanych do prowadzenia 
Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Budowle lub jej elementy Wykonawca będzie utrzymywać w taki sposób, aby były w stanie 
zadowalającym przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem 
oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym w Dokumentacji 
Projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów (obniżenie).  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.   
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiającym podejmie 
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odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiał 
(element, urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH  DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ale takiego, który 
nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanych robót i pozostałe wymogi niniejszych specyfikacji. 
Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać stosowne – wymagane przepisami 
szczegółowymi – dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp. 

Jednakże sprzęt nie gwarantujący poprawnego wykonania robót może być zdyskwalifikowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Dokumentacji Projektowej lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach Inwestora w przewidzianym terminie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez ich zgody. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie materiałów Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale takimi, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Transport poziomy 
Wykonawca do przewozu materiałów użyje dowolnego środka transportu ale takiego, jaki nie 

spowoduje uszkodzeń przewożonych materiałów. 
Transport pionowy 
Transport materiałów może być wykonywany ręcznie lub przy użyciu takiego sprzętu 

podnoszącego, który nie spowoduje ich uszkodzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

powodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych ładunków. 



Str 

 

 
„SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH” 

16

Środki transportu, będące własnością Wykonawcy lub wynajęte, mają być utrzymane w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Ich stan techniczny ma być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 

Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku we właściwym stanie. 
Wykonawca podczas odbioru ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują żadne braki i 
uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

Przewóz ładunków samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po 
drogach publicznych. 

Przewóz winien odbywać się samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 
m (transport rur). W celu bezpiecznego i prawidłowego transportu należy zastosować: podparcie 
ładunku na całej długości; podpory umieszczone na skrzyni;  
w przypadku rur właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur – jeżeli przewożone są luźne 
rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same zasady, co przy 
składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m. 

Zaleca się, by przewóz odbywał się przy temperaturze otoczenia -5ºC do +30ºC. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Za prowadzenie Robót zgodnie z umową, ich jakość, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektu organizacji Robót 
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca. 
     Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  
z tego powodu ponosi Wykonawca.  

Zamawiający oczekuje szczególnej staranności i bardzo wysokiej jakości wykonania robót. 
Wymaga się stałej obecności kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac. 

Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy po zakończonych robotach. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku.  
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów  
i Robót.  

 6.2 Dokumentacja budowy 
 Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 
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 Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym – zostaną przekazane 
Wykonawcy Robót przy przekazaniu budowy; 

 Dziennik Budowy – zostanie przekazany Wykonawcy Robót przy przekazaniu placu 
budowy; 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
 Książkę Obmiarów Robót – prowadzona przez Wykonawcę i sprawdzana przez 

Inspektora Nadzoru; 
 Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne; 
 Protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywanej 
w zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udostępniana do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi 
Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru podejmować będzie decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w normach i 
wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji uwzględnią oni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. W razie wykrytych wad powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania oraz 
wyniki tych działań przedstawi w formie pisemnej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Każda partia materiału dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje – mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru Robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 

2004 roku poz. 2072) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych: 

- w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem; 
- wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 
- spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

na danym zadaniu według wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót będzie 
opracowany według systematyki ustalonej indywidualnie. Tabele przedmiaru robót będą zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. Obmiaru robót dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót z wyprzedzeniem co najmniej 
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczęcia. Wyniki obmiarów wpisywane będą do książki 
obmiarów. Książka obmiarów jest podstawą do udokumentowania wykonanych Robót, ulegających 
zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym jeśli zawarta 
umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych  robót dokonuje kierownik 
budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie określą inaczej dla 
wymaganych robót, objętości będą wyliczane w [m3], a sprzęt i urządzenia w [szt]. Przy podawaniu 
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości 
obmierzane wagowo będą ważone w kilogramach lub tonach. Obowiązuje zasada, że obmiar robót 
wykonywany jest według zasad przyjętych dla wykonywania przedmiaru. Dla robót, dla których w 
przedmiarze podano podstawę wyceny według KNR lub innych katalogów dostępnych na rynku 
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obowiązują zasady określone w założeniach ogólnych, szczegółowych i wyszczególnieniu robót w 
tablicach tych katalogów.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i utrzymane w 

należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektora Nadzoru co do 
jakości wykonanych Robót Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadającej 
stosowny sprzęt i uprawnienia instytucji.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 

zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadzić przed ich zakryciem. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
Projektant lub Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Czas przeprowadzania odbiorów 
Podczas realizacji Robót dokonany zostanie odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Po zakończeniu Robót – odbiór końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi.  
8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu lub zanikające, który dokona oceny ilości i jakości wykonanych robót.  
Odbiór będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Dokumenty jakie są potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar robót oraz komplet 

informacji dokumentujący pochodzenie, jakość i zgodność z wymogami wbudowanych materiałów.  
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Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do 3 dni od daty 
powiadomienia go o gotowości elementu. Roboty uznaje się za odebrane po dokonaniu przez 
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.  

8.3 Odbiór końcowy po zakończeniu robót 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” oraz 
zgłoszonych ewentualnych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

8.4 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór po „okresie 

rękojmi”. Do odbioru należy przygotować następujące dokumenty: umowa o wykonanie robót 
budowlanych, protokół odbioru końcowego robót, dokumentów potwierdzających usunięcie 
ewentualnych wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, dokumentów potwierdzających 
usunięcie wad  zgłoszonych w okresie rękojmi. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót budowlanych 
Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy; 

- dziennik budowy i książkę obmiarów; 
- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa; 
- wykaz nieruchomości podłączonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchomości, 

numeru działki, nazwiska właściciela/i i adresu ich zamieszkania oraz długości i średnic 
wykonanych przyłączy oraz sieci sporządzony przez uprawnionego geodetę. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawą 
płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, będącym załącznikiem umowy.  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów i środków wraz z kosztami ich zakupu; 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których podane wartości i zarządzenia 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

 Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zostały opracowane w oparciu o następującą dokumentację: normy, akty prawne, 
aprobaty techniczne i inne ustalenia oraz dokumenty techniczne: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z 

późniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229). 
 Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2005r. Nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 
2002r. Nr 209, poz. 1779). 

 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.  
Nr 204, poz. 2087). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.  Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  Nr 198, 
poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 198, poz. 
2042). 

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 marca 
2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr 
22, poz. 271). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 września 2002r. Nr 169, poz. 1386 
wraz z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NR 1  
 

OBIEKT: 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

ADRES: 
Działki w miejscowości Łańcut przy ul. Traugutta i Mościckiego – obręb: 1 – Łańcut, 

jednostka ewidencyjna: 181001_1 Łańcut. 
 

 
INWESTOR:  

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

 

ROBOTY: 
BUDOWLANO MONTAŻOWE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
Podstawowy kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

Kody robót pozostałych wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych – wykopów i zasypania wykopów dla ułożenia kolektorów 
kanalizacji sanitarnej, studni sieciowych oraz przepompowni ścieków. 

      b)  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.  

      c)  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy ta specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające, a 

mające na celu wykonanie robót ziemnych. 
Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu). 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.  
Rozbiórka nawierzchni drogowych utwardzonych i asfaltowych. 
Wykopy liniowe skarpowe i szalowane. 
Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem. 
Rozścielenie humusu. 

 

d) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami  

i wytycznymi.  
 

e) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągów). 
Tyczenie trasy rurociągów wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia. Trasę tyczyć 

odcinkami, stabilizując punkty charakterystyczne takie, jak załamania, studnie w miejscu ich 
usytuowania i na łatach poza obrębem wykonywanych robót. Podstawą trasowania osi przewodów 
kanalizacyjnych w terenie jest plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500. Projektowaną sieć 
kanalizacyjną należy wyznaczyć w terenie korzystając z domiarów do istniejących obiektów 
stałych. Przy układaniu sieci należy zachować co najmniej następujące odległości: 

Od budynku – 3,0m; 
Od słupów telekomunikacyjnych i oświetleniowych – 1,5m; 
Od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych – 1,5m; 
Od gazociągu w poziomie – 1,5m; 
Od gazociągu w pionie – 1,5m; 
Od przewodów wodociągowych – 2,0m; 
Od pasma drzew – 1,5m. 
Tyczenie wykonać z maksymalną dokładnością możliwą do odczytania danych z map. 
- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  
Warstwę ziemi urodzajnej grubości średnio 15cm należ zdjąć na szerokości pasa montażowego 

4m. Humus gromadzić w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwóch stronach w zależności od 
wybranej technologii prowadzenia wykopów przez Wykonawcę. Humusu nie wolno wywozić ani 
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mieszać z gruntami nieurodzajnymi pochodzącymi z głębszych wykopów. Po zakończeniu robót 
humus rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.  

- Wykopy liniowe o ściankach skarpowych i pionowe szalowanie. 
 Rurociągi należy montować na głębokości określonej w dokumentacji technicznej, aby 

zachowane było przykrycie ziemią grubości 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wypłycenia 
rurociągu i wystąpienia cieńszej warstwy ziemi przewód kanalizacyjny należy ocieplić, np. warstwą 
żużla lub łupków poliuretanowych. 

W obrębie wykopów głębokich (przepompownie) i w gruncie mokrym przewidziano 
odwodnienie igłofiltrami i pompowanie wody.  

Wykopy o ścianach pionowych o szerokości dna – średnica rurociągu plus 2*30cm. 
Urobek należy odkładać na odkład wzdłuż wykopów. Nadmiar ziemi do wywiezienia lub 

rozplantowania. 
W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy wykonać 

ręcznie z udziałem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń. Wybranie ziemi w dolnej 
części (20cm od dna) wykonać bezpośrednio przed robotami montażowymi ręcznie (łopatą). 

W gruntach piaszczystych odpowiadających parametrom obsypki ochronnej rurociągu należy 
pozostawić na dnie wykopu warstwę 5-10cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu i 
bezpośrednio przed ułożeniem rur kanalizacyjnych wyprofilować dno zgodnie z projektowanym 
spadkiem – powyższe wykonać w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykopy szalowane – umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi, grodzicami przy 
gruntach nawodnionych oraz przy głębokich wykopach albo stosować umocnienia typu „box”. 
Rozpory średnicy nie mniejszej niż 14cm w rozstawie co najwyżej 120cm. 

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robót poza obręb wykopu tymczasowym drenażem z rur 
drenarskich, igłofiltrami lub pompą spalinową – w części kosztowej założono odwodnienie 
igłofiltrami. 

- Zasypanie wykopów. 

Zasypanie wykopów może nastąpić po ułożeniu rurociągu we wykopie i pozytywnej próbie 
szczelności oraz po odbiorze obsypania rurociągu do wysokości 30cm (obsypka) ponad wierzch 
rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dostępnych - ręczne. Rozplantowanie 
nadmiaru ziemi wzdłuż wykopów. W terenach rolnych dopuszcza się zasypanie wykopów bez 
dodatkowego zagęszczenia. 

- Rozścielenie humusu. 
Równomierne rozścielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na całej powierzchni pasa 

montażowego.  
- Zasypanie w drogach. 
Zasypanie wykopów dla kanalizacji prowadzonej w drogach wykonać wykonać z 

zagęszczeniem. Nawierzchnię żwirową należy odtworzyć. 
f) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

      Zaleca się wykonywanie robót odcinkowo, począwszy od odbiornika ścieków. 
Należy wykonać pomiary geodezyjne – wytyczyć trasę rurociągów. Sprawdzić stabilność 
(niezmienność) naniesionych punktów geodezyjnych bezpośrednio przed robotami ziemnymi. 
Wykonać wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W miejscach skrzyżowań wykonać sondy 
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poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego istniejącego w terenie (wykopy 
ręczne). Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

2. MATERIAŁY  
2.1 Pomiary geodezyjne: 

- paliki drewniane fi 15-20mm o długości 1,0-1,6m; 
- pręty stalowe fi 12mm o długości 50cm; 
- farba wodoodporna. 

2.2 Roboty ziemne: 
- szalunki ażurowe dla gruntów III-IV kategorii; 
- szalunki pełne dla gruntów I-II kategorii; 
- szalunki pełne ciężkie (np. grodzice) dla gruntów mokrych; 
- kruszywo do zasypywania wykopów. 

3. SPRZĘT  
3.1 Pomiary geodezyjne: 

- niwelator, dalmierz, teodolit, taśmy i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodetą na 
obsługę geodezyjną inwestycji. 

3.2 Roboty ziemne dla wykopów o głębokości do 4,50m ppt.: 
- koparka; 
- spycharka gąsienicowa lub kołowa; 
- ubijarka (zagęszczarka); 
- zestaw do zabijania i wyjmowania szalunków; 
- zestaw do odwadniania wykopów; 
- zestaw do przewiertów poziomych. 

Użyty sprzęt dostosować do topografii i zabudowy terenu. 
Zaleca się prowadzenie prac na trzech równoległych odcinkach – Wykonawca winien 

udokumentować posiadanie trzech zestawów sprzętowych. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym 

środkiem transportowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami przepisów BHP – strefa wykonywanie Robót winna być wydzielona  
w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, nie będących pracownikami Wykonawcy. 

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. 

Szerokość i głębokość wykopów nie może różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek 
dna rowów winien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. 

Z dna wykopu usunąć kamienie, korzenie, grudy a następnie przystąpić  do wykonania podłoża.  
W czasie wykonywania wykopu i po jego zakończeniu sprawdzić, czy charakter gruntu 

odpowiada wytycznym według projektu. 
Bezpośrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszych i dojściach do posesji ustawić 

kładki pomostowe dla pieszych. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

Sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych z zasadami i wymogami dla robót określone 
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, a w szczególności sprawdzenie wymiarów liniowych i 
przekrojów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Według zasad określonych w stosownych KNR, KNR-W, KNNR, a w szczególności: 
- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociągów); 
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wykopy liniowe skarpowe i szalowane; 
- zasypanie wykopów; 
- rozścielenie humusu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociągów) 
Na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 

geodezyjnej, pomiarów w terenie. 
8.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
Oględziny i pomiary w terenie.  
8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane 
Oględziny i pomiary w terenie, inwentaryzacja geodezyjna.                  
8.4 Zasypanie wykopów 
Oględziny i pomiary w terenie.  
8.5 Rozścielenie humusu 
Oględziny i pomiary w terenie. Bezusterkowy odbiór przez właściciela działki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz odebrane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach  jak określa punkt 7.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
 Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
 Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 
 Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 
 Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
 Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
 Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaźników zagęszczania gruntów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rurociągów kanalizacji sanitarnej i obejmuje:  

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC ø200mm; 
- sieć kanalizacyjna tłoczna z rur PE ø90mm; 
- przyłącz wodociągowy do płukania zb. pompowni PE ø32mm.  

      b)  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.  

      c)  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszelkie czynności umożliwiające, a 

mające na celu wykonanie robót montażowych rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
ciśnieniowej wraz z przyłączem wodociągowym. 

d) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
e) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonywanych prac. 

f) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

      Zaleca się wykonywanie robót odcinkowo, począwszy od odbiornika ścieków, jak określono w 
części ogólnej. 

2. MATERIAŁY  
2.1 Rury kanalizacyjne PVC dla kanalizacji grawitacyjnej 
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna ma być wykonana z litego PVC z rur kielichowych 

łączonych na wcisk, uszczelnianych pierścieniami gumowymi w systemie polegającym na 
połączeniu opartym na formowaniu kielicha razem z osadzoną w nim na stałe dwuelementową 
uszczelką gumową pierścieniową. 

Są to rury z PVC-U klasy N i S 
- rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa ø200mm typ S – SDR 34 
- rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa ø200mm typ N – SDR 41 
Kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U z uszczelkami pierścieniowymi gumowymi: 

trojak PVC 200/200, kolano PVC 200, korek PVC 200. 
Celem połączenia rur w wykopie należy: usunąć dekle zabezpieczające zarówno z kielicha rury 

już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej rury; ustawić współosiowo łączone elementy; 
posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg i wcisnąć bosy koniec do 
kielicha aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnętrznej 
powierzchni rury. W tym celu należy zastosować prostą dźwignię przy użyciu drążka stalowego i 
drewnianego klocka, niedopuszczalne jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich.  
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Przycinanie – skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
2.2 Rury kanalizacyjne PE dla kanalizacji ciśnieniowej 

Sieć kanalizacyjna tłoczna zbudowana jest z rur PE HD klasy PE100 SDR 17: 
- PE ø90mm – PE100 SDR 17 (PN10) 90x5,4mm. 

Rury i kształtki muszą być od jednego producenta.  
Rury cechowane bezpośrednio na wyrobach, cechowanie winno zawierać: nazwę i znak 

producenta, symbol surowca, wymiar taki jak średnica, grubość ścianki czy seria, informacje 
identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty technicznej. 

Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również 
przez jej podgrzewanie. 

Do łączenia rur PE należy zastosować zgrzewanie elektrooporowe polegające na łączeniu rury z 
kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy, aby nie dopuścić do powstawania kryz w 
przewodach tłocznych, co wpływa na zatykanie się tychże przewodów oraz zwiększenie oporów 
przepływu. Dopuszcza się zgrzewanie doczołowe przy założeniu odbioru protokolarnego każdego 
zgrzewu przez inspektora nadzoru. 

W przypadku zgrzewania elektrooporowego do kształtek tych należy wsunąć oczyszczone 
końcówki rur z PE i połączyć końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu. Zgrzewanie to należy 
wykonać wg następujących zasad: łączone elementy mają mieć ten sam wskaźnik – MFI; 
płaszczyzna końcówki rury musi być prostopadła do osi rury; zgrzewane końce rur należy 
przeczyścić w środku i na zewnątrz w celu usunięcia zabrudzeń; głębokość osadzenia rury w 
elektrokształtce musi być zaznaczona na rurze; w celu usunięcia warstwy tlenku należy zeskrobać 
zewnętrzną warstwę rury na długości większej niż połowa długości kształtki; nałożyć 
elektrokształtkę na rurę; umieścić w klamrach mocujących; przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z 
instrukcją obsługi zgrzewarki; po upływie 2 minut od czasu zakończenia zgrzewania odłączyć 
zasilanie i pozostawić w klamrach do momentu ochłodzenia. Należy sprawdzić poprawność 
zgrzewu. 

Próbę ciśnienia można przeprowadzić po upływie 1 godziny od wykonania ostatniego złącza.  
Rurociągów PVC i PE nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych, ani zalewać 

betonem. 
Przy montażu rurociągów mają być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie 

połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci. Użyte mogą być tylko te rury, 
kształtki i łączniki, które nie wykazują uszkodzeń.  

W trakcie robót ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.3 Betonowe studnie sieci kanalizacyjnej 
Studnie kolektora grawitacyjnego ø200mm w miejscu głębokich wykopów oraz jako studnie 

rozgałęźne wykonać jako studnie żelbetowe o średnicy wew. 1000mm. Są to studnie rewizyjne, 
przelotowe, włączeniowe oraz kaskadowe wykonane z zastosowaniem kształtek PVC. 

Jako elementy denne studni należy zamontować prefabrykowane elementy studzienne (kręgi 
denne) z zamontowanymi na etapie produkcji przejściami szczelnymi dla wlotów i wylotów 
rurociągów. Zastosować kręgi z gotowym prefabrykowanym spocznikiem i kinetą. Kręgi wykonane 
z karbami brzegowymi, dodatkowo uszczelniane uszczelką elestomerową. Przejścia szczelne (wloty 
i wyloty rurociągów), klamry złazowe zamontować na odpowiedniej rzędnej na etapie prefabrykacji 
elementów. Stopnie włazowe żeliwne typu S montować co 30cm mijankowo. 
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Dno studni (krąg z dnem) posadowione zostanie na podbudowie betonowej izolowanej. 
Studnie powinny być szczelne zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak i infiltrację wód 

gruntowych do wnętrza rurociągu, w szczególności dotyczy to komory przepływowej oraz komory 
roboczej do wysokości zalegania wody gruntowej. Szczelność studni uzyskuje się przez 
zastosowanie szczelnych przejść oraz dwukrotne powleczenie powierzchni studni, pokrywy i 
komina włazowego izolacją przeciwwilgociową. 

Włazy żeliwne montować na pierścieniach odciążających ø600mm typu ciężkiego T40 o 
nośności 40t (w drogach, chodnikach, na wjazdach do posesji, parkingi, place manewrowe), 
pozostałe typu lekkiego. 

W studniach kaskadowych należy wykonać połączenie rurą zewnętrzną obetonowaną z 
poziomym awaryjnym podłączeniem do studzienki.  

Studnia na kolektorze tłocznym to studnie rozprężna ø1000mm żelbetowa. 
 Studnia z kranem do płukania - ø1000mm żelbetowa. 

2.4 Studnie sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
W miejscach rozgałęzień, zmiany spadku lub kierunku oraz na dłuższych odcinkach sieci 

kanalizacyjnej umieszczone zostaną studzienki kanalizacyjne PVC ø400mm z podwójną ścianką:  
- w drogach i wjazdach do posesji - z pokrywami żeliwnymi teleskopowe zamykanymi na 

zatrzask o nośności dostosowanej do obciążenia gruntu w danym miejscu; 
- w terenach zielonych, ogródkach – ze stożkiem i pokrywą betonową. 
Kinetę studzienki należy posadowić sztywno na właściwie przygotowanej podsypce (jak w 

przypadku posadowienia rurociągów), poprzez wciśnięcie jej tak, aby wypełnić puste przestrzenie 
pod jej dnem. Kinetę połączyć z rurociągiem analogicznie do łączenia rur PVC, a następnie obsypać 
ją do wysokości ok. 15 cm powyżej wlotów kinety. Przyciąć rurę trzonową do takiej długości, aby 
rura teleskopowa była zagłębiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelkę oczyścić i 
posmarować środkiem poślizgowym. umieścić rurę trzonową w kinecie. Wykonać obsypkę i 
zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Pierścień uszczelniający rury teleskopowej oczyścić i 
posmarować środkiem poślizgowym od środka, w miejscu gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić 
teleskop w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Wypełnienie wokół górnej części 
studzienki ma być rozłożone równomiernie, materiał ma być dobrze zagęszczony, aby umożliwić 
przenoszenie zakładanych obciążeń. 

Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze 
studzienką.  

Materiał użyty na obsypkę studzienki (w tym rury trzonowej) nie powinien zawierać głazów, 
ostrych kamieni, darni, brył gliny, kredy lub zmrożonej ziemi. 

Włazy żeliwne montować typu ciężkiego T40 o nośności 40t (w drogach, chodnikach, na wjazdach 
do posesji, parkingi, place manewrowe), pozostałe – tj. w terenach zielonych betonowe ze stożkiem 
betonowym. 

2.5 Materiał na podsypki i obsypki rur 
Materiał niespoisty, piasek lub żwir o maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 20mm.  
2.6 Materiał inne 
Rury ochronne zgodnie z Dokumentacją Projektową, manszety gumowe lub PVC do 

uszczelnienia końcówek rur ochronnych, płozy PE/PVC dla rur przewodowych w rurach ochronnych, 
materiały izolacyjne przeciwwodne, beton produkowany na budowie lub dowożony. 
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Stosowanie elementów – przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi 
uszkodzeniami.  

Dla rur i kształtek PE i PVC stosować reżim określony przez producenta – składowanie w 
pozycji poziomej na równym podłożu.  

Składowanie elementów studni w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT  
Udokumentować należy posiadanie i użycie do realizacji robót: 
- podnośnik do opuszczania rur i studni kanalizacyjnych na dno wykopu (np. żuraw, dźwig) 

– 2 kpl. 
- samochód dostawczy – 1 kpl. 
- środek transportowy dla dowozu rur – 1 kpl. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Rury przewożone mogą być samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rury nie mogą wystawać więcej niż 1,0m 
poza pojazd. Należy zastosować podparcie na całej długości ładunku. Zaleca się transport rur w 
wiązkach przygotowanych i opakowanych przez producenta. Zaleca się, aby transport odbywał się 
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Podsypka 
Bezpośrednio po ręcznym zdjęciu 20cm warstwy gruntu wykonać podsypkę grubości min. 10cm 

z gruntu dowiezionego  lub rodzimego przesianego. Podsypka musi być wyprofilowana i 
wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Dla podsypek o grubości poniżej 15cm nie jest 
wymagane ich zagęszczanie, jeżeli grubość podsypki będzie równa 15cm lub przekroczy tę wartość 
– należy ją zagęścić. 

5.2 Rurociągi 
Rury układać na przygotowanym podłożu piaskowym w temperaturze powietrza od -0ºC do 

+30ºC. przed rozpoczęciem montażu należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur we wykopie. 
Rury układać w takim położeniu, aby ich podparcie było jednolite i pozostawione w takim 
położeniu, aby zachowały trwale linię i spadki określone w Dokumentacji Projektowej. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogą wspierać się na kielichu – należy pozostawić 
gniazda robocze pod złączeniami rur – zasypać po pozytywnej próbie szczelności i odbiorze.  

W miejscach projektowanych wbudować studnie kanalizacyjne. Włączenie rur do studni w 
prefabrykowanych przejściach szczelnych.  

5.3 Obsypka i zasypka rurociągu 
Po odbiorze rurociągu przez Inspektora Nadzoru należy wykonać obsypanie rury. Obsypanie 

boków rur należy wykonać warstwowo z zagęszczeniem, równocześnie z obu stron wykopu. 
Zasypanie do wysokości 30cm ponad wierzch rury przewodowej należy wykonać z tego samego 
materiału, z którego wykonane zostało obsypanie boków rurociągu. Stopień zagęszczenia warstw 
podsypki i obsypki winien mieścić się w przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora. 
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Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub mechanicznie) winna być wybrana w zależności od 
rzeczywistych własności zasypki. Niezależnie od metody zagęszczania nie wolno dopuścić do 
pozostawienia wolnych, niewypełnionych przestrzeni koło rurociągów. 

5.4 Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przekroczenia przeszkód terenowych należy wykonać 

metodą przewiertu (Starorzecze Wisłoka i drogi gminne asfaltowe). Na przekroczeniach należy 
zamontować rury ochronne z zastosowaniem płóz prowadzących. Montaż płóz polega na wsunięciu 
jednej płozy w drugą, zazębieniu przy pomocy uchwytu do mocowania i zaciśnięciu. 

Sposób montażu: ustalić położenie płóz na rurze przewodowej, złożyć płozy z elementów 
składowych S i T, otwarte pierścienie położyć luźno na rurociągu, sprawdzić położenie płóz, końce 
pierścienia wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić, przy pomocy urządzenia zaciskowego zacisnąć 
symetrycznie pierścienie płozy do momentu, aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po 
rurze, na końcach rury ochronnej założyć po dwa pierścienie, zaciśniętych płóz nie można rozpiąć. 
Końcówki rur ochronnych uszczelnić. 

5.5 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
Skrzyżowania te wykonać zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w tomie I – załączniki 

formalno-prawne. 
W przypadku skrzyżowania z gazociągiem w/c: 
- przed przystąpieniem do robót zgłosić taki zamiar do właściwego zakładu gazowniczego, 

tyczenie trasy w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z gazociągiem dokonać w obecności przedstawiciela 
gazowni; 

- roboty ziemne w obrębie skrzyżowania prowadzić w obecności upoważnionego 
przedstawiciela dostawcy gazu, wykopy wykonać ręcznie, wykonać sondy poprzeczne dla 
dokładnej lokalizacji gazociągów w terenie; 

- w miejscu skrzyżowania na rurę kanalizacyjną należy założyć rurę ochronną o średnicy 
podanej w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne stosować z jednego odcinka, jej końce 
wyprowadzić na odległość minimum 3,0m mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki gazociągu w 
obie strony; 

- stosować płozy prowadzące, końce rur ochronnych uszczelnić silikonem i zamknąć przy 
pomocy opaski; 

- w obrębie skrzyżowania na długości co najmniej 5m stosować rury kanalizacyjne przewodowe 
wysokociśnieniowe (typ S) i w miarę możliwości bez połączeń; 

- na długości 3,0m wzdłuż gazociągu (po 1,5m w obie strony od osi skrzyżowania z kanalizacją) 
ręcznie wybrać grunt do górnej ścianki istniejącego gazociągu, szerokość wykopu nie może być 
mniejsza niż średnica zewnętrzna gazociągu, przestrzeń zasypać przepuszczalną warstwą piasku, 
żwiru na wysokość około 20cm od powierzchni terenu. 

Dla skrzyżowań minimalna pionowa odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami gazociągu i 
zamontowanej rury ochronnej wynosi 1,0m.  

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
14.11.1995r. (Dz. U. Nr 139 poz. 686) oraz normy PN-91/M-34501. Każde skrzyżowanie zgłosić 
do odbioru Z.G. zaś przed uruchomieniem kanalizacji należy uzyskać protokolarne potwierdzenie 
od dostawcy gazu, że w trakcie robót nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia sieci gazowej.  

W przypadku skrzyżowania z kablami.  
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Skrzyżowania z kablami wykonać według uzgodnień zawartych w protokole ZUD – nałożyć na 
kabel rurę  ochronną dwudzielną (PE ø110mm) długości min. 3m. każde skrzyżowanie zgłosić do 
odbioru w Z.E. zaś przed uruchomieniem kanalizacji należy uzyskać protokolarne potwierdzenie od 
właściciela, że w trakcie robót nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia okablowania.  

Skrzyżowania i rury ochronne zainwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

Ocena jakości będzie obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót według opisu jak wyżej; 
- pozytywną próbę szczelności; 
- sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 
 termin badania:  przed wykonaniem rurociągów 
 wykonawca badania:  producent materiałów 
 dokumenty:   certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodności 
- sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 
 termin badania:  przed wykonaniem rurociągów 
 wykonawca badania:  Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  kontrola dokumentów 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
- sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych: 
 termin badania:  przed wykonaniem rurociągów 
 wykonawca badania:  Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  oględziny i ocena wyglądu, zmierzenie niektórych wymiarów 

losowo wybranych wyrobów 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania sieci kanalizacyjnej: 
 termin badania:  w trakcie wykonywania i przy odbiorze  
 wykonawca badania:  Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  próby szczelności, pomiary geodezyjne, porównanie wyników 

operatu z dokumentacją 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR. Są to głównie 1m, 1szt. wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami 
kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze.  

Obmiary należy przeprowadzić przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 
zanikających w czasie ich wykonywania. Obmiary robót ulegających zakryciu – przed ich 
zakryciem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.  
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Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. Rurociągi zostaną odebrane jeżeli wszystkie próby opisane w punkcie 6 uzyskają wynik 
pozytywny. 

Podstawą odbioru będą następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna; 
- dziennik budowy; 
- zaświadczenie o jakości materiału; 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (podłoży, warstw zasypkowych, 

prób szczelności); 
- protokół odbioru materiałów i wyrobów.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje komplet robót montażowych (robociznę, materiały i sprzęt) wraz z materiałami 
określonymi Dokumentacją Projektową i przedmiarem Robót oraz: 

- naprawę powstałych uszkodzeń; 
- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji część 

ogólna i szczegółowa; 
- roboty porządkowe na stanowiskach pracy; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-87/B-01070   Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
 PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-87/H-74051-02 i EN 124 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
 PN-85/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-85/89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
 ISO 4425;1991   Rury i kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
 ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 PN - 84/B-10737  Próba szczelności kanalizacji. 
 PN -92/B-10735   Próba szczelności na infiltrację. 
 Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTS – Warszawa 

1994. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC, PE ZTS 

Gamrat Jasło. 
 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC. 
 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE. 
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Podstawowy kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepompowni ścieków. 

      b)  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.  

      c)  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszelkie czynności umożliwiające, a 

mające na celu wykonanie wszelkich robót montażowych związanych z wbudowaniem i 
uruchomieniem przepompowni ścieków. 

d) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

e) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonywanych prac. 

f) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
      Brak szczególnych wymagań. 

2. MATERIAŁY  
PRZEPOMPOWNIE 
Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego przeprowadzenia montażu 

przepompowni. 
Należy wykonać wykop wraz z podsypką z 15 cm piasku lub warstwą chudego betonu. W 

przypadku podsypki z piasku należy zwrócić uwagę, by nie zawierał on głazów, ostrych kamieni, 
darni, brył gliny, kredy lub zmrożonej ziemi. Dno należy wyrównać. Przygotowany wykop do 
montażu pompowni ma być odebrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wówczas 
Wykonawca może przystąpić do posadowienia studni przepompowni w wykopie oraz 
zamontowania poszczególnych elementów pompowni, do podłączenia rurociągów: dopływowego, 
tłocznego i rury osłonowej do przeprowadzenia przewodów sterowniczych i zasilających pompy. 
Wykonać obsypkę (materiał – analogicznie jak w przypadku rurociągów i studzienek na sieci) i 
zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Zamontować sterownik pompowni oraz pompy 
(zastosować pompy z wolnym przelotem, bez rozdrabniaka). 

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu o średnicy wewnątrz pompowni 
nie mniejszej niż ø1200mm (mniejsze średnice przepompowni po zainstalowaniu drabiny, 
prowadnic i rurociągów, uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek remontów wewnątrz studni). 

Zbiornik z polimerobetonu może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo – 
wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. 

Przepompownie muszą być wykonane w układzie dwupompowym. 
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Do każdej przepompowni musi być dojazd umożliwiający czyszczenie beczkowozem 
asenizacyjnym o nacisku osiowym min. 6 t. 

Przepompownia ścieków musi być monolityczna, wykonana z polimerobetonu, przykryta 
włazem ze stali nierdzewnej z zamknięciem. 

W przepompowni ma być zamontowany ażurowy, uchylny podest roboczy umożliwiający 
demontaż osprzętu. 

Prowadnice pomp muszą być wyprowadzone do wysokości włazu i powinny być odpowiednio 
sztywne, aby podczas opuszczania pompy nie nastąpiło wyskoczenie pompy z prowadnicy. 

Na każdym przewodzie tłocznym pomp musi być zawór zwrotny i odcinający, połączone 
kołnierzowo dla szybkiego demontażu. Zawór zwrotny musi mieć możliwość demontażu kuli bez 
konieczności demontażu całego zaworu. 

Na wspólnym przewodzie tłocznym musi być zamontowany króciec do płukania rurociągu 
zakończony złączką strażacką ø52 i odcięty zaworem kulowym. 

Wszelkie połączenia rurociągów muszą być wykonane w sposób umożliwiający szybki 
demontaż (kołnierze, dwuzłączki, nasuwki). 

Wszystkie materiały wewnątrz pompowni muszą być odporne na agresywne działanie ścieków 
(stal nierdzewna lub tworzywa sztuczne, nie dopuszcza się stali ocynkowanej). 

Dla ograniczenia bazy pomp zapasowych, zastosowane pompy muszą być tej samej serii. 
Oprócz pomp zamontowanych na stałe w przepompowniach ścieków, muszą być dostarczone 
pompy rezerwowe po jednej sztuce z każdego typoszeregu. 

Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji przepompowni ścieków każda przepompownia 
musi mieć odpowiednią retencję, dlatego różnica rzędnych pomiędzy dolotem kanału 
grawitacyjnego a dnem przepompowni powinna wynosić ok. 1,20 [m] dla przepompowni ø1200 
mm. Wymiary te Wykonawca musi uwzględnić przy zamawianiu zbiorników. 

Włączenia przewodów PVC i PE do studni przepompowni należy wykonać w sposób szczelny 
stosując adaptatory, to jest złączki do studni betonowych. 

Adaptator (przejście szczelne) zamontować na etapie prefabrykacji elementów studni. 
W przypadku konieczności uzupełnienia otworu w istniejącej ścianie studni stosować należy 

poniższe zasady: 
1. w ścianie wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż zewnętrzna średnica adaptatora, otwór 

oczyścić i wyrównać; 
2. wcisnąć adaptator tak, aby przez rozprężenie uszczelnił otwór; 
3. jeżeli jest konieczność, to pustą przestrzeń pomiędzy adaptorem, a kręgiem studni wypełnić 

rzadką zaprawą cementową lub pianką poliuretanową; 
4. wewnętrzne i zewnętrzne przestrzenie krawędzie otworu pokryć środkiem izolacyjnym; 
5. do zewnętrznej części adaptora włączyć bosy koniec rury przewodowej. 

Alternatywnie można przejścia przez ściany betonowe studzienek i połączenia z rurą PVC 
wykonać przy zastosowaniu innych specjalnych uszczelnień (np. tulejowych skośnych, tulejowych 
równoległych, tulejowych oporowych). Uszczelnienie przejścia między polimerobetonem, a 
kolektorem PVC przy pomocy sznura smołowego jest niedopuszczalne. 

W przypadku konieczności wejścia do pompowni należy stosować zasady BHP, w 
szczególności: 
- zejście można wykonać tylko w zespole minimum dwuosobowym, przy czym jedna osoba 

pozostaje na zewnątrz; 
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- przed zejściem otworzyć właz na okres nie krótszy niż 0,5 godz.; 
- pracownicy winni być wyposażenie w kurtki ochronne, obuwie i latarki gazoszczelne. Pożądane 

jest wyposażenie w lampę ostrzegawczą sygnalizującą obecność szkodliwych gazów i brak 
tlenu. 

Dostarczona na Plac Budowy pompownia jest fabrycznie wyposażona w kompletną armaturę, 
dzięki czemu czynności związane z jej montażem i uruchomieniem są ograniczone do niezbędnego 
minimum. 

Należy zastosować jako sterownik – czujniki hydrostatyczne, współpracujące z przekaźnikami 
membranowymi i czasowymi układami sterującymi.  

Wszystkie urządzenia są przystosowane do pracy w szafach sterowniczych dostarczanych przez 
producenta pompowni.  

Szafki sterownicze powinny być czytelne i przejrzyste, a wszystkie opisy muszą być w języku 
polskim. 

Składowanie elementów – przywiezione na plac budowy wyposażenie należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi 
uszkodzeniami. 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
Udokumentować należy posiadanie i użycie do realizacji robót następującego sprzętu: 
- żuraw samochodowy – 2 kpl. 
- elektronarzędzia 
- szalunki. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Zaleca się przywóz przepompowni (zbiornika) bezpośrednio przed zamontowaniem i montaż „z 

kół”. 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Zbiornik przepompowni  
Na betonowej podbudowie montować elementy studni z wlotami dla rur sieciowych oraz 

pierścieniem betonowym dociążającym. Przejścia szczelne zamontować na odpowiedniej rzędnej na 
etapie prefabrykacji studni. Zbiornik posadowić na podbudowie betonowej izolowanej 2 razy 
środkami przeciwwilgociowymi. 

Studnia powinna być szczelna zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak i na infiltrację wód 
gruntowych do wnętrza zbiornika, w szczególności dotyczy to komory przepływowej oraz komory 
roboczej do wysokości zalegania wody gruntowej. 

Dopuszcza się studnie prefabrykowane o parametrach tożsamych z zaprojektowanymi, przy 
czym należy uzyskać zgodę Projektanta i Inspektora Nadzoru.  

5.2 Wyposażenie przepompowni 
Montaż wyposażenia musi być według projektu i instrukcji producenta. Wykonawca dostarczy 

instrukcję obsługi przepompowni pisaną językiem nietechnicznym (potocznym). 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

Ocena jakości będzie obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót według opisu jak wyżej – dopuszczalna 

odchyłka pionowości studni – 2cm, tolerancja montażu elementów wyposażenia i wlotów – 2cm; 
- pozytywną próbę szczelności; 
- poprawność działania; 
- sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 
 termin badania:  przed wykonaniem przepompowni 
 wykonawca badania:  producent materiałów 
 dokumenty:   certyfikaty, atesty, inne wymagane, deklaracje zgodności 
- sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 
 termin badania:  przed wykonaniem przepompowni 
 wykonawca badania:  Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  kontrola dokumentów 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, podłączenia i rozruchu przepompowni: 
 termin badania:  w trakcie wykonywania, przy odbiorze oraz w trakcie rozruchu 
 wykonawca badania:  Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
 sposób badania:  próby szczelności, pomiary elektryczne, książka rozruchu 
 udokumentowanie:  wpis do dziennika budowy 
Ogrodzenie 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót według opisu jak wyżej. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR. Są to głównie 1m, 1m2, 1szt. wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze 
standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w 
przedmiarze.  

Obmiary należy przeprowadzić przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 
zanikających w czasie ich wykonywania. Obmiary robót ulegających zakryciu – przed ich 
zakryciem. 

Roboty zanikające – wykop fundamentowy, fundamenty. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. Przepompownie zostaną odebrane jeżeli wszystkie próby opisane w punkcie 6 uzyskają 
wynik pozytywny. 

Podstawą odbioru będą następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna; 
- dziennik budowy; 
- zaświadczenie o jakości materiału, deklaracja zgodności; 
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- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (podłoży, warstw zasypkowych, 
prób szczelności). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje komplet robót montażowych (robociznę, materiały i sprzęt) wraz  
z materiałami określonymi Dokumentacją Projektową i Przedmiarem Robót oraz: 

- naprawę powstałych uszkodzeń; 
- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone  

w specyfikacji część ogólna i szczegółowa; 
- roboty porządkowe na stanowiskach pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-87/B-01070   Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
 PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-87/H-74051-02 i EN 124 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
 PN-85/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-85/89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
 ISO 4425;1991   Rury i kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
 PN - 84/B-10737  Próba szczelności kanalizacji. 
 Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych. 
 PN - 63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN –EN 206-1:2003  Beton 
 PN –EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN –EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania  

i stałości objętości. 
 PN –EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN –90/B-30010  Cement portlandzki. 
 PN –88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN –EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN –B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
 PN –EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NR 4  
 

OBIEKT: 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
POMIĘDZY UL. TRAUGUTTA I UL. MOŚCICKIEGO W ŁAŃCUCIE” 

ADRES: 
Działki w miejscowości Łańcut przy ul. Traugutta i Mościckiego – obręb: 1 – Łańcut, 

jednostka ewidencyjna: 181001_1 Łańcut. 
 

 
INWESTOR:  

MIASTO ŁAŃCUT 
  37-100 ŁAŃCUT,  PLAC SOBIESKIEGO 18 

 

ROBOTY: 
BUDOWLANO MONTAŻOWE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
Podstawowy kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

Kody robót pozostałych wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dróg związanych z budową rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz 
nawierzchnia placu przepompowni.  

      b)  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.  

      c)  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszelkie czynności umożliwiające, a 

mające na celu odbudowanie nawierzchni dróg związanych z budową rurociągów kanalizacji 
sanitarnej i przepompowni ścieków – wykonanie nawierzchni żwirowej wokół pompowni.  

d) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

e) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonywanych prac. 

f) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

      Prace wykonywać odcinkowo, jak określono w części ogólnej. 
 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do odtwarzania nawierzchni istniejących dróg są: 
- tłuczeń twardy 40 – 60mm; 
- tłuczeń średniotwardy 60 80mm; 
- tłuczeń do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5 – 63,0mm; 
- miał do nawierzchni drogowych 0,4mm; 
- żwiry do nawierzchni drogowych; 
- piaski do nawierzchni drogowych. 

 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego takie jak: 
- spycharki gąsienicowe; 
- walec wibracyjny; 
- walec samojezdny ogumiony; 
- równiarka samojezdna; 
- wibrator powierzchniowy; 
- samochód samowyładowczy. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Odbudowa dróg o nawierzchni żwirowej  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy do 15cm; 
- koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20cm, 

grunt kat. I-IV; 
- elementy przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 100cm; 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 

ręcznie; 
- warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie ręczne, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 10cm; 
- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu; 
- nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr. 15cm po zagęszczeniu; 
5.2 Nawierzchnie tymczasowe – dla wykonania robót kanalizacyjnych  
- czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych – układanie płyt pełnych; 
- czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych – rozebranie płyt pełnych. 
Płyty żelbetowe układane dla zabezpieczenia komunikacji samochodowo – pieszej w czasie 

wykonywania robót kanalizacyjnych pozostają własnością Wykonawcy Robót. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW  
ODNIESIENIA 

 

Ocena jakości będzie obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót według opisu jak wyżej. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR. Są to głównie 1m, 1m2 wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami 
kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze.  

Obmiary należy przeprowadzić przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 
zanikających w czasie ich wykonywania. Obmiary robót ulegających zakryciu – przed ich 
zakryciem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje komplet robót montażowych (robociznę, materiały i sprzęt) wraz  
z materiałami określonymi Dokumentacją Projektową i Przedmiarem Robót oraz: 

- naprawę powstałych uszkodzeń; 
- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone  

w specyfikacji część ogólna i szczegółowa; 
- roboty porządkowe na stanowiskach pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

 PN-84/S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

 PN-S-02201   Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 

 PN-S-02205   Drogi    ziemne. 
 PN –EN 13198:2004  Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i 

elementy ogrodowe. 
 PN –EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
 PN -87/B-01100   Kruszywo skalne podział, nazwy, określenia. 
 PN –B 11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.  
 PN - 66/6774/01   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych – żwir i 

pospółka.  
 PN - 84/6774/02   Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych.  
 

Opracował: 

    mgr inż. Paweł Walczak 
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