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SPIS TRESCI

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,,Cz¢$¢ ogdlna nr 0”.....2
Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 1., 23
ROBOTY ZIEMNE

Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 2. 29
ROBOTY MONTAZOWE

W zakres inwestycji wchodzg — w zakresie SIECI WODOCIAGOWE]:

Ip Odc. Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka ilos¢ jednostek
miary razem [m]
Wodociag z rur PE 6110mm PE100 SDR17
1 a8 EN10) [m] 260
1.1 WI1-W2 Zasuwy Z1 i Z2, DN150mm [szt] 2
1.2 Zasuwa 23, DN100mm [szt] 1
Hydrant HI, H2, H7, H3 - DN8Omm
13 ze zasuwg DNSOmm [kpl] 4
Wodociag z rur PE 6160mm PE100 SDR17
2 a8 EN10) [m] 475
2.1 W3-W4 Zasuwy Z4, Z5i 26, Z7- DN150mm [szt] 4
Hydrant H4, H5, HS, H6, H9 - DN8Omm
2.2 ze zasuwg DNSOmm [kpl] )
3 od sieci do Wodociag z rur PE ¢ 90mm PE100 SDR17 [m] 6.5
hydrantu H5 i H9 (PN10) ’

Razem dtg. wodociagu: 741.5m

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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1. CzZESC OGOLNA
a) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
POMIEDZY UL. TRAUGUTTA | UL. MOSCICKIEGO W £LANCUCIE”

b) ZAMAWIAJACY
MIASTO LANCUT
37-100 LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18

¢) PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej pomiedzy ul. Traugutta i ul. Moscickiego w Lancucie” w gminie Lancut w zakresie sieci
wodociggowej. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o posiadany przez Inwestora, a
opracowany przez firme: Pracowania Projektowa Inzynierii i Ochrony Srodowiska ,PROWEKO”
mgr inz. Pawet Walczak, mgr inz. Elzbieta W3z — S.C. z/s 33-140 Lisia Gora, ul. W. Witosa 4 —
Projekt Budowlany.

d) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
e sie¢ wodociggowa z rur PE ¢160mm typ PE100, SDR17 na ci$nienie PN10
e sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm typ PE100, SDR17 na ci$nienie PN10

W zakres inwestycji wchodzg — w zakresie SIECI WODOCIAGOWE]:

Ip Odc. Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka ilos¢ jednostek
miary razem [m]
Wodociag z rur PE 6110mm PE100 SDR17
1 (PN10) [m] 260
1.1 WI1-W2 Zasuwy Z1 i Z2, DN150mm [szt] 2
1.2 Zasuwa 23, DN100mm [szt] 1
Hydrant HI, H2, H7, H3 - DN8Omm
13 ze zasuwg DNSOmm [kpl] 4
Wodociag z rur PE 6160mm PE100 SDR17
2 (PN10) [m] 475
2.1 W3-W4 Zasuwy Z4, Z5i 26, Z7- DN150mm [szt] 4
Hydrant H4, H5, H8, H6, H9 - DN8Omm
2.2 ze zasuwg DNSOmm [kpl] )
3 od sieci do Wodociag z rur PE ¢ 90mm PE100 SDR17 [m] 6.5
hydrantu H5 i H9 (PN10) ’

Razem dtg. wodociagu: 741.5m

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz uzbrojeniem podziemnym: skrzyzowania z
gazociaggiem z zabezpieczeniem tego gazociggu na czas wykonywania prac ziemnych oraz z kablem
projektowanym w niniejszym zadaniu do zasilania pomp w pompowni $ciekow.

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek geodezyjnego wytyczenia gtdwnych osi sieci
wodociggowej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

e) PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ Z ICH OPISEM

Za prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uznaje si¢: pomiary geodezyjne i wytyczanie
gldwnych odcinkéw sieci wodociggowej przed rozpoczgciem Robdt, inwentaryzacje
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powykonawczg, zapewnienie dojazdu do posesji i pél, naprawa nawierzchni drog, wjazdow i
ogrodzen oraz innych wiasnos$ci publicznych 1 prywatnych, umacnianie $cian wykopow pionowych,
wykonanie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania i rury ochronne zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem.

Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac na biezaco w trakcie trwania Robot, przed
zasypaniem zamontowanych rurociggéw. Nad rurociggiem umiesci¢ tasme¢ sygnalizacyjng koloru
niebieskiego.

Roboty tymczasowe i towarzyszace wyszczegdlnione w przedmiarze robdt bedg rozliczane jak
roboty podstawowe, pozostale nie wymienione w przedmiarze nie bedg placone oddzielnie 1
Wykonawca winien uwzgledni¢ ich koszt w kosztach ogdlnych budowy.

f) INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Lancut pomigedzy ulicami Traugutta 1
Moscickiego. Sa to odcinki sieci wodociggowej z przeznaczeniem wody na cele bytowo -
gospodarcze.
Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ przeszkody terenowe: drogi gminne utwardzone,
dojazdy do po6l oraz uzbrojenie podziemne: gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, jak réwniez
napowietrzne linie energetyczne.

- Organizacja robot budowlanych

Inwestor najczesciej nie jest wilascicielem gruntow, na ktorych realizowana bedzie inwestycja,
uzyskatl natomiast prawo do ich dysponowania na cele budowlane.

Korzystanie z mediow takich jak woda czy energia bedzie mozliwe przez wiasng umowg lub
umowy Wykonawcy z wiascicielami dzialek. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ na terenie
wybranej przez Wykonawce dziatki na podstawie umowy z Wlascicielem gruntu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inwestor (Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych na zasadach 1 w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.
Sposoby pozyskania niezbednej dla realizacji zadania energii elektrycznej i sposob odprowadzania
sciekow jako elementy zaplecza budowy pozostajg po stronie 1 w kosztach Wykonawcy.

Prace nalezy wykonywa¢ od miejsca wiaczenia do czynnego wodociggu. Roboty nalezy
prowadzi¢ krotkimi odcinkami, konczac je kazdorazowo zasypaniem wykopow. Roboty winne by¢
wykonywane kolejno nast¢pujgcymi po sobie odcinkami i1 sukcesywnie odbierane, za$ teren
budowy uporzadkowany 1 zwracany wiascicielom w stanie nie gorszym niz pierwotnie.

Na dziatkach uzytkowanych rolniczo prowadzi¢ nalezy prace w miar¢ mozliwosci w okresie
pomiedzy uprawami tj. po zbiorach lub przed obsianiem. Ewentualne odszkodowania za plony
rolne obcigza Wykonawce.

- Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
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Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich przez uniemozliwienie wejscia
na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pél na czas wykonywania Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej 1 prywatnej, a w razie jej uszkodzenia do naprawy 1 odtworzenia uszkodzonej wtasnosci
do stanu pierwotnego.

Wejscia w teren na dziatkach prywatnych odbywaé si¢ moga dopiero po uzgodnieniu z
wiascicielem dziatek i1 Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Przy zblizeniach trasy wodociggu do budynkoéw nalezy wykonaé¢ ogledziny tych budynkéw i
budowli oraz przeprowadzi¢ wywiad z wiascicielami w temacie posadowienia tych budynkow
celem wyeliminowania ewentualnych szkod.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego 1 zaptaci¢ stosowne
oplaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkod, jakie powstalty w  trakcie
wykonywania Robot i doprowadzenie tychze wlasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drog i
wjazdow, drog asfaltowych, ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku naruszenia interesdéw osob trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robot budowlanych lub zaniechanie czynnosci zabezpieczajacych odpowiedzialnos¢ prawng i
finansowa ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody elektryczne, sieci gazowe 1 wodociggowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy, zgode na ich
przekroczenie.

O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela wilasciciela danych urzadzen, w celu lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ sondy
poprzeczne, wykonac¢ recznie wykopy zachowujac ostroznos¢, zabezpieczy¢ przewody poprzez ich
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacja Projektowg zatozy¢ rury ochronne, zasypa¢ przepuszczalng
warstwa piasku ktorg nalezy zagescic.

Po zakonczeniu Robot zglosi¢ do odbioru wiascicielom tych urzadzen.

- Ochrona srodowiska

Realizacja niniejszej inwestycji to typowe prace inzynierskie, ktore nie nastreczajg trudnosci i
zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmian w srodowisku.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Robot, az do zakonczenia 1
odbioru koncowego, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spofecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac
si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane

tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdéw wodnych plynami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

* zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami;

=  mozliwo$cig powstania pozaru.

Uciazliwos¢ zwigzana z emisjg hatasu wystapi okresowo 1 w odleglosci poza zabudowaniami,
ustgpi z chwilg zakonczenia robdt. Dla zmniejszenia tej ucigzliwosci nalezy prowadzi¢ roboty w
porze dziennej oraz stosowac sprzet sprawny technicznie.

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrgbie drzew muszg by¢ prowadzone ze
szczegb6lng starannoscig. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je niezwlocznie ochronié¢ prze
przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze stomy lub tkaninami workowymi itp.
ktore moga zosta¢ po zasypaniu wykopow. Uszkodzenia nie zabezpieczone powoduja szybka
infekcje 1 rozklad korzenia az do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszenia stabilnosci
catego drzewa. Nie wolno zmienia¢ poziomu terenu wokot drzew ze wzgledu na mozliwos¢
uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania mikroflory i fauny glebowej. W przypadku
koniecznosci podwyzszenia terenu wokot drzewa grunt wybrany wokot korzeni nalezy uzupetnic¢ na
przemian sektorami wypelionymi zwirem — sektor przewietrzania oraz lekka ziemig urodzajng —
sektor ukorzeniania. Celem uniknigcia procesow gnilnych usung¢ darn, Scidotke a nawet starg
ziemi¢. Ziemi nie ubija¢. Nie wysypywac¢ zuzla 1 gruzu ceglanego. W obrgbie systemu
korzeniowego nie wolno tez skladowa¢ materiatdow chemicznych szkodliwych jak chemikalia, oleje,
srodki impregnujace, paliwa ciekle, wapno czy cement.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot budowlanych norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

W  przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
zlikwidowanie tego zagrozenia 1 jego skutkow. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty
od Inwestora.

- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwania Robdt, az do
ich zakonczenia i1 odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng inwestycji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajg specyfike obiektu budowlanego 1
warunki prowadzenia robot budowlanych. ,,Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401);

- Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650).

Roboty prowadzone maja by¢ pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczgciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa 1 bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni
urzadzenia socjalne, wyposazenie 1 odziez roboczag wymagang dla ochrony zdrowia i zycia
personelu na budowie. Nalezy utrzyma¢ porzadek na placu budowy i1 na stanowiskach pracy.
Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ aktualne badanie lekarskie.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywa¢ nalezy z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producentdéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy: zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym;
zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu rzeczy, jaki powstat w zwigzku z katastrofa
(chyba ze wprowadzenie zmiany jest konieczne dla ratowania zycia lub zabezpieczenia otoczenia
przed rozszerzaniem si¢ skutkow katastrofy — nalezy wowczas szczegdtowo opisa¢ stan faktyczny
po katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie wiasciwy organ,
wlasciwego prokuratora, inwestora oraz inne organy zainteresowane przyczynami 1 skutkami
katastrofy budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Urzadzenia 1 budowle zabezpieczajace podlegaja akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.
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- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Teren zaplecza musi posiada¢ dogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi istnie¢ mozliwos¢
swobodnego roztadowywania i sktadowania materiatow.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sit wlasnych na terenie wynajetym od
wiascicieli posesji, przez ktore przebiega budowa lub przylegtych np. zaplecze socjalne typu
barakowdz, zaplecze techniczne — wydzielony plac na materiaty. Wymaga si¢ zorganizowania biura
dla potrzeb kontroli dokumentoéw budowy 1 pracy biurowej Inspektora Nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie zorganizowania
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwzglednione sg w cenie umownej i nie podlegaja dodatkowe;
zaplacie.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie
trwania realizacji Robot, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drdog 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu Robdt
projekt organizacji ruchu ma by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zatrudni dozorcow 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tychze
zap6r 1 znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce majg by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150cm.

W obrebie wykonywanych robot miejsca niebezpieczne majg by¢ odgrodzone i oznakowane w
sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo (tablice informacyjne, tasmy, ogrodzenie), a w porze
nocnej ogrodzenia 1 tablice ostrzegawcze powinny by¢ oswietlone. W ogrodzeniu palcu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielnie wejscia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdow.

- Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W trakcie wykonywania Robdt w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widoczny zaréwno w dzien 1 w nocy Placu Budowy dla
ochrony pojazddéw oraz pieszych, jak rOwniez wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejagcych nawierzchni drogowych wokét
budowy. Nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢.

g) NAZWY 1 KODY W ZALEZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

452 32 423-3 Przepompownie $ciekdw
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453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452 33 142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

h) DEFINICJE UZYTYCH POJEC 1 OKRESLEN DLA JEDNOZNACZNEGO
ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy

stanowia czesé dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznos$¢:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng.

Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robo6t i1 informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych
przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego stosowania 1 uzycia.

Geodezyjne czynnosSci w budownictwie — polegaja na: inwentaryzacji architektoniczno —
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie 1 utrwalenie na gruncie gtdéwnych osi
naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow 1 punktéw wysokosciowych
(reperow), geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego, pomiaru pomieszczen
obiektu 1 jego podioza oraz odksztalcen, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu oraz pomiarze stanu wyjsciowego obiektow
wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemierzen 1 odksztatcen.
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Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.) CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
llosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia ilosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych tez z
,»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbiory dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i1 uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie
terenéw przyleglych wykorzystanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i obmiaru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stlownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ w $§wietle przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly
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w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cze$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialéw i wyrobow

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidfowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, ale osiggnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i Inwestor
moze zaakceptowac¢ takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac
odpowiednie potracenia od ceny wykonania inwestycji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty majg by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zrédla  uzyskania wszelkich materialow powinny by¢é wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpocz¢ciem robot.

Wykonawca Robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych 1 urzadzen przewidzianych do
realizacji Robdt — wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu przez Inspektora Nadzoru ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
materiat z innego zrodla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniaja
wymagania techniczne w czasie postepu Robot.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem ich jakosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te
zostang przekazane Inwestorowi w czasie koncowego odbioru.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem warunkami
dostaw, skladowania i kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Transport 1 sktadowanie materialdow winny by¢ przeprowadzone w sposéb uniemozliwiajacy
jego uszkodzenie lub znieksztalcenie, a w szczegdlnosci powstanie rys i obtaré. Skladowane
powinny by¢ na réwnym podlozu w pozycji poziomej (rury). Podczas transportu materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia, przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow i urzadzen konieczna jest
ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania Robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Wbudowanie materialdow moze nastgpi¢ po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowatoby jakiekolwiek zagrozenie S§rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy (Inwestor).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszelkich materiatdéw uzywanych do prowadzenia
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot.

Budowle lub jej elementy Wykonawca bedzie utrzymywaé w taki sposob, aby byly w stanie
zadowalajacym przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajagcym wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji
Projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow (obnizenie).

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko 1 ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu 1 zamawiajagcym podejmie
odpowiednie decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiat
(element, urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ale takiego, ktory
nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanych robdt 1 pozostale wymogi niniejszych specyfikacji.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie 1 posiada¢ stosowne — wymagane przepisami
szczegbtowymi — dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp.

Jednakze sprzet nie gwarantujagcy poprawnego wykonania robot moze by¢ zdyskwalifikowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktory nie
powoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne; Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych 1 wskazaniach Inwestora w przewidzianym terminie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez ich zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie materiatbw Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale takimi, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport poziomy

Wykonawca do przewozu materialdw uzyje dowolnego srodka transportu ale takiego, jaki nie
spowoduje uszkodzen przewozonych materialow.

Transport pionowy

Transport materialow moze by¢ wykonywany recznie lub przy uzyciu takiego sprzetu
podnoszacego, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
powodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ przewozonych tadunkow.

Srodki transportu, bedace wlasnoscia Wykonawcy lub wynajete, maja byé utrzymane w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Ich stan techniczny ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie ladunku we wlasciwym stanie.
Wykonawca podczas odbioru ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepuja zadne braki i
uszkodzenia powstale w czasie transportu.

Przew6z fadunkéw samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

Przew6z winien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m (transport rur). W celu bezpiecznego 1 prawidlowego transportu nalezy zastosowac: podparcie
fadunku na calej dtugosci; podpory umieszczone na skrzyni;
w przypadku rur wlasciwie wysunigte kielichy poza konce bose rur — jezeli przewozone sg luzne

,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH”



Str 16

rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady, co przy
sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.
Zaleca si¢, by przewo6z odbywat si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, ich jakos¢, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, projektu organizacji Robot
oraz z  poleceniami Inspektora ~ Nadzoru  odpowiedzialny  jest Wykonawca.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy oczekuje szczeg6lnej starannosci 1 bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga si¢ statej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy po zakonczonych robotach.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakosci materialow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek 1 badania materialow
1 Robot.
6.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:
» Pozwolenie na budowe¢ wraz z projektem budowlanym — zostang przekazane
Wykonawcy Roboét przy przekazaniu budowy;
» Dziennik Budowy — zostanie przekazany Wykonawcy Robdt przy przekazaniu placu
budowy;
» Protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych;
» Ksigzke Obmiaréw Robot — prowadzona przez Wykonawce i1 sprawdzana przez
Inspektora Nadzoru;
» Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskag Normg lub aprobaty
techniczne;
» Protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywane;j
w zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udostgpniana do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakos$ci ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmowac bedzie decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledniag oni wyniki badan materialow 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt 1 kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. W razie wykrytych wad powiadomi o tym fakcie Wykonawce 1 odrzuci
wszystkie te materialty 1 roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru i badania oraz
wyniki tych dzialan przedstawi w formie pisemne;j.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Kazda partia materialu dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet kontrolno — pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje — moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlanych, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru Robot i prowadzenia ksigzki obmiaru
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdétlowym opisem;

- wskazanie wlasciwych specytfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

- spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych
na danym zadaniu wedlug wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robot bedzie
opracowany wedhlug systematyki ustalonej indywidualnie. Tabele przedmiaru robdt bedg zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres robot wykonanych  zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng w  jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot z wyprzedzeniem co najmniej
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczgcia. Wyniki obmiaréw wpisywane beda do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest podstawa do udokumentowania wykonanych Robot, ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbidrkowych.

Jakikolwiek bfad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedow lub pomini¢tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym jesli zawarta
umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie okresla inaczej dla
wymaganych robot, objetosci beda wyliczane w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci
obmierzane wagowo beda wazone w kilogramach lub tonach. Obowigzuje zasada, ze obmiar robot
wykonywany jest wedlug zasad przyjetych dla wykonywania przedmiaru. Dla robét, dla ktorych w
przedmiarze podano podstawe wyceny wedlug KNR lub innych katalogow dostepnych na rynku
obowigzuja zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych, szczegétowych 1 wyszczegolnieniu robot w
tablicach tych katalogow.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektora Nadzoru co do
jakosci wykonanych Robot Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadajace;]
stosowny sprzet 1 uprawnienia instytucji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢ednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
Projektant lub Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

Obmiary begda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Czas przeprowadzania odbiorow

Podczas realizacji Robot dokonany zostanie odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Po zakonczeniu Robdt — odbior koncowy oraz odbior po okresie rekojmi.

8.2 Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajace, ktory dokona oceny ilosci 1 jako$ci wykonanych robot.

Odbior bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Dokumenty jakie sg potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar rob6t oraz komplet
informacji dokumentujacy pochodzenie, jakos¢ 1 zgodnos¢ z wymogami wbudowanych materiatow.

Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robodt zanikajacych w terminie do 3 dni od daty
powiadomienia go o gotowosci elementu. Roboty uznaje si¢ za odebrane po dokonaniu przez
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.

8.3 Odbior koncowy po zakonczeniu robot

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru koncowego robdt budowlanych” oraz
zgloszonych ewentualnych wad 1 usterek do usunig¢cia przez Wykonawce.

8.4 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior po ,,0kresie
rekojmi”. Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty: umowa o wykonanie robot
budowlanych, protok6t odbioru koncowego robot, dokumentéw potwierdzajacych usunigcie
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ewentualnych wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego, dokumentow potwierdzajacych
usuniecie wad zgloszonych w okresie rekojmi.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot budowlanych

Do odbioru robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

- protokoty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

- wykaz nieruchomos$ci poditaczonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchomosci,
numeru dziatki, nazwiska wtasciciela/i 1 adresu ich zamieszkania oraz dlugosci 1 Srednic
wykonanych przylaczy oraz sieci sporzadzony przez uprawnionego geodetg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawa
platnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, bedacym zatgcznikiem umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,.Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizng bezposredniy;

wartos¢ zuzytych materiatow 1 srodkow wraz z kosztami ich zakupu;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,

pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, w ktorych podane wartosci 1 zarzadzenia
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beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcezalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych zostaly opracowane w oparciu o nast¢pujaca dokumentacj¢: normy, akty prawne,
aprobaty techniczne 1 inne ustalenia oraz dokumenty techniczne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z
pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreSlenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Ustawa o ogo6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 marca
2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozZniejszymi zmianami).
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Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr
22, poz. 271).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz. 1386
wraz z pozniejszymi zmianami).
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1. CZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych — wykopow 1 zasypania wykopow dla ulozenia rur
wodociggowych.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie robot ziemnych.

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggu).

Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

Rozbiorka nawierzchni drogowych utwardzonych 1 asfaltowych.

Wykopy liniowe skarpowe 1 szalowane.

Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem.

Rozscielenie humusu.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggow).

Tyczenie trasy rurociggdw wykona¢ przez osobg posiadajagca uprawnienia. Trase tyczyc
odcinkami, stabilizujac punkty charakterystyczne takie, jak zalamania. Podstawa trasowania osi
przewodow wodociggu w terenie jest plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiaréw do
istniejacych obiektow statych. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowa¢ co najmniej nastgpujace
odleglosci:

* od budynkow -3,0m;
* od stupdéw telekomunikacyjnych 1 oswietleniowych - 1,0 m;
* od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych -1,5m;

* od istniejacych studni telefonicznych - 1,0 m;
* od przewodow kanalizacyjnych - 1,5 m;
* od krawedzi jezdni drog powiatowych - 8,0 m;
* od pasma drzew -1,5m.

Tyczenie wykona¢ z maksymalng doktadno$cig mozliwa do odczytania danych z map.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Warstwe ziemi urodzajnej grubosci $rednio 15c¢cm nalez zdja¢ na szerokosci pasa montazowego
4m. Humus gromadzi¢ w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwoch stronach w zaleznos$ci od
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wybranej technologii prowadzenia wykopow przez Wykonawce. Humusu nie wolno wywozi¢ ani
miesza¢ z gruntami nieurodzajnymi pochodzacymi z glebszych wykopow. Po zakonczeniu robot
humus rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

- Wykopy liniowe o sciankach skarpowych i pionowe szalowanie.

Rurociaggi nalezy montowa¢ na glebokosci okreslonej w dokumentacji technicznej, aby
zachowane bylo przykrycie ziemig grubosci 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wyptycenia
rurociggu 1 wystgpienia cienszej warstwy ziemi przewod kanalizacyjny nalezy ociepli¢, np. warstwa
zuzla lub lupkoéw poliuretanowych.

W obrgbie wykopow glebokich (przepompownie) 1 w gruncie mokrym przewidziano
odwodnienie iglofiltrami i pompowanie wody.

Wykopy o $cianach pionowych o szerokosci dna — srednica rurociggu plus 2*30cm.

Urobek nalezy odkfada¢ na odkiad wzdluz wykopdéw. Nadmiar ziemi do wywiezienia lub
rozplantowania.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykonac
recznie z udziatem przedstawicieli wilascicieli kolidujacych urzadzen. Wybranie ziemi w dolnej
czesci (20cm od dna) wykona¢ bezposrednio przed robotami montazowymi recznie (fopata).

W gruntach piaszczystych odpowiadajacych parametrom obsypki ochronnej rurociggu nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe 5-10cm powyzej projektowanej rzednej wykopu 1
bezposrednio przed ulozeniem rur kanalizacyjnych wyprofilowa¢ dno zgodnie z projektowanym
spadkiem — powyzsze wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy szalowane — umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi, grodzicami przy
gruntach nawodnionych oraz przy glebokich wykopach albo stosowa¢ umocnienia typu ,,box”.
Rozpory $rednicy nie mniejszej niz 14cm w rozstawie co najwyzej 120cm.

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robot poza obreb wykopu tymczasowym drenazem z rur
drenarskich, iglofiltrami lub pompa spalinowa — w czgsSci kosztowej zalozono odwodnienie
iglofiltrami.

- Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopéw moze nastagpi¢ po ulozeniu rurociggu we wykopie 1 pozytywnej probie
szczelnosci oraz po odbiorze obsypania rurociggu do wysokosci 20cm (obsypka) ponad wierzch
rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dostgpnych - reczne. Rozplantowanie
nadmiaru ziemi wzdtuz wykopdéw. W terenach rolnych dopuszcza si¢ zasypanie wykopow bez
dodatkowego zageszczenia.

- Rozscielenie humusu.

Réwnomierne rozscielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na calej powierzchni pasa
montazowego.

- Zasypanie w drogach.
Zasypanie wykopow dla wodociggu prowadzonego w drogach wykona¢ z zaggszczeniem.
Nawierzchni¢ zwirowa nalezy odtworzy¢.
f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t odcinkowo, poczawszy od wlaczenia do istniejagcego wodociggu.
Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne — wytyczy¢ trase rurociggoéw. Sprawdzi¢ stabilnos¢
(niezmienno$¢) naniesionych punktow geodezyjnych bezposrednio przed robotami ziemnymi.
Wykona¢ wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W miejscach skrzyzowan wykona¢ sondy
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poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego istniejagcego w terenie (wykopy
reczne). Wykopy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.
2. MATERIALY
2.1 Pomiary geodezyjne:
- paliki drewniane fi 15-20mm o dtugosci 1,0-1,6m;
- prety stalowe fi 12mm o dlugosci 50cm;
- farba wodoodporna.
2.2 Roboty ziemne:
- szalunki azurowe dla gruntow I11-1V kategorii;
- szalunki petne dla gruntow I-1I kategorii;
- szalunki petne cigzkie (np. grodzice) dla gruntow mokrych;
- kruszywo do zasypywania wykopow.

3. SPRZET
3.1 Pomiary geodezyjne:
- niwelator, dalmierz, teodolit, tasmy i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodeta na
obstuge geodezyjng inwestycji.
3.2 Roboty ziemne dla wykopdéw o glebokosci do 4,50m ppt.:
- koparka;
- spycharka gasienicowa lub kotowa;
- ubijarka (zaggszczarka);
- zestaw do zabijania 1 wyjmowania szalunkéw;
- zestaw do odwadniania wykopow;
- zestaw do przewiertow poziomych.
Uzyty sprzet dostosowac do topografii 1 zabudowy terenu.
Zaleca si¢ prowadzenie prac na trzech rownoleglych odcinkach — Wykonawca winien
udokumentowac posiadanie trzech zestawow sprzetowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym
srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z
wymogami przepisow BHP — strefa wykonywanie Rob6ét winna by¢ wydzielona
w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich, nie bedacych pracownikami Wykonawcy.

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz Icm.
Szerokos¢ 1 glebokos¢ wykopow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz Secm. Spadek
dna rowdw winien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

Z dna wykopu usung¢ kamienie, korzenie, grudy a nastgpnie przystagpi¢ do wykonania podioza.

W czasie wykonywania wykopu i1 po jego zakonczeniu sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wytycznym wedtug projektu.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszych i1 doj$ciach do posesji ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt ziemnych z zasadami 1 wymogami dla robdt okreslone
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie wymiardOw liniowych 1
przekrojow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wedlug zasad okreslonych w stosownych KNR, KNR-W, KNNR, a w szczegdlnosci:
- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow);
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
- wykopy liniowe skarpowe i szalowane;
- zasypanie wykopow;
- rozécielenie humusu.
8. OrIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow)

Na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, pomiarOw w terenie.

8.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane

Ogledziny 1 pomiary w terenie, inwentaryzacja geodezyjna.

8.4 Zasypanie wykopow

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.5 Rozscielenie humusu

Ogledziny 1 pomiary w terenie. Bezusterkowy odbior przez wlasciciela dziatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach jak okresla punkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

= Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK

= Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
= Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

= Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

= Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
= Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

=  Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaznikOw zageszczania gruntow
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII i OCHRONY SRODOWISKA
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ADRES:
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jednostka ewidencyjna: 181001_1 tancut.
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BUDOWLANO MONTAZOWE WODOCIAGU
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw

Kody robét pozostatych wg Wspdinego Stownika Zaméwien

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45232150-8  Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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mgr inz. Pawet WALCZAK
upr. proj. nr: MAP/0549/POOS/12
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DATA: WRZESIEN 2014r
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rurociggdéw odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD ¢160mm SDR17 (PN10)
klasy PE100 oraz z rur PEHD ¢110mm SDR17 (PN10) klasy PE100.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie rob6ét montazowych rurociaggéw wodociggowych stuzacych do przesytu
wody pitnej.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie robot odcinkowo, poczawszy od wilaczenia do czynnego
wodociagu, jak okreslono w czegsci ogolne;.

2. MATERIALY
2.1 Rury wodociggowe PEHD
Sie¢ wodociggowa ma by¢ wykonana z rur PEHD klasy P100 SDR 17 (PN10) —
9160mm oraz ¢110mm.
Rury 1 ksztattki muszg by¢ od jednego producenta.
Rury cechowane bezposrednio na wyrobach, cechowanie winno zawiera¢: nazwe
1 znak producenta, symbol surowca, wymiar taki jak $rednica, grubos$¢ $cianki czy seria, informacje
identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty techniczne;.
Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego, jak rowniez
przez jej podgrzewanie.
Do faczenia rur PE nalezy zastosowa¢ zgrzewanie doczolowe.
Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie 1 godziny od wykonania ostatniego ztgcza.
Rurociggdéw PE nie wolno ukfada¢ bezposrednio na tawach betonowych ani zalewac betonem.
Przy montazu rurociggéw maja by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidlowe wykonanie
polaczen, szczelnos¢ przewodow 1 wilasciwag eksploatacje sieci. Uzyte moga by¢ tylko te rury,
ksztattki 1 faczniki, ktére nie wykazuja uszkodzen.
W trakcie robdt ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Armaturg zakopang w ziemi nalezy zabezpieczy¢ po doktadnym oczyszczeniu przez dwukrotne
pokrycie asfaltoza oraz natozenie dwoch warstw asfaltu zgodnie z BN-77/8976-06.

Rury winny posiadaé atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpowiada¢ przepisom
prawa budowlanego.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac tylko takie materiaty, ktore posiadaja
atest czyli wymagane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do kontaktu z woda do spozycia
przez ludzi.

2.2 Materiat na podsypki i obsypki rur

Material niespoisty, piasek lub zwir o maksymalnej wielko$ci ziarna wynoszacej 20mm.
Nalezy wzig¢ pod uwage dowdz kruszywa potrzebnego do wykonania obsypki i podsypki.

2.3 Materiat inne

Rury ochronne zgodnie z Dokumentacja Projektowa, manszety gumowe lub PVC do
uszczelnienia koncowek rur ochronnych, ptozy PE/PVC dla rur przewodowych w rurach
ochronnych, materiaty izolacyjne przeciwwodne, beton produkowany na budowie lub dowozony.

Stosowanie elementéw — przywiezione na plac budowy elementy nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknigtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi 1 mechanicznymi
uszkodzeniami.

Dla rur 1 ksztaltek PE stosowaé rezim okreslony przez producenta — sktadowanie w pozycji
poziomej na rOwnym podiozu.

3. SPRZET

Udokumentowac nalezy posiadanie i uzycie do realizacji robot:

- samochod dostawczy — 1 kpl.

- srodek transportowy dla dowozu rur — 1 kpl.

4. SRODKI TRANSPORTU

Rury przewozone moga by¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 przesuni¢ciem elementy mogg by¢ przewozone srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rury nie moga wystawa¢ wiecej niz 1,0m
poza pojazd. Nalezy zastosowac podparcie na calej dlugosci tadunku. Zaleca si¢ transport rur w
wiazkach przygotowanych 1 opakowanych przez producenta. Zaleca sig, aby transport odbywat sie
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podsypka

Bezposrednio po recznym zdjeciu 20cm warstwy gruntu wykonaé¢ podsypke grubosci min. 10cm
z gruntu dowiezionego lub rodzimego przesianego. Podsypka musi by¢ wyprofilowana i
wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu. Dla podsypek o grubosci ponizej 15cm nie jest
wymagane ich zaggszczanie, jezeli grubos$¢ podsypki bedzie rowna 15cm lub przekroczy t¢ wartos¢
—nalezy ja zagescic.

5.2 Rurociggi

Rury uktada¢ na przygotowanym podlozu piaskowym w temperaturze powietrza od -0°C do
+30°C. przed rozpoczgciem montazu nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur we wykopie.
Rury uktada¢ w takim potozeniu, aby ich podparcie bylo jednolite 1 pozostawione w takim
potozeniu, aby zachowaly trwale lini¢ 1 spadki okreSlone w Dokumentacji Projektowe;.
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Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogg wspiera¢ si¢ na kielichu — nalezy pozostawic¢
gniazda robocze pod zlgczeniami rur — zasypac po pozytywnej probie szczelnosci 1 odbiorze.

5.3 Obsypka i zasypka rurociggu

Po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru nalezy wykona¢ obsypanie rury. Obsypanie
bokow rur nalezy wykona¢ warstwowo z zaggszczeniem, roOwnoczesnie z obu stron wykopu.
Zasypanie do wysokos$ci 20cm ponad wierzch rury przewodowej nalezy wykona¢ z tego samego
materiatu, z ktorego wykonane zostato obsypanie bokéw rurociggu. Stopien zageszczenia warstw
podsypki 1 obsypki winien miesci¢ si¢ w przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Metoda zageszczania gruntu (r¢cznie lub mechanicznie) winna by¢ wybrana w zalezno$ci od
rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie od metody zaggszczania nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia wolnych, niewypetionych przestrzeni koto rurociggdw.

5.4 SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania te wykona¢ zgodnie z zaleceniami 1 uwagami zawartymi w tomie | — zalgczniki
formalno-prawne.

W przypadku skrzyzowania z kablami.

Skrzyzowania z kablami — nalozy¢ na kabel rure¢ ochronng dwudzielng PE o110mm dtugosci
4,0m, kazde skrzyzowanie zglosi¢ do odbioru w Z.E., za$ przed uruchomieniem wodociggu nalezy
uzyskac protokolarne potwierdzenie od wilasciciela, ze w trakcie robot nie spowodowano kolizji ani
uszkodzenia okablowania.

Skrzyzowania i rury ochronne zainwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania Robot wedlug opisu jak wyzej;
- pozytywna probe szczelnosci;

- sprawdzenie wilasnosci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem rurociggow

wykonawca badania: producent materiatlow

dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci
- sprawdzenie wymagan og6lnych dotyczacych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem rurociggow

wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru

sposob badania: kontrola dokumentow

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie ogolnych cech zewnetrznych:

termin badania: przed wykonaniem rurociggow

wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru

sposob badania: ogledziny 1 ocena wygladu, zmierzenie niektorych wymiaréw

losowo wybranych wyrobow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania sieci kanalizacyjnej:
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termin badania: w trakcie wykonywania 1 przy odbiorze
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sposob badania: proby szczelno$ci, pomiary geodezyjne, poroOwnanie wynikow

operatu z dokumentacjg
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. Sa to gléwnie 1m, 1szt. wykonanych robdt. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zasad 1 jednostek zastosowanych w przedmiarze.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajagcych w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.

8. OrIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5. Rurociagi zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaja wynik
pozytywny.

Podstawg odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatu;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych (podlozy, warstw zasypkowych,
prob szczelnosci);

- protokot odbioru materialow 1 wyrobow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje komplet robot montazowych (robocizng, materialy 1 sprzet) wraz z materialami
okreslonymi Dokumentacja Projektowg 1 przedmiarem Robo6t oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynnos$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy i inne okreslone w specyfikacji czes$¢
ogolna 1 szczegdtowa,

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-81/B-10725 Wodociagi 1 przewody zewnetrzne — wymagania 1 badania przy
odbiorze.
= PN-70/B-10715 Proby szczelnosci.
= PN -62/B-03602
= PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS — Warszawa
1994.

= Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE ZTS
Gamrat Jasto.

= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Walczak

Opracowat:

mgr inz. Elzbieta Waz

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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