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Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,,Cz¢$¢ ogdlna nr 0”.....

Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 1.,
ROBOTY ZIEMNE

Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 2.
ROBOTY MONTAZOWE

Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 3.
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr4....... ...
NAWIERZCHNIA WOKOL PRZEPOMPOWNI I DROGI ZWIROWE —
ODTWORZENIE

W zakres inwestycji wchodza — w zakresie SIECI KANALIZACJI SANIT.:

Ip Element sieci kanalizacyjne;j ] ednpstka iloS¢ jednostek
miary razem [m]
1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ¢ 200 mm [m] 764
1.1 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 9200mm typ ,,S” [m] 203,9
1.2 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200mm typ ,,N” [m] 560,1
1.3 | Studzienki rozgatezne zelbetowe 01000 mm [szt.] 4
14 Studzzen(a ijozgalgzne 0400mm z PVC z teleskopem i [szt.] 4
wlazem Zeliwnym
15 Studzienki rozgatezne 0400mm z PVC ze stozkiem i wlazem [szt] 23
betonowym
1.6 | Studnia rozprezna zelbetowe a1000 mm z wtazem Zeliwnym [szt.] 1
2 Kolektor ciSnieniowy z rur 690mm typ PE100 SDR17 [m] 119
3 Przepompownia Sciekow z polimerobetonu 61200mm [szt.] 1
4 | Kabel energetyczny zasilajacy pompy w przepompowni [m]
41 Kab.el YA.KXS.4x35 ze stupa do skrzynki pomiarowo- Im] 220
rozliczeniowej
Kabel YKY 5x10 od skrzynki pomiarowo-rozliczeniowej do
4.2 . L ; [m] 3,5
szafki sterowniczej pompowni
5 Przytgcz wody z rur PE 032mm PE100 SDR17 [m] 1
St. betonowa o1000mm z kranem do ptukania i zapasem
S weza 032mm PE- 12m [s1] !
5.2 | Wilgczenie do ruroc. o160mm za pomocq opaski nawiertnej [szt.] 1
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1. CzZESC OGOLNA
a) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
POMIEDZY UL. TRAUGUTTA | UL. MOSCICKIEGO W £LANCUCIE”
b) ZAMAWIAJACY
MIASTO LANCUT
37-100 LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18

¢) PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej pomiedzy ul. Traugutta 1 ul. Moscickiego w Lancucie” w gminie Lancut. Inwestycja
realizowana bgdzie w oparciu o posiadany przez Inwestora, a opracowany przez firme¢: Pracowania
Projektowa Inzynierii i Ochrony Srodowiska ,,PROWEKO” mgr inz. Pawet Walczak, mgr inz.
Elzbieta Waz — S.C. z/s 33-140 Lisia Gora, ul. W. Witosa 4 — Projekt Budowlany.

d) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
- kolektor grawitacyjny ©200mm PVC;
kolektor cisnieniowy @90mm PE HD;

przepompownia $ciekow;
przytacz wodociggowy do ptukania zbiornika pompowni,

zasilanie elektryczne pompowni.
W zakres inwestycji wchodzg — w zakresie SIECI KANALIZACJI SANIT.:

Ip Element sieci kanalizacyjne;j ] ednpstka ilos¢ jednostek
miary razem [m]
1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ¢ 200 mm [m] 764
1.1 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200mm typ ,,S” [m] 203,9
1.2 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200mm typ ,,N”’ [m] 560,1
1.3 | Studzienki rozgatezne zelbetowe 01000 mm [szt.] 4
14 Studzzen(a ijozgalgzne 0400mm z PVC z teleskopem i [szt.] 4
wlazem Zeliwnym
15 Studzienki rozgatezne 0400mm z PVC ze stozkiem i wlazem [szt] 23
betonowym
1.6 | Studnia rozprezna zelbetowe a1000 mm z wlazem Zeliwnym [szt.] 1
2 Kolektor cisnieniowy z rur 690mm typ PE100 SDR17 [m] 119
3 Przepompownia Sciekow z polimerobetonu 61200mm [szt.] 1
4 | Kabel energetyczny zasilajacy pompy w przepompowni [m]
4] Kab.el YA.KXS.4x35 ze stupa do skrzynki pomiarowo- Im] 220
rozliczeniowej
Kabel YKY 5x10 od skrzynki pomiarowo-rozliczeniowej do
4.2 . . ; [m] 3,5
szafki sterowniczej pompowni
5 Przytgcz wody z rur PE 032mm PE100 SDR17 [m] 1
St. betonowa o1000mm z kranem do ptukania i zapasem
S weza 032mm PE- 12m [s1] !
5.2 | Wilgczenie do ruroc. o160mm za pomocq opaski nawiertnej [szt.] 1
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Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz uzbrojeniem podziemnym: skrzyzowania z
wodociggiem z zabezpieczeniem tego wodociggu.

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek geodezyjnego wytyczenia gtdwnych osi sieci
kanalizacyjnej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

e) PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ Z ICH OPISEM

Za prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uznaje si¢: pomiary geodezyjne i wytyczanie
gldwnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej przed rozpoczeciem Robot, inwentaryzacje
powykonawczg, zapewnienie dojazdu do posesji i pél, naprawa nawierzchni drog, wjazdow i
ogrodzen oraz innych wilasnos$ci publicznych 1 prywatnych, umacnianie $cian wykopow pionowych,
wykonanie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania i rury ochronne zinwentaryzowac¢ geodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem.

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykonywac na biezaco w trakcie trwania Robot, przed
zasypaniem zamontowanych studzienek 1 kolektoréw sieci kanalizacyjne;.

Roboty tymczasowe i towarzyszace wyszczegdlnione w przedmiarze robdt bedg rozliczane jak
roboty podstawowe, pozostale nie wymienione w przedmiarze nie bedg placone oddzielnie 1
Wykonawca winien uwzgledni¢ ich koszt w kosztach ogdlnych budowy.

f) INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Lancut pomigedzy ulicami Traugutta 1
Moscickiego. Jest to sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej wraz z przepompownia
sciekow. Do pompowni $cieki doprowadzone zostang w systemie grawitacyjnym skad kolektorem
ciSnieniowym zostang odprowadzone do zaprojektowanej studni rozpreznej, a nastgpnie do
kolektora grawitacyjnego i do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjne;.

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ przeszkody terenowe: drogi gminne utwardzone,
dojazdy do pol oraz uzbrojenie podziemne: gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, jak réwniez
napowietrzne linie energetyczne.

- Organizacja robot budowlanych

Inwestor najczesciej nie jest wilascicielem gruntow, na ktorych realizowana bedzie inwestycja,
uzyskat natomiast prawo do ich dysponowania na cele budowlane.

Korzystanie z mediow takich jak woda czy energia bedzie mozliwe przez wiasng umowg lub
umowy Wykonawcy z wiascicielami dzialek. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ na terenie
wybranej przez Wykonawce dziatki na podstawie umowy z Wlascicielem gruntu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inwestor (Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych na zasadach 1 w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.
Sposoby pozyskania niezb¢dnej dla realizacji zadania energii elektrycznej 1 sposob odprowadzania
sciekow jako elementy zaplecza budowy pozostajg po stronie 1 w kosztach Wykonawcy.

Prace nalezy wykonywa¢ od miejsca wlaczenia do czynnej kanalizacji, posuwajac si¢ w strone
przeciwng do kierunku spadku kanalizacji. Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, konczac
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je kazdorazowo zasypaniem wykopow. Roboty winne by¢ wykonywane kolejno nastgpujacymi po
sobie odcinkami 1 sukcesywnie odbierane, za$ teren budowy uporzadkowany 1 zwracany
wlascicielom.

Na dziatkach uzytkowanych rolniczo prowadzi¢ nalezy prace w miar¢ mozliwosci w okresie
pomiedzy uprawami tj. po zbiorach lub przed obsianiem. Ewentualne odszkodowania za plony
rolne obcigzag Wykonawce.

- Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich przez uniemozliwienie wejscia
na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pél na czas wykonywania Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej 1 prywatnej, a w razie jej uszkodzenia do naprawy 1 odtworzenia uszkodzonej wtasnosci
do stanu pierwotnego.

Wejscia w teren na dziatkach prywatnych odbywaé si¢ moga dopiero po uzgodnieniu z
wiascicielem dziatek i1 Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Przy zblizeniach trasy kanalizacji do budynkéw nalezy wykona¢ ogledziny tych budynkéw i
budowli oraz przeprowadzi¢ wywiad z wiascicielami w temacie posadowienia tych budynkow
celem wyeliminowania ewentualnych szkod.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego i zaptaci¢ stosowne
oplaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkod, jakie powstaty w  trakcie
wykonywania Robot i doprowadzenie tychze wlasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drog i
wjazdow, drog asfaltowych, ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku naruszenia interesdéw osob trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robot budowlanych lub zaniechanie czynnosci zabezpieczajacych odpowiedzialnos¢ prawng i
finansowa ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody elektryczne, sieci gazowe 1 wodociggowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy, zgode na ich
przekroczenie.
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O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela wiasciciela danych urzadzen, w celu lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ sondy
poprzeczne, wykonac¢ recznie wykopy zachowujac ostroznos¢, zabezpieczy¢ przewody poprzez ich
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacja Projektowa zatozy¢ rury ochronne, zasypa¢ przepuszczalng
warstwa piasku ktorg nalezy zagescic.

Po zakonczeniu Robot zglosi¢ do odbioru wiascicielom tych urzadzen.

- Ochrona srodowiska

Realizacja niniejszej inwestycji to typowe prace inzynierskie, ktore nie nastrgczaja trudnosci i
zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmian w srodowisku.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Robot, az do zakonczenia 1
odbioru koncowego, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac
si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngetrzne drogi transportowe zostang wybrane

tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdéw wodnych plynami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

= zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami;

= mozliwo$cig powstania pozaru.

Uciazliwos$¢ zwigzana z emisjg hatasu wystapi okresowo 1 w odleglosci poza zabudowaniami,
ustgpi z chwilg zakonczenia robdt. Dla zmniejszenia tej ucigzliwosci nalezy prowadzi¢ roboty w
porze dziennej oraz stosowac sprzet sprawny technicznie.

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrgbie drzew muszg by¢ prowadzone ze
szczegb6lng starannoscig. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je niezwlocznie ochronié¢ prze
przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze stomy lub tkaninami workowymi itp.
ktore moga zosta¢ po zasypaniu wykopow. Uszkodzenia nie zabezpieczone powoduja szybka
infekcje 1 rozklad korzenia az do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszenia stabilnosci
catego drzewa. Nie wolno zmienia¢ poziomu terenu wokot drzew ze wzgledu na mozliwos¢
uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania mikroflory i fauny glebowej. W przypadku
koniecznosci podwyzszenia terenu wokot drzewa grunt wybrany wokot korzeni nalezy uzupetnic¢ na
przemian sektorami wypelionymi zwirem — sektor przewietrzania oraz lekkg ziemig urodzajng —
sektor ukorzeniania. Celem uniknigcia procesow gnilnych usung¢ darn, Scidotke a nawet starg
ziemi¢. Ziemi nie ubija¢. Nie wysypywac¢ zuzla 1 gruzu ceglanego. W obrgbie systemu
korzeniowego nie wolno tez skladowa¢ materiatdow chemicznych szkodliwych jak chemikalia, oleje,
srodki impregnujace, paliwa ciekle, wapno czy cement.
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Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt budowlanych norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

W  przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
zlikwidowanie tego zagrozenia 1 jego skutkow. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty
od Inwestora.

- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwania Robot, az do
ich zakonczenia i1 odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng inwestycji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajg specyfike obiektu budowlanego 1
warunki prowadzenia robot budowlanych. ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401);

- Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650).

Roboty prowadzone maja by¢ pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczgciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa 1 bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni
urzadzenia socjalne, wyposazenie 1 odziez roboczg wymagang dla ochrony zdrowia i zycia
personelu na budowie. Nalezy utrzyma¢ porzadek na placu budowy i na stanowiskach pracy.
Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ aktualne badanie lekarskie.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywa¢ nalezy z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producentdéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy: zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym;
zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu rzeczy, jaki powstat w zwigzku z katastrofa
(chyba ze wprowadzenie zmiany jest konieczne dla ratowania zycia lub zabezpieczenia otoczenia
przed rozszerzaniem si¢ skutkow katastrofy — nalezy wowczas szczegdtowo opisa¢ stan faktyczny
po katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie wlasciwy organ,
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wlasciwego prokuratora, inwestora oraz inne organy zainteresowane przyczynami 1 skutkami
katastrofy budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Urzadzenia 1 budowle zabezpieczajace podlegaja akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.

- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Teren zaplecza musi posiada¢ dogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi istnie¢ mozliwos¢
swobodnego roztadowywania i sktadowania materiatow.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sit wlasnych na terenie wynajetym od
wiascicieli posesji, przez ktore przebiega budowa lub przylegtych np. zaplecze socjalne typu
barakowdz, zaplecze techniczne — wydzielony plac na materialty. Wymaga si¢ zorganizowania biura
dla potrzeb kontroli dokumentéw budowy 1 pracy biurowej Inspektora Nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie zorganizowania
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwzglednione sg w cenie umownej i nie podlegaja dodatkowe;
zaplacie.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie
trwania realizacji Robot, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drog 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i1 postepu Robdt
projekt organizacji ruchu ma by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zatrudni dozorcow 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tychze
zap6r 1 znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace majg by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150cm.

W obrebie wykonywanych robot miejsca niebezpieczne majg by¢ odgrodzone i oznakowane w
sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo (tablice informacyjne, tasmy, ogrodzenie), a w porze
nocnej ogrodzenia 1 tablice ostrzegawcze powinny by¢ oswietlone. W ogrodzeniu palcu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielnie wejscia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdow.
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- Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W trakcie wykonywania Robdt w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widoczny zaréwno w dzien 1 w nocy Placu Budowy dla
ochrony pojazdoéw oraz pieszych, jak rOwniez wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejagcych nawierzchni drogowych wokot
budowy. Nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢.

2) NAZWY 1 KODY W ZALEZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

452 32 423-3 Przepompownie $ciekdw

453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

452 33 142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

h) DEFINICJE UZYTYCH POJEC 1 OKRESLEN DLA JEDNOZNACZNEGO
ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robodt
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czes¢ dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznosc¢:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng.

Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robo6t i1 informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy Prawo Budowlane).
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Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych
przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego stosowania 1 uzycia.

Geodezyjne czynnosSci w budownictwie — polegaja na: inwentaryzacji architektoniczno —
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie 1 utrwalenie na gruncie gtdéwnych osi
naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow 1 punktéw wysokosciowych
(reperow), geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego, pomiaru pomieszczen
obiektu 1 jego podioza oraz odksztalcen, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu oraz pomiarze stanu wyjsciowego obiektow
wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemierzen 1 odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.) CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
losci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia ilosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych tez z
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbiory dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i1 uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie
terenéw przyleglych wykorzystanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i obmiaru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stlownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ w $§wietle przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly
w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cze$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialéw i wyrobow

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialow lub
elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i Inwestor
moze zaakceptowac¢ takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac
odpowiednie potracenia od ceny wykonania inwestycji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych i1 wptynie to na
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niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy maja by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zrédla uzyskania wszelkich materialdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca Robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych 1 urzadzen przewidzianych do
realizacji Robdt — wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu przez Inspektora Nadzoru ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
materiat z innego zrodla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly speiniaja
wymagania techniczne w czasie postepu Robot.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem ich jakosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te
zostang przekazane Inwestorowi w czasie koncowego odbioru.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem warunkami
dostaw, skladowania i kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Transport 1 sktadowanie materialdow winny by¢ przeprowadzone w sposéb uniemozliwiajacy
jego uszkodzenie lub znieksztalcenie, a w szczegdlnosci powstanie rys i obtaré. Skladowane
powinny by¢ na réwnym podlozu w pozycji poziomej (rury). Podczas transportu materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia, przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow i urzadzen konieczna jest
ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegélowych
specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania Robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Wbudowanie materialdow moze nastgpi¢ po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowaloby jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy (Inwestor).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszelkich materiatdéw uzywanych do prowadzenia
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot.

Budowle lub jej elementy Wykonawca bedzie utrzymywaé w taki sposob, aby byly w stanie
zadowalajagcym przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajagcym wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji
Projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow (obnizenie).

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzenh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu 1 zamawiajagcym podejmie
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odpowiednie decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiat
(element, urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ale takiego, ktory
nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanych robdt 1 pozostale wymogi niniejszych specyfikaciji.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie 1 posiada¢ stosowne — wymagane przepisami
szczegbtowymi — dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp.

Jednakze sprzet nie gwarantujagcy poprawnego wykonania robot moze by¢ zdyskwalifikowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktory nie
powoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych 1 wskazaniach Inwestora w przewidzianym terminie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez ich zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie materiatbw Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale takimi, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport poziomy

Wykonawca do przewozu materialdw uzyje dowolnego srodka transportu ale takiego, jaki nie
spowoduje uszkodzen przewozonych materiatow.

Transport pionowy

Transport materialow moze by¢ wykonywany recznie lub przy uzyciu takiego sprzetu
podnoszacego, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
powoduja niekorzystnego wptywu na jakos$¢ przewozonych tadunkow.
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Srodki transportu, bedace wlasnoscia Wykonawcy lub wynajete, maja byé utrzymane w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Ich stan techniczny ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie ladunku we wlasciwym stanie.
Wykonawca podczas odbioru ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepuja zadne braki i
uszkodzenia powstale w czasie transportu.

Przew6z fadunkéw samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

Przew6z winien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m (transport rur). W celu bezpiecznego 1 prawidlowego transportu nalezy zastosowac: podparcie
fadunku na calej dtugosci; podpory umieszczone na skrzyni;
w przypadku rur wlasciwie wysunigte kielichy poza konce bose rur — jezeli przewozone sg luzne
rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady, co przy
sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.

Zaleca si¢, by przewo6z odbywat si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, ich jakos¢, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, projektu organizacji Robot
oraz z  poleceniami Inspektora ~ Nadzoru  odpowiedzialny  jest Wykonawca.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe
z tego powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy oczekuje szczegbdlnej starannosci 1 bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga si¢ statej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy po zakonczonych robotach.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakos$ci materialow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materiatdow
1 Robot.

6.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:
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» Pozwolenie na budowe¢ wraz z projektem budowlanym — zostang przekazane
Wykonawcy Roboét przy przekazaniu budowy;

» Dziennik Budowy — zostanie przekazany Wykonawcy Robdt przy przekazaniu placu
budowy;

» Protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych;

» Ksigzke Obmiaréw Robot — prowadzona przez Wykonawce i1 sprawdzana przez
Inspektora Nadzoru;

» Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobaty
techniczne;

» Protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywane;j

w zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udostgpniana do wgladu

przedstawicielom uprawnionych organow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakos$ci ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmowac bedzie decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledniag oni wyniki badan materialow 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt 1 kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. W razie wykrytych wad powiadomi o tym fakcie Wykonawce 1 odrzuci
wszystkie te materialty 1 roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru i badania oraz
wyniki tych dzialan przedstawi w formie pisemne;j.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
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Kazda partia materialu dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet kontrolno — pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje — moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlanych, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru Robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdétlowym opisem;

- wskazanie wlasciwych specytfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

- spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych
na danym zadaniu wedlug wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robot bedzie
opracowany wedhlug systematyki ustalonej indywidualnie. Tabele przedmiaru robdt beda zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres robot wykonanych  zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng w  jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot z wyprzedzeniem co najmniej
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczgcia. Wyniki obmiaréw wpisywane beda do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest podstawa do udokumentowania wykonanych Robot, ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbidrkowych.

Jakikolwiek biad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym jesli zawarta
umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie okreslg inaczej dla
wymaganych robot, objetosci beda wyliczane w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ dokladno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci
obmierzane wagowo beda wazone w kilogramach lub tonach. Obowigzuje zasada, ze obmiar robot
wykonywany jest wedtug zasad przyjetych dla wykonywania przedmiaru. Dla robdt, dla ktorych w
przedmiarze podano podstawe wyceny wedlug KNR lub innych katalogow dostepnych na rynku
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obowigzuja zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych, szczegétowych 1 wyszczegolnieniu robot w
tablicach tych katalogow.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektora Nadzoru co do
jakosci wykonanych Robot Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadajace;]
stosowny sprzet 1 uprawnienia instytucji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzal przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢ednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
Projektant lub Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

Obmiary begda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Czas przeprowadzania odbiorow

Podczas realizacji Robot dokonany zostanie odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Po zakonczeniu Robdt — odbior koncowy oraz odbior po okresie rekojmi.

8.2 Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajace, ktory dokona oceny ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot.

Odbior bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Dokumenty jakie sg potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar rob6t oraz komplet
informacji dokumentujacy pochodzenie, jakos¢ 1 zgodnos¢ z wymogami wbudowanych materiatow.
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Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robodt zanikajacych w terminie do 3 dni od daty
powiadomienia go o gotowosci elementu. Roboty uznaje si¢ za odebrane po dokonaniu przez
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.

8.3 Odbior koncowy po zakonczeniu robot

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru koncowego robdt budowlanych” oraz
zgloszonych ewentualnych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

8.4 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior po ,,0kresie
rekojmi”. Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty: umowa o wykonanie robot
budowlanych, protok6t odbioru koncowego robot, dokumentéw potwierdzajacych usunigcie
ewentualnych wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego, dokumentow potwierdzajacych
usuniecie wad zgloszonych w okresie rekojmi.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot budowlanych

Do odbioru robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

- protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

- wykaz nieruchomos$ci poditaczonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchomosci,
numeru dziatki, nazwiska wtlasciciela/i 1 adresu ich zamieszkania oraz dlugosci 1 $rednic
wykonanych przylaczy oraz sieci sporzadzony przez uprawnionego geodetg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawa
platnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, bedacym zatgcznikiem umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,.Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig;

- warto$¢ zuzytych materiatow 1 srodkéw wraz z kosztami ich zakupu;
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja

Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, w ktorych podane wartosci 1 zarzadzenia
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcezalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych zostaly opracowane w oparciu o nast¢pujaca dokumentacj¢: normy, akty prawne,
aprobaty techniczne 1 inne ustalenia oraz dokumenty techniczne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z
pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreSlenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Ustawa o ogo6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 marca
2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozZniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr
22, poz. 271).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz. 1386
wraz z pozniejszymi zmianami).
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII i OCHRONY SRODOWISKA
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ul. W. Witosa 4 Tel.: 665044578, 697483219 NIP: 993-06-52-115 PRO WEKO
33-140 Lisia Gora e-mail: biuro.proweko@wp.pl REGON: 122815970

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR 1

OBIEKT:

,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
POMIEDZY UL. TRAUGUTTA | UL. MOSCICKIEGO W L. ANCUCIE”

ADRES:
Dziatki w miejscowosci tancut przy ul. Traugutta i Moscickiego — obreb: 1 — Lancut,
jednostka ewidencyjna: 181001_1 tancut.

INWESTOR:
MIASTO LANCUT

37-100 LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18

ROBOTY: _ )
BUDOWLANO MONTAZOWE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

Podstawowy kod wg WspoInego Stownika Zaméwier CPV:
452324 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Kody robét pozostatych wg Wspdinego Stownika Zaméwien

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232423-3  Przepompownie Sciekow
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Popbris

mgr inz. Pawet WALCZAK
upr. proj. nr: MAP/0549/POOS/12

OPRACOWAL

Popbris

mgr inz. Elzbieta WAZ
upr. proj. nr MAP/0260/POOS/13

OPRACOWAL

BRANZA: SANITARNA
DATA: WRZESIEN 2014r

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt ziemnych — wykopoéw 1 zasypania wykopow dla utozenia kolektorow
kanalizacji sanitarnej, studni sieciowych oraz przepompowni Sciekow.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie robot ziemnych.

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggu).

Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

Rozbiorka nawierzchni drogowych utwardzonych 1 asfaltowych.

Wykopy liniowe skarpowe 1 szalowane.

Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem.

Rozscielenie humusu.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggow).

Tyczenie trasy rurociggdw wykona¢ przez osobg posiadajagca uprawnienia. Trase tyczyc
odcinkami, stabilizujgc punkty charakterystyczne takie, jak zalamania, studnie w miejscu ich
usytuowania i na fatach poza obrebem wykonywanych robot. Podstawg trasowania osi przewodow
kanalizacyjnych w terenie jest plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500. Projektowang sie¢
kanalizacyjng nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiarow do istniejagcych obiektow
statych. Przy uktadaniu sieci nalezy zachowac¢ co najmniej nastepujace odleglosci:

Od budynku — 3,0m;

Od stupow telekomunikacyjnych 1 o§wietleniowych — 1,5m;

Od kabli telekomunikacyjnych 1 elektrycznych — 1,5m;

Od gazociagu w poziomie — 1,5m;

Od gazociggu w pionie — 1,5m;

Od przewodéw wodociggowych — 2,0m;

Od pasma drzew — 1,5m.

Tyczenie wykona¢ z maksymalng doktadno$cig mozliwa do odczytania danych z map.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Warstwe ziemi urodzajnej grubosci $rednio 15cm nalez zdja¢ na szerokosci pasa montazowego
4m. Humus gromadzi¢ w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwoch stronach w zaleznos$ci od
wybranej technologii prowadzenia wykopow przez Wykonawce. Humusu nie wolno wywozi¢ ani

,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH”



Str 26

miesza¢ z gruntami nieurodzajnymi pochodzacymi z glebszych wykopow. Po zakonczeniu robot
humus rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

- Wykopy liniowe o sciankach skarpowych i pionowe szalowanie.

Rurociggi nalezy montowa¢ na glebokosci okreslonej w dokumentacji technicznej, aby
zachowane bylo przykrycie ziemig grubosci 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wyptycenia
rurociggu i wystgpienia cienszej warstwy ziemi przewod kanalizacyjny nalezy ociepli¢, np. warstwa
zuzla lub lupkoéw poliuretanowych.

W obrgbie wykopow glebokich (przepompownie) 1 w gruncie mokrym przewidziano
odwodnienie iglofiltrami i pompowanie wody.

Wykopy o $cianach pionowych o szerokosci dna — Srednica rurociggu plus 2*30cm.

Urobek nalezy odkfada¢ na odkiad wzdluz wykopdéw. Nadmiar ziemi do wywiezienia lub
rozplantowania.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykonac
recznie z udziatem przedstawicieli wiascicieli kolidujacych urzadzen. Wybranie ziemi w dolnej
czesci (20cm od dna) wykona¢ bezposrednio przed robotami montazowymi recznie (fopata).

W gruntach piaszczystych odpowiadajacych parametrom obsypki ochronnej rurociggu nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe 5-10cm powyzej projektowanej rzednej wykopu 1
bezposrednio przed ulozeniem rur kanalizacyjnych wyprofilowa¢ dno zgodnie z projektowanym
spadkiem — powyzsze wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy szalowane — umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi, grodzicami przy
gruntach nawodnionych oraz przy glebokich wykopach albo stosowa¢ umocnienia typu ,,box”.
Rozpory $rednicy nie mniejszej niz 14cm w rozstawie co najwyzej 120cm.

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robot poza obreb wykopu tymczasowym drenazem z rur
drenarskich, iglofiltrami lub pompa spalinowa — w czgsSci kosztowej zalozono odwodnienie
iglofiltrami.

- Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopéw moze nastagpi¢ po ulozeniu rurociggu we wykopie 1 pozytywnej probie
szczelnos$ci oraz po odbiorze obsypania rurociggu do wysokosci 30cm (obsypka) ponad wierzch
rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dostgpnych - reczne. Rozplantowanie
nadmiaru ziemi wzdtuz wykopdéw. W terenach rolnych dopuszcza si¢ zasypanie wykopow bez
dodatkowego zageszczenia.

- Rozscielenie humusu.

Réwnomierne rozscielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na calej powierzchni pasa
montazowego.

- Zasypanie w drogach.
Zasypanie wykopow dla kanalizacji prowadzonej w drogach wykona¢ wykona¢ z
zageszezeniem. Nawierzchni¢ zwirowg nalezy odtworzyc.
f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie robot odcinkowo, poczawszy od odbiornika Sciekow.
Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne — wytyczy¢ tras¢ rurociggdéw. Sprawdzi¢ stabilnos$¢
(niezmienno$¢) naniesionych punktow geodezyjnych bezposrednio przed robotami ziemnymi.
Wykona¢ wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W miejscach skrzyzowan wykona¢ sondy
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poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego istniejgcego w terenie (wykopy
reczne). Wykopy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

2. MATERIALY

2.1 Pomiary geodezyjne:
- paliki drewniane fi 15-20mm o dtugosci 1,0-1,6m;
- prety stalowe fi 12mm o dlugosci 50cm;
- farba wodoodporna.
2.2 Roboty ziemne:
- szalunki azurowe dla gruntow I11-1V kategorii;
- szalunki petne dla gruntow I-1I kategorii;
- szalunki petne cigzkie (np. grodzice) dla gruntow mokrych;
- kruszywo do zasypywania wykopow.

3. SPRZET
3.1 Pomiary geodezyjne:
- niwelator, dalmierz, teodolit, tasmy 1/lub zawarta umowa z uprawnionym geodeta na
obstuge geodezyjng inwestycji.
3.2 Roboty ziemne dla wykopdéw o glebokosci do 4,50m ppt.:
- koparka;
- spycharka gasienicowa lub kotowa;
- ubijarka (zaggszczarka);
- zestaw do zabijania 1 wyjmowania szalunkéw;
- zestaw do odwadniania wykopow;
- zestaw do przewiertow poziomych.
Uzyty sprzet dostosowac do topografii 1 zabudowy terenu.
Zaleca si¢ prowadzenie prac na trzech rownoleglych odcinkach — Wykonawca winien
udokumentowac posiadanie trzech zestawow sprzetowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym
srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z
wymogami przepisow BHP — strefa wykonywanie Rob6ét winna by¢ wydzielona
w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich, nie bedacych pracownikami Wykonawcy.

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz Icm.
Szerokos¢ 1 glebokos¢ wykopow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz Scm. Spadek
dna rowdw winien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

Z dna wykopu usung¢ kamienie, korzenie, grudy a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W czasie wykonywania wykopu 1 po jego zakonczeniu sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wytycznym wedtug projektu.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszych i1 doj$ciach do posesji ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt ziemnych z zasadami 1 wymogami dla robdt okreslone
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie wymiardOw liniowych 1
przekrojow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wedlug zasad okreslonych w stosownych KNR, KNR-W, KNNR, a w szczegdlnosci:
- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow);
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
- wykopy liniowe skarpowe i szalowane;
- zasypanie wykopow;
- rozécielenie humusu.
8. OrIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow)

Na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, pomiarOw w terenie.

8.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane

Ogledziny 1 pomiary w terenie, inwentaryzacja geodezyjna.

8.4 Zasypanie wykopow

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.5 Rozscielenie humusu

Ogledziny 1 pomiary w terenie. Bezusterkowy odbior przez wlasciciela dziatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach jak okresla punkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

= Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK

= Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
= Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

= Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

= Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
= Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

=  Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaznikOw zageszczania gruntow
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rurociggdéw kanalizacji sanitarnej 1 obejmuje:
- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC ¢200mm;
- sie¢ kanalizacyjna ttoczna z rur PE ¢90mm;
- przytacz wodociaggowy do ptukania zb. pompowni PE 32mm.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie rob6t montazowych rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ci$nieniowej wraz z przytgczem wodociggowym.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie robdt odcinkowo, poczawszy od odbiornika $ciekow, jak okreslono w

czesci ogbdlne;j.

2. MATERIALY

2.1 Rury kanalizacyjne PVC dla kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ma by¢ wykonana z litego PVC z rur kielichowych
faczonych na wecisk, uszczelnianych pierScieniami gumowymi w systemie polegajacym na
polaczeniu opartym na formowaniu kielicha razem z osadzong w nim na stale dwuelementowa
uszczelka gumowa pierscieniowq.

Sa to rury z PVC-U klasy N i1 S

- rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa ¢200mm typ S — SDR 34

- rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa @200mm typ N — SDR 41

Ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U z uszczelkami pierScieniowymi gumowymi:
trojak PVC 200/200, kolano PVC 200, korek PVC 200.

Celem pofaczenia rur w wykopie nalezy: usung¢ dekle zabezpieczajace zaréwno z kielicha rury
juz ulozonej, jak 1 z bosego konca kolejnej rury; ustawi¢ wspodlosiowo 1gczone elementy;
posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajagcym poslizg 1 wcisngé bosy koniec do
kielicha az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewngtrznej
powierzchni rury. W tym celu nalezy zastosowac prosta dzwigni¢ przy uzyciu drazka stalowego 1
drewnianego klocka, niedopuszczalne jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.
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Przycinanie — skracanie kielichow rur 1 ksztaltek jest niedopuszczalne.

2.2 Rury kanalizacyjne PE dla kanalizacji cisnieniowej

Sie¢ kanalizacyjna tloczna zbudowana jest z rur PE HD klasy PE100 SDR 17:
- PE 990mm — PE100 SDR 17 (PN10) 90x5,4mm.

Rury 1 ksztattki muszg by¢ od jednego producenta.

Rury cechowane bezposrednio na wyrobach, cechowanie winno zawiera¢: nazwe 1 znak
producenta, symbol surowca, wymiar taki jak $rednica, grubos$¢ Scianki czy seria, informacje
identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty techniczne;.

Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego, jak rowniez
przez jej podgrzewanie.

Do faczenia rur PE nalezy zastosowaé zgrzewanie elektrooporowe polegajace na faczeniu rury z
ksztattkami posiadajagcymi wtopiony drut elektrooporowy, aby nie dopusci¢ do powstawania kryz w
przewodach ttocznych, co wptywa na zatykanie si¢ tychze przewodoéw oraz zwigkszenie oporow
przeptywu. Dopuszcza si¢ zgrzewanie doczotowe przy zatozeniu odbioru protokolarnego kazdego
zgrzewu przez inspektora nadzoru.

W przypadku zgrzewania elektrooporowego do ksztaltek tych nalezy wsungé oczyszczone
koncowki rur z PE 1 polaczy¢ koncowki spirali grzejnej ze zrodlem pradu. Zgrzewanie to nalezy
wykona¢ wg nastepujacych zasad: laczone elementy maja mie¢ ten sam wskaznik — MFI;
plaszczyzna koncéwki rury musi by¢ prostopadla do osi rury; zgrzewane konce rur nalezy
przeczysci¢ w $Srodku 1 na zewnatrz w celu usunigcia zabrudzen; glebokos¢ osadzenia rury w
elektroksztattce musi by¢ zaznaczona na rurze; w celu usunigcia warstwy tlenku nalezy zeskrobac
zewnetrzng warstwe rury na dlugosci wigkszej niz poltowa dlugosci ksztaltki; nalozyc
elektroksztaltke na rure; umiesci¢ w klamrach mocujacych; przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z
instrukcja obshugi zgrzewarki; po uplywie 2 minut od czasu zakofczenia zgrzewania odigczyc
zasilanie 1 pozostawi¢ w klamrach do momentu ochfodzenia. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
Zgrzewu.

Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie 1 godziny od wykonania ostatniego zlacza.

Rurociggéw PVC 1 PE nie wolno ukfada¢ bezposrednio na fawach betonowych, ani zalewac
betonem.

Przy montazu rurociggéw maja by¢ spelnione warunki zapewniajace prawidlowe wykonanie
polaczen, szczelnos¢ przewodow 1 wilasciwag eksploatacje sieci. Uzyte moga by¢ tylko te rury,
ksztattki 1 faczniki, ktére nie wykazuja uszkodzen.

W trakcie robdt ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3 Betonowe studnie sieci kanalizacyjnej

Studnie kolektora grawitacyjnego 200mm w miejscu giebokich wykopoéw oraz jako studnie
rozgalezne wykona¢ jako studnie Zelbetowe o Srednicy wew. 1000mm. Sg to studnie rewizyjne,
przelotowe, wlaczeniowe oraz kaskadowe wykonane z zastosowaniem ksztattek PVC.

Jako elementy denne studni nalezy zamontowac¢ prefabrykowane elementy studzienne (kregi
denne) z zamontowanymi na etapie produkcji przejsciami szczelnymi dla wlotéw 1 wylotow
rurociggow. Zastosowac kregi z gotowym prefabrykowanym spocznikiem i kinetg. Kregi wykonane
z karbami brzegowymi, dodatkowo uszczelniane uszczelkg elestomerowa. Przejécia szczelne (wloty
1 wyloty rurociggow), klamry ztazowe zamontowa¢ na odpowiedniej rzednej na etapie prefabrykac;ji
elementéw. Stopnie wltazowe zeliwne typu S montowac co 30cm mijankowo.
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Dno studni (krag z dnem) posadowione zostanie na podbudowie betonowe;j izolowane;.

Studnie powinny by¢ szczelne zardwno na eksfiltracje §ciekéw do gruntu jak 1 infiltracje wod
gruntowych do wnetrza rurociggu, w szczeg6lnosci dotyczy to komory przeplywowej oraz komory
robocze] do wysokosci zalegania wody gruntowej. Szczelno$¢ studni uzyskuje si¢ przez
zastosowanie szczelnych przejs¢ oraz dwukrotne powleczenie powierzchni studni, pokrywy i
komina wlazowego izolacja przeciwwilgociowa.

Wiazy zeliwne montowac na pierscieniach odcigzajacych g600mm typu ciezkiego T40 o
nosnosci 40t (w drogach, chodnikach, na wjazdach do posesji, parkingi, place manewrowe),
pozostale typu lekkiego.

W studniach kaskadowych nalezy wykona¢ polaczenie rurg zewnetrzng obetonowang z
poziomym awaryjnym podtaczeniem do studzienki.

Studnia na kolektorze tlocznym to studnie rozprezna o1000mm zelbetowa.

Studnia z kranem do ptukania - 1000mm zelbetowa.

2.4 Studnie sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych

W miejscach rozgalgzien, zmiany spadku lub kierunku oraz na dtuzszych odcinkach sieci
kanalizacyjnej umieszczone zostang studzienki kanalizacyjne PVC ¢400mm z podwdjng $cianka:

- w drogach 1 wjazdach do posesji - z pokrywami zeliwnymi teleskopowe zamykanymi na
zatrzask o no$nosci dostosowanej do obcigzenia gruntu w danym miejscu;

- w terenach zielonych, ogrodkach — ze stozkiem 1 pokrywa betonow3.

Kinete studzienki nalezy posadowi¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce (jak w
przypadku posadowienia rurociggdw), poprzez wcisnigcie jej tak, aby wypehic puste przestrzenie
pod jej dnem. Kinete potaczy¢ z rurociggiem analogicznie do tgczenia rur PVC, a nastepnie obsypac
ja do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotow kinety. Przycig¢ rure trzonowa do takiej dtugosci, aby
rura teleskopowa byla zaglebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke oczysci¢ i
posmarowa¢ s$rodkiem poslizgowym. umiesci¢ rur¢ trzonowa w kinecie. Wykonaé obsypke 1
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej oczysci€ i1
posmarowac srodkiem poslizgowym od srodka, w miejscu gdzie przesuwa si¢ teleskop. Umiescic¢
teleskop w rurze trzonowej 1 wilozy¢ do wilazu pokrywe. Wypehienie wokot gornej czesci
studzienki ma by¢ rozlozone rownomiernie, materiat ma by¢ dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢
przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajagca dla swobodnego wykonania polgczenia rur ze
studzienka.

Material uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) nie powinien zawiera¢ glazow,
ostrych kamieni, darni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

Wiazy zeliwne montowac typu ciezkiego T40 o no§nosci 40t (w drogach, chodnikach, na wjazdach
do posesji, parkingi, place manewrowe), pozostate — tj. w terenach zielonych betonowe ze stozkiem
betonowym.

2.5 Materiat na podsypki i obsypki rur

Material niespoisty, piasek lub zwir o maksymalnej wielkosci ziarna wynoszacej 20mm.

2.6 Materiat inne
Rury ochronne zgodnie z Dokumentacja Projektowa, manszety gumowe lub PVC do

uszczelnienia koncowek rur ochronnych, ptozy PE/PVC dla rur przewodowych w rurach ochronnych,
materiaty izolacyjne przeciwwodne, beton produkowany na budowie lub dowozony.
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Stosowanie elementéw — przywiezione na plac budowy elementy nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknigtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi 1 mechanicznymi
uszkodzeniami.

Dla rur 1 ksztaltek PE 1 PVC stosowac rezim okreslony przez producenta — sktadowanie w
pozycji poziomej na rdwnym podtozu.

Sktadowanie elementow studni w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Udokumentowac¢ nalezy posiadanie 1 uzycie do realizacji robot:

- podnosnik do opuszczania rur 1 studni kanalizacyjnych na dno wykopu (np. zuraw, dzwig)
—2 kpl.

- samochod dostawczy — 1 kpl.

- srodek transportowy dla dowozu rur — 1 kpl.

4. SRODKI TRANSPORTU

Rury przewozone moga by¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 przesuni¢ciem elementy mogg by¢ przewozone srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rury nie moga wystawa¢ wiecej niz 1,0m
poza pojazd. Nalezy zastosowac podparcie na calej dlugosci tadunku. Zaleca si¢ transport rur w
wiazkach przygotowanych 1 opakowanych przez producenta. Zaleca sig, aby transport odbywat sie
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podsypka

Bezposrednio po recznym zdjeciu 20cm warstwy gruntu wykona¢ podsypke grubosci min. 10cm
z gruntu dowiezionego lub rodzimego przesianego. Podsypka musi by¢ wyprofilowana i
wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu. Dla podsypek o grubosci ponizej 15cm nie jest
wymagane ich zaggszczanie, jezeli grubos$¢ podsypki bedzie rowna 15cm lub przekroczy t¢ wartos¢
—nalezy ja zagescic.

5.2 Rurociggi

Rury uktada¢ na przygotowanym podlozu piaskowym w temperaturze powietrza od -0°C do
+30°C. przed rozpoczgciem montazu nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur we wykopie.
Rury uktada¢ w takim potozeniu, aby ich podparcie bylo jednolite 1 pozostawione w takim
potozeniu, aby zachowaly trwale lini¢ 1 spadki okreSlone w Dokumentacji Projektowe;.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogg wspiera¢ si¢ na kielichu — nalezy pozostawic¢
gniazda robocze pod zlgczeniami rur — zasypac po pozytywnej probie szczelnosci 1 odbiorze.

W miejscach projektowanych wbudowac¢ studnie kanalizacyjne. Wlaczenie rur do studni w
prefabrykowanych przejsciach szczelnych.

5.3 Obsypka i zasypka rurociggu

Po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru nalezy wykona¢ obsypanie rury. Obsypanie
bokow rur nalezy wykona¢ warstwowo z zaggszczeniem, roOwnoczesnie z obu stron wykopu.
Zasypanie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury przewodowej nalezy wykona¢ z tego samego
materiatu, z ktorego wykonane zostato obsypanie bokéw rurociggu. Stopien zageszczenia warstw
podsypki 1 obsypki winien miesci¢ si¢ w przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora.
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Metoda zageszczania gruntu (rgcznie lub mechanicznie) winna by¢ wybrana w zalezno$ci od
rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie od metody zaggszczania nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia wolnych, niewypetionych przestrzeni koto rurociggdw.

5.4 SkrzyZowania z przeszkodami terenowymi

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przekroczenia przeszkdd terenowych nalezy wykonac
metodg przewiertu (Starorzecze Wistoka 1 drogi gminne asfaltowe). Na przekroczeniach nalezy
zamontowac rury ochronne z zastosowaniem ptdz prowadzacych. Montaz ptdz polega na wsunigciu
jednej ptozy w druga, zazebieniu przy pomocy uchwytu do mocowania 1 zaci$nigciu.

Sposdéb montazu: ustali¢ polozenie pl6z na rurze przewodowej, ztozy¢ plozy z elementow
sktadowych S 1 T, otwarte pierscienie potozy¢ luzno na rurociggu, sprawdzi¢ polozenie ptdz, konce
pierscienia wsung¢ jeden w drugi 1 lekko zazebié, przy pomocy urzadzenia zaciskowego zacisnaé
symetrycznie pierscienie plozy do momentu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze, na koncach rury ochronnej zatozy¢ po dwa pierscienie, zaci$nietych pt6z nie mozna rozpiac.
Koncowki rur ochronnych uszczelnié.

5.5 SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania te wykona¢ zgodnie z zaleceniami 1 uwagami zawartymi w tomie | — zalgczniki
formalno-prawne.

W przypadku skrzyzowania z gazociggiem w/c:

- przed przystapieniem do robot zglosi¢ taki zamiar do wilasciwego zakladu gazowniczego,
tyczenie trasy w rejonie zblizen 1 skrzyzowan z gazociggiem dokona¢ w obecnos$ci przedstawiciela
gazowni;

- roboty ziemne w obrgbie skrzyzowania prowadzi¢é w obecno$ci upowaznionego
przedstawiciela dostawcy gazu, wykopy wykona¢ recznie, wykona¢ sondy poprzeczne dla
doktadnej lokalizacji gazociggdw w terenie;

- w miejscu skrzyzowania na rur¢ kanalizacyjng nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng o $rednicy
podanej w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne stosowaé z jednego odcinka, jej konce
wyprowadzi¢ na odlegto$¢ minimum 3,0m mierzac prostopadle do zewnetrznej Scianki gazociagu w
obie strony;

- stosowaé plozy prowadzace, konce rur ochronnych uszczelni¢ silikonem i1 zamknaé przy
pomocy opaski;

- w obrgbie skrzyzowania na dlugosci co najmniej Sm stosowac rury kanalizacyjne przewodowe
wysokoci$nieniowe (typ S) 1 w miar¢ mozliwosci bez pofaczen;

- na dtugosci 3,0m wzdhuz gazociggu (po 1,5m w obie strony od osi skrzyzowania z kanalizacjg)
recznie wybra¢ grunt do gornej $Scianki istniejgcego gazociggu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢
mniejsza niz $rednica zewnetrzna gazociagu, przestrzen zasypac przepuszczalng warstwa piasku,
zwiru na wysokos$¢ okoto 20cm od powierzchni terenu.

Dla skrzyzowan minimalna pionowa odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi §ciankami gazociagu 1
zamontowanej rury ochronnej wynosi 1,0m.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia
14.11.1995r. (Dz. U. Nr 139 poz. 686) oraz normy PN-91/M-34501. Kazde skrzyzowanie zglosi¢
do odbioru Z.G. za$ przed uruchomieniem kanalizacji nalezy uzyska¢ protokolarne potwierdzenie
od dostawcy gazu, ze w trakcie robot nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia sieci gazowe;.

W przypadku skrzyzowania z kablami.

,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH”



Str 36

Skrzyzowania z kablami wykona¢ wedtug uzgodnien zawartych w protokole ZUD — natozy¢ na
kabel rure¢ ochronng dwudzielng (PE ¢110mm) dlugos$ci min. 3m. kazde skrzyzowanie zglosi¢ do
odbioru w Z.E. za$ przed uruchomieniem kanalizacji nalezy uzyska¢ protokolarne potwierdzenie od
wiasciciela, ze w trakcie robot nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia okablowania.

Skrzyzowania i rury ochronne zainwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania Rob6dt wedlug opisu jak wyzej;
- pozytywna probe szczelnosci;

- sprawdzenie wilasnos$ci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: producent materiatlow
dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci
- sprawdzenie wymagan og6lnych dotyczacych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie ogolnych cech zewnetrznych:
termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: ogledziny 1 ocena wygladu, zmierzenie niektorych wymiaréw
losowo wybranych wyrobow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania sieci kanalizacyjnej:
termin badania: w trakcie wykonywania 1 przy odbiorze
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sposob badania: proby szczelnosci, pomiary geodezyjne, porOwnanie wynikow

operatu z dokumentacjg
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. Sa to gléwnie 1m, 1szt. wykonanych robdt. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zasad 1 jednostek zastosowanych w przedmiarze.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajagcych w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.
8. OrIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5. Rurociagi zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaja wynik
pozytywny.

Podstawg odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatu;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych (podlozy, warstw zasypkowych,
prob szczelnosci);

- protokot odbioru materialow 1 wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje komplet robot montazowych (robocizng, materialy 1 sprzet) wraz z materialami
okreslonymi Dokumentacja Projektowg 1 przedmiarem Robo6t oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynnos$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy i inne okreslone w specyfikacji czes$¢
ogolna 1 szczegdtowa,

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-87/B-01070 Sie¢  kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

= PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN-87/H-74051-021 EN 124  Wlazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego).

= PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

= PN-85/89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

= ]SO 4425;1991 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych.

= ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z polietylenu (PE) 1 elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.

= PN - 84/B-10737 Proba szczelnos$ci kanalizacji.

= PN -92/B-10735 Proba szczelnos$ci na infiltracje.

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci
kanalizacyjnych.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS — Warszawa
1994.

= Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE ZTS
Gamrat Jasto.

= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow PVC.

= Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow PE.
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru przepompowni §ciekow.
b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.
¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie wszelkich rob6t montazowych zwigzanych z wbudowaniem 1
uruchomieniem przepompowni $ciekow.
d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.
f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Brak szczeg6lnych wymagan.

2. MATERIALY

PRZEPOMPOWNIE
Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego przeprowadzenia montazu

przepompowni.

Nalezy wykona¢ wykop wraz z podsypka z 15 cm piasku lub warstwa chudego betonu. W
przypadku podsypki z piasku nalezy zwrdci¢ uwagg, by nie zawierat on glazow, ostrych kamieni,
darni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Dno nalezy wyrownacé. Przygotowany wykop do
montazu pompowni ma by¢ odebrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Woéwczas
Wykonawca moze przystagpi¢ do posadowienia studni przepompowni w wykopie oraz
zamontowania poszczegdlnych elementéw pompowni, do podiaczenia rurociagdw: doptywowego,
tlocznego 1 rury ostonowej do przeprowadzenia przewodow sterowniczych i zasilajagcych pompy.
Wykona¢ obsypke (materiat — analogicznie jak w przypadku rurociggdéw 1 studzienek na sieci) 1
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem. Zamontowac sterownik pompowni oraz pompy
(zastosowac¢ pompy z wolnym przelotem, bez rozdrabniaka).

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu o $rednicy wewnatrz pompowni
nie mniejszej niz ¢1200mm (mniejsze S$rednice przepompowni po zainstalowaniu drabiny,
prowadnic 1 rurociggdw, uniemozliwiajg wykonanie jakichkolwiek remontow wewnatrz studni).

Zbiornik z polimerobetonu moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo —
wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar wlasny stanowi zbiornik typu cigezkiego.

Przepompownie muszg by¢ wykonane w uktadzie dwupompowym.
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Do kazdej przepompowni musi by¢ dojazd umozliwiajacy czyszczenie beczkowozem
asenizacyjnym o nacisku osiowym min. 6 t.

Przepompownia $ciekOw musi by¢ monolityczna, wykonana z polimerobetonu, przykryta
wlazem ze stali nierdzewnej z zamknigciem.

W przepompowni ma by¢ zamontowany azurowy, uchylny podest roboczy umozliwiajacy
demontaz osprzetu.

Prowadnice pomp muszg by¢ wyprowadzone do wysokos$ci wtazu 1 powinny by¢ odpowiednio
sztywne, aby podczas opuszczania pompy nie nastgpito wyskoczenie pompy z prowadnicy.

Na kazdym przewodzie tlocznym pomp musi by¢ zawdr zwrotny 1 odcinajacy, polaczone
kolierzowo dla szybkiego demontazu. Zawor zwrotny musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu kuli bez
koniecznosci demontazu catego zaworu.

Na wspdlnym przewodzie ttocznym musi by¢ zamontowany kréciec do phlukania rurociggu
zakonczony ztaczka strazacka 952 1 odcigty zaworem kulowym.

Wszelkie polaczenia rurociggow muszg by¢ wykonane w sposdéb umozliwiajagcy szybki
demontaz (kothierze, dwuztaczki, nasuwki).

Wszystkie materialy wewnatrz pompowni muszg by¢ odporne na agresywne dzialanie Sciekow
(stal nierdzewna lub tworzywa sztuczne, nie dopuszcza si¢ stali ocynkowanej).

Dla ograniczenia bazy pomp zapasowych, zastosowane pompy musza by¢ tej samej serii.
Oprécz pomp zamontowanych na stale w przepompowniach $ciekéw, musza by¢ dostarczone
pompy rezerwowe po jednej sztuce z kazdego typoszeregu.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji przepompowni $ciekow kazda przepompownia
musi mie¢ odpowiednig retencje, dlatego rdznica rzednych pomiedzy dolotem kanatu
grawitacyjnego a dnem przepompowni powinna wynosi¢ ok. 1,20 [m] dla przepompowni ¢1200
mm. Wymiary te Wykonawca musi uwzgledni¢ przy zamawianiu zbiornikow.

Wiaczenia przewodow PVC 1 PE do studni przepompowni nalezy wykona¢ w sposob szczelny
stosujac adaptatory, to jest ztaczki do studni betonowych.

Adaptator (przejscie szczelne) zamontowac na etapie prefabrykacji elementéw studni.

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia otworu w istniejacej $Scianie studni stosowac nalezy
ponizsze zasady:

1. w $cianie wykona¢ otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewngetrzna $rednica adaptatora, otwor
oczysci¢ 1 wyrownac;

2. wecisng¢ adaptator tak, aby przez rozprezenie uszczelnit otwor;

3. jezeli jest konieczno$¢, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem, a krggiem studni wypetnic¢
rzadka zaprawg cementowg lub pianka poliuretanows;

4. wewnetrzne 1 zewnetrzne przestrzenie krawedzie otworu pokry¢ srodkiem izolacyjnym;

5. do zewngetrznej czes$ci adaptora wigczy¢ bosy koniec rury przewodowe;.

Alternatywnie mozna przejScia przez $ciany betonowe studzienek i polaczenia z rurg PVC
wykona¢ przy zastosowaniu innych specjalnych uszczelnien (np. tulejowych skos$nych, tulejowych
rownoleglych, tulejowych oporowych). Uszczelnienie przejscia miedzy polimerobetonem, a
kolektorem PVC przy pomocy sznura smotowego jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci wejscia do pompowni nalezy stosowa¢ zasady BHP, w
szczegolnosci:
- zejScie mozna wykona¢ tylko w zespole minimum dwuosobowym, przy czym jedna osoba
pozostaje na zewnatrz,
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- przed zejSciem otworzy¢ wtaz na okres nie krétszy niz 0,5 godz.;

- pracownicy winni by¢ wyposazenie w kurtki ochronne, obuwie 1 latarki gazoszczelne. Pozadane
jest wyposazenie w lampe ostrzegawcza sygnalizujaca obecnos$¢ szkodliwych gazdéw 1 brak
tlenu.

Dostarczona na Plac Budowy pompownia jest fabrycznie wyposazona w kompletng armature,
dzigki czemu czynno$ci zwigzane z jej montazem 1 uruchomieniem sg ograniczone do niezbednego
minimum.

Nalezy zastosowac jako sterownik — czujniki hydrostatyczne, wspolpracujace z przekaznikami
membranowymi i czasowymi uktadami sterujgcymi.

Wszystkie urzadzenia sg przystosowane do pracy w szafach sterowniczych dostarczanych przez
producenta pompowni.

Szafki sterownicze powinny by¢ czytelne 1 przejrzyste, a wszystkie opisy musza by¢ w jezyku
polskim.

Sktadowanie elementow — przywiezione na plac budowy wyposazenie nalezy przechowywaé¢ w

magazynach zamknigtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi

uszkodzeniami.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Udokumentowac nalezy posiadanie i uzycie do realizacji robot nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy — 2 kpl.

- elektronarzedzia

- szalunki.

4. SRODKI TRANSPORTU

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunigciem elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zaleca si¢ przyw6z przepompowni (zbiornika) bezposrednio przed zamontowaniem 1 montaz ,,z
kot”.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zbiornik przepompowni

Na betonowej podbudowie montowaé elementy studni z wlotami dla rur sieciowych oraz
pierscieniem betonowym docigzajagcym. Przej$cia szczelne zamontowac na odpowiedniej rzednej na
etapie prefabrykacji studni. Zbiornik posadowi¢ na podbudowie betonowej izolowanej 2 razy
srodkami przeciwwilgociowymi.

Studnia powinna by¢ szczelna zardéwno na eksfiltracje sciekéw do gruntu jak 1 na infiltracje wod
gruntowych do wnetrza zbiornika, w szczegdlnosci dotyczy to komory przeptywowej oraz komory
roboczej do wysokosci zalegania wody gruntowe;.

Dopuszcza si¢ studnie prefabrykowane o parametrach tozsamych z zaprojektowanymi, przy
czym nalezy uzyska¢ zgod¢ Projektanta 1 Inspektora Nadzoru.

5.2 Wyposazenie przepompowni

Montaz wyposazenia musi by¢ wedlug projektu 1 instrukcji producenta. Wykonawca dostarczy
instrukcje obstugi przepompowni pisang jezykiem nietechnicznym (potocznym).
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania Robot wedlug opisu jak wyzej — dopuszczalna
odchylka pionowosci studni — 2cm, tolerancja montazu elementdw wyposazenia i wlotéw — 2cm;

- pozytywna probe szczelnosci;

- poprawnos$¢ dziatania;

- sprawdzenie wilasnosci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem przepompowni
wykonawca badania: producent materiatlow
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci
- sprawdzenie wymagan og6lnych dotyczacych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem przepompowni
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania, podigczenia i rozruchu przepompowni:
termin badania: w trakcie wykonywania, przy odbiorze oraz w trakcie rozruchu
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sposob badania: proby szczelnosci, pomiary elektryczne, ksigzka rozruchu
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
Ogrodzenie

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot wedhlug opisu jak wyze;j.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. S3 to glownie 1m, 1m? Iszt. wykonanych robot. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze
standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i jednostek zastosowanych w
przedmiarze.

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.

Roboty zanikajace — wykop fundamentowy, fundamenty.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5. Przepompownie zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaja
wynik pozytywny.

Podstawg odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatu, deklaracja zgodnosci;
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdow robot zanikajacych (podlozy, warstw zasypkowych,
prob szczelnosci).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje = komplet robot ~montazowych  (robocizng, materialy 1  sprzgt) wraz
z materialami okreslonymi Dokumentacjg Projektowa i Przedmiarem Robot oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynno$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy 1 inne okreslone
w specyfikacji czgs$¢ ogdlna 1 szczegdlowa;

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-87/B-01070 Sie¢  kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

= PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN-87/H-74051-021 EN 124  Wlazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego).

= PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

= PN-85/89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

= ]SO 4425;1991 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych.

= PN - 84/B-10737 Proba szczelnosci kanalizacji.

=  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych.

= PN -63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN -EN 206-1:2003 Beton

= PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaloSci.

= PN -EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania
1 statosci objetosci.

= PN -EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

= PN -90/B-30010 Cement portlandzki.

= PN -88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN -EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

= PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1
odbioru.

= PN -EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII i OCHRONY SRODOWISKA
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR 4

OBIEKT:

,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
POMIEDZY UL. TRAUGUTTA | UL. MOSCICKIEGO W L. ANCUCIE”

ADRES:
Dziatki w miejscowosci tancut przy ul. Traugutta i Moscickiego — obreb: 1 — Lancut,
jednostka ewidencyjna: 181001_1 tancut.

INWESTOR:
MIASTO LANCUT

37-100 LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18

ROBOTY: _ )
BUDOWLANO MONTAZOWE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

Podstawowy kod wg WspoInego Stownika Zaméwier CPV:
452324 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;

Kody robét pozostatych wg Wspdinego Stownika Zaméwien

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232423-3  Przepompownie $ciekdw

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Popbris

mgr inz. Pawet WALCZAK
upr. proj. nr: MAP/0549/POOS/12

OPRACOWAL

Popbris

mgr inz. Elzbieta WAZ
upr. proj. nr MAP/0260/POOS/13

OPRACOWAL

BRANZA: SANITARNA
DATA: WRZESIEN 2014r

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru dréog zwigzanych z budowg rurociaggow kanalizacji sanitarnej oraz
nawierzchnia placu przepompowni.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajace, a
majace na celu odbudowanie nawierzchni drég zwigzanych z budowa rurociaggdw kanalizacji
sanitarnej 1 przepompowni $ciekOw — wykonanie nawierzchni zwirowej wokot pompowni.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace wykonywa¢ odcinkowo, jak okreslono w czesci ogdlne;.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do odtwarzania nawierzchni istniejgcych drog sa:
- thuczen twardy 40 — 60mm;

- thuczen $redniotwardy 60 80mm,;

- thuczen do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5 — 63,0mm;

- miat do nawierzchni drogowych 0,4mm;

- zwiry do nawierzchni drogowych;

- piaski do nawierzchni drogowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego takie jak:

- spycharki gasienicowe;

- walec wibracyjny;

- walec samojezdny ogumiony;

- rowniarka samojezdna;

- wibrator powierzchniowy;

- samochod samowytadowczy.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Odbudowa drog o nawierzchni Zwirowej

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr. warstwy do 15cm;

- koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, glebokos¢ 20cm,
grunt kat. [-IV;

- elementy przepustow rurowych, rury betonowe o $rednicy 100cm;

- profilowanie 1 zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie;

- warstwy odsgczajace w korycie 1 na poszerzeniach, zagg¢szczanie r¢czne, gr. warstwy po
zageszezeniu 10cm;

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 20cm po zageszczeniu;

- nawierzchnie zwirowe warstw gornych jezdni o gr. 15cm po zageszczeniu;

5.2 Nawierzchnie tymczasowe — dla wykonania robot kanalizacyjnych

- czasowe drogi kotowe z ptyt zelbetowych — uktadanie ptyt petnych;

- czasowe drogi kolowe z ptyt Zelbetowych — rozebranie ptyt petnych.

Ptyty zelbetowe uktadane dla zabezpieczenia komunikacji samochodowo — pieszej w czasie
wykonywania rob6t kanalizacyjnych pozostaja wlasnosciag Wykonawcy Robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania Robot wedtug opisu jak wyze;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. S to gtéwnie 1m, 1m? wykonanych robdt. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zasad 1 jednostek zastosowanych w przedmiarze.

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robodt
zanikajacych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje = komplet robot ~montazowych  (robocizng, materialy 1  sprzgt) wraz
z materialami okreslonymi Dokumentacja Projektowg 1 Przedmiarem Robot oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynno$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy 1 inne okreS§lone
w specyfikacji czgs$¢ ogdlna 1 szczegdlowa;

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thicznia
kamiennego.

=  PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

=  PN-S-02205 Drogi ziemne.

= PN-EN 13198:2004 Prefabrykaty betonowe. Elementy malej architektury 1
elementy ogrodowe.

= PN -EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

= PN -87/B-01100 Kruszywo skalne podzial, nazwy, okreslenia.

= PN-BI11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

= PN-66/6774/01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — zZwir i
pospoika.

= PN -84/6774/02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne *lamane do

nawierzchni drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Walczak

Opracowat:

mgr inz. Elzbieta Waz

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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