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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Lancut.

1.2. Zakres stosowania ST.

Opracowanie niniejsze stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu

budowg zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej wg ponizszego wykazu:

1.3.1. Budowa kanatéw grawitacyjnych z rur PVC SN8 SDR 34 o $rednicy 200mm wraz

ze studniami rewizyjnymi PVC 400 oraz betonowymi DN1000

1.3.2 Odtworzenie drég i placow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN, Rozporzadzeniami

oraz wiedza techniczna.

- kanalizacja sanitarna-sie¢ kanalizacji zewngtrznej przeznaczona do odprowadzenia
$ciekow sanitarnych;

- kanat sanitarny grawitacyjny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekOw sanitarnych;

- studzienka rewizyjna-studzienka na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow;

- studzienka przelotowa-studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu, zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych;

- studzienka polaczeniowa-studzienka przeznaczona do dolaczenia co najmniej dwodch
kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

- studzienka kaskadowa-studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na rozne;j,
wigkszej niz 70 cm wysoko$ci wraz z zewngtrznym pionowym przewodem
odciazajacym,;

- rura ochronna-rura $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewngtrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod przeszkoda
terenowa,;

- Inzynier Budowy ,.Inspktor Nadzoru Inwestorsiego”- osoba posiadajaca odpowiednie

wyksztalcenie techniczne 1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane,



wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i1 ilosci wykonanych robét,
bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu
1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych i reperow,
dziennik budowy i ksigge obmiaru robo6t, dwa komplety dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacja techniczna. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie az do
odbioru koncowego przekazanych dokumentéw oraz punktow pomiarowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie dokumentacji
projektowej, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
stanowia czg§¢ kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje nastgpujaca ich wazno$¢:

a. Specyfikacje Techniczne

b. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodnosé
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. Gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja lub



ST, to Inzynier moze je zaakceptowaé z zastosowaniem odpowiedniego potracenia od ceny
kontraktowej. Jezeli jednak odstgpstwa sa powodem niezadowalajacej jakosci elementu
budowli, niewlasciwe materiaty nalezy wymieni¢, wykonane roboty rozebra¢ i wykonaé
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

W okresie trwania Kontraktu az do odbioru koncowego Robot wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego w jego
obrgbie. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drog oraz organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. Projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawcg w zaleznos$ci od
postepu Robot. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bgdzie obshugiwal urzadzenia
zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.), zatrudni dozorcéw i podejmie
srodki niezbgdne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych. Zapewni warunki
widoczno$ci znakow, gdy jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Az do odbioru koncowego Wykonawca
powinien stosowac przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska wokot i na placu budowy
oraz bedzie unikal uszkodzen badz uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
zagrozen powstatych w wyniku jego dziatania. W szczegdlnosci:

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostana

wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
- Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej;
- zostang podjete odpowiednie zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami  ropopochodnymi, chemikaliami 1 innymi szkodliwymi,
zanieczyszczeniem powietrza gazami i1 pylami, przed mozliwos$cia powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie norm ochrony srodowiska obciazaja Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie:

- przestrzegat przepiséw ochrony p.poz.,

- utrzymywat sprawny sprz¢t p.poz. w biurach, bazach produkcyjnych, magazynach, w
maszynach i pojazdach,

- sktadowatl materiaty fatwopalne zgodnie z odpowiednimi przepisami,



-odpowiadat za straty wywolane pozarem.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy trwale szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostkg. Materialy, ktorych szkodliwos¢ zanika po wbudowaniu, moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem Jezeli w
wyniku dziatania lub jego braku wystapi uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca naprawi
lub odtworzy doprowadzajac do stanu nie gorszego, niz przed uszkodzeniem.

O przystapieniu do robét w poblizu uzbrojenia podziemnego Wykonawca powiadomi
wiascicieli urzadzen oraz Inzyniera, uzyska od nich potwierdzenie doktadnego potozenia tych
urzadzen, odpowiednio je oznakuje i zabezpieczy przed uszkodzeniem. W razie uszkodzenia
natychmiast powiadomi Inzyniera, wlasciciela i zainteresowane wtadze. Udzieli pomocy przy
naprawie i poniesie odpowiedzialno$¢ za szkodg.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bgdzie przestrzegal ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie

materiatu 1 sprzg¢tu na drogach publicznych. Na przewo6z nietypowych tadunkow uzyska

niezbgdne zezwolenie oraz powiadomi inzyniera o kazdym transporcie. Zezwolenie nie
zwalnia od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog podczas transportu. Przestrzeganie
dopuszczalnych obcigzen oraz odpowiedzialno$§¢ za uszkodzenia dotyczy takze Placu

Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow BHP. Koszty zwiazane z
utrzymaniem bezpieczenstwa publicznego, bezpieczenstwa i higieny pracy personelu (sprzgt,
odziez, urzadzenia socjalne i zabezpieczajace) nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ochrong robdt, materiaty i urzadzenia uzywane do robot
trwa od daty rozpoczgcia do Odbioru Koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty az
do odbioru koncowego w celu zachowania budowli w stanie zadowalajacym.

2. Materialy.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem

co najmniej trzytygodniowym przed rozpoczeciem robot. Zrodla pozyskania wraz z atestami



badz badaniami laboratoryjnymi Wykonawca przedtozy Inzynierowi do aprobaty. Kontrola
jakosci w trakcie pozyskiwania materialow jest niezbgdna dla udokumentowania, ze materiaty
w sposob ciagly spelniaja wymogi ST i1 jest obowiazkiem Wykonawcy.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Materialy pozyskane na placu budowy moga by¢ uzyte, jezeli spelniaja wymogi okreslone
w ST. Humus i nadkfad sktadowane w hatdy moga by¢ wykorzystane do przywracania terenu
do stanu pierwotnego.

2.3. Kontrola materialow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci z wymaganiami. Akceptacja jakosci nastapi po sprawdzeniu wilasciwosci
pobranych probek.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymogom.

Materiaty takie moga by¢ zastosowane do innych robot jedynie za zgoda Inzyniera z
jednoczesnym przekwalifikowaniem ceny. Uzycie materialow niezbadanych badZz nie
zakwalifikowanych moze skutkowaé nieprzyjgciem robot.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Tymczasowo skladowane na Budowie materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i szkodliwym dziataniem czynnikoéw zewngtrznych (np. rury PVC nalezy
chroni¢ przed dzialaniem promieni stonecznych). Materiaty powinny by¢ dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Nalezy przestrzega¢ sposobu skladowania zalecanego przez producenta.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Z wyprzedzeniem niezb¢dnym do zbadania, lecz nie p6zniej niz na 3 tyg. przed zamiarem
wariantowego zastosowania materiatu Wykonawca powiadomi Inzyniera i uzyska akceptacje.
Zamiana jest dopuszczalna, jezeli przewiduje to Dokumentacja projektowa lub ST.

2.7. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej.

Do budowy nalezy zastosowa¢ nastgpujace materialy:

- Do budowy kanalizacji przewidziano zastosowanie rury kanalizacyjnej oraz ksztaltek

PVC — USN 8kN/m2 SDR 34. Projekt obejmuje wykonanie kolektora z rur i ksztaltek

PVC-U o budowie $cianki wg. normy PN-EN 13476-1, wigkszej o 25%. System rur i

ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelkg wargowa zintegrowana w kielichu z

pierScieniem z polipropylenu, wtapiana na goraco podczas procesu produkcyjnego.

Szczelno$¢ min. 2,5 bara. System o s$rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x4,7 ;

DN/OD 200x5,9 ; DN/OD 250x7,3 ; DN/OD 315x9,2 ; DN/OD 400x11,7 ;DN/OD

500x14,6 ; DN/OD 630x18,4 ; DN/OD 710x20,8 ; DN/OD 800x23,3 — rury kielichowe,



z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu wtapiana na
goraco podczas procesu produkcyjnego. Sztywno$¢ rur i ksztaltek SN 8kN/m?; SDR 34;
SLW 60. UWAGA!. Ksztaltki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowana w kielichu z pier$cieniem z polipropylenu, wtapiana na goraco podczas
procesu produkcyjnego. Zastosowane rury i ksztaltki musza by¢ ze soba kompatybilne, a
wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania).

- Rury kanalizacyjne PE dla kanalizacji grawitacyjnej - wykonane z rur PE HD klasy
PE100 SDR 17,6: - PE 9200mm —. Rury i ksztaltki musza by¢ od jednego producenta.
Rury cechowane bezposrednio na wyrobach, cechowanie winno zawiera¢: nazwe i znak
producenta, symbol surowca, wymiar taki jak $rednica, grubo$¢ S$cianki czy seria,
informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty
technicznej. Niedopuszczalne jest wyginanie rury 2z zastosowaniem sprzgtu
mechanicznego, jak rowniez przez jej podgrzewanie. Do laczenia rur PE nalezy
zastosowaé zgrzewanie elektrooporowe polegajace na laczeniu rury z ksztattkami
posiadajacymi wtopiony drut elektrooporowy, aby nie dopusci¢ do powstawania kryz w
przewodach tlocznych, co wplywa na zatykanie si¢ tychze przewodow oraz zwigkszenie
oporow przeptywu. Dopuszcza si¢ zgrzewanie doczolowe przy zalozeniu odbioru
protokolarnego kazdego zgrzewu przez inspektora nadzoru. W przypadku zgrzewania
elektrooporowego do ksztaltek tych nalezy wsunaé¢ oczyszczone koncowki rur z PE i
polaczy¢ koncéwki spirali grzejnej ze zrédlem pradu. Zgrzewanie to nalezy wykonaé wg
nastgpujacych zasad: laczone elementy maja mie¢ ten sam wskaznik — MFI; plaszczyzna
koncowki rury musi by¢ prostopadta do osi rury; zgrzewane konce rur nalezy przeczysci¢
w $rodku 1 na zewnatrz w celu usunigcia zabrudzen; glgboko$¢ osadzenia rury w
elektroksztaltce musi by¢ zaznaczona na rurze; w celu usunigcia warstwy tlenku nalezy
zeskroba¢ zewngtrzng warstwe rury i1 nasunaé elektroksztaltke na rurg; umiesci¢ w
klamrach mocujacych; przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki;
po uplywie 2 minut od czasu zakonczenia zgrzewania odlaczy¢ zasilanie i pozostawi¢ w
klamrach do momentu ochlodzenia. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zgrzewu. Probeg
ci$nienia mozna przeprowadzi¢ po uplywie 1 godziny od wykonania ostatniego zlacza.
Rurociagéw PVC i PE nie wolno uklada¢ bezposrednio na tawach betonowych, ani
zalewa¢ betonem.

- zlaczki dwukielichowe PVC SN8 SDR34 do taczenia rur PVC o $rednicy 200mm,;

- uszczelki typu ,in situ” do przejScia rury przewodowe] przez $ciang studzienki,



- ZamoOwienie obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego
materialu. Studnie DN 400 musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowana w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporna montowana przez
producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara. Zwienczenie studni musi by¢ za
pomoca teleskopu DN 315 ktére bgdzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR 34 i
zakonczone wlazem zeliwnym. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke
wargowa zintegrowana w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w
przeguby kulowe ) do podiaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie
— w kazdym kierunku min. 11°. Mozliwo$¢ ukfadania systemu studni DN 400 w
temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywnos¢
studni DN 400 min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Studnie musza by¢ odporne na
plukanie przy ci$nieniu min. 180 bar w tesScie ciaglym zgodnym z DIN 19523 i DBS
918064. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej
ITB.
- studzienki betonowe z krggdw betonowych lub polimerobetonu Dnl1000 . Studnie
betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne systemowe z PVC-U wyposazone
w nastawne kielichy DN 160 1 DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podlaczen
rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie w kazdym kierunku min. 11°.
Kineta prefabrykowana (wys. korytka kinety 2/3 $rednicy rury) w dnie na plycie
fundamentowej, stopniami zlazowymi, pokrywa betonowa na pier§cieniu odciazajacym i
wlazem Zeliwnym z wypelnieniem betonowym. Krggi winny by¢ taczone za pomoca
uszczelki elastomerowej a nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 5%;
- rury ochronne PE100 SDR 13,6; rury dwudzielne typu AROT Ilub réwnowazne,
- opaski dystansowe typu F do rur ochr.
- pianka poliuretanowa, sznur smolowany do uszczelniania koncoOw rur ochr.;
- beton klasy B-15 do wykonania podpdr i in. oraz B25 do wyk. ptyt dennych;
- piasek na podsypke i obsypke rur i studzienek;
3. Sprzet.
3.1.Warunki ogolne stosowania sprzetu.
Sprzgt powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymaltosci, mie¢ odpowiednie parametry techniczne, ustawiony zgodnie z zaleceniami

producenta, stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie



technicznym 1 gotowy do pracy. Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz ST i Kontrakcie.

3.2. Wykaz niezbg¢dnego sprzetu.

- samochod dostawczy

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- zuraw samochodowy

- koparki, spycharki

- zgrzewarki, wiertarki, spawarki, pily, wibromlot spalinowy

- mieszarki, betoniarki.

4. Transport.

4.1. Ogolne zasady.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatdow

potrzebnych na Budowie. Wskazane jest dostarczenie materialdow i osprzgtu na stanowisko

montazu bezposrednio przed zabudowaniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy

beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wjazd srodkow transportu

na drogi publiczne nie moze spowodowac ich zanieczyszczenia.

4.2. Zasady transportu materialow do budowy kanalizacji.

rury PCV w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dhugosci, skrzyniowych, w temp. powietrza od +5 do +30 stopni C, na podkladach
drewnianych utozonych prostopadle do osi rur, o wys. zatadunku nie wigkszej niz 1m;
ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach przy zachowaniu $rodkow
ostroznosci jak dla rur PVC;

rury PE w kregach opakowane fabrycznie przewozi¢ ulozone ptasko i zabezpieczone
przed przemieszczaniem,;

kregi betonowe przewozi¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiej
stosujac przekladki, rozpory i kliny z drewna oraz ciggna z drutu do podkladow lub
zaczepow;

warunki 1 czas transportu mieszanki nie powinien powodowa¢ zmiany sktadu,
segregacji  skladnikdw, zanieczyszczenia, obnizenia wymaganej technologia

temperatury.



5. Wykonanie robot.

5.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt
organizacji ruchu, harmonogram robot, Plan Zapewnienia Jakosci, Aprobaty Techniczne oraz
Atesty wszystkich materialbw przed ich zamoéwieniem 1 dostawa na budowg
— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, za jako$§¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze. Nr kodu CPV 451 11200-0

O$ projektowanego kanalu powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodetg w
sposob trwaly z zatozeniem ciagdw reperoOw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ kotkami
osiowymi co 30-50m oraz na zatamaniach trasy. Po obu stronach wykopu wbi¢ kotki -
swiadki. Ciag reperéw roboczych nawigza¢ do sieci panstwowej, w terenie zabudowanym
repery osadza¢ w $cianach budynkow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowym i gruntowymi. Nalezy
udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych
kanatow.

5.3. Roboty ziemne. Nr kodu CPV 451 11200-0

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych
lub ze skarpami zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B06050. Wykopy rozpoczyna si¢ od
najnizszego punktu danego odcinka (od wylotu do odbiornika). Krawgdzie boczne wykopu
oznacza si¢ kotkami krawgdziowymi oraz naciagnigcie wzdhuz nich sznura. Wydobywana na
odklad ziemig sktaduje si¢ wzdtuz wykopu w odleglosci 1m od krawedzi. Pas Im wzdluz
wykopu powinien by¢ oczyszczony z urobku.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4m wg BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i osuwisk powinno wynosic:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;

- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
- w gruntach niespoistych 1:1,5.
Rownoczes$nie powinien by¢ zapewniony szybki odptyw wod opadowych z pasa terenu

szer. trzykrotnej glebokosci wykopu wzdhuz jego krawedzi.



Przy innych warunkach oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy
umocnione. Wykopy przy pasie czynnej jezdni nalezy umocni¢ wypraskami wystajacymi 15
cm powyzej terenu. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruntach suchych i 20cm w gruntach nawodnionych.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ tuz przed ulozeniem
podsypki. W trakcie wykopdéw nalezy ustawi¢ tawy celownicze do odtworzenia osi wykopu i
kontroli rzgdnych dna. Lawy nalezy zaktada¢ na wys. 1m nad poziomem terenu w odstgpach
co 30m z wyraznym oznakowaniem osi proj. przewodu.

Uzbrojenie podziemne odkryte na trasie wykopu powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i utrudnieniem eksploatacji.

Przy glebokosci wigkszej niz 1m nalezy wykona¢ zejscie do wykopu po drabinie w
odstepach co najmniej 20m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Tolerancja dla rzgdnych dna nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwigztych
1 +5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wynosi +5cm.

Odspojenie urobku wykonuje si¢ za pomoca lopat i oskardow lub koparkami, nastgpnie
przerzuca si¢ na powierzchni¢ terenu poza krawedz wykopu. Nadmiar urobku usuwa si¢ na
miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Szczegolowy opis metod zabezpieczenia $cian wykopow wykonawca przedlozy do
akceptacji Inwestorowi, Inzynierowi Budowy, Inspektorowi Nadzoru.
Do odwodnienia wykopu na czas budowy nalezy zastosowac:

- metodg powierzchniowa, jezeli naptyw jest niewielki;

- drenazu poziomego do odprowadzenia wod gruntowych ze strefy robot;

- depres;ji statycznego poziomu wod gruntowych za pomoca iglofiltréw.

Metodg nalezy dobra¢ w trakcie wykonywania robot w zaleznosci od rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych.

Podloze.

Podloze naturalne nalezy zachowac, jezeli grunt jest sypki i suchy oraz w dokumentacji
projektowej zastrzezono takie posadowienie przewodow.

Podloze sztuczne (wzmocnione) nalezy zastosowa¢ w pozostatych przypadkach: piaskowe
przy naruszeniu gruntu rodzimego lub nienawodnionych skafach, gruntach spoistych,
makroporowatych , kamienistych; zwirowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych,
wodono$nych, jako warstwa wyroOwnawcza przy gruntach zbitych i skalistych, w razie

koniecznosci obetonowania rur.



Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci- do 10%.Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza =ziemia z urobku.
Wzmocnienie podioza pod zlaczami rur nalezy wykonaé po probie szczelnosci. Podloze
powinno podpiera¢ rur¢ na jednej czwartej obwodu.

Badania podtoza prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.

Zasypka i zaggszczenie gruntu.

- Materiat i sposob zasypki ulozonego przewodu i urzadzen z nim zwiazanych:

- pierwsza warstwa (ochronna, dla PVC 30cm) pod przewodem, z wytaczeniem zlaczy;
uzupelnienie  pierwszej warstwy pod zlaczami po  probie  szczelnoSci;
zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami zaggszczanymi kolejno
Do zasypki w strefie niebezpiecznej stosowacé grunt spetniajacy wymogi PN-86/B-
02480 ze starannym ubiciem po obu stronach przewodu i pod zfaczami.

Powyzej warstwy ochronnej grunt zasypowy nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.
Wskaznik zageszczenia od 0,85 do 0,95 w zalezno$ci od grubo$ci warstwy przykrywajacej
oraz rodzaju nawierzchni nad przewodem.

5.4. Roboty montazowe. Nr kodu CPV 452 31300-8

Po odbiorze czgsciowym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m nalezy przystapi¢
do montazu rozpoczynajac od najnizszego punktu odcinka. Montaz prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta kazdego zastosowanego materialu oraz norma PN-92/B-10735.
Montaz przewodéw z PVC powinien si¢ odbywaé przy temperaturze +5 do +30stopni C. W
zakresie $rednic zastosowanych w projekcie montaz odbywa si¢ na dnie wykopu po
uprzednim opuszczeniu odcinkéw materiatu na linach. Odchytki od osi proj. przewodu nie
powinny przekracza¢ 20mm, za$ odchytki spadku — 10mm.

5.5. Ogolne roboty budowlane zwigzane z budow3a rurociaggu. Kod CPV 452 31100-6

Rury ochronne PE100 SDR13,6 nalezy stosowa¢ pod siecia gazowa wysokiego ci$nienia
DN700. Montaz prowadzi¢ wg wytycznych wlasciciela sieci badZ obiektu. Rury przewodowe
wewnatrz rur ochronnych powinny spoczywac na ptozach montowanych na przewodzie przed
jego wsunigciem do rury ochr. Konce rury ochr. nalezy uszczelni¢ sznurem konopnym biatym
lub specjalnymi pier§cieniami a nast¢pnie pianka poliuretanowa na di. co najmniej 30cm. Pod
przewodami gazu S$redniego lub niskiego ci$nienia stosowa¢ rury ochr. PVC lub PE z
zachowaniem sposobu montazu jak dla rur stalowych. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami nalezy stosowa¢ rury ochronne dwudzielne oraz prowadzac prace
stosowac si¢ do wytycznych dolaczonych do projektu budowlanego wydanych przez gestora.

Przy przekraczaniu innych przeszkod a takze przy zblizeniu do budynkéw badz znacznym



zaglgbieniu kanatu nalezy odcinki kanatu pomigdzy studzienkami wykona¢ podwiertem
zaktadajac rury ochronne polietylenowe. Roboty powinna wykona¢ firma specjalistyczna.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw szt. $rednicy 400mm nalezy montowaé przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Wlaczenie przewodu powyzej kinety (do rury wznoszacej)
nalezy wykona¢ z uzyciem uszczelki typu ,,in situ”, takze dla studzienek kaskadowych i
rozpreznych. Alternatywnie dla studzienek rozpre¢znych —mozna je wykona¢ z elementow
betonowych prefabrykowanych(rozwiazanie nie zalecane).

Przewodd tloczny doprowadzony do studzienki powinien by¢ zakonczony kolanem
skierowanym w dot, z wylotem ok. 20 cm powyzej dna studzienki. Montaz studzienek
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Studzienki powinny by¢ umieszczone poza
powierzchniami utwardzonymi. Zakonczenie studzienki teleskopem ze stozkiem betonowym
nalezy wypoziomowac¢ rurg teleskopowa.

Proba szczelnos$ci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

5.6 Roboty budowlane zwigzane z odbudowa nawierzchni drog.

Materialami stosowanymi do odtwarzania nawierzchni istniejacych dréog sa:

- thuiczen twardy 40 — 60mm;

- thuiczen $redniotwardy 60 80mm;

- thuiczen do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5 — 63,0mm,;

- mial do nawierzchni drogowych 0,4mm;

- zwiry do nawierzchni drogowych; - piaski do nawierzchni drogowych.

- masa asfaltowa

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takie jak: - spycharki gasienicowe; - walec wibracyjny; -
walec samojezdny ogumiony; - rowniarka samojezdna; - wibrator powierzchniowy; -
samochdd samowytadowczy

Odbudowa drég o nawierzchni zwirowej i asfaltowej - usunigcie warstwy wierzchniej za
pomoca spycharek gr. warstwy do 15cm oraz wycigcie w istniejacym asfalcie pasa za pomoca
pity do cigcia betonu lub - koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow
mechanicznie, glgbokos¢ 20cm, grunt kat. I-IV; - elementy przepustOw rurowych, rury
betonowe o $rednicy 100cm; - profilowanie 1 zaggszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie; - warstwy odsaczajace w korycie i na
poszerzeniach, zaggszczanie rgczne, gr. warstwy po zaggszczeniu 10cm; - podbudowy z

kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 20cm po zaggszczeniu; - nawierzchnie zwirowe



warstw gornych jezdni o gr. 15cm po zaggszczeniu; 5.2 Nawierzchnie tymczasowe — dla
wykonania robot kanalizacyjnych - czasowe drogi kotowe z plyt Zelbetowych — uktadanie
plyt pelnych; - czasowe drogi kotowe z pltyt zelbetowych — rozebranie ptyt pelnych. Piyty
zelbetowe ukladane dla zabezpieczenia komunikacji samochodowo — pieszej w czasie
wykonywania robot kanalizacyjnych pozostaja wlasnoscia Wykonawcy Robot.

Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sa zgodne z zasadami kosztorysowania
wg KNR. Sg to gléwnie 1m, Im wykonanych robot. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze
standardami 2 kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i jednostek
zastosowanych w przedmiarze.

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1.Kontrola jako$ci powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz wykonania robot
zgodnie z wymogami PN-92/B-10735. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci obejmuje:

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa;

- badanie wykopoéw (materialdw uzytych do obudowy S$cian, zabezpieczenia przed
zalaniem woda, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, metod wykonania);

- badanie podloza na zgodno$¢ z PN-81/B-02480 i dokumentacja projektowa, a w razie
niezgodno$ci wykona¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, wprowadzi¢ korektg i
uzyskac¢ akceptacje inwestora:

- badania zasypu przewodu w tym jego warstwy ochronnej;

- badanie materialtdéw uzytych do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, normami przedmiotowymi atestami
producentoéw a takze przez badania specjalistyczne;

- badanie szczelno$ci przewodu na ex- i infiltracjg¢ przez kontrolg i obserwacj¢ zlaczy,

$cian przewodu i studzienek podczas proby wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

6.2. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO

DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac: - sprawdzenie prawidlowosci wykonania Robot

wedtug opisu jak wyzej;



- pozytywna probe szczelnosci;
- sprawdzenie wlasnos$ci fizykochemicznych materiatow;
termin badania: przed wykonaniem rurociaggow
wykonawca badania: Inspektor Nadzoru, Inwestor, Producent materiatow
dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci;
- sprawdzenie wymagan ogdlnych dotyczacych materialow:
termin badania: przed wykonaniem rurociaggow
wykonawca badania: Inwestor Producent Materialow i Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie ogdlnych cech zewngtrznych losowo wybranych wyrobow:
udokumentowanie: dokumentacja fotograficzna
termin badania: przed wykonaniem rurociaggow
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sposob badania: ogledziny i ocena wygladu, zmierzenie niektorych wymiaréw
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania sieci kanalizacyjne;j:
sprawdzenie zgodnos$ci operatu geodezyjnego z dokumentacja
termin badania: w trakcie odbioréw
wykonawca badania: Inspektor Nadzoru, Wykonawca,
sposob badania: ogledziny i poréwnanie dokumentacji.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1m rury badz komplet urzadzenia, dla robot ziemnych 1m3
urobku, zasypki itp. oraz 1m2 szalunku.
Obmiaru robot zanikajacych dokonuje si¢ przed zasypaniem, pozostatych po ich
wykonaniu, kontroli jakos$ci i probie.
8. Odbior robot.
8.1. Odbior cz¢sciowy- niezbedne dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, dane geotechniczne, wyniki badan
gruntdéw, poziom wod gruntowych, wysokosci reperdw, uzbrojenia podziemnego wzdhuz i
w poprzek trasy, przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;
-dziennik budowy;

-dokumenty dotyczace wbudowanych materialow.



Odbidr cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w p.6. Wynik odbioru powinien by¢ zaprotokotowany i wpisany
do dziennika budowy. Zakres odbioru nie powinien by¢ mniejszy, niz odleglo$¢ migdzy
studzienkami.

8.2. Odbior techniczny koncowy-niezbedne dokumenty:

- jak przy odbiorze czg$ciowym oraz:

- protokoly wszystkich odbiorow czgsciowych,

- protokoly badania szczelnosci,

- $wiadectwa jako$ci od dostawcoé6w materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materialow, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zestawienie rodzaju i ilo$¢ elementow do wykonania zostaly podane w kosztorysach do
niniejszej dokumentacji jako podpunkty rozdziatu 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, w ktorych podane
wartosci i zarzadzenia beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Dokumentacja Projektowa oraz
Specyfikacja Techniczna Budowlanych zostaty opracowane w oparciu o nastgpujaca
dokumentacjg: normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia oraz dokumenty
techniczne:

* Wykonania i Odbioru Rob6t Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U.

Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z

2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z po6zniejszymi zmianami).

 Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz.

177).

* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881). [

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.

Nr 147, poz. 1229).

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z

pdzniejszymi zmianami).



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z 2002r. Nr 209, poz. 1779

 Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

* Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz
pdzniejszymi zmianami).

* PN-87/B-01070

* PN-92/B-10735

* PN-B-10729:1999

* PN-87/H-74051-02 1 EN 124

* PN-85/C-89205

* PN-85/89203

* ISO 4425;1991

* ZAT/97-01-001

* PN- 84/B-10737

* PN -92/B-10735

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych PKTS —
Warszawa 1994

* Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC, PE, ZTS

producentéw materiatlow ujetych w projekcie budowlanym



