

Przetarg nieograniczony na „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku – docieplenie wraz ze ścianką warstwową, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka, budowę placu zabaw i parkingu”.

Sygnatura akt: RG.271.3.2017

Gmina Lipusz

miejsce przyjazne



RG.271.3.2.2017.SK

Lipusz 12.06.2017 r.

Wykonawcy

Dot. przetargu: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku – docieplenie wraz ze ścianką warstwową, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka, budowę placu zabaw i parkingu.

Numer ogłoszenia: 517093-N-2017, data zamieszczenia: 25.05.2017 r. umieszczone na portalu UZP.

Informacje po otwarciu ofert

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015 poz. 2164), Gmina Lipusz przedstawia następujące informacje:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podał informację, że na sfinansowanie zamówienia:
 - a) **część I** – „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku – docieplenie wraz ze ścianką warstwową, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka” zamierza przeznaczyć kwotę: **532 500,00 zł. brutto**
 - b) **część II** – „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i parkingu” zamierza przeznaczyć kwotę: **46808,00 zł. brutto**
2. w terminie złożono następujące oferty dotyczące:
 - a) **część I** – „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku – docieplenie wraz ze ścianką warstwową, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka”


Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania Zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Brak oferty				

Przetarg nieograniczony na „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku – docieplenie wraz ze ścianką warstwową, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka, budowę placu zabaw i parkingu”.

Sygnatura akt: RG.271.3.2017

b) część II – „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i parkingu”

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania Zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	BUILD sp. z o.o. ul. Szeroka 15 B, 83-424 Lipusz	99 499,98 zł	01.12.2017 r.	5 lat	Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z następującymi dokumentami: a) Protokołem odbioru robót podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego; b) Oświadczeniami podwykonawców potwierdzającymi, że otrzymali wynagrodzenie należne im na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i Podwykonawcą i Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą) wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski