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I Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
1. Podstawa opracowania

v Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w dniu
30.09.2013 r. przez Wojta Gminy Nowa Karczma pismem nr
K.PP.6733.13.2013

v'mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana w skali 1:500,

v'badania geotechniczne podtoza,

v'wizja i pomiary wtasne w terenie,

v'uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Nowa Karczma. Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni gruntowej drog na
nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych (kostka betonowa) oraz wymiane
istniejgce] nawierzchni asfaltowej na nowqg nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Zakres przebudowy obejmuje ulice Wybickiego, Dgbrowskiego i Kosciuszki.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce drogi gminne zlokalizowane sg w potudniowo — zachodniej czesci
miejscowosci Nowa Karczma. Teren po ktérym przebiegajg odcinki dréog nalezy
sklasyfikowac jako falisty i zabudowany zabudowg mieszkaniowq jednorodzinng.
Lakres przebudowy zostat podzielony na 11 odcinkdw roboczych stosujgc
numeracje od D1 -D11.

Odcinek drogi D5 w ciggu ulicy Wybickiego posiada nawierzchnie
gruntowq cze$ciowo ulepszong kruszywem tamanym. Szerokos$¢ jezdni wynosi od
3,5 m do 4,5 m. Dtugos¢ odcinka wynosi 80,07 m. Na zakonczeniu odcinka
miejsce do zawracania samochoddéw w obrebie dziatki 572 i 573.
Odprowadzanie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Liczba
wpustdw zbyt mata w stosunku do powierzchni zZlewni. Pochylenie podtuzne 1-
12%.

W pasie drogowym w/w odcinkdw drdég znajduje sie nastepujgce
uzbrojenie:
v' Sie¢ energetyczna podziemna
v Siec teletechniczna
v Sie¢ wodociggowa



v' Kanalizacja sanitarna
v' Odcinki kanalizacji deszczowej
v Linie energetyczne napowietrzne niskiego napiecia wraz z
oswietleniem
Wszystkie odcinki drog stanowig drogi zaliczane do kategorii gminne i klasy
technicznej D - dojazdowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Laprojektowano przebudowe ciggu ulic Wybickiego, Dgbrowskiego oraz
Kosciuszki polegajgcq na:

v wykonanie nowej nawierzchni  utwardzonej poszczegdlnych
odcinkdow drog

v dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametréw drog
gminnych

v przebudowie skrzyzowan i zjozddw na drogi gminne i wewnetrzne w
miare potrzeb i mozliwosci

Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni  gruntowej drég na
nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych (kostka betonowa) oraz wymiane
istniejgcej nawierzchni asfaltowej na nowqg nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Jezdnie wykonane w przekroju ulicznym w obramowaniu kraweznikiem
betonowym o Swietle 12 cm obnizonym na wysokosci wjazddw na posesje do 3
cm.

5. Dane informujgce na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
ani nie podlegajg ochronie. Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepujq.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren nie jest usytuowany w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie nie objetym zadng z form ochrony

przyrody.



Stan zadrzewienia na projektowanym obszarze:

Na odcinku D2 na terenie dziatki 38/5 i 38/9 znajdujq sie 2 szt, drzew
gatunku Modrzew oraz 1 szt. drzewa gatunku Brzoza. Drzewa nie stanowiq kolizji z
przebudowqg odcinka drogi. Na pozostatych odcinkach nie wystepuje zadne
zadrzewienie.

Na terenie dziatki 568 sklasyfikowanej jako Ls VI rosng drzewa gatunku

Jesion. Brak kolizji istniejgcego drzewostanu z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ interesdbw osdb trzecich. Ochrona
intereséw 0sob trzecich w projekcie obejmuje w szczegdlnosci:

v Zapewnienie wszystkich dotychczasowych dojs¢ i dojazddw do sgsiednich
nieruchomosci — zapewniono kontynuacje wszystkich dojs¢ i ciggdw
pieszych oraz zjazddw do nieruchomosci

v Uzgodnienie warunkdw zajecia terenu na czas trwania prac z wtascicielami
terenéow

v Uzyte materiaty do budowy nie zawierajg Srodkdw chemicznych
szkodliwych dla srodowiska

v" Nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujgcego hata



I Opis techniczny do projekiu architektoniczno - budowlanego
drogowego

1. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry :

Odcinek D5
Szerokosc¢ jezdni: 3.5m
Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: daszkowy wklesty o wartosci min. 2% oraz jednostronny o
wartosci 2%

Predkos¢ projektowa: 20 km/h

Klasa drogi: D — oznaczona jako strefa ruchu

Dtugosc¢ odcinka: 35,33 m w | etapie (catkowita 80,07 m)

Projektfowana inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczenstwa
uzytkownikdw drogi, warunkdéw estetycznych i sSrodowiskowych dla mieszkahcow
przedmiotowego osiedla osiedla. Przeznaczenie drogi gminnej dla obstugi
pobliskich budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Nowa droga nie bedzie
generowata dodatkowego natezenia ruchu.

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i
nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszq kategorie geotechniczng.

Na terenie objetym inwestycjg w wykonanych otworach geotechnicznych
do 1,0 m stwierdzono wystepowanie nasypu mineralno — organicznego z
domieszkg piasku prochniczego. Ponizej 1,0 m stwierdzono wystepowanie Gliny
Piaszczystej. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.)
wystepujgce na tym odcinku grunty zostaty zaliczone do grupy nosnosci podtoza
G3.



3. Konstrukcja nawierzchni

Wzmocnienie podtoza nawierzchni jezdni zaprojektowano zgodnie z
punktem 5.2.1 zatgcznika nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) i
pod nawierzchnie na podtozu G3 przewidziano 15 cm warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem o Rm = 2,5 MPa. Zgodnie z punktem 8 zatgcznika do
tego Rozporzgdzenia pod wzgledem mrozoodpornosci dopuszcza sie stosowanie
uktadu warstw w podtozu spetniajgcych jedynie wymagania odpowiednig]
nosnosci, pod warunkiem ze naqjnizej potozona warstwa podtoza bedzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubosci nie
mniejszej niz 15 cm na catej szerokosci korpusu drogowego, a w wypadku
przekrojéow ulicznych - miedzy kraweznikami, co zostato zapewnione w
zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.

Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni jezdni odcinka D5:
- 8 cm kostka betonowa TT
- 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznika betonowego
drogowego 15x30x100 utozonego na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Na potqgczeniu jezdni z zatokg parkingowq zastosowac kraweznik betonowy
najazdowy 22x15x100 cm. Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych
wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej. Grubos$¢ warstwy podsypki
powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowej powinno
wynosic 12 cm., na wjazdach 3 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.

4. Przekrdj poprzeczny i podtuiny

Przekrdj poprzeczny wykonano jako jednostronny z 2% spadkiem w kierunku
kraweznika betonowego na docinku D1 oraz jednostronny 2% i daszkowy wklesty
o wartosci min. 2% dla pozostatych odcinkow.



Zastosowanie spadku daszkowego wklestego pozwoli na dostosowanie
niwelety krawedzi jezdni do istniejgcych bram wjazdowych na posesje, ktérych
rzedne wysokosciowe po obu stronach drogi sg na tym samych poziomie.
Wartos¢ minimalng spadku poprzecznego wklestego okreslono na poziomie 2%.

Za pomocq przekroju wklestego wykreowano Sciek wod opadowych w
postaci rynny muldowej w osi jezdni. Wykonanie rynny zaprojektowano z kostki
kamiennej rzedowej 9/11. Zastosowanie kostki kamiennej spowoduje zmniejszenie
predkosci przeptywu wodd opadowych na duzych spadkach podtuznych.

Przekrdj podtuzny projektowanych dréog wykonano w oparciu o niwelete
drogi, w kierunku wpustow deszczowych. W celu optymalizacji robdt ziemnych,
niweleta zostata zaprojektowana jako tngca, ze spadkami dostosowanymi do
warunkéw terenowych. Szczegdtowy przebieg niwelety zaprojektowanego
uktadu komunikacyjnego przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopdw, nasypdw oraz
koryta pod konstrukcje nawierzchni. Nadmiar gruntu z wykopow i korytowania
nalezy odwiez¢ do utylizacii.
Roboty ziemne nalezy wykonac z zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205/1998.

6. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe poszczegdlnych odcinkow drog
zaprojektowano przy zatozeniu:

v/ na odcinku D1 podniesienie istniejgcej niwelety o wysoko$¢ 5 cm
wynikajgcq z przyjetej technologii robdt nawierzchniowych

v na odcinkach D2 - D5 - nie podnoszenie niwelety jezdni

v optymalizacja rozwigzania wysokosciowego drogi z dostosowaniem
wysokosci do istniejgcych bram wjazdowych na posesje przy wykorzystaniu
obliczonej niwelety dla zatozonej technologii robdt i projektowanego
uktadu poprzecznego jezdni

v zapewnienia warunkow dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni

7. Urzgdzenia obce
W pasie drogowym wystepujg urzgdzenia podziemne w postaci kabli

energetycznych niskiego napiecia, teletechnicznych, wodociggu, linii
energetycznej napowietrznej wraz z oswietleniem.



Na odcinku D2 wystepujg 2 kolizie z stupami energetycznymi oraz 1 kolizja z
studniqg teletechniczng.

Stupy energetyczne typu A nalezy wymieni¢ na pojedyncze. Projekt
usuniecia kolizji nie jest tematem tego opracowania i stanowi odrebne
opracowanie branzowe.

Projekt uzgodniono u gestora sieci energetycznej — Energa Operator
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach.

Roboty ziemne w poblizu kabli i przewodow podziemnych nalezy wykonywaé
recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy
probne.

8. Oznakowanie pionowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ciggu odcinka D1 odtworzy¢ istniejgcy prég zwalniajgcy. Odcinki D2-D11
oznakowane zostang znakiem D-40 wprowadzajgcy strefe zamieszkania.
Wytypowano 2 miejsca przejs¢ dla pieszych na odcinku D1. Projekt docelowej
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej za pomocg wpustdw ulicznych umiejscowionych wzdtuz linii $cieku.
Na projekcie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych pokazano
lokalizacje wpustdéw oraz rzedne ich posadowienia. Projekt odwodnienia stanowi
odrebne opracowanie branzowe.

10.Sprawy formalno-prawne

Przebudowa drogi wymagac¢ bedzie zajecia czesci dziatek prywatnych.
Spowodowane jest to dostosowanie parametrow drogi do wymogodw podanych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Na przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji Wojt Gmina Nowa Karczma
wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w ktdrej zestawione bedg
dziatki prywatne.

Wykonawca robdt  winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robdt z
wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczy¢ do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia robdt.
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Dokumenty formalno - prawne

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
dla zadania :

~Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid. 38/3, 38/5, 38/9, 38/10,
43/2,43/3,43/23, 44/7, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27, 566, 568,
571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych w miejscowosci Nowa Karczma”

NSRNENEN

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowqg drég powinny byc¢
prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

ASRN

ASNENENENEN

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe (rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych
drogowych, rozbidrka nawierzchni z frylinki betonowej, rozbidrka
nawierzchni z kostki betonowej, frezowanie na zimno nawierzchni
bitumicznej)

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy,
koryto pod konstrukcje drogi, nasypy)

utozenie kraweznika betonowego jako obramowanie nawierzchni drogi
wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm
wykonanie  podbudowy  zasadniczej z  kruszywa  tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej

utozenie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego

utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

humusowanie i obsianie frawnikow

montaz wodoftrysku

Wykaz obiektéw istniejgcych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

droga gminna

sie¢ energetyczna
sieC teletechniczna
sie¢ wodociagowa
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v’ sie¢ kanalizacyjna
v' droga wojewddzka 221

M. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

v roboty prowadzone w strefie czynnych linii  energetycznych,
teletechnicznych
v' czynny ruch kotowy na drogach,

IvV. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji roboét
budowlanych:

v wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwose
wypadku,

v’ przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

v wykonywanie wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

v podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé
przygniecenia,

v’ czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdéw
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

v upadki elementdw z wysokosci — mozliwos$¢ opuszczenia materiatdw lub
narzedzi z wysokosci,

v’ zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatow — mozliwosc skaleczen, sttuczen,

v' nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i

wibratorow,

v\ prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikdw
drogowych.

V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A. INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:
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v przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdlnych pracownikdw,

v’ zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowacd
podczas realizacji robot,

v' wyznaczenie stref zagrozen,

v’ zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt, organizacjq fransportu
materiatéw i organizacjg komunikacji,

v’ sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdt,

v' przeszkolenie pracownikdbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedqg uzywac
danego sprzetu i narzedzi),

v okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem oséb postronnych,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji
robot i uzywania sprzetu budowlanego.

B. INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:

v' sprawdzenie i uzupetnienie w miare poftrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu tfechnicznego sprzetu i narzedz
wykorzystywanych do wykonywania robdt na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
do ktérego obstugi zostat przydzielony,

v przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na
prawidtowosc ich uzytkowania,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowida
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
srodkdbw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

13



Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie

udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VI.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

v

v

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemoZliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyijne:

v

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem  oséb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc roboét folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

Ustalenie z pracownikami harmonogramu redlizacji poszczegdlnych
elementdw robdt i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,
Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

Lapewnic bezpiecznq i sprawna komunikacje w obrebie budowy,
Zapewni¢ mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie
jezeli:
1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robdét budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane
2) przewidywane roboty budowlane majqg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Stara Kiszewa pazdziernik 2013 r.
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