Zawartos¢é opracowania

I. Zaswiadczenia, uprawnienia + oswiadczenie

Il. Czes$¢ opisowa.

1. Opis techniczny.

2. Obliczenia statyczne.

3. Orzeczenie techniczne.

O g A WO N -

Czes¢ rysunkowa.

. Konstrukcja fundamentow - KO1
. Konstrukcja piwnicy - K02
. Konstrukcja parteru - KO3
. Konstrukcja 1 pietra - KO4

. Konstrukcja stropodachu wiezy i podkonstrukcje pod panele stoneczne - K05

. Przekroj przez projektowang konstrukcije stalowg - KO6



OPIS TECZNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt architektoniczny
1.3. Inwentaryzacja wykonana przez zespot architektoniczny
1.4. Wizja lokalna.

2.0. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy budynku remizy

strazackiej w Nowej Karczmie. Zmiany w budynku dostosowujg go do aktualnych
wymagan normowych dla budynkow uzytecznosci publicznej oraz do aktualnych potrzeb
inwestora.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek zostat zrealizowany w XX wieku. Zréznicowanie konstrukcyjne wskazuje,

ze w trakcie uzytkowania byt rozbudowywany. W budynku mozna wydzieli¢ trzy rézne
strefy pod wzgledem budowy konstrukciji:

-strefa1: strefa biurowa o dwéch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczona.
Nad tg czescig jest wybudowana wieza o dodatkowych dwoch kondygnacijach,

-strefa 2: pomieszczenia strazy pozarnej, parterowa, niepodpiwniczona,

-strefa 3: parterowa pokryta dachem z kratownic drewnianych, czesciowo podpiwniczona.
Strefa 1 zostata wzniesiona w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej oraz pustaka ceramicznego, stropy kanatowe i zelbetowo monolityczne,
stropodach ptaski.

Strefa 2 - $ciany w postaci ram zelbetowych oraz murowane z pustaka ceramicznego.
Stropodach w postaci ptyt korytkowych na Zebrach oraz na czesci w postaci ptyt
kanatowych.

Strefa 3 - Sciany murowane z pustaka ceramicznego lub cegty petnej, stropodach w
postaci kratownic drewnianych.

Stan techniczny konstrukcji nalezy uznac za dobry, widoczne elementy konstrukcyjne nie
noszg $ladow zuzycia, nie zaobserwowano spekan ani zarysowan.

4.0. ROBOTY ROZBIORKOWE.

W budynku przewidziano czesciowg rozbiorke wiezy, rozbidrke czesci stropu nad

parterem oraz schodéw na pietro w budynku biurowym oraz rozbiérke stropu nad piwnicg

w czesci parterowej. Zakres rozbidrki stropu przy klatce schodowej nalezy okresli¢ na



miejscu budowy - rozebra¢ nalezy catg jedng ptyte kanatowg przylegajgca do klatki
schodowe;.

Prace bedg wykonywane w sposdb mechaniczny i reczny.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegac¢ przepisy prawa budowlanego
oraz BHP. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie i oznaczenie terenu
rozbidrki oraz zapobieganie upadkowi ciezkich elementéw konstrukcyjnych, ktére
mogtyby uszkodzi¢ inne elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe. W tym celu nalezy
rozbierac¢ elementy konstrukcyjne matymi fragmentami.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych wiezy:

- zabezpieczenie terenu i odfgczenie wszystkich medidw,

- demontaz elementoéw wykonczenia i schoddéw stalowych,

- rozbiorka stropodachu,

- rozbiodrka $cian pod stropodachem,

- rozbiodrka stropu,

- rozbiorka scian do wysokosci spodu nowoprojektowanego stropu zelbetowego.
Kolejnos¢ prac rozbiorkowych stropu i schodow w budynku biurowym:

- zabezpieczenie terenu i odfgczenie wszystkich medidw,

- demontaz elementéw wykonczenia oraz warstw na stropie,

- odnalezienie miejsca tgczenia ptyt kanatowych, do ktérego prowadzona bedzie rozbidrka
stropu,

- rozbidérka schodow,

- rozbiodrka stropu,

- rozbiorka sciany przy rozebranym biegu schodowym,

Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie naruszy¢ konstrukcji biegu schodowego do piwnicy oraz
ewentualnych belek zelbetowych ukrytych w stropie nad piwnica.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych stropu nad piwnicg w czesci parterowe;j:

- zabezpieczenie terenu i odigczenie wszystkich mediow,

- demontaz elementoéw wykonczenia, zamurowanie otworu okiennego,

- rozbiorka schodow zelbetowych,

- rozbidrka stropu zelbetowego,

- rozbiorka sciany wewnatrz budynku do poziomu projektowanej posadzki,

- zasypac odkryte pomieszczenie piaskiem srednim o Is=0,97[-]. Zasypywac
pomieszczenie warstwami o maksymalnej grubosci 30cm, kolejng warstwe usypywac po

odpowiednim dogeszczeniu gruntu.



W czasie wszystkich prac nalezy zwrdci¢ uwage, aby réznica poziomu gruntu z dwoch
stron Sciany nie byta wieksza niz 1m. W przypadku wiekszej roznicy nalezy odkopac lub
dosypac¢ odpowiednig ilos¢ gruntu.

5.0. ZAL OZENIA DO OBLICZEN.
e obcigzenie wiatrem — strefa wiatrowa I,

e obcigzenie sniegiem — strefa lll,

e teren A’

e obcigzenia uzytkowe:

- komuniakacja w budynkach uzytecznosci publicznej - 2,5 kN/m2

- biura - 2 kN/m2

- schody w budynkach uzyteczno$ci publicznej -4 kN/m2
6.0. OPIS KONSTRUKCJLI.

6.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stope fundamentowg pod stup stalowy podpierajgcy schody.
Beton C20/25, Stal A-llIN. Pod fundamentem wykona¢ chudy beton grub.10cm

z betonu C7,5/10.

W przypadku stwierdzenia gruntow nienosnych, zastosowa¢ wymiane gruntu do
gtebokosci 50cm na piasek $redni zageszczony do 1s=0,97[-]

6.2. Stropodach nad wieza.

Zaprojektowano stropodach zelbetowy. Ptyta grubosci 12cm z betonu C20/25, stal
zbrojeniowa A-IlIN. Po obwodzie stropu wience petnigce role attyki.

6.3. Strop przy schodach.

Zaprojektowano strop stalowo-zelbetowy. Ptyta zelbetowa grubosci 12cm z betonu
C20/25, stal zbrojeniowa A-IlIN. Ruszt stalowy wykonany z dwuteownikow
HEA180, HEA120 oraz 1200. Stal S235. Belki opiera¢ w bruzdach w murze na
gtebokos¢ min.15cm. Konstrukcje stalowg malowac farbami do R30.

6.4. Nadproza stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe dla nowych otwordw lub poszerzajgce istniejgce
otwory. Nadproza wykonac¢ z ceownikéw C80 oraz C160, stal S235. Kolejnos¢ prac
przy wykonywaniu nadprozy:

- w przypadku poszerzania istniejgcych nadprozy nalezy je podsteplowac,

- wyku¢ bruzde w murze i osadzi¢ w niej pierwszy ceownik. Powinien on by¢
owiniety siatkg Rabitza celem zapewnienia dobrej przyczepnosci zaprawy. Wolne

przestrzenie pomiedzy belkg a murem wypetni¢ szczelnie zaprawg szybkowigzaca.



- po czasie koniecznym do zwigzania zaprawy analogicznie osadzic¢ belke z drugiej
strony muru, mur przewiercic i belki skreci¢ przy pomocy pretow nagwintowanych
fi12, jezeli jest to wymagane w projekcie to dospawac blachy od spodu.

- Po min.24 godzinach wigzania zaprawy (w zaleznosci od wytycznych producenta
zastosowanej zaprawy) mozna przystgpi¢ do rozbiorki sciany ponizej nadproza.
6.5. Schody.

Schody zelbetowe na stalowych belkach policzkowych. Grubos¢ ptyty schodow
8cm, beton C20/25, stal A-1lIN. Belki policzkowe HEA120, stal S235. Belki
policzkowe opiera¢ w bruzdzie w murze na gtebokos¢ min.15cm oraz na wczesniej
przygotowanej konstrukcji stalowej. Konstrukcje stalowg malowac¢ farbami do R30.
6.6. Stropy zaslepiajace istniejagce otwory

Zaprojektowano strop zelbetowy grub.6cm oparty na katownikach L60x60x5.
Katowniki mocowac¢ do krawedzi istniejgcego stropu przy pomocy kotew
wklejanych fi12 w rozstawie co 50cm. Beton C20/25, stal A-1lIN. Stal profilowa
S235.

6.7. Konstrukcja pod panele stoneczne

Zaprojektowano ramy stalowe ze stali profilowej S235. Stupki RK80x5, belki C80.
Stupki mocowac do wiencéw budynku przy pomocy kotew wklejanych fi12.

7.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI
STALOWEJ.

Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu
i odbiorze wg PN- 77/ B- 06200.
e Zigcza spawane wg PN- 87/ M.- 69008:

- klasa konstrukcji spawanej 2

- wymagania dotyczgce jakosci ztgczy spawanych dla wskaznika ZA=1
- klasa wadliwosci ztgczy spawanych 4
¢ Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
a/ radiogramow wg PN- 87/ M.- 69772
b/ wynikow badan ultradzwiekowych wg PN- 89/ M.- 69777
c/ ogledzin wg PN- 85/ M.- 69775.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Zateski



