NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

Poziom cen

NARZUTY

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Dziatka nr 34/10, 34/23, 37/4, 245/10, 246, 245/13, 247/9, 247/10, 248/9, 248/11, 248/12, 248/13,
249/7, 249/16, 249/18, 251, 309 obregb 0007 Nowa Karczma jednostka ewidencyjna 220607_2 No-
wa Karczma

Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

sanitarna - sie¢ kanalizacyjna

.................................... % R, S

ZYSK [Z] oo % R+Ko(R), S+Ko(S)

VAT [V] oo % Z(R+Ko(R)+Z(R), M, S+Ko(S)+Z(S))
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOW-
NIA SCIEKOW
1.1/Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.478
d.1./0120-03 ziemnych.trasa rowéw melioracyjnych w terenie
1 réwninnym. Wytyczenie trasy projektowanej sie-
ci. Pomiar powykonawczy
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2 500
d.1./0804-03 kamiennego o grubosci nawierzchni 15 cm
1
3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2 500
d.1./0202-07 roz$cielana mechanicznie - grub.po zageszcz.
1 10 cm. Odtworzenie nawierzchni
4/KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe.warstwa jezdni gérna roz- m2 500
d.1./0202-09 cietana mechanicznie.grubo$¢ warstwy po za-
1 geszczeniu 8 cm
5/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe. Plyta fundamen- m3 2.5
d.1./0205-01 towa pod przepompownie
1
6|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m2 140
d.1./0505-01 mego kat.l-Ill
1
7|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Wykonanie m2 340
d.1./0510-03 trawniku na nieutwardzonej cze$¢ dziatki prze-
1 pompowni
8|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur z m 235
d.1./0703-09 tworzyw sztucznych o $r. 100-200 mm wraz ze
1 studzienkami na odcinku Sist1 - Sist8
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odktad; grunt kat. I-Il - ANALOGIA - Transport
nadmiaru gruntu z terenu inwestycji

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1478*2*1
d.1.10217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie =
2 kat.Ill. Wykopy liniowe. 2956.000
10/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- m3 6*4*4 =
d.1./0221-06 biernymi 0,40 m3 na odktad, grunt kategorii Ill 96.000
2 (b.i.nr 8/96). Wykopy pod przepompownie.
11|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2 1478*2*2
d.1./0322-07 liniowych szer. do 1m i gteb. do 3m palami sza- =
2 lunkowymi /wypraskami/ w gruntach such. wraz 5912.000
z rozbiérkg.grunt kat. Ill, IV
12/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb.do m2 16*6 =
d.1./0327-10 6m pod obiekty specjalne w gruntach nawodnio- 96.000
2 nych kat.IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbiorkg
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienico- m3 1478*2*1
d.1./0230-01 wymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie =
2 gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii |, 111 2956.000
(b.i.nr 8/96)
14 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- m3 1478*2*1
d.1./0236-02 mi. grunt spoisty kategorii lll, IV (b.i.nr 8/96) =
2 2956.0000
00
15/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 1478*0.5*
d.1./0501-09 02=
2 147.800
16/ KNR 2-28 Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15 m2 9
d.1./0501-01 cm przy ilosci cementu 20 kg/m2. Podtoze pod
2 przepompownie
17 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 9
d.1./0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto- m3 60+2*2*5
d.1./0239-01 wymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku = 80.000
2|analogia samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3/Roboty montazowe - sie¢
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 358
d.1./1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
3 110 mm. Kolektor ttoczny fi 110 RC PE100
SDR17 z wtopinonym drutem miedzianym
20|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE, $rednica ze- 10 szt. 0.4
d.1./0305-03 wnetrzna rury 110 mm - tuki segmentowe na ko-
3|analogia lektorze DN100
21|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. m 35
d.1./0506-02 150 mm
3
22|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o 100 m 8.85
d.1./0503-01 Srednicy nominalnej 200 mm. Uszczelka na
3 trwale mocowana w kielichu rury w procesie pro-
dukciji.
23|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o 100 m 2.35
d.1./0503-01 Srednicy nominalnej 200 mm. Uszczelka na
3 trwale mocowana w kielichu rury w procesie pro-
dukcji. Wymiana istniejgcego odcinak sieci
DN150PCV od Sist1 do Sist8
24| KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na szt. 2
d.1./0304-05 uszczelke gumowg o $r. zewn. rury 225 mm.
3|analogia Trojnik redukcyjny DN200/DN150 PVC
25|KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe faczone na szt. 11
d.1./0304-04 uszczelke gumowg o $r. zewn. rury 160 mm. Ko-
3|analogia rek zaslepiajgcy na przytaczu
26|KNR 2-19 Rury ochronne /ostonowe/ polietylenowe pe o m 30
d.1./0306-05 $rednicach nominalnych 110 mm. Rury ostono-
3 we dwudzielne L=1,0 m na kolizjach z kablem
elektroenergetycznym i teletechnicznym.
27/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcza- r-g 360
d.1./0605-01 jace - srednice otworéw od 150 do 500 mm.
3
28|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do szt. 32
d.1./0408-01 2.0 m z rury karbowanej - kineta przeptywowa
3|analogia typ 1 - Studnie rewizyjne DN630
29|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do szt. 32
d.1./0408-05 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za kazdy 1.0
3|analogia m réznicy gtebokosci - Studnie rewizyjne
DN630.
30|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. szt. 6
d.1./0406-03 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
3 podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m
31/KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. szt. 6
d.1./0406-04 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
3 podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2
m
32|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $red- studzienki 8
d.1./0406-05 nicy 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro-
3 wania podstawy studni), gleboko$¢ 2,0 m. Kineta
w studniach przygotowana do przylgcza z wmu-
rowang tulejg i zaslepkag
33|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $red- studzienki 8
d.1./0406-06 nicy 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro-
3 wania podstawy studni), za kazde nastepne 0,5
m
34/KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - obetono- szt. 46
d.1./0504-03 wanie wtazoéw studzien rewizyjnych - ANALOGIA
3 - pier$cien odzigzajgcy betonowy
35/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurkowych o $rednicy m 1478
d.1./0804-02 nominalnej 200 mm dow6z wody samochodem
3 beczkowozem 4 t
36|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w zie- m 1478
d.1./0219-01 mi tasma z tworzywa sztucznego - ANALOGIA -
3 oznakowanie rurociggu kanalizacyjnego tasma
37|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci z rur z tworzyw sztucz- prob. 4
d.1./0802-03 nych (PCW ) o $r.nom. 200 mm
3|analogia
38|KNR 2-18 Préba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur z prob. 11
d.1./0802-01 tworzyw sztucznych ( PE ) o ér.nominalnej do
3 100 mm. Préba szczelnosci przylacza
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4/ Roboty montazowe - przepompownia
39 Dostawa kompletnej ttoczni $ciekdw w studni po- kpl. 1
d.1./wycena indy-|limerobetonowej fi2000 w uktadzie wraz z arma-
4|\widualna turg i orurowaniem
40|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe - ANALOGIA - m 6
d.1./1213-01 drabina - stal nierdzewna
4
41/KNRu 2-02  |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o 100 m 0.05
d.1./0550-03 $rednicy 100mm. (Biuletyn VIl Orgbud Warsza-
4 wa) - ANALOGIA - WENTYLACJA Z PCV
42|/KNNR 5 Szafa zasilajgco - sterownicza kpl. 1
d.1./0401-01
4
43|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m 5
d.1./0707-01 kablowych recznie. Uktadanie kabli zasilajgcych
4 RS i przepompownie w rurze ostonowej DVK110
44| KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, o gtebokosci m 5
d.1./0701-02 do 0,6 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m -
4 grunt kategorii lll.
45/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o gtebo- m 5
d.1./0704-01 kosci do 0,6 m i szerokosci dna wykopu do 0,4
4 m - grunt kategorii Ill.
46/ KNR 5-10 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablo- m 5
d.1./0301-01 wego o szrokosci do 0,4m
4
47 |KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach odkrytych lub tu- m 5
d.1./0608-01 nelach luzem,przekréj bednarki do 120 mm2
4
48/ KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie o 100 szt. 0.5
d.1./1204-02 przekroju zyt do 16 mm2
4
49/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o prze- 100 szt. 0.5
d.1./1203-04 kroju zyty do 16 mm2 pod zaciski i bolce
4
50| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwdd 3- pom. 24
d.1./1303-03 fazowy, pomiar pierwszy
4
51|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, uzie- szt. 24
d.1./1304-01 mienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
4
52|KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o odc. 8
d.1./1302-03 ilosci zyt 4
4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ_v28 kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Ko Z RAZEM

1.1|Roboty przygotowawcze i wy-
konczeniowe

Roboty ziemne

Roboty montazowe - sie¢

alala
HlWIN

Roboty montazowe - przepom-
pownia

N

SIEC KANALIZACJI SANITAR-
NEJ WRAZ Z PRZEPOM-
POWNIA SCIEKOW

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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