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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – Gmina Nowa Karczma, 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
• Zakres określony przez Zamawiającego 
• Techniczne badania podłoża gruntowego, 
• Obowiązujące normy i przepisy, 
• Wizja lokalna. 

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów projektowych i uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, co umożliwi Inwestorowi podjęcie realizacji przedsięwzięcia pn.: 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią 
ścieków. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków na terenie miejscowości Nowa 
Karczma ul. Szkolna. 

Zakres opracowania uzgodniony został z Inwestorem – Gminą Nowa Karczma i obejmuje: 
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, 
• przebudowę fragmentu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
• budowę sieci wodociągowej, 
• budowę przepompowni ścieków – tłoczni wraz z instalacjami. 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego RPPGKiOŚ.6733.2.2016.MM z dnia 10.03.2016 r., oraz decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr 2/2016 z dnia 12.02.2016 r. znak sprawy RPPGKiOŚ.600-1.8.9.2015.MM 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji zabezpieczająca środowisko przed 
zanieczyszczeniami: 

1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy; 
2. wytyczenie obiektów; 
3. zapewnienie zasilania w wodę i energię elektryczną; 
4. prace ziemne; 
5. prace montażowe uzbrojenia podziemnego; 
6. roboty drogowe; 
7. zagospodarowanie terenu, zieleń; 
8. prace wykończeniowe. 

Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem – Gminą Nowa Karczma i mieści się  
w granicy działek do których inwestor posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub 
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane. 

3. Dane ogólne 

3.1. Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne: 
• kable teletechniczne, 
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• kable energetyczne ułożone fragmentami w obrębie gospodarstw i budynków 
mieszkalnych, 

• sieć wodociągową, 
• sieć kanalizacyjna grawitacyjno – tłoczna, 
• napowietrzne linie energetyczne na słupach. 

3.2. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 34/10, 34/23, 37/4, 245/10, 
245/13, 246, 247/9, 247/10, 248/9, 248/11, 248/12, 248/13, 249/7, 249/16, 249/18, 251, 309 
obręb 0007 Nowa Karczma jednostka ewidencyjna 220607_2 Nowa Karczma. 

4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor – Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma 
Projektant – EcoTech Sp. z o.o., Sp. K., ul. Słoneczna 39a, 83-021 Wiślina; 
Wykonawca - wyłoniony w drodze przetargu. 

5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zabytków 

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w obrębie żadnego obszaru chronionego.  
W trakcie eksploatacji nie występuje i nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie 

odprowadzanych ścieków deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierząt, na glebę, wody podziemne, 
powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia się, że przedmiotowe 
ścieki deszczowe odprowadzane do rowu melioracyjnego  po oczyszczeniu w układzie osadnik 
separator nie będą źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko. 
Zastosowano technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku, jak również 
zapewniające szczelność. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robót ziemnych będzie 
częściowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopów, a nadmiar wywieziony na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

Trasa projektowanych sieci nie koliduje z występującą na terenie objętym opracowaniem, 
roślinnością lub zielenią ozdobną. W ramach inwestycji,  nie zachodzi konieczność usunięcia 
drzew. W rejonie istniejących drzew roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, wykopy 
wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na 
całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed 
wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy 
okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć 
preparatami grzybobójczymi. 

Działki na których będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków. 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu jakim jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami wraz z przepompownią ścieków nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie. 
Obszar planowanej inwestycji jest tożsamy z obszarem oddziaływania. Inwestycja nie narusza 
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2. Dla 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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7. Wpływ inwestycji na środowisko i tereny przyległe 

Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko. Zastosowano technologię 
oraz materiały budowlane przyjazne środowisku, jak również zapewniające szczelność 
(rurociągi, studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych będzie częściowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopów, a nadmiar wywieziony 
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na składowisko odpadów. 

8. Gospodarka odpadami 

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, 
użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla 
pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub 
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. 

Na terenie budowy mogą powstawać następujące odpady: 
• beton i gruz z rozbiórek; 
• złom stalowy; 
• żwir, kostka granitowa; 
• gleba i grunt w wykopów; 
• zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych; 
• zużyte czyściwo i ubrania ochronne; 
• opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone; 
• nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą 
powstawały podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych  
do prac budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów 
niebezpiecznych należy gromadzić i przechowywać oddzielnie w szczelnych pojemnikach. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub 
unieszkodliwienia ma odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie 
odpadów niebezpiecznych. 

Odpady inne niż niebezpieczne – powstają podczas robót budowlanych oraz przygotowania 
do budowy. Planując organizacje placu budowy należy więc przewidzieć selektywne 
gromadzenie i usuwanie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców 
wtórnych.  W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego, 
jak i na składowisko. W celu ochrony zieleni zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronić 
wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie 
pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placu budowy 
zabezpieczyć przed wyciekiem. 

Prócz ww. odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady bytowe pracowników  
tj. puszki, butelki, papiery. Należy przygotować na nie odpowiednie pojemniki, które powinny 
być systematycznie opróżniane. 

9. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do głębokości 1.2 m i nasypy do wysokości 3.0 m 
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wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg w prostych warunkach gruntowych – ustala się dla 
przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczna. 

10. Roboty ziemne - zasady bhp 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,  
Nr 47, poz. 401). Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. Zabezpieczenie 
ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 
• wykonanie umocnień pionowych ścian. 

Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. 
Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt 
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być  
nie większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia 
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości 
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopów do głębokości 
2,5 m wykonuje się jako typowe, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się obciążeń 
spowodowanych przez inne budowle, środki transportu lub składowany materiał, urobek. 

W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej 
głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych  
od wykopu. 

• Sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej 
przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie. 

• Likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu  
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia. 

• Wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów. 
• Nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu ze ścianami obudowanymi. 
• Składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu. 
• Zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli. 
• Każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania 

wykopów. 
• Każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę bezpieczną 
związaną z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją 
techniczną dotyczącą zakresu prac związanych z całością inwestycji. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową,  
na której widnieje projektowana sieć oraz istniejące uzbrojenie techniczne podziemne  
i nadziemne. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących instalacji elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić w bezpiecznej odległości, 
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace w wykopach  
i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą bezwykopową 
muszą być wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej  
się nad wykopem. 
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11. Uwagi końcowe 

Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiałów wykończeniowych i ich kolory muszą przed 
zastosowaniem uzyskać ostateczną akceptację Inwestora. Wszystkie prace budowlane i 
montażowe wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polską Normą 
szczegółowymi ustawami i przepisami przestrzegając warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie 
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. 
Ust. Nr 24/1994. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urządzenia, materiały 
(dotyczy to również projektów branżowych) można, przy akceptacji pisemnej projektanta, 
zastąpić innymi o analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objęte niniejszym 
opracowaniem wyjaśnione będą w ramach nadzoru autorskiego.  

• W celu zachowania wszelkich naturalnych układów przyrodniczych należy ograniczać 
do minimum prace ziemne, ruch ciężkiego sprzętu oraz wycinkę drzew i krzewów. 

• W czasie prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć roboty ziemne tzn. nie 
wolno pozostawiać niezabezpieczonych otworów w ziemi, do których mogłyby się 
dostać oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i, 
dlatego prace budowlane należy prowadzić w ten sposób, aby ochronić wody 
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i składów. 

• Należy unikać dewastacji lokalnego układu dróg polnych i gminnych, place zaplecza 
budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny być 
poprowadzone z dbałością o walory środowiska przyrodniczego. 

• Bazę postojową sprzętu, składy materiałowe i paliw zorganizować poza terenami 
podmokłymi oraz poza strefą bezpośredniego spływu wód do cieków i zbiorników 
wodnych. 

• Ograniczyć w maksymalnym stopniu szerokość strefy montażowej, zdejmować i 
zabezpieczać żyzną warstwę gleby, przed wymieszaniem jej z ziemią jałową z dna 
wykopu. Odtwarzać strukturę glebową. 

• Organizacja placu budowy musi uwzględniać wymagania ochrony środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami. 

• Budowę realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (również BHP). 
• Należy przestrzegać ustaleń wynikających z treści uzgodnień załączonych do 

projektów. 
 
 
Opracował: 
Marcin Kaczmarek   POM/0206/POOS/08 
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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – Gmina Nowa Karczma, 
• Mapy do celów informacyjnych w skali 1:500, 
• Zakres określony przez Zamawiającego 
• Techniczne badania podłoża gruntowego, 
• Obowiązujące normy i przepisy, 
• Wizja lokalna. 

2. Dane ogólne 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków. Celem przedsięwzięcia jest 
poprawienie warunków bytowych mieszkańców. 

Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace związane z realizacją ww. 
przedsięwzięcia, zostaną wykonane z zastosowaniem technologii minimalizującej negatywne 
oddziaływanie na środowisko i okolicznych mieszkańców. 

3. Projektowane rozwiązanie 

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej składający się z: 
• rur i kształtek Ø160x4,7, Ø200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej ściance, 

gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury 
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. Uszczelki z pierścienia 
stabilizującego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelność rur na podciśnienie: -
0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 
4o, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy 
deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6˚, zgodnie 
z PN-EN 1277, 

• studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø630, 
• studzienek rewizyjnych, betonowych Ø1000,Ø1200, 

 
Studzienki rewizyjne Ø630 z tworzyw sztucznych SN 8  
Zaprojektowano na załamaniach pionowych i poziomych rurociągu, w miejscu zmiany średnicy, 
na odcinkach prostych co 50 m oraz w miejscu włączenia przyłącza kanalizacyjnego. Studnia 
składa się z kinety z polipropylenu PP – b z uszczelką, rury trzonowej z PP – b, uszczelki do rury 
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z żeliwnym włazem o nośności 40t (w drogach) lub 
pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach 
narażonych na dodatkowe obciążenia, przewidzieć montaż studzienek z włazem typu ciężkiego i 
płytą odciążającą. Zastosować studzienki ze spadkiem wewnętrznym kinety w kierunku 
przepływu, wynoszącym 2%. Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu 
zabudowanego. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać 
zabezpieczone dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w 
trakcie prac polowych. Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić 
całkowitą szczelność, odporność na infiltrację wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie 
ścieków do wód gruntowych.  
W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej należy zabezpieczyć studzienkę przed 
wyporem.  

 
Studnie betonowe Ø1000, Ø1200  
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Projektuje się studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004. Wszystkie 
elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej z prefabrykowaną 
kinetę betonową. 

Parametry studni: 
• beton klasy min. C40/50, 
• nasiąkliwość betonu <5%, 
• wodoszczelność W8, 
• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
• beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie, 
• elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w 

rozstawie pionowym 250mm, 
• kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN. 

Przejścia szczelne systemowe wykonać w postaci: 
• uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton), 

Podstawę studni projektuje się jako dennicę monolityczna, z kinetą monolityczną. Dennica z 
kinetą wykonana z betonu samozagęszczalnego, parametry betonu jednakowe w całym 
elemencie, również w kinecie. 
Zwieńczenie studzienek: 

• pokrywa z zintegrowanym pierścieniem odciążającym, o wymiarze większym niż 
studnia przenosząca obciążenia na grunt wokół niej. Pokrywa wykonana jako 
żelbetowa z betonu samozagęszczalnego, 

• łączenie się z kręgiem przy pomocy uszczelki gumowej. 
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o wysokościach 
60,80,100mm. Pierścienie łączą się między sobą na pióro-wpust. 
Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej 
lub podłożu betonowym. Posadowienie studni na niezagęszczonym, niestabilnym podłożu może 
spowodować osiadanie studni. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is 
= 0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy 
od 2,2. Na tak przygotowanym podłożu należy posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe 
przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Przy jej montażu należy 
zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy 
uszczelkę gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie 
smarujemy pastą poślizgową. W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między 
elementami studni, na zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę 
klejową o grubości maksymalnie 10 mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie 
docisnąć poprzez podkład drewniany tak, aby nadmiar kleju wypłynął. 
Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się go na 
pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie gniazda 
zabezpieczające właz przed przesunięciem. W drogach należy stosować włazy żeliwne typu 
ciężkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza się montaż 
włazu żeliwnego o klasie obciążenia C250. Należy stosować wyłącznie włazy z wypełnieniem 
betonowym. Dla studni rozprężnej należy stosować włazy z wypełnieniem betonowym z 
wentylacją. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne powlekane PP, antypoślizgowe. 



 

 

 strona 11 z 32 
 
 

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

3.1.1. Rurociągi i uzbrojenie  

Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków 
segmentowych polietylenowych PE 100 RC SDR 17 PN10 o średnicy DN 100 z wbudowanym 
przewodem miedzianym. Jako metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe. Kształtki i rury 
łączone doczołowo muszą odpowiadać tej samej klasie PE i SDR. Przed przystąpieniem do 
zgrzewania należy upewnić się czy pierścienie obejm i śruby mocujące zgrzewarki odpowiadają 
rozmiarom łączonych rur. Jeżeli pierścienie obejm umożliwiają montaż rur łącznie z warstwą 
ochronną PE to długość zdejmowanej warstwy ochronnej można ograniczyć do 1,5 cm od czoła 
rury. W sytuacji konieczności odsłonięcia warstwy ochronnej na potrzeby montażu zgrzewarki, 
po wykonaniu zgrzewu należy założyć opaskę termokurczliwą PE-X z klejem termokurczliwym. 

Przebieg wysokościowy oraz szczegóły uzbrojenia kolektora tłocznego wg projektu 
wykonawczego. 

3.1.2. Studnia rozprężna Sist 

Włączenie się przewodu tłocznego do kolektora grawitacyjnego przewidziano poprzez 
studzienkę rozprężną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej. Włączenie 
wykonać zgodnie z planem zagospodarowania i profilem. 

3.2. Przepompownie ścieków PS 

3.2.1. Klasyfikacja wyrobu  

Nazwa wyrobu: TŁOCZNIA ŚCIEKÓW 
Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (D.U.2004.89.844) z późniejszymi zmianami,  

TŁOCZNIE ŚCIEKÓW – PCN 8413 82 00  

stanowiące wyposażenie przepompowni ścieków komunalnych i przemysłowych, 
przeznaczone do odbierania napływających ścieków oraz do ich przepompowywania do 
rurociągu tłocznego, mieszczą się w grupie :  

PKWiU 29.12.24.G80.42 „Pompy i inne przenośniki cieczy, pozostałe, osobno nie 
wymienione” 

Tłocznie ścieków stanowią trwały element wyposażenia przepompowni ścieków 
komunalnych i przemysłowych. Urządzenia te są wykonane z zabezpieczonych antykorozyjnie 
blach stalowych. Do transportu cieczy służą pompy z wirnikami wielokanałowymi, napędzane 
silnikami elektrycznymi. Tłocznie są ponadto wyposażone w zespoły technologiczne: separatory, 
armaturę odcinającą, klapy zwrotne, orurowanie przyłączeniowe oraz w aparaturę kontrolno – 
sterującą.  

W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.) 
TŁOCZNIA ŚCIEKÓW stanowi wyrób budowlany wytworzony w celu zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym. Podstawę do stosowania tych wyrobów stanowi ustawa Prawo 
Budowlane (D.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity).  
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Tłocznie mają posiadać oznaczenie CE, co jest równoważne z tym, że spełniają wymagania 
określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy o wyrobach budowlanych przeznaczonych do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jako trwałe wyposażenie obiektu 
budowlanego. 

Mają spełniać kryteria określone w art. 10 ustawy o dopuszczeniu wyrobów budowlanych 
do jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych: 

• są wykonane wg uzgodnionej z projektantem obiektu indywidualnej dokumentacji 
technicznej, która stanowi zarazem integralną część pozwolenia na budowę, 

• są wyposażone w dokumentację techniczną, która zawiera wymagane informacje o 
wyrobie oraz warunki jego stosowania, opisy zastosowanych rozwiązań, 
charakterystyki itp.,  

• zgodności wyrobu z dokumentacją oraz z przepisami określonymi w art.10 ust.3, 
potwierdza stosowne oświadczenia dostawcy.  

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej tłocznie jako urządzenia mechaniczne podlegają 
następującym dyrektywom: dla wyrobów budowlanych (nr 89/106/EWG), dla maszyn (nr 
98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. - znowelizowana dyrektywą maszynową 2006/42/WE z 
9.06.2006 r. obowiązuje od 29 grudnia 2006 r.) oraz o kompatybilności elektromagnetycznej (nr 
93/68/EWG).  

Tłocznie ścieków mają spełniać wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002 r. 
„Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasada budowy i badania. Część 1: 
Przepompownie ścieków zawierających fekalia.” 

Ponadto z uwagi na możliwość gromadzenia się powietrza w przewodach ssawnych co 
wynika bezpośrednio z konstrukcji tłoczni, pompy muszą być zabezpieczone konstrukcyjne 
przed skutkami kawitacji hydrodynamicznej, wynikającej z przerwania strumienia cieczy i 
posiadać dopuszczenie do pracy przy ujemnych wartościach NPSH. 

3.2.2. Lokalizacja 

Przepompownie ścieków dla przedmiotowej Inwestycji projektuje się jako przejazdową w ciągu 
pieszo rowerowym na działce nr 249/18 obręb Nowa Karczma  

3.2.3. Stan istniejący 

Tereny pod projektowaną przepompownie ścieków stanowi pas drogowy ulicy Szkolnej w 
miejscowości Nowa Karczma. Droga gminna 188012G Nowa Karczma – Lubieszynek. 

3.2.4. Warunki gruntowe 

W wykopach po osiągnięciu rzędnej posadowienia należy przeprowadzić badanie stanu podłoża. 
W wykopach należy przeprowadzić badanie stanu podłoża. W przypadku występowania gruntów 
nienośnych, należy przewidzieć ich wymianę. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach 
powinien wynosić (Is) 0,97-1,0. 
Warunki gruntowe w załączeniu do opracowania 
Należy pamiętać aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszyć stanu gruntów, a ewentualnie 
naruszone partie należy odpowiednio zagęścić. 

3.2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

W ramach przepompowni projektuje się: 
• studnia z polimerobetonu dla tłoczni ścieków o średnicy zbiornika do 2000 mm, 
• szafa zasilająco – sterownicza RS w dostawie z technologią tłoczni, 
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• nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubości 6 cm. 

3.2.6. Dobór przepompowni ścieków 

Wskaźnik zużycia wody 
• przyjęto zużycie wody na jednego mieszkańca:  

q1 = 0,13 m3/d, 
• współczynniki nierównomierności dobowej: 

Nd = 1,3, 
• współczynniki nierównomierności godzinowej: 

Nh = 2,2 

3.2.7. Bilans ścieków  

W bilansie ścieków założono perspektywistyczną ilość mieszkańców i użytkowników, którą 
wyznaczono na podstawie istniejących i planowanych podziałów na działki budowlane. Przyjęto, 
że każde gospodarstwo domowe, zlokalizowane na terenie obszaru, objętego niniejszym 
opracowaniem, jest zamieszkane przez 4 mieszkańców równoważnych (MR). Przyjęto również, 
że każda wydzielona działka budowlana, na której nie wybudowano jeszcze żadnego budynku 
mieszkalnego, będzie w przyszłości zamieszkana również przez 4,0 MR. Dodatkowo założono, że 
grunty o charakterze rolnym, przewidziane w przyszłości do przekształcenia na działki 
budowlane, zostaną podzielone podobnie do sąsiadujących działek budowlanych, a następnie 
zamieszkane przez 4,0 MR. Liczba mieszkańców i użytkowników, wynikająca z wykonanych 
założeń, została przedstawiona w poniższej tabeli. Przy wyznaczaniu maksymalnej godzinowej 
ilości ścieków uwzględniono również dopływ wód infiltracyjnych w ilości 20% średniodobowej 
ilości ścieków. 

Docelowa ilość dopływających ścieków sanitarnych 

Zlewnia 
tłoczni 

L 
mieszkańców 

/ 
użytkowników 

śr. zapotrz. 
wody 

[m3/Md] 
Nd 

Ilość ścieków 
Nh 

Ilości 
ścieków 

Ilości 
ścieków* 

Qśr d 
[m3/d] 

Qmaxd 
[m3/d] 

Qmaxh 
[m3/h] 

Qmaxh 
[m3/h] 

P1 192 0,12 1,3 25,3 32,9 2,2 3,0 3,1 

3.2.8. Technologia 

Do przetłaczania ścieków sanitarnych, odprowadzanych z przynależnej zlewni kanalizacyjnej 
na podstawie wydanych warunków technicznych oraz dokonanych obliczeń hydraulicznych 
zaprojektowano tłocznie ścieków. Dzięki zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu 
technologicznym, jako elementu zamkniętego systemu, nie jest wymagane zachowanie żadnej 
strefy ochronnej ze względu na występowanie odorów i związków toksycznych, hałasu oraz 
innych czynników szkodliwych. Brak bezpośredniego kontaktu ze ściekami osób obsługujących 
tłocznię, eliminuje niebezpieczeństwo zatrucia się wydzielanymi przez ścieki związkami 
toksycznymi. Rozmieszczenie poszczególnych zespołów na zewnątrz zbiornika w miejscach 
łatwo dostępnych zapewnia obsłudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Urządzenie 
odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska. Spełnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie 
gospodarki ściekowej oraz normę PN-EN 12050-1. 

W odróżnieniu od tradycyjnych przepompowni, budowanych na bazie otwartych komór 
czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii tłoczni ścieki są gromadzone w 
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szczelnie zamkniętym metalowym zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe zespoły 
technologiczne, służące separacji części stałych. Pompy są chronione przed bezpośrednim 
kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w ściekach częściami stałymi, przez zastosowanie 
dwukanałowych separatorów części stałych, wyposażonych w elastyczne, uchylne zespoły 
cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na swobodny przepływ w całym 
obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w świetle przelotu 
jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia. Przetłaczanie ścieków ze zbiornika 
urządzenia do rurociągu tłocznego następuje za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych 
zainstalowanych na zewnątrz zbiornika tłoczni. 

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w ściekach stałych 
zanieczyszczeń (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnątrz zbiornika tłoczni, a następnie 
przetłoczeniu w strumieniu przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego. W tym celu, 
wewnątrz zbiornika tłoczni są wbudowane tzw. separatory, w których następuje proces 
oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wypełniają 
metalowy zbiornik tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp 
wirnikowych są przetłaczane do rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora 
wcześniej oddzielone skratki. 

Zastosowana technologia eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem, umożliwia rezygnację z 
krat służących do oddzielenia części stałych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym 
zużyciem, gwarantuje niezawodne działanie, zapewnia higieniczne warunki obsługi oraz 
ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni. Szeroki zakres wydajności oferowanych 
urządzeń, uzyskiwane wysokości podnoszenia ścieków przy dużej sprawności pomp, niskie 
koszty eksploatacji i konserwacji, stanowią o nowoczesności tłoczni. 

3.2.9. Zasada działania tłoczni 

Tłocznia ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenie jest ustawiane w suchej komorze, do 
której są doprowadzane ścieki. Napływające ścieki są gromadzone wewnątrz zbiornika tłoczni, a 
po osiągnięciu określonego stopnia jego wypełnienia są przetłaczane do rurociągu tłocznego. 
Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach: 

Faza I - napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach 
stałych zanieczyszczeń, 

Faza II - pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej oddzielonych skratek. 
Faza I - NAPEŁNIANIE TŁOCZNI 
Ścieki doprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym najczęściej bezpośrednio do zbiornika 

tłoczni. Rurociąg doprowadzający ścieki winien być wyposażony w zasuwę odcinającą dopływ, 
którą należy zainstalować najlepiej wewnątrz komory przepompowni. 

Przy otwartej zasuwie ścieki wpływają swobodnie do wnętrza tłoczni, trafiając do komory 
wstępnej tzw. rozdzielacza, który spełnia dwojaką funkcję: 

• kieruje napływające ścieki do separatorów skratek, 
• zatrzymuje większe ciała stałe, zabezpieczając tym samym rurociąg tłoczny przed 

niepożądanym zapychaniem. 
W rozdzielaczu osadza się ponadto część występującego w ściekach tłuszczu, który 

podobnie jak zanieczyszczenia o większych gabarytach jest usuwany podczas okresowych 
przeglądów konserwacyjnych tłoczni. Pomiędzy rozdzielaczem, a komorą zbiorczą, którą 
wypełniają podczyszczone ścieki, wbudowane są separatory stałych zanieczyszczeń. Mają one 
zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania skratek. W tym celu każdy separator 
wyposażony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyście dociskane 
do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. Układ ten stanowi swoisty 
rodzaj kraty, którego skuteczność jest definiowana wysokością i rozstawem wspomnianych 
występów. 
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Pojemność separatorów oraz wielkość zamontowanych w ich wnętrzu klap zwrotnych jest 
dobierana odpowiednio do ilości ścieków przepływających przez tłocznię. Wewnątrz separatora 
umieszczono ponadto „pływającą" kulę, która pełni funkcję zaworu zwrotnego. Kula 
uniemożliwia cofanie się ścieków do rozdzielacza i dalej do rurociągu grawitacyjnego, podczas 
ich przetłaczania. Ilość separatorów zamontowanych w tłoczni odpowiada ilości zainstalowanych 
pomp. Każdej pompie zamontowanej na zbiorniku tłoczni jest przypisany odrębny separator. 

Pozbawione stałych zanieczyszczeń, podczyszczone ścieki wpływają do komory zbiorczej, 
wypełniając ją stopniowo do zadanego poziomu. Stopień napełnienia komory zbiorczej mierzony 
jest za pomocą tzw. czujnika wartości granicznych (hydrostatycznego miernika poziomu cieczy). 

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadła cieczy: 
• „poziom maksimum", przy którym zostają załączone pompy, 
• „poziom minimum", przy którym następuje wyłączenie pomp, 
• „poziom awaryjny", który występuje w przypadku piętrzenia ścieków, informując o ich 

nadmiernym w stosunku do założonego dopływie lub braku możliwości przetłoczenia (np. 
wskutek niedrożności rurociągu tłocznego). 

Faza II - TŁOCZENIE 
Faza pompowania zostaje zapoczątkowana po wypełnieniu komory zbiorczej do zadanego „poziomu 
maksimum". Czujnik wartości granicznych śledzi stopień wypełnienia zbiornika tłoczni i przekazuje 
odczytany sygnał do sterownika, który zarządza algorytmem pracy pomp. Sterownik jest wyposażony w 
mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrów określonych indywidualnie dla realizowanego 
projektu przepompowni. Przetworzony sygnał stopnia wypełnienia komory zbiorczej powoduje załączenie 
jednej z pomp lub zespołu pomp. 
Każda tłocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach użytku publicznego jest wyposażona 
minimum w dwa zespoły pomp, każdy o wydajności odpowiadającej założonej maksymalnej wydajności 
przepompowni. Oznacza to, że każda tłocznia posiada 100% rezerwy wydajności zainstalowanych pomp. 

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienną pracę pomp. Oznacza to, że w 
czasie pracy jednego zespołu pomp, drugi układ jest odstawiony i oczekuje na sygnał aktywacji. 
Po ukończeniu fazy tłoczenia lub zadanego wcześniej czasu pracy pompa zostaje wyłączona, a 
jej funkcje przejmuje pompa „odpoczywająca". W uzasadnionych przypadkach możliwa jest 
równoczesna praca dwóch zespołów pompowych. Pompy zasysają ścieki króćcem ssawnym 
umieszczonym w okolicy dna zbiornika tłoczni. Strumień przetłaczanych ścieków otwiera 
zamontowane w separatorze klapy rozdzielające oraz klapowy zawór zwrotny zainstalowany na 
przewodzie tłocznym. W tym czasie umieszczona wewnątrz separatora kula odcina wypływ 
ścieków do rozdzielacza i rurociągu doprowadzającego ścieki do tłoczni. Ukształtowanie 
powierzchni wewnętrznej separatora powoduje, że większość zmagazynowanych w nim skratek 
jest wypłukiwana na początku fazy przetłaczania. W trakcie dalszego pompowania ściany 
komory separatora oczyszczane są z osadów, tłuszczu i tym podobnych zanieczyszczeń. 

W czasie fazy tłoczenia ścieków przez jedną z pomp, dopływające nieprzerwanie ścieki 
kierowane są przez rozdzielacz do separatora pompy pozostającej w spoczynku i dalej do 
komory zbiorczej. Pojemność komory zbiorczej separatorów oraz ilość i wydajność pomp są 
dobierane indywidualnie odpowiednio do każdego projektu, z uwzględnieniem rodzaju, objętości 
i intensywności dopływających ścieków. 

Po osiągnięciu minimalnego poziomu ścieków w zbiorniku, uruchamiana jest sygnałem z 
czujnika wartości granicznych procedura wyłączenia zespołu pomp. Procedura ta obejmuje 
proces zasysania powietrza i część osadów (np. piasku), zalegających na dnie komory zbiorczej. 
Przetłaczane wraz z cieczą pęcherzyki powietrza napowietrzają ścieki, ograniczając ich 
zagniwanie w rurociągu tłocznym. Proces ten dobierany jest odpowiednio do wymogów 
technologicznych oraz potrzeb wynikających z warunków lokalnych zlewni i parametrów 
rurociągu tłocznego (długości, średnicy i ukształtowania) i powiązany jest z indywidualnie 
obliczoną armaturą (zawory na i odpowietrzające). Pompy tłoczni konstrukcyjnie zabezpieczone 
są przed kawitację hydrodynamiczną (przepływową, strumieniową), która powstaje na skutek 
spadku ciśnienia statycznego w cieczy poniżej ciśnienia krytycznego, spowodowanego 
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wprowadzonym powietrzem powodującym przerwaniem strumienia i oderwaniem cieczy od 
opływanych elementów pomp i armatury. Wydajność zainstalowanych pomp gwarantuje 
wypompowanie ścieków z komory zbiorczej przy ich maksymalnym dopływie. Czas pracy pomp 
w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstępnie zaprogramowany przez producenta. Każda 
z tłoczni wyposażona jest w przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości 
przepompowywanych ścieków (pomiar Q) dobrany przez producenta tłoczni, do określonej ilości 
mierzonej objętości pompowanych ścieków. Zainstalowane na pompach napędy elektryczne są 
chłodzone wyłącznie powietrzem i w przeważających przypadkach przystosowane do pracy 
ciągłej. W konsekwencji należy przewidzieć wentylację grawitacyjną, zapewniającą prawidłowe 
warunki pracy i eksploatacji zespołów pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie 
reżimu pracy pomp i silników elektrycznych wpływa na ich trwałość i, co się z tym wiąże, na 
niezawodność pracy tłoczni. 

Tłocznie ścieków nie wymagają stałej, codziennej obsługi. System sterowania jest 
przystosowany do zdalnego nadzoru nad pracą tłoczni. W warunkach eksploatacyjnych 
serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych, 
dokonywanych w odstępach co 6 do 12 miesięcy. Zbiornik retencyjny na górnej powierzchni 
posiada duży otwór rewizyjny, który pozwala na: 

• łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów, 
• kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 
• sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów bądź 

złogów tłuszczu. 
Pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem 

zawartymi w ściekach częściami stałymi. Wyróżnikiem systemu separacji jest zastosowanie 
dwukanałowych separatorów części stałych, wyposażonych w elastyczne, uchylne zespoły 
cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na swobodny przepływ w całym 
obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w świetle przelotu 
jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność 
oczyszczania się separatorów. 

Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi, pozostającymi 
stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.). 

3.2.10. Budowa tłoczni ścieków 

Studzienka z polimerobetonu/zbiornik żelbetowy 

Tłocznia ścieków projektuje się w kompletnej studni 
• z polimerobetonu dla średnicy wewnętrznej do 2000 mm, 

Wykonanie i wyposażenie studzienki/zbiornika: 
• wykonanie odporne na ciśnienie wody, 
• pokrywa włazu Φ800 – typu ciężki, 
• cokół betonowy dla ustawienia tłoczni ścieków, wysokość około 40 cm, 
• dołek dla pompy odwadniającej ∅ 400 x 400, 
• pompa odwadniająca, 
• drabina zejściowa, wykonana ze stali nierdzewnej 304, 
• czujnik wilgotności komory tłoczni ścieków dla alarmu zalania pomieszczenia tłoczni, 
• oświetlenie wewnętrzne przepompowni 2 lampy IP 65 40 W, 
• odcinek rurociągu grawitacyjnego o dł. ok. 500 mm, 
• odcinek rurociągu tłocznego o dł. ok. 2300 mm, 
• wywietrznik oparów DN 150 z PCV dla wentylacji studzienki, 
• wywietrznik oparów DN 100 z PCV dla wentylacji zbiornika, 
• przejścia szczelne do rur: 
Ø DN 200 – rura zasilająca, 
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Ø DN 100 – rura tłoczna,  
Ø DN 100 – przewód na kable, 
Ø DN 150 – wentylacja studzienki, 
Ø DN 100 – wentylacja zbiornika, 
Ø okablowanie dla tłoczni ścieków:  

o przewody zasilające dla pomp, 
o przewody zasilające dla oświetlenia wewnętrznego przepompowni, 
o przewód czujnika poziomu, 
o przewód czujnika zawilgocenia studni, 
o przewód pompki odcieków, 
o przewody dla przepływomierza, 
o przewody sygnałowe włamania. 

Przewody układać w torach kablowych i wyprowadzić pod zaciski odbiorników.  

Tłocznia ścieków 

Tłocznia składa się z: 
• zbiornika wykonanego w zależności od typoszeregu z G-AlSi12 z wbudowaną komorą 

oddzielającą ciała stałe, 
• 2 pomp wirowych z wirnikiem trzykanałowym ustawionych na sucho, pracujących 

naprzemiennie, 
• 2 zaworów zwrotnych klapowych na odcinku tłocznym, 
• 2 zasuw z miękkim uszczelnieniem, 
• rozgałęźnika zakończonego kołnierzem PN 10 (tzw „portki”) z króćcem do wkręcenia 

manometru, 
• hydrostatycznego przetwornika poziomu; 
• zasuwy ręcznej DN200 na wlocie ścieków; 
• zasuwy ręcznej DN100 na kolektorze tłocznym; 
• szafki rozdzielczej RS z zainstalowanym urządzeniem sterowniczym. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

Zbiornik tłoczni zabezpieczony dwuskładnikową powłoka kompozytową wzmacnianą nano  
i mikro-ceramicznymi cząsteczkami - (powłoka natryskowa 3mm) przewidzianą do zastosowań 
w warunkach skrajnie agresywnych, zapewniającą odporność przed korozją wżerową i korozją 
biologiczną z udziałem bakterii redukujących siarczany (BRS).  

Uwaga - nie dopuszcza się zbiornika tłoczni i separatorów wykonanych ze stali OH18N9 i 
0H17N12M2T bez zabezpieczeń antykorozyjnych gdyż w stałym kontakcie ze ściekami narażone 
są w dużym stopniu na korozję wżerową. 

3.2.11. Zasilanie energetyczne przepompowni 

Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie poprzez: 
- wolnostojącą szafkę zasilająco – sterowniczą RS, 
- linię kablową zalicznikową dla zasilania projektowanego obiektu - WLZ. 
Instalację elektryczną od miejsca dostarczania energii układać w ziemi.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie przepompowni ścieków będzie realizowane 

napięciem 400/230V, 50Hz. Wykonanie przyłącza po stronie Energa Operator S.A. Moc 
przyłącza: 10,5 kW. Rodzaj zabezpieczenia: wyłącznik taryfowy 20 A w złączu pomiarowym.  
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3.2.12. Wytyczne dla instalacji WLZ 

Ze złącza ZK należy poprowadzić linię WLZ zalicznikową typu YKYżo do szafki sterowniczej 
RS przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK będzie wykonane w układzie TN-S z 
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie 
metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Szynę PE w szafce 
sterowniczej dodatkowo uziemić. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność 
zastosowanej ochrony mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S.  

Projektowane kable należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm 
podsypce z piasku. Kable należy układać w wykopie linią falistą z zapasem. Po ułożeniu kabla 
przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a następnie na całej długości linii 
w ziemi ułożyć folię oznaczeniową i zasypać pozostały rów. Przy układaniu kabli zachować 
promień gięcia nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Prace związane z 
ułożeniem kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Skrzyżowania i zbliżenia 
projektowanych kabli n.n. z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać układając kable w 
rurach ochronnych winidurowych grubościennych.  

3.2.13. Szafka zasilająco - sterownicza RS 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą układu sterowania umieszczonego 
w szafie zasilająco-sterowniczej RS. Dostarczana zostanie ona wraz z przekazem i wizualizacją 
danych w zestawie z tłocznią ścieków. 

Parametry szafy: 
• wymiar SxWxG: 800x1000x400, 
• obudowa metalowa o stopniu ochrony IP65, 
• drzwi podwójne zamykane na zamki z wkładka patentową i kłódką. 

Wyposażenie szafy sterowniczej: 
• panel sterowniczy ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC XLt, umożliwiający automatyczną 

pracę układu pompowego, kontrolowanie i archiwizację wszystkich parametrów ważnych dla 
poprawnej pracy przepompowni z wyświetlaczem graficznym LCD i umożliwiający obsługę 
następujących nastaw i funkcji: 

1) funkcje pomiarowe: 
o pomiar poziomu ścieku w zbiorniku w jednostkach bezwzględnych (od 0 do 32000), 

centymetrach i procentach, 
o pomiar przepływu w m3 z przepływomierza z uwzględnieniem stanów: dziennego, 

miesięcznego, całkowitego od momentu wyzerowania licznika, 
o pomiar przepływu chwilowego w m3/h z przepływomierza, 
o pomiary czasów pracy pomp miesięczny i całkowity w godz., dzienny w min, 
o pomiar ilości startów pomp dzienny, miesięczny, całkowity. 

2) funkcje sygnalizacyjne: 
o sygnalizować obecność zasilania obiektu, 
o podawać bieżący stan pracy pomp (PRACA, POSTÓJ), 
o podawać ustawiony tryb dostępu do pomp (LOKALNY – miejscowy przez obsługę z szafy 

sterowniczej, ZDALNY – przez operatora z panelu operatorskiego lub systemu 
wizualizacji, AUTO – automatyczny przez sterownik), 

o podawać ustawiony tryb sterowania kolejnością załączania pomp (naprzemiennie  
z ustaloną kolejnością). 

3) funkcje alarmowe i powiadamiania: 
o alarmować o braku zasilania obiektu, 
o alarmować o przejściu na rezerwowe źródło zasilania, 
o powiadamiać o przejściu na prace z agregatu prądotwórczego, 
o alarmować o włamaniu do przepompowni, 
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o powiadamiać o braku komunikacji z obiektem, 
o powiadamiać o przegrzaniu silnika pomp, 
o powiadamiać o awarii sterowania pompy w przypadku braku potwierdzenia pracy pompy 

na polecenie jej załączenia, 
o alarmować o zadziałaniu zabezpieczenia nadprądowego pomp, 
o powiadamiać o przekroczeniu wysokiego i niskiego poziomu ścieków ustalonych na 

podstawie analogowego pomiaru poziomu, 
o powiadamiać o awarii sondy analogowej poziomu, 
o powiadomić o zalaniu komory tłoczni i pracy pompy odwodnieniowej. 

4) nastawy technologiczne: 
o trybów pracy pomp (w automacie, lokalnie przez operatora, zdalnie przez operatora), 
o poziomów załączania i wyłączania pomp, poziomów alarmowych niskiego i wysokiego dla 

pomiaru analogowego, 
o wariantów pracy pomp: z naprzemiennym załączaniem lub z ustalona kolejnością, 
o czasu do zmiany kolejności pompy w trybie z ustalona kolejnością, 
o czasu dopuszczalnego postoju pomp (w godz.) do technologicznego rozruchu, 
o czasu samodzielnej pracy pompy (w min.) w przypadku gdy jedna pompa nie jest  

w stanie sama wypompować ścieki, a poziom w zbiorniku nie wzrasta do progu 
załączenia drugiej pompy. 

5) nastawy początkowe: 
o wyboru jednostki pomiaru poziomu i nastaw dla panelu operatorskiego cm lub %, 
o progów dla pomiaru poziomu w procentach: 0% i 100%, 
o zakresu czujnika poziomu, zakresu przepływu chwilowego przepływomierza, liczby 

impulsów na jednostkę przepływu, zakresu miernika pomiaru prądu pomp, 
o wydajności nominalnej pomp, 
o adresu sterownika dla komunikacji z Dyspozytornią Centralną, 
o aktualnej daty i godziny. 

6) nastawy sterowania: 
o wybór trybu dostępu do pomp (AUTO, ZDALNY), 
o załączać i wyłączać pompy, 
o wybierać kolejność załączania pomp w trybie z ustaloną kolejnością, 
o kasować alarmy, 

7) sterownik PLC powinien ponadto umożliwiać: 
o przeprowadzenie kalibracji zera czujnika poziomu, 
o przeprowadzenie kalibracji skali pojemności zbiornika dla obliczeń ilościowych 

przepływów. 
8) sterownik PLC powinien wykonywać następujące wyliczenia, zwłaszcza jeśli obiekt nie jest 

wyposażony w przepływomierz: 
o obliczać na podstawie pomiaru poziomu przepływ szacunkowy z uwzględnieniem stanów 

takich jak przy przepływomierzu, 
o obliczać na podstawie wydajności nominalnej pomp przepływ szacunkowy  

z uwzględnieniem stanów takich jak przy przepływomierzu, 
o obliczać na podstawie pomiaru poziomu wydajność pomp w l/s, 
o obliczać na podstawie pomiaru poziomu przepływ chwilowy w m3/h, 
o obliczać na podstawie pomiaru poziomu napływ chwilowy do przepompowni w l/s. 

Wszystkie w/w pomiary powinny być dostępne dla autoryzowanego odbiorcy zarówno z 
Panelu Operatorskiego jak i zdalnego systemu wizualizacji. 

• zabezpieczenie główne przepompowni;  
• gniazdo remontowe 400 V AC/16A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego); 
• gniazdo remontowe 230 V AC/10A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego); 
• zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy; 
• dla pomp o mocy poniżej 5,5 kW rozruch bezpośredni na stycznikach, a dla pomp o mocy 5,5 

kW i powyżej rozruch łagodny tzw. soft start; 
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• przełącznik pracy pomp – ‘automatyczna – zero – ręczna’ – z kontrolą suchobiegu, 
• wyłącznik zabezpieczenia termicznego silników pomp, 
• zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i radiomodemu – UPS, 
• II stopień ochrony przepięciowej, 
• III stopień ochrony przepięciowej (tor pomiarowy), 
• układ kontroli napięcia zasilania z przełącznikiem faz, 
• amperomierze dla każdej pompy, 
• zabezpieczenie różnicowo – prądowe o charakterystyce nadprądowej do zasilania gniazd 

remontowych, 
• przetwornik przepływomierza w wersji rozłącznej w szafie rozdzielczej, 
• układ antywłamaniowy (czujnik otwarcia drzwi kontenera agregatu i pokrywy włazu zbiornika 

przepompowni), 
• przyłącze dla system przekazu danych i wizualizacji;  
• przełącznik rodzaju zasilania. 

Panel sterowniczy tłoczni wyposażony zostanie w interfejs komunikacyjny umożliwiający 
podgląd i wymianę informacji ze stacją monitorującą, znajdującą się w siedzibie eksploatatora 
sieci. 

3.2.14. System przekazu danych i wizualizacji 

Zalecana konfiguracja sterownika programowalnego oraz zalecane pomiary dla obiektów 
przepompowni ścieków zgodnie z wytycznymi eksploatatora. 
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3.2.15. Obliczenia i parametry dobranej tłoczni 

Obliczenie strat ciśnienia - przepompownia  AWALIFT UL. SZKOLNA NOWA KARCZMA 

 Długość rurociągu tłocznego: 357,4 m 
Rodzaj rur: PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6) 
Średnica wewnętrzna rury: 96,8 mm 
Natężenie przepływu: 28,5 m3/h 
Prędkość przepływu: 1,08 m/s 
Hgeo: 7,72 m SW 
Rzędna dna pojemnika zbiorczego: 191,21 
Rzędna rury zasilającej DN 200 191,61 
Rzędna wylotu/ najwyższego pkt. rurociągu tłocznego: 198,93 
Rzędna terenu przepompowni: 194,00 
Głębokość studzienki: 3,19 
Strata ciśnienia w przepompowni HP: 1,0 m                                                                                                                              
Szorstkość rur kb: 0,25 
Ilość dopływających ścieków Q: 3,10 m3/h 

Wynik obliczeń: 
 

Straty względne J: 16,4 m/km 
Straty na tarciu HD: 5,85 m SW 
Całkowita wysokość podnoszenia Hman: 14,57 m SW 

Parametry urządzenia 

Pompa: 135 mm STM 65/80-74-150 
Wydajność: 28,5 m3/h 14,57 m SW 
Silnik: 400 V, 50 Hz 3 000 obr/min 
Moc nominalna silnika: 3,0 kW 
Zapotrzebowanie mocy pompy: 2,2 kW 
Współczynnik  pompy: 97% 

Dane techniczne urządzenia 
 

Wielkość mm: 860 x 660 x 380 
Pojemność robocza zbiornika m3: 0,11 
Ciężar kg: 175,00 
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: Ø 2000 
Otwór montażowy mm: ᴓ800 
Wymagana odległość rury zasilającej od dna komory: mm: 400,00 
Wylewka z dołkiem na pompkę odcieku mm: 400,00 
Wysokość tłoczni AWALIFT mm: 800,00 
Maksymalny napływ m3/h 4,00 
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4. Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wytłaczanego klasy PE100 RC 
∅110 SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Włączenie wykonać do istniejącego 
wodociągu w ulicy Szkolnej poprzez montaż trójnika żeliwnego DN100/DN100. Kształtki, 
armaturę i hydranty ppoż. nadziemne zaprojektowano jako kołnierzowe, wykonane z żeliwa 
sferoidalnego. Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem. Dla zasuw zaprojektowano 
obudowy teleskopowe zabezpieczone żeliwną skrzynką uliczną. Skrzynkę uliczną obudować 
płytkami betonowymi lub kostką brukową na podbudowie piaskowo-cementowej i oznaczyć 
tabliczką informacyjną. Wodociąg układać w suchym wykopie na głębokości min. 1,5 m, 
zapewniając przykrycie do wierzchu rury 1,4 m. Na sieci wodociągowej projektuje się hydrant 
DN80. 
Trasę wodociągu, punkty załamania, miejsca montażu armatury odcinającej, pokazano w części 
rysunkowej opracowania. 

Po ułożeniu wodociągu: 
• poddać próbie ciśnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r., 
• poddać dezynfekcji i płukaniu, 
• uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych. 

5. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym 

5.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyżowaniach z projektowanymi rurociągami 
zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0m. W miejscach zbliżeń i kolizji z siecią 
telekomunikacyjną i energetyczną prace wykonywać ręcznie. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac, 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o rozpoczęciu robót. W 
powiadomieniu tym należy podać również kontakt telefoniczny do kierownika budowy. Podczas 
wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień użytkowników 
istniejącego uzbrojenia. 

5.2. Układanie rurociągów w wykopie 

Montaż rurociągów wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociągi  
z PE dla wodociągu i PVC-U dla kanalizacji, układać na podsypce z piasku gr. 15 cm  
na głębokości 1,6 m. Rurociąg obsypać warstwami 15 - 20 cm, zagęszczając każdą warstwę do 
uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg zmodyfikowanej 
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypać gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zagęszczając 
każdą mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na 
załamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgałęzieniach wodociągu. Bloki oporowe 
wykonywać bezpośrednio w wykopie w sposób zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną 
ścianę wykopu. Przed wykonaniem bloków powierzchnię rur i kształtek zabezpieczyć warstwą 
folii budowlanej. Wzdłuż wodociągu ułożyć drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY. 
Połączenia przewodu identyfikacyjnego muszą być izolowane. Dla wodociągu 0,5 m, nad 
układanym rurociągiem rozwijać taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Trasę wodociągu, 
lokalizację zasuw i hydrantów oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych umieszczonych 
na obiektach stałych lub na słupkach betonowych lub stalowych, zabezpieczonych 
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antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociągów, miejsca 
montażu armatury odcinającej i hydrantów, pokazano w części rysunkowej opracowania. 

5.2.1. Odwodnienie wykopów 

W związku z możliwością wystąpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopów 
budowlanych, projektuje się odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy 
będą zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopów zostanie 
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej działki, co nie zachwieje stanu wód gruntowych 
na większym terenie. 

5.3. Wykopy 

Z uwagi na wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych,  
w wąskim pasie drogowym, jak też w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym, 
wykopy na tych odcinkach wykonywać wąsko przestrzenne z pełnym umocnieniem ścian 
sposobem ręcznym ze wspomaganiem sprzętu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopów 
można zastosować tzw. szalunek słupowy lub wykonać grodzicami stalowymi typu Larsena 
zgodnie z PN-68/B-06050. 

6. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

6.1. Roboty ziemne 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 
47, poz. 401). Do robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów dla różnego rodzaju 
instalacji najczęściej występują zagrożenia takie jak: 

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się, 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni. 

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 
zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. 
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 
• wykonanie umocnień pionowych ścian. 

Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. 
Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt 
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie 
większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia 
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości 
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. 
W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej 
głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od 
wykopu, 
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• sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej 
przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie, 

• likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z wykopu 
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia, 

• wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów, 
• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu ze ścianami obudowanymi, 
• składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu, 
• zachować  bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli, 
• każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania 

wykopów, 
• każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę bezpieczną 
związaną z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją 
techniczną, dotyczącą zakresu prac związanych z całością inwestycji. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na 
której widnieje projektowana sieć i istniejące uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. 
Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji 
elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić w bezpiecznej odległości, zgodnie z 
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace w wykopach i wyrobiskach o 
głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą bezwykopową muszą być 
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej się nad 
wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, taśmy 
ostrzegawczej ułożonej około 0,2 – 0,4 m na rurociągiem uzbrojenia terenu, należy ułożyć nowy 
odcinek taśmy z zachowaniem ciągłości elektrycznej. W sytuacji występowania wysokiego 
poziomu wód gruntowych, projektowane studnie betonowe i z tworzywa sztucznego należy, 
zabezpieczyć przed wyporem poprzez zastosowanie płyty betonowej fundamentowej na której 
należy posadowić studnie i zakotwić oraz dociążenie płytą żelbetową. 

6.2. Układanie rurociągów w wykopie  

Montaż rurociągów wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociągi z PVC i PE 
układać zgodnie z projektowanymi rzędnymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, następnie 
obsypać warstwami 15-20 cm, zagęszczając każdą warstwę do uzyskania min. 20 cm przykrycia 
nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop 
zasypać gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zagęszczając każdą mechanicznie do 97% ZMP.  

6.3. Sposób wykonania wykopów wąskoprzestrzennych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia 
kolidujące z projektowaną kanalizacją. Na trasie projektowanej kanalizacji występują 
następujące elementy uzbrojenia: 

• sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne; 
• kable telefoniczne i teletechniczne, kable energetyczne; 
• kanalizacja deszczowa; 
• bezodpływowe zbiorniki na nieczystości (szamba); 
• sieć gazowa. 

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać 
ze szczególną uwagą pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. Występujące 
elementy uzbrojenia po odkryciu należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w 
korytkach drewnianych (w zależności od wymagań służb eksploatacyjnych). Ze względu na 
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zagłębienie kanalizacji prawie 3-4 m wszystkie występujące elementy uzbrojenia znajdować się 
będą nad projektowanym kanałem desszczowym. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe 
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia 
podziemne, które po odkryciu należy zgłosić odpowiednim służbom.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami oraz 
szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczególności z PN-B-
10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. Głębokie wykopy wąskoprzestrzenne pod projektowaną sieć 
kanalizacyjną należy wykonać z pełnym umocnieniem ścian wykopów. Z tego też względu 
zaleca się zastosowanie gotowych obudów szalunkowych nie wymagających zejścia do wykopu 
w czasie ich montażu, tzw. przestrzennych wielokrotnego użycia. Nadmiar urobku ziemnego 
zostanie rozplantowany wzdłuż trasy projektowanych przewodów oraz na gruntach wskazanych 
przez inwestora. Należy uzyskać zgody od właścicieli nieruchomości, na których planowane jest 
składanie urobku. Spośród gotowych systemów obudów szalunkowych dostępnych na rynku 
proponuje się zastosowanie obudowy wykopu słupowo płytowego z rozporami rolkowymi.  
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY 

ROBOTACH BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

wraz z przepompownią ścieków 
 

 
 
 
Inwestor:  Gmina Nowa Karczma 

ul. Kościerska 9 
83-404 Nowa Karczma 
 
 
 

Projektował:   
 

Branża Imię  
i Nazwisko Specjalność Nr upr. 

Nr członkowski Podpis 

Sanitarna Marcin 
Kaczmarek 

Instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

POM/0206/POOS/08 
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1 Podstawy opracowania 

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informację ( Art. 
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowiązany, sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba 
odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy, może 
żądać od wykonawców robót dokumentów stwierdzających, że zatrudnieni przez nich 
pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im 
robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują środkami ochrony indywidualnej, właściwymi 
dla rodzaju wykonywanej pracy. Może również, z racji wykorzystywanego przez nich na placu 
sprzętu i maszyn, żądać potwierdzenia, że spełniają wymagania wynikające z przepisów o 
ocenie zgodności, a ich operatorzy posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich 
obsługi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą 
sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć i istniejące uzbrojenie 
techniczne podziemne i nadziemne. 

• Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny  
z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia. 

• Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. 

2 Opracowanie obejmuje 

• Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji 
• Określenie rodzajów i skali zagrożeń 
• Ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy 
• Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego 

3 Informacje podstawowe 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek. 

4 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

4.1 Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmować będą: 
• rozbiórka istniejącej podbudowy i nawierzchni; 

4.2 Prace zasadnicze 

Prace związane z realizacja obiektów objętych projektem obejmują: 
• sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 
• sieci wodociągowej, 
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• przepompowni ścieków. 
Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią: 

• wykopy jamiste i liniowe o głębokości ponad 1,5m wykonywane ręcznie i sprzętem 
mechanicznym, 

• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• prace instalacyjne wod-kan; 
• prace elektroinstalacyjne; 
• wykonanie instalacji uziemienia; 
• wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;  
• montaż rozdzielnic na obiekcie; 
• dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skuteczności ochrony  
• od porażeń; 
• prace ogólnobudowlane; 
• montaż studni rewizyjnych. 

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. Realizowany układ komunikacyjny 
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sąsiadującego z projektowaną drogą.  
W związku z powyższym wykonawca robót powinien posiadać pełne rozeznanie, co do 
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonać przekopów próbnych. 
Podczas realizacji prac należy brać pod uwagę następujące zagrożenia: 

• prace związane z wykonywaniem robót ziemnych np. transport urobku; 
• prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie]; 
• konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałów i ich oznakowanie; 
• uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym 

grożące porażeniem w przypadku linii energetycznych; 
• prace związane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu; 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej 

(łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się; 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi; 
• porażenie prądem elektrycznym: 

o w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem, 
o podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi; 

• wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia 
wykopów; 

• upadek z drabiny. 

6 Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacja zadania objętego projektem 
obejmuje: 

• przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego; 

• zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w 
szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania; 

• zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego; 
• zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
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7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu 
zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. 
Prace związane z realizacja układów sieciowych oraz przemieszczaniem elementów 
poszczególnych instalacji [transport składowanie] 
Plan BIOZ powinien zawierać: 

• Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie 
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową. 

• Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym  
z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc 
składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

• Wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizacje. 
• Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną  

do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków 
informacyjnych „UWAGA GŁEBOKIE WYKOPY’. 

8 Czynności organizacyjne 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 

jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 
• Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz  

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu 
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na u1ytkowanie wymaga w przypadku 
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju 
zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

• Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 
poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania sie, alarmowania  
i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, 
numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone  
naTablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Szkolenie 

• Przygotowania załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego. 

• Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy  
i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 

• Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 
• Dokumentacja potwierdzającą powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna 

na terenie budowy dla organów kontrolnych. 

9 Ustalenia końcowe 
Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, 

potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób  
w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, 
sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi]. 
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Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami,  
a w szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy. 
 
 
Opracował: 
Marcin Kaczmarek   POM/0206/POOS/08 
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II Rysunki 

 


