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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,Wymagamjélree”, dotyczy warunkoéw technicznych oraz
sposobéwwykonania i procedur kontroli i odbioru robét budamych zwizanych z projektem
budowlanym dla zadania pn. ,Budowa sieci wodgoivej i kanalizacji sanitarnej z pragzami
wraz z przepompowaisciekow”
Zakres obejmuije:

* budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznejrzypaczami,

* przebudow fragmentu istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej,

e budow sieci wodocigowej,

* budowe przepompowniciekdw — ttoczni wraz z instalacjami.

1.2. Zakres stosowania Ogoélnej Specyfikacji Techreaej OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze &xrapwymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,SST”, stanowi skltadnik dokumentéw Przgtawych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawc

b) Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robo6t, wyszczegolnionych w p. 1.1.

c) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,0ST-0.0" zawieraydlnione zalecenia techniczne,
dotyczce warunkOw oraz sposobow wykonania robot, progedwigzane z kontral
robot i materiatow, a tale zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, paiceali-
zacji robot, objtych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,0ST-0.0" precyad@niez ogélne warunki obmiaru
robdt, warunki ptatnéci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktérg godane
szczeg6towo w Szczegotowych Specyfikacjach Tecyica (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robaot.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST)eayalrozpatrywé tacznie z
kompletry Dokumentacj Projektowg tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien byodstaw, stuzaca do wiaciwego sprecyzowania
warunkoéw ugtych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogolm Specyfikact Techniczi ,,0ST-0.0" naley odczytywd i interpretowa w powigzaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,ST” ujmggymi catdgé probleméw, zwjzanych z
realizacy zadania pod nazw,Budowa sieci wodoagowej i kanalizacji sanitarnej z pragzami
wraz z przepompowaisciekow”.

Specyfikacje Techniczne "ST” dotygzrealizacji poszczegolnych rodzajéw robot. Jest to
uszczegotowienie warunkéw i sposobdéw wykonania gmegolnych rodzajow i asortymentéw
robét oraz podanie wymogow, dotycych procedur i metod baalakontroli, obmiarow i
odbioréw, dotycacych konkretnych rozwezan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0 Wymagania Ogélne
ST-1.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wiygzeniowe
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Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
ST-2.0 Roboty montawe sieci kanalizacyjnej i wodagjowej
ST-3.0 Roboty montawe ttoczni
ST-4.0 Monta rozdzielnic
ST-5.0 Roboty elektryczne

1.5. Podstawowe okrdenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i ckeaia naleéy rozumi€ i interpretowa w
nastpujacy sposoéb:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesow Wykonawcy we wszystkich sprawach ciatyych Kontraktu.

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawdwobowizkéw Kierownika Budowy
nalezy miedzy innymi:

a) protokolarne przefie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teberdowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie akDmentacj Projektova, pozwo-
leniem na budoy normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisaBHP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie robot wykonanych niezgodnie z zalegang@ c) i wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaohnot,

g) realizacja zaledewpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbiorow dla robét zanig@ych, czsciowych i kaacowych,

1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgtoszenie obiektu do odbioruikmwego,

k) terminowe usurcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbiarckwego.

Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowyzawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robot

Osoba posiadaga stosowne uprawnienia techniczne do prowadzengmzorowania robot bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej b#gmwchodacych w zakres robét oftlych kontraktem.
Kierownik Roboét podlega bezpednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorshie.
Odpowiada on za jaké robot oraz ich zgodrsé z Dokumentagj Techniczr, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski reprezentuje Inwestora na placdlowy. Nadzorowi Inwestorskiemu
podlegag bezpdrednio Inspektorzy thych specjalnéci, wystpujacych na danej budowie.
Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestaoaec Generalnego Wykonawcy Robot, ak-
ceptuje formalnie rozwrania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji ordmaipe i egzekwuje
prawidtowg realizacg i kontrok robot, zgodnie z zawartym Kontraktem. Nadzor Ineeski
powinien mi€ na terenie budowy stosownie wypasae i uradzone biuro. Decyzja Nadzoru
Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jes{zaga dla Wykonawcy Roboét i Budowy.
Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w darkgontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiapcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i adstimivanie kontraktem.
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1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej byaposiadajcy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on Bezgoio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowizkéw naley:

a) sprawdzenie jaka@i wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgoddo realizowanych robét z dokumentadgchniczi, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadadnwestorskiego i pozwoleniem
na budow,

c) sprawdzenie i odbiér robot zanikaych,

d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznychaiasji i urzdzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektéw, przekazagahtobiektow ytkownikowi oraz
kontrola rozliczé robo6t i budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa& Kierownikowi Robét, potwierdzone wpisem do DziekamiBudowy polecenia
dotyczce usungcia wad wykonania robot, wad zytych materiatdbw lub
nieprawidtowego wykonania préb,

g) zadat od Kierownika Robot dokonania popraweddb ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdét.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posigckapwymagane prawem uprawnieniagddra autorem
Dokumentacji Projektowej odtiej kontraktem lub jej bramowej czsci.

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego

Projektant, czyli osobachbaca Autorem Dokumentacji Projektowej, tadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwiegtzaj
1. zgodnad¢ materiatow i robot z rozwezaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwos$¢ wprowadzenia zamiennych rozmen w stosunku do rozwzan projektowy-
ch jezeli 3 one zgtoszone nadgonie przez Kierownika Budowy lub Nadzoér Inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisdbioru.
Projektant petnicy funkcig Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakei@izacji bu-
dowy:
a) wstepu na budow i dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy,
b) zadania wstrzymania robét (przez Nadzér Inwestorpkiwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdzae wykonanie robot lub rodzagytych materiatéw jest
niezgodny z dokumentagjczy te: sztulky budowlan.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urgdowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzgngczcia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z przepisami, obrazyj przebieg robét oraz zdarzei
okolicznaici, zachodzcych w toku realizacji robot:

a) Forme Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia stkrezczegotowo Ustawa
.Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (zzp06 zmianami) oraz Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz.tlUzs2001r. Nr 138),

b) Przed rozpoczxiem robdt, naley w Dzienniku Budowy dokortawpisu oséb, ktérym po-
wierzono kierownictwo, nadzor i kontroltechniczg poszczegoélnych asortymentow
robot. Osoby tegsobowizane potwierdZi podpisem przyicie tych funkciji.

W dzienniku budowy powinny lidyodnotowane wyniki wszelkich badla préb oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy te Nadzoru Budowlanego, dotygz przebiegu robét. Dziennik Bu-
dowy stry réwniez do wymiany korespondencji technicznej peodzy Nadzorem In-
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westorskim, Wykonawgoraz Projektantami.
1.5.8. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym Wykonawca robét przedstawi&ampleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania robét zgodnie z Dokumeniaejojektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamauwego (Inwestora), wypogana w niezbdne
atestowane ugrzenia, stagce do przeprowadzenia badiapréb zwihzanych z ocenjakoici i
przydatndci wszelkich materiatow budowlanych przeznaczonyolwbudowania.

1.5.10. Materiaty

Sq to wszelkie tworzywa niezidne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzyeanusz
by¢ zgodne z Dokumentacprojektova oraz Specyfikacjami Technicznymi i mygsay¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Materialy wyte do wykonania robo6t powinny éynowe i petnowarteciowe, chybaze Doku-
mentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako ,materiedizysku”.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych oddhgetyczcych wymiarow lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu mab&rjatyrobow lub robét.

Materiaty i wyroby musz $cisle miesci¢ sie w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentagj, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegajciagtej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznaczrieeglony, roboty naley wykonywa z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla degdzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawgido tego Instytugj Badawcz (na wniosek Wytwaorcy
danego materiatu lub preparatu) i zawigtgjjednoznacznie pozytywrocerg technicza bada-
nego wyrobu oraz jego przydatidéalo stosowania w okénych warunkach.

1.6. Ogdlne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy
Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez Wiadze Centraliiejs-
cowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktgyeizywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposob g zwigzane z Robotami oltiymi Kontraktem i lgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i norm, pasicatego okresu realizacji Kontraktu.
W szczegélngci Wykonawca bdzie s¢ stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,Prawe b
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r p@226 z pan. zmianami).
1.6.2. Realizacja obiektéw
Realizupc obiekty i ich wyposzenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinie
stosowa si¢ do:
— Rozporadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budowm; z dn. 14.12.1994r,
— Norm polskich (PN),
— Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot timthno-montaowych,
— Rozwizan technicznych, zgodnych z dtugolefrpraktyly inzynierslq, przy realizacji
obiektéw oraz ze sztyknzyniersl.
1.6.3. Materiaty budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny b§ uzyte materiaty odpowiadage wymogom, okrdonym w art. 10 usta-
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wy ,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Sgd@acjach Technicznych oraz w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji w sprawie oceny zgodob
wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanychudngzonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictWigroby te musz spetni@ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz c8ftkacjach Technicznych i
posiadé aproba Nadzoru Inwestorskiego. W sprawachatpliwych rozstrzygajce s
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane araormach polskich (PN).

1.7. Ogolne wymagania dotycrce prowadzenia rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wbudowanych materiatbw oraz kontroli
prawidtowa¢ wykonania robot, ktore mugby¢ zgodne z DokumentacpProjektova, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) opmoleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy (Inwestor) w terminie okéonym w Kontrakcie, przek& Wykonawcy teren przy-
sztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgediami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy rowniez przekazé Dziennik Budowy, Ksige Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikabgchnicznych.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw podanych przeoghkinopiniupce

I uzgadniajgce oraz przez dotychczasowychytkownikow terenow, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, aofip kontraktem. Przed rozpatiem robdt, Wykonawca jest
zobowgzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanyoh,sb terminie rozpogzia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zaazenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochron przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, a do odbioru kacowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gepd
jne, Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia bezpieageva Terenu Budowy, w catym okre-
sie realizacji Kontraktu,zado zakdczenia i odbioru kicowego rob6t, a w szczegokuoi

a) zapewnienie warunkow bezpieéstwva pracy i pobytu osob, wykoruaych czynnéci,
zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia, stdgcego do pracy, a tak zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed depem osob niepowotanych,

b) fakt przysspienia do robét, Wykonawca obwa publicznie, przed ich rozpogaziem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz saintablice informacyjne, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Telfgjaty robotami, ldzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablicegda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robat.

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarazyi zamontowd, na terenie Budowy tablcinformacyjn,
wykonany z trwatlego materiatu i opisanv trwaly i czytelny sposob, wzyku polskim.
Tablica informacyjna powinna byusytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadz
rem Inwestorskim, przy wjelzie na plac Budowy.
W ramach ryczattu, podanego przez Oferenta w PrisdenRobot Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie $wietlenie tablicy,

b) utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia Rpbd

c) demonta tablicy po zakaczeniu Robot.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia robot
W okresie prowadzenia budowy i jej wykazenia Wykonawcaddlzie stosowasi¢ do:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochramgdowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z 40
zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Np&2 628 z pzn. zm.),

c) oraz rozporzdzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgtdzie w/w wymagania, Wykonawceadrie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowaldki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca musi przestrzegarzepisOw przeciwp@arowych, musi te utrzymywa& sprawny
sprzt p.paz.,, wymagany przez odpowiednie, szczegotowe przemasierenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnycimagazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkéw musi dpkresowo kontrolowane przez inspektoréw Streazarnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgvgpdowane poarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia robot, albo przez personel dgkvcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mpyy¢ dopusz-
czone do #ycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatdw, wywotujcych szkodliwe
promieniowanie, o steniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadaiyte
do robdt, leda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk. Materiaty,
ktore g szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie roboét,aigh zakaczeniu, szkodliwé ta
zanika (np. pylenie) magby¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpistza w
czasie wbudowywania. 2eli Wykonawca @yt materiatow szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ichyeie spowodowato zagtenie srodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomnstalacji, znajdujcych s¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadadn
robot, jezeli informacje o tych instalacjach zostaty wykazaw@eplanie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawigpgo. Wykonawca powinien uzyskaod Wtadz i Wiacicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdzivwoi w/w informacji przed rozpogziem robot. Wykonawca,
w ramach swoich robo6t i obogzakow, zapewni wiéciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowyykonawca musi zawiadomi
odpowiednie Instytucje oraz Nadzor Inwestorski,eontinie i zakresie robdét, zwdanych z
czasowym lub trwatym przeteniem w/w instalacji lub ugdzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykoreawmowinien  powiadonii Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje okgizte z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie adzénia instalacji i urgzen
podziemnych, spowodowane jego dziatanienzelje urzgdzenia te zostaly wykazane w
materiatach przekazanych przez Zmawsepgo. Wykonawca musi powiadoimwtascicieli
gruntéw prywatnych i ustaliz nimi terminy rozpoogia i zakdczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzprace budowlane zgodnie ze szczegdtowymi uzgodr@rzawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej.

1.7.8. Ograniczenie obaizen
Wykonawca powinien stosowaic do ustawowych ogranicaebcihzenia na € pojazdu podcz-
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as transportu materiatéw i wypasaia na teren budowy po drogach publicznych. Przevig-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymagad@azowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Wihadz. O kadym takim przewozie musi Bypowiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powoduce nadmierne obgienie osiowe nie dolg dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za uswmie wszelkich szkod, ktore nale
naprawé zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca musi przestzpgzepisow, dotycrych bezpieczestwa

I higieny pracy. Wykonawca ma obawek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowieaz nie spetnigcych wymaga
sanitarnych. Wykonawca musi zapewmiutrzymywa& wszelkie urzdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odzier, stuzacg dla ochronyzycia i zdrowia 0s6éb,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczego6keod
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP, wyadsagh z
rozporzdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieageva i higieny pracy, przy wykonywaniu robét budand-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkieszta, zwizane z wypetnieniem
w/w wymaga, nie podlegaj odrbnej zaptacie i powinny ky uwzgkdnione w cenie
kontraktowe).

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoplacu Budowy oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do realizacji rob6t afiych kontraktem, od daty przeja placu Budowy do
daty kaaicowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej konNadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy, wydane przez Wiadze Centramgejs-
cowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgezsvigzane z omawianymi robotami. Jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisawtycznych, podczas catego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzégaaw patentowych i jest w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagygorawnych, dotyczych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresiesi by informowany Nadzoér
Inwestorski. Przyjmuje sj ze wszelkie koszty, zwrkane z wypelnieniem wymaga
patentowych, nie podlegapdrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowe.

1.7.12. Rbwnowanosé¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywwas konkretne normy i przepisy,
ktdre powinny spehdi materiaty, spra lub roboty, obowjzujg postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowamigdh rownowanych norm jest mdiwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Irtoseski.

1.7.13. Zgodné¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska, na wikasny koszt, zezwolenia wyanagwv Polsce od odpowiednich insty-
tucji. Te zezwolenia obejmujzezwolenia na zmignruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia na przejaza:diiego lub ponad gabarytowego sgry, na rozpooxie robot
lub zmiare potazenia uwyteczndci publicznych, itd. W aigu dwéch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawadzorowi Inwestorskiemu listwszystkich
pozwolea wymaganych do rozpoezia i zakaczenia Rob6t zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wkadzami lokalnymi izytkownikami wyteczngci publicznych, Zamawiagy
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stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykorgww petni udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegollngdoinkow Robot. Jeeli Wykonawca
trzyma s¢ tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opi@\ zwigzanych ze zbyt paym
wykonaniem jakichkolwiek zezwatena wykonanie Robdt, poniesie Zamawigj. Wykonawca
powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinienuomazliwi ¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badai kontroli, ktére jednak nie zwaln@jWykonawcy z odpowiedzialsoi,
zwigzanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urgdzen koliduj gcych

Przebudow ponizszych uradzen nalezy wykona& pod nadzorem i w uzgodnieniu zytkow-
nikami i administratorami:

a) urzadzer energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

c) urzadzeh wodochgowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzenr telekomunikacyjnych,

e) urzadzer drogowych.
Adresy kontaktowe Administratorow izytkownikéw urzdzer udostpni Zamawiajgcy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchedz
a) Instrukcje dla oferentow,
b) Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robdét,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywamibot, jaké¢ wbudowanych mate-
riatbw oraz ich zgodnd z dokumentag@j projektowy, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacjgjetowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, ostanczgs¢ umowy, a wymagania
okreslone cha@by w jednym z nich, g obowhzujagce dla Wykonawcy tak samo, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozb@ci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentow, obowgzuje kolejnd¢ ich waznosci, wymieniona w ogolnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotowa przedstawd, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Robot, precyzg podejcie inzynierskie do kadego gtéwnego elementu Robat.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bigdoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
0 ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadémiadzoru Inwestorskiego. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiarow okééonych na podstawie
odczytu ze skali.
1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sg to dokumenty przetargowe, precyme i uscislajagce wymagania oraz warunki dotyce wy-
konania kontroli i odbioru rob6t ofiiych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywetan
Specjalizacjach, musz by¢ respektowane i realizowane przez Wykongwaa rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestoego.
Specyfikacje techniczne dziedic na:
a) 0Ogo6lm Specyfikagg Techniczn ,0ST-0.0", obejmujca wymagania ogolne, dotygze
realizacji catego przedswziecia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcra-
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mach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,ST”, dotyg® poszczegodlnych rodzajow robot i/lub
obiektow, wyszczegdlniono w Specyfikacji Ogollnegest] to uszczegodtowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowej), warunkovpoesobdw wykonania poszczegolny-
ch rodzajéw rob6t oraz baflakontroli i procedur odbioru Keowego.

1.8.3. Przedmiar Robo6t
Przedmiar Robot jest lisipozycji podaicych opisy i szacowane #oi pracy do wykonania we-
diug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentpojijektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budow(art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne gpishie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych wkéw pozwolenia na budawy jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwoleaicdoudow. W razie odsfpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatyczdnglana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 1i 2 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczajwszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczneqimtego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzoér Inwestorski zgodrikeatraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, pedeniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techne po-
dobnej natury, dostarczone przez Wykonawzatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonavec

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonaw-
ca sporzdzi brakugce Rysunki i Specyfikacje, na wiasny koszt i preeglie Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Wpecjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca pawein dostarczy wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zg#ane i inne potrzebne do wykonywania Roboét oraokieslenia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie kétyawca mee sklada te informacje
kolejno w czsciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upemiane jednostki niezak@ie od catéci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przygte przez Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski powinien sformutow&omentarz i/lub zastrzenia dotycgce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykasgaw ciggu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uigast za przygte przez Wykonawg jezeli w ciggu 7
dni od ich otrzymania nie zgtosi zastreg na pimie.
1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwtocznie uzupetni dokumengagraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w ezagkonywania Robot. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonzevev przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kadego ukaczonego odcinka Robot, ktorgdrie przekazany dozycia, lub wykorzy-
stany przez Zamawigego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nigng) niz 14 dni przed
dat przekazania.

1.8.7. Zgodnd¢ robdt z dokumentacj projektowg
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje TechnicZD8T | SST) stanowiczes¢ sktadowg do-
kumentow Kontraktu, na realizgopkreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
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ki, wyszczegdlnione clitry w jednym z nich, sobowizujace dla Wykonawcy w taki sposéb,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedoéw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiaddomiadzér Inwestorski, ktory spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub intagmje tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiaty mudzy¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiddaazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, dulg uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszcza si
odchylenia, w ramach oldlenego przedziatu tolerancji lub po akceptacji Nadz
Inwestorskiego. Cechy materiatéw i elementéw budonlisz by¢ jednorodne i wykazywa
dwza zgodnd¢ z zal@wonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadiauzasadnionego zegkszenia iléci robot
lub niewtaciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zméne obgzajs Wykonawe
robét. W przypadku gdy wbudowane materiaty ngdabzgodne z dokumentacprojektows lub
Specyfikacjami, a odgpstwa te nie uzyskajakceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materialy lgda niezwtocznie usugte i zasgpione wiadciwymi, a roboty rozbidrkowe dulg
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy widow i rurocagdéw do
odprowadzanidciekow

45340000-2 Instalowanie ogrodzetotow i sprztu ochronnego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizdcjekowe]

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowow

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawcayje do wbudowania, mugzodpowiadéd warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z dn07.1994r.. Ponadto materiaty te
musz by¢ zgodne z obowgzujagcymi normami (PN) i powinny posiadlaaproba¢ techniczi
oraz certyfikat zgodriei lub znak zgodnii oraz certyfikat na znak bezpiedzséva zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonaveta potwierdzenia jaki
uzytych materiatdw, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemvszystkie atesty Wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzage odpowiedny jakos¢ stosowanych materiatbw wraz z prébkami,
ewentualniegswiadectwami badalaboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptéa po-
winna by udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiat@eowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkaszky zwigzane z dostarczeniem i
skladowaniem materiatow na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z raaidub wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mday¢ wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad wg wymagaKontraktu lub wskazaNadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty w
sposob cigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu bu-
dowy i ztazone w miejscu wskazanym przez Nadzor InwestorskelUNadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robétzrtie dla ktérych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materialdw zostanie odpowiegmzewartgéciowany przez Nadzoér Inwestor-
ski.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko ligzsk, ze nie lgdzie przygty i zostanie usugty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yetd wbudowania byty zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty gsyaijos¢ i wkasciwosci oraz byty dosfpne do
kontroli przez Nadzo6r Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezpdnimi wptywami warunkédw atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, witity) musa by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatow i pory roku oraz uverlgliac ochrore srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow powinnozbgkalizowane w olgbie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i sttpaych przez Wykonawcoraz zaakceptowanych przez
Nadzor Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw przeznaczonych do wbudowaniaggmby¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgédrsiosowanych metod produkcji i jaad
sktadnikéw z wymaganiami dokumentacji projektowigpecyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegditiovykonania, transportu i uktadania mieszanki beto
nowe;j.

Prébki materiatdw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki kontroli
beda stanowity podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdw pod wzegllem jakdci i
zgodndci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorsk¢dzie przeprowadzat inspekcvytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski dgzie miat zapewniaon wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materialtdw w czasie przepdaamaia inspekcji.

b) Nadzor Inwestorski dazie miat wolny wsip w dowolnym czasie do tych &xi
wytworni gdzie odbywa si produkcja materialtdw przeznaczonych do realizaciji
omawianych robot

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu, nie nalacym do Wykonawcy robdét,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zeemiel dla przeprowadzenia
inspekcji i bada w tych miejscach, ktére uzna za niedbe.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku jeeli dokumentacja projektowa lub Szczegbtowe Spkagfe Techniczne do-
puszczaj mazliwos¢ wariantowego zastosowania materiatosywanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowrek, o zamiarze skorzystania z tejawosci, powiadomé Nadzér Inwestor-
ski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych matéwa

Zastosowanie innego rodzaju materiatdbwz mirzewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z diaea Autorskim oraz formalnej ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przeeéhiu certyfikatéw i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez zgo-
dy Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekor-
zystnego wptywu na jako wykonywanych roboét. Spez uzywany do realizacji robét powinien
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odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji rob6t, akosyanym przez Nadzor Inwestorski. W przy-
padku braku ustatew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Liczba i wydajngci sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjagigkazaniach Nadzoru Inwestorskiego
I W umownym terminie.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robot, ma bBytrzymywany

w dobrym stanie i w gotowai do pracy.

Eksploatacja tego spitu powinna by zgodna z normami ochroyodowiska oraz przepisami,
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyNadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw, potdzer
jacych dopuszczenie spite do wytkowania oraz wyniki okresowych badaam gdzie $ one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaksploatowany spg¢k oraz naprawi@ lub wymienig nie-
sprawny sprg. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzegisle rodzaju sprgu lub dopusz-
cza maliwos¢ wariantowego gycia ranych rodzajow spktu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadd@niNadzor Inwestorski na gmie, o swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji,geszrzed gyciem tego sprzu.

Wybrany sprzt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego niezemby¢ pdzniej dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urdzenia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgtdem jakdci czy tez terminowdci, zostag przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifiko-
wane i nie bdg dopuszczone do robodt. Stan techniczny i gotéwsprzitu, powinna by na
biezagco kontrolowana przez Nadzér Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot, wkkiwosci przewaonych materiatow i
ochrore srodowiska oraz stan drég. Przy ruchu tych pojazgéwdrogach publicznych, mugz
spetnid wymagania i ograniczenia, wynilgap z przepiséw o ruchu drogowym, odrgrsz s¢

do dopuszczalnych okgien na osie, maksymalnych gabarytow przeamych elementéw i do
innych parametrow technicznych. LiczBaodkéw transportu musi zapewiamazliwosé
prowadzenia robdét, zgodnie z harmonogramem, zadaddmeslonymi w dokumentaciji
projektowej, w Szczegotowych Specyfikacjach, wskéaai Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okrélonym Kontraktem.Srodki transportu, nie odpowiadag warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskieg@dd usunete z terenu budowy. Materiaty podczas
transportu powinny ki zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadgreewaone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytyo

Wykonawca zobowgzany jest na bigco, bez wezwania, na wiasny koszt, ustiwazelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez peggedy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczsyodkéw transportu powinien bByna biegco kontrolowany
przez Nadzér Inwestorski. Koszty transportu wszflkmateriatdow na odkiad wg ustale
zawartych w postanowieniach kontraktowych.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe proveade roboét, zgodnie z Kontraktem oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych rob6t, Za zgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji, czy tgoleceniami Nadzoru In-
westorskiego.
Wykonawe robdt obowdzujg wszystkie uwagi i zastrzenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami zytkownikami terenu.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu doegkacji projekt organizacji i harmono-
gram rob6t uwzgldniajgc wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty.
Przed przysipieniem do robot zwizanych z przebudaywzynnych urgdzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wkgicielowi tych uradzer i dokona aktualizacji uzgodmezawartych w
Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwwane z wykonaniem robot jak lokalizacje i identyfi-
kacje uradzeh w ziemi, optaty za wylczenie i zaczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich
zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnierymiarami i rzdnymi okr&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nange przez Nadzor Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia robodt lub wyznaczanie wys@kb przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za doktadn&¢ pomiaru i wyznaczenia.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu robot zosta-
na, jesli wymaga tego lkedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawea jego
wiasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygoreatrzymania robot. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy dée-
mentéw wykonanych rob6t powinny byparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegétowych Spieygfach, a take na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzér Ineeski powinien uwzgidniat wyniki
bada materialdw i robét oraz rozrzuty, normalnie vwystjace w czasie produkcji i bafla
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne opinie, na ten temat.
Przed uruchomieniem Wykonawca robot ma olaek zorganizowa przeprowadzenie
niezkednych kontroli wedtug obowkujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbiorow Wy-
konawca robét ma obowdek sporzdzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje,ctzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakaeniu robot prze-
strzegajc warunkow bezpiecastwa pracy, ochrony przeciwparowej, ochronysrodowiska
oraz w sposob nie kolidagy z wykonanymi robotami.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgogkiovykonania Robét z Dokumentadprojektovs, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleleam Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki przeprowadzonych baflanalezry uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.
J&ili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot uzné za niezgoda
Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@dzi badania.

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy, natey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzor
westorskiego, Programu Zapewnienia JakgPZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy
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sposOb, zamierzony plan wykonania roboét,zlmmsci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujce wykonanie robo6t zgodnie z DokumengaBjojektovs, Szczegotowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, pazskvanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program Zapewnienia Jalad (PZJ) powinien zawieta

Alczgé¢ 0g0lm opisupca:

a) organizag} realizacji robot, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

b) organizaa} ruchu na budowie oraz oznakowanie,

c) warunki bhp,

d) wykaz zespotéw roboczych i Podwykonawcowmgch specjalnéei, brary oraz ich kwa-
lifikacje i referencje,

e) wykaz osOb odpowiedzialnych za jakad terminowad¢ wykonania poszczegolnych ele-
mentow robot budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedgrwewretrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

g) wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoriow wspagucych,

i) sposob i form archiwizowania wynikéw bada pomiarow oraz wnioskow i korekt w
procesach technologicznych, ktére muby¢ przekazywane na higco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czi¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjn

a) wykaz maszyn i ugdzer budowlanych stosowanych na budowie wraz z ichrpateami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania lubadezzenia pomia-
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, na¢dzi i uradzer stosowanych na budowie przy mantavyposaenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaje i ilgci srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i przetadunku mate-
riatdw sypkich i gotowych elementow budowlanych laobtalacyjnych,

d) sposéb zabezpieczenia i ochrony transportowanyehskiadowanych tadunkéw przed
utrag ich wiasciwosci,

€) sposdb i procedepomiardw i badaprowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzeigiszanki
betonowej i wykonywania poszczegolnych elementdsdt roudowlanych oraz mo#ta podzespolow
instalacyjnych. Powinien bykrelony rodzaj i czstotiiwas¢ bada oraz pobierania probek, czy kegalizacii i
sprawdzenia ugze itp.,

f) sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakio(PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenidzseo-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodniaazuh warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykomaniaby osjgnac¢
zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkompleksovg kontrok robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wlaczapc personel, labo-
ratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia, niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzér Inerski maze zadac od Wykonawcy prze-
prowadzania badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowala).
Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badanie materialdbwz a@bot z czstotliwoscia
gwarantugca wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartyniD@kumentacji Projektowej
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyce zakresu badai ich czstotliwosci 53
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznydrmach (PN) i wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostaly one tam dokfadnie spreegne, Nadzor Inwestorski ustali czas i za-
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kres kontroli, jaki jest niezfulny, aby zapewiirealizac{ rob6t, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumgnttwierdzajcs, ze wszystkie stosowa-
ne uradzenia i caly spkt badawczy posiada vimy legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Nadzér Inwestorski powinien mienieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Nadzor Inwestorski powinien kdorazowo przekazywaWykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedocignieciach dotycgcych urazdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteliJniedocggnigcia te lgda tak powane,
ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzymaycie
do robot badanych materiatow i dépuje do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedgaiccia
w pracy laboratorium zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratomamosi Wyko-
nawca.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostanprzez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazudstpstwa zostanrozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzieze wszystkie jednakowe elementy modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musidraapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca p@niprzeprowadzi dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budavatpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
na przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeuosierek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdggj Pojemniki do pobierania probek do-
starczone przez Wykonawmowinny by zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawdo badé, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, mugzby¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb uzgogrie Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownyamno

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych stos@wmaalezry wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca jest zobowzany powiadond Nad-

z6r Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie poraidub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przeké&zeh wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty bada

Wykonawca zobowizany jest przekazywaNadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami bada jak najszybciej, nie pdiiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
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zapewnienia jakai (PZJ).
Wyniki badan musz by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formaleinz wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzo6r Inwestorski

Kontrola jakdci i procedury zatwierdzenia wymagapby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania peél badania materiatéwardédta ich wyt-
warzania. Dla wypetnienia tego obaaku, Wykonawca i Wytwérca powinni zapewriladzo-
rowi Inwestorskiemu wszedkniezlezdng pomoc.

Nadzér Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robot, prowadzonego przez Wy-
konawe, maze oceniéd zgodnd¢ materialdow i Robot, z wymaganiami Specyfikacji fieiczny-
ch (SST) na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvc

Nadzor Inwestorski mie pobieré probki materiatow i prowadziw/w badania, niezaiaie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Nadzoér Inwestor-
ski powinien pole@ Wykonawcy lub sam zleci niezaleemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytagcznie na wiasnych badaniach, przy oce-
nie zgodnéci materiatow i Robét z Dokumentadprojektovy i Specyfikacjami Szczegotowymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtérnych lubdddkowych badai pobierania probek,
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.8. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawgc Nadzor Inwestorski me do-
pusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta, stwierdggj ich peta zgodnd¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez Specyfikacje Technicznedia
partia materiatow, dostarczana na plac budowy masiadé atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych prpeaducenta bada

Kopie wynikéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvidadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadajce atesty, a ugdzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaoich wiaciwosci ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub ydzenia zostapnodrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyipwigzujacym Zamawiggcego
(Inwestora) i Wykonawgw okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budaeykaica ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedziadb@a prawidtowe prowadzenie dziennika Budowy, zgedni
z obowgzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik teusi by prowadzony
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001bz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny Bydokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebie-
gu Robat, stanu bezpiegmtwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstsjny Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy mugz
by¢ czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunygmbwinny by oznaczone kolejnym
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numerem zakcznika, opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lnb
spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:
a) dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dat przekazania przez Zamawjeggo kompletu dokumentacji projektowej tj. projekt
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
c) uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapevia jakdci (PZJ) i harmono-
gramow Robot,
d) terminy rozpoczcia i terminy zakaczenia poszczegoélnych elementow i rodzaju robat,
e) przebieg Robdot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zaradzenia wstrzymania Roboét przez Nadzér Inwestorgladaniem powodu,
h) zgtoszenie i daty odbioru Robdt zand@jch, lub ulegajcych zakryciu,
1) zgtoszenie odbioru Kmowego catej budowy,
j) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
K) stan pogody i temperatupowietrza, w okresie wykonywania robot podlegggch ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegélnym, w gzkiu z warunkami klimatycznymi,
l) zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Pro-
jektoweyj,
m) dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
realizacji Robat,
n) uwagi dotycace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
0) dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem Wykonawcy tych baga
p) wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli, z @mieém kto je przeprowadzat,
g) inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane deebazika Bu-
dowy, musz by¢ przedizone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowanga Becyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budoagresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem odmiennego stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadk@awvestorski do zaria stanowiska na
pismie.
Projektant nie &dac strory Kontraktu nie posiada uprawnielo wydawania bezgoednich po-
lecen Wykonawcom poszczegolnych rodzajow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcatlego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obid&tylowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posaeniem Instalacyjnym oraz InfrastrukgymDrogami i Przydczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy maby¢ prowadzone wezyku polskim.

6.9.2. Ksega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument, pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
rodzaju i elementu robét. Obmiary wykonywanych Roteprowadza siw sposob aigly, w
jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje déeisObmiaru. Kady
specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologyein lub instalacyjnych powinien nide
swoj indywidualry ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w aggjl Kskdze Ob-
miaru. Ksega ta musi by zszyta , z ponumerowanymi stronami.zg wpisany pomiar powi-
nien by poswiadczony podpisem i daprzez branowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzoestarski.
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6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jakdci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy, powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakai (PZJ).
Dokumenty te stanowiobowizkowy zahcznik do protokotu o odbiorze roboét oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny byidostpnione na kadezyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
6.9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow Budowy zaliczagsioprécz wymienionych powgj, nas¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania inwestycyjnego czyztbudowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z odbioréw agciowych lub rob6t zanikagych,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjstuzbows.

6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty bda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonaw#aginkcie
ktéregokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego catpiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowyeta zawsze dogpne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysimi i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycewiorPrzedmiarze Robét.¢Ba to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robot.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie dkmaym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawei Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robét i materiatow
Dilugosci i odlegtgci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymigdy obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.
J&ili Specyfikacje nie wymagajtego inaczej, objosci beda wyliczone w metrach szeiennych,
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Jezeli urzadzenia i spret pomiarowy wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie po-
siad& wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly okres trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sgnizenia wagowe odpowiadag wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg, przez caty
czas, zachowanie doktadimdwg norm zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przed Adym kaicowym lub czséciowym odbiorem oci
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Robot, a take w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczeniady wykonane i zapisane w sposéb zrozumiaty i jednczma
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mdgyc¢
dofgczone, w formie oddzielnego zaknika do Ksjgi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektovs, Specyfikacj Techniczg i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz odnimamogramu i odpowiednich
ustalé, zawartych w Szczegotowych Specyfikacjach Techmjich (SST), roboty podlegapa-
stepujacym gtdwnym etapom odbioru technicznego, dokonywangrzez Nadzér Inwestorski
oraz branowych Inspektoréw Nadzoru, przy udziale begpdnich, branowych Podwykonaw-
cOw oraz Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbior odcinka robo6t lub rodzaju rob6t, czy tedzaju uradzen instalacyjnych,

c) odbior Kaicowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbidr robdt Zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikgpych lub ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, &érdalszym procesie robot ulegrakryciu i
beda niedos¢pne.
Odbior ten powinien hyydokonany w czasie unliwiajacym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogéinego ppstrobot.
Odbioru dokonuje Nadzér Inwestorski w &g brartowego Inspektora Nadzoru.
Gotowas¢ danego fragmentu robét dogéziowego odbioru, zgtasza beZpedni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawge wpisem do Dziennika Budowy, z rOwnoczesnym powaragtniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozyt¢erminu odbioru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstasakumentow,
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot

8.3. Przegcie Odcinka

Przegcie Odcinka Robét dokonujecdtiak, jak przy przeciu Koncowym Robot wg zasad, okre-
slonych w odpowiednich postanowieniach niniejszegSyikacji Ogoélnej (OST).
Przegcie Odcinka polega na oceniesibdi jakaosci wykonanych robét i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robot lub obiektu wchadego w skitad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktérego, waeahiku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukzzenia robét budowlanych i kompletnego wypesaa
instalacyjnego.

b) kazdej dajcej skt wydzieli¢ i jednoznacznie okgé¢, znacacej czsci robot budowlany-
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ch (wraz z wyposgeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletrkenczona, albo
zostala zajta i jest ju uzytkowana przez Zamawigjego

c) kazdej czsci robot, ktép Zamawiajcy wybrat, celem przegia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnegogtago Kontraktem.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbiér kmicowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowsgjroe rzeczywistego wykonania
robo6t obgtych Kontraktem, w odniesieniu do ichd, jakasci oraz wartéci.

Gdy calad¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologaamstalacyjnych zostanie
catkowicie uka@czona i przejdzie z wynikiem porigym préby kacowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakdéadzor Inwestorski.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznego;dzie potwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorskitange powiadomiony o tym
fakcie na pimie.

Odbiér ostateczny catoi rob6dt powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentdeztzdnych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbiorudamwego oraz skiad Komisji Odbioru wyznacza i wysg&a
proszenia Nadzér Inwestorski.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje Komisja Odhipawotana przez Zamawigiego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, WykonawcwyzoPodwykonawcow robot
czesciowych oraz brarowych. Komisja odbieraga roboty, dokonuje ich oceny jalciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych akDmentacj Projektows i Specyfikac-
jami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapgzeg z realizacj ustalé, przygtych w
trakcie odbiorow robo6t zanikgych lub ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywa-
nia robét uzupetniggych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w roboét poprawkowych Ksja maze przerwé swoje czynnici

I ustal nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komi@jlbioru Zadania Inwestycyjnego, dopusz-
cza st i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla késkpowo wykonanych i
wyposaonych poszczegolnych obiektow wchadygch w sktad danego Zadania Inwestycyjne-
go.

Prag Ogolno-branowej Komisji Odbioru, mog poprzedzé Brarzowe Komisje Odbioru, od-
bierapce ukaczone asortymenty robét dla poszczegdlnych obiektdaetodzcych w skiad Za-
dania Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych brammwych Komisji, musz by¢ przedtazone podczas pracy Ogolnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez kikolwiek Komisg, ze jaka¢ wykonanych robét, w posz-
czegolnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiegawymagé dokumentacji i SST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ads r
zaju robot, Komisja dokona patren oceniagc pomniejsz wartas¢ wykonanych robét w stosun-
ku do wymaga przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sktad Komisji Koncowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Kaicowego Odbioru wykonuje swoje czyrsigoprzy udziale n/w osob:
a) Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawi@g@go — Inwestora,
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,
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c) Kierownicy poszczegolnych asortymentdw robét budmyth oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcéw Braowych,

d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

e) Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

f) Przedstawiciele Wiadzy Budowlangj,

g) Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznegaokeego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zok@any jest skompletowai dostarczy Komisji
Odbioru nasfpujagce dokumenty:

a) kompletry wielobrarzowg zatwierdzon Dokumentacje Projektay obejmujca
realizacg catego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie konguely projekt w fazie
.budowlanej”,

b) dokumentag Powykonawcz dotyczica wszystkich obiektow i branobjetych Zada-
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi k@&im czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzér Autorski oraz Nadzoér Ireveski,

c) komplet Specyfikacji Technicznych,

d) protokoty komisyjnego odbioru robot zanigeych lub ulegajcych zakryciu,

e) protokoty komisyjnego czciowego odbioru dokonanego dla Obiektow i robdtdwid-
nych oraz instalacyjnych wchogiz/ch w sktad zadania Inwestycyjnego,

f) protokoty komisyjnego przegia odcinka robot lub obiektu,

g) Dziennik Budowy i Kstge Obmiaru,

h) komplet receptur i ustatetechnologicznych, wykonanych przez laboratorialhgiytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestgggn

i) wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafldaboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewia Jakéci (PZJ),

j) deklaracje zgodrimi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

k) sprawozdanie techniczne zawiacsg oping technologicza sporadzomy na podstawie
wszystkich dosgfpnych wynikow badai pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyce wszystkich obiektéw budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, olgtych danym Zadaniem,

[) dokumentagj geodezyjn,

m) wyniki bada i pomiaréw dziatania ggow zasilajcych instalacji rurowych i kablowych
dla wszystkich rodzajéw mediéw.

n) Sprawozdanie techniczne powinno rowrzawierd:

0) zakres i lokalizagj obiektéw oraz wykaz branrealizowanych w ramach Kontraktu,

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektddwlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamaweago, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

gq) uwagi dotycace warunkéw realizacji Budowy,

r) dat rozpoczcia i zakaiczenia Robot.

Jezeli wedtug Komisji, Roboty pod wzelem przygotowania dokumentacyjnego, ngeabgoto-
we do odbioru kacowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonaywgyznaczy ponowny termin
Odbioru Kaicowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zargdzone przez KomigjOdbioru roboty poprawkowe lub uzupetai@g powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykongwe terminie wyznaczonym przez Komigjna koszt
Wykonawcy.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenistwierdzeniu,ze roboty objte Kon-
traktem zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie zekaziozyniersky, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle pedniprzewidyway projektem, funke zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiggego.

W czasie tego odbioru nale rowniez ocené trwatos¢ robot zwihzanych z usulciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Kmpwego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez Nadzér Inwestorskéwiadczenia Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenitat@szne o wypetnieniu warunkow Kon-
traktu i otrzymuje od niego KmoweSwiadectwo Ptatngti. Procedura ta musi bygodna z od-
powiedng Klauzub ,Warunkéw Ogolnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z platnéciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) wardych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy bramowe (NB), czy te instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czgs¢ Doku-
mentacji Technicznej oraz Specyfikacji Techniczny8it), tak jak gdyby tam wygtowaty w
caldsci. Zaktada si, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ickcigeoraz wymaganiami.
Nalezy bra& pod uwag ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumejtdab
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty zpuly¢ wykonywane w bezpieczny
sposobscisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisow, obemijacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowzany réwnie do przestrzegania innych norm krajowych (PN),sza#
nych z wykonywaniem prac aflych Kontraktem i stosowania ich postanofyiehocia nie
zostaly bezp&rednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjaoh réwni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgaglnz ustaw o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,Stosowanie Polskich ngest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznyghobowizujace dla Wykonawcy podczas realizaciji
Robdt obgtych danym Kontraktem.
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