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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Zakres okreSlony przez Zamawiajgcego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdbw projektowych i uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Luban
do Liniewka Koscierskiego.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:

- wycinke drzew,
budowe drég z nawierzchnig asfaltowa,
budowe drég o nawierzchni zwirowej,
oznakowanie uktadu drogowego wraz z progami zwalniajgcymi wyspowymi,
wykonanie elementdw organizacji ruchu i bezpieczenstwa drogowego,
budowe ciggu pieszo - rowerowego,
budowie wjazdéw na posesje,
budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej,
budowe wiaczenia wdéd opadowych i roztopowych poprzez studzienke betonowg
DN2000 do istniejgcego przepustu betonowego DN800O prowadzgcego wody rzeki
Leniwki,
budowe sieci o$wietlenia drog,
zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drég gminnych,
wymiana istniejgcego przepustu betonowego DN800 wraz z umochieniem czotowym
rowu melioracyjnego na dziatce 231 obreb Luban,
wymiana istniejgcego przepustu betonowego DN600 na przepust betonowy DN800 w
nurcie rzeki Leniwki z dostosowaniem do obcigzenia projektowanego uktadu
drogowego wraz z umocnieniem narzutem kamiennym,
wykonanie poboczy przychodnikowych.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnoSc¢ realizacji inwestycji zabezpieczajgca Srodowisko przed

zZanieczyszczeniami:
1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

wycinka drzew
wytyczenie obiektow;
zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczna;
prace ziemne;
prace montazowe uzbrojenia podziemnego;
roboty drogowe;
zagospodarowanie terenu, zielen;
prace wykonczeniowe.

©CeNoGO~WN
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Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i miesci sie
w granicy dziatek do ktérych inwestor posiada tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci lub
oSwiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.
Projekt obejmuje nastepujgce branze:
1) Drogowa
2) Sanitarna
3) Elektryczna

3. Dane ogdlne

Parametry projektowanej infrastruktury:
jezdnia szerokosci 5,5 metréw z betonu asfaltowego,
pasy zieleni drogowej oddzielajgcej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra,
cigg pieszo — rowerowy szerokosci 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, na
szerokosci 1,5 m kostka gtadka, niefazowana, na szerokosSci 1,0 m kostka ptukana z
posypkg (kolory do uzgodnienia z inwestorem),
zjazdy do posesji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej,
progi zwalniajgce (urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, najazdowe,
wyspowe),
kanalizacji deszczowej, do ktorej zostang odprowadzone wody deszczowe z
projektowanej infrastruktury,
- oSwietlenie uliczne LED.
W ramach odwodnienia przewiduje sie system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z:
rur @160, @250 PCV-U kanalizacyjnych klasy SN (=8 kN/m?),
rewizyjnych studni betonowych DN1000, DN1200,
wylot wod opadowych i roztopowych do rzeki Leniwki poprzez studnie DN2000 na
istniejgcym przepuscie betonowym DN80O za zbiornikiem wodnym,
studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych o Srednicy DN630,
studzienek wpustowych o $rednicy DN 400,
zeliwnych wpustow,
uktad podczyszczania wéd opadowych — studnia osadnikowa z poduszkg sorbentowg.

Odbiornikiem wdéd opadowych i roztopowych bedzie rzeka Leniwka. Wody opadowe i
roztopowe sptywajgce z terenéw utwardzonej nawierzchni zostang oczyszczone z zawiesiny,
piasku i substancji ropopochodnych w studni osadnikowej wyposazonej w poduszke sorbentowg
do pochfaniania substancji ropopochodnych. Zastosowany uktad oczyszczania, gwarantuje
uzyskanie dopuszczalnego, okre$lonego w stosownych przepisach poziomu zanieczyszczen
wprowadzanego do $rodowiska.

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
kable teletechniczne,
kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkéw
mieszkalnych,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,
napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.1.1. Istniejace drogi gminne
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Istniejgce drogi gminne na terenie objetym opracowaniem, stanowig jezdnie asfaltowe, z
ptyt betonowych i ziemne. Drogi te, czeSciowo zostaty utwardzone w wyniku ruchu kotowego.
Szerokosci jezdni ziemnej aktualnie wynosi od 3,5 do 4,5 metra, z tego tez powodu, nie w
kazdym miejscu mozliwe jest swobodne i bezpieczne mijanie sie pojazdow. Niedostateczna
szerokoSC jezdni ziemnej na terenie objetym projektem, wymusita na kierujgcych pojazdami
wzmozong ostrozno$¢, zwiaszcza w miejscach mijanek. W okresach jesienno-zimowych i w
czasie duzych opadéw atmosferycznych podtoze rozmieka i jest trudno przejezdne. Drogi nie
posiadajg odwodnienia, dlatego w okresach deszczowych i roztopowych tworzg sie btota i teren
jest szczegélnie ucigzliwy dla pieszych. Nawierzchnie przedmiotowych ulic nie sg wyprofilowane,
dlatego wystepuja liczne nieréwnosci, a takze duze zagtebienia, w ktérych zbiera sie woda
deszczowa.

Przylegty obszar do drég gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziafki
zabudowane sg budynkami jednorodzinnymi.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach 23/14, 24, 25/3, 160/1, 165,
217/7, 217/88, 217/89, 218, 219/3, 231, 232/3, 232/5, 232/7, 236, 285 obreb Luban 0006,
173 obreb Liniewko Koscierskie 0005 jednostka ewidencyjna Nowa Karczma 220607_2.

3.3. Stan prawny

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna uchwatg nr XXVII1/177/2013 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrebie geodezyjnym Luban (plan dostepny na
stronie internetowej http://mpzp.igeomap.pl/doc/koscierzyna/nowakarczma/10.pdf )

Dla zamierzenia budowlanego uzyskano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr
3/2016 z dnia 12.02.2016 r. znak sprawy RPPGKi0S.600-1.9.11.2015.MM stwierdzajgca brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko.

4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor — Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina;
Wykonawca - wytoniony w drodze przetargu.

5. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkéw

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego obszaru chronionego.
Ze wzgledu na to, iz projektowany uktad drogowy przekracza dtugosci 1 km, zgodnie z § 3
ust.1 pkt. 60 i 79 oraz ust 2, pkt. 2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397), inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko. Wobec czego wystgpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowacé niekorzystne oddziatywanie
odprowadzanych Sciekéw deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne,
powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia sie, Ze przedmiotowe
Scieki deszczowe odprowadzane do rzeki Leniwki po oczyszczeniu w uktadzie osadnik z
poduszkg sorbcyjng nie bedg zrodtem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko.
Zastosowano technologie oraz materialy budowlane przyjazne Srodowisku, jak réwniez
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zapewniajgce szczelnoSE. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdét ziemnych bedzie
czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopow, a nadmiar wywieziony na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Trasa projektowanych sieci nie koliduje z wystepujacg na terenie objetym opracowaniem,
roSlinnoscig lub zielenig ozdobng. W ramach inwestycji, nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew. W rejonie istniejgcych drzew roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na
calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyC
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktorych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jakim jest budowa uktadu drogowego wraz siecig kanalizacji
deszczowej i oSwietlenia ulicznego nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie. Obszar
planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania. Inwestycja nie narusza
przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2. Dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostato umorzone postepowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko. Zastosowano technologie
oraz materialy budowlane przyjazne $rodowisku, jak réwniez zapewniajgce szczelno$é
(rurociggi, studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadéw.

8. Gospodarka odpadami

Na etapie budowy bedg powstawaly liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikdéw. Wskazane jest prowadzenie robét w oparciu o najnowsze technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane lub
usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania robot budowlanych.

Na terenie budowy moga powstawac nastepujgce odpady:

- beton i gruz z rozbidrek;
ztom stalowy;
Zwir, kostka granitowa;
gleba i grunt w wykopow;
zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;
zuzyte czysciwo i ubrania ochronne;
opakowania zawierajgce pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone;
nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zuzyte oleje, czysSciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaty podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw
niebezpiecznych nalezy gromadzi¢ i przechowywac oddzielnie w szczelnych pojemnikach.
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Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia ma odbywac sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie
odpadéw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robot budowlanych oraz przygotowania
do budowy. Planujac organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne
gromadzenie i usuwanie odpadéw z podziatem na skfadniki majgce charakter surowcow
wtérnych. W sposob selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetworczego,
jak i na skfadowisko. W celu ochrony zieleni zwtaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronic
wylewania chemikaliéw, a takze wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie
pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na placu budowy
zabezpieczyC przed wyciekiem.

Précz ww. odpadéw na terenie budowy bedg powstawaty odpady bytowe pracownikéw
tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktére powinny
by¢ systematycznie oprézniane.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
wykonywane zwtaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla
przedmiotowej inwestycji, Il kategorie geotechniczng. Opinia w zatgczeniu

10.Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie $cian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osuni€ciem si€ gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopow do gtebokosci
2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

- W pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych
od wykopu.

Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dluzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem rob6t montazowych w wykopie.
LikwidowaC naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.
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Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

Nie sktadowaC materiatéw i urobku w odlegtoSci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.
Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaC sie z dokumentacjg
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg,
na ktérej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowa
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej
sie nad wykopem.

11.Uwagi koncowe

Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiadaé wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdbw wykofczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegOtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia, materiaty (dotyczy to
rowniez projektow branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o
analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem
Wyjasnlone bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Szczeg6towe informacje zwigzane z poszczeg6lnymi obiektami i urzadzeniami
zawarte sg w projekcie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej stanowigcym
integralng czes¢ niniejszej dokumentaciji.

W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczac
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawial niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych mogtyby sie
dostaC oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i,
dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby ochroni¢ wody
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow.

Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drog polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego.

Baze postojowg sprzetu, sktady materialowe i paliw zorganizowac poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wadd do ciekéw i zbiornikéw
wodnych.
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Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpieczaC zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarzac strukture glebowa.

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony S$rodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.

Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).
Nalezy przestrzegaC ustalen wynikajgcych z treSci uzgodnien zatgczonych do

projektow.
Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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1. Materiaty wyjsciowe

Decyzja lokalizacyjna.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.).

Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.).

Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce.

Polskie i branzowe normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Luban —
Linewko KoScierskie.

Istniejgce drogi na przedmiotowym terenie posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz
czesSciowo asfaltowg, ktéra nie zapewnia odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, co
powoduje gromadzenie sie wod opadowych w wielu miejscach. Ponadto brakuje odpowiednich
odbiornikbw wod deszczowych, ktére gwarantowatyby ich prawidtowe odprowadzanie.

Planuje sie poprawe odprowadzenia wod deszczowych poprzez budowe utwardzonych drog,
chodnikéw oraz zjazdoéw na dziatki prywatne, ktére zapewnig odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne, sprowadzajgc tym samym wody opadowe do nowo-projektowanej kanalizacji
deszczowej. Ponadto poprzez poprawe warunkow infrastrukturalnych wzro$nie poziom
bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych.

Parametry projektowanej infrastruktury:

. jezdnia szerokosci 5,5 m, z betonu asfaltowego,
jezdnia szutrowa 5,0 m
pasy zieleni drogowej oddzielajgcej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra
cigg pieszo — rowerowy szerokosci 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, na
szerokos$ci 1,5 m kostka gtadka, niefazowana, na szerokosSci 1,0 m kostka ptukana z
posypka (kolory do uzgodnienia z inwestorem),
zjazdy do posesji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej
progi zwalniajgce (urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, najazdowe,
wyspowe),

Ponadto w zakresie inwestycji wystepuje budowa kanalizacji deszczowej, do ktorej zostang
odprowadzone wody deszczowe z projektowanej infrastruktury drogowej.

strona 11 z 33



- EcoTech

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Istniejgce konstrukcje

Pod projektowang konstrukcjg jezdni i chodnikbw znajdujg sie sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe oraz sanitarne. Ponadto wystepuje istniejgce oSwietlenie
uliczne.

3.2. Trasa w planie i przekroju podtuznym

Teren istniejgcych ulic przebiega w sposéb pagoérkowaty - wystepujg wzniesienia w
wiekszosci o spadku jednostronnym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:
- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni,
roboty ziemne,
budowa kanalizacji deszczowej,
zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych,
rozebranie istniejgcych ogrodzen,
wyciecie istniejgcych drzew kolidujgcych z projektowang infrastrukturg,
budowa jezdni szerokosci 5,5 metra z betonu asfaltowego,
budowa jezdni szerokosci 5 m zwirowej,
budowa progéw najazdowych, wyspowych,
budowa ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 2,5 m,
budowa ciggu pieszego o szerokosci 2,0 m,
przebudowa i budowa zjazdow,
roboty porzadkowe,
oznakowanie drogi.

5. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

nawierzchnia jezdni, bitumiczna 5660 m?
nawierzchnia zwirowa 6770 m?
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej piaskowej 6 cm 1421 m?
nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej 6 cm
0 na szerokos$ci 1,5 m z kostki gtadkiej niefazowane;j 514 m?
0 na szerokosci 1,0 m z kostki ptukanej z posypka 343 m?

nawierzchnia zjazdéw do posesji z kostki betonowej grafitowej 8 cm 830 m?
6. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne i dalej do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, a nig do rzeki Leniwki dziatka
165 obreb Luban.
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7. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.).

Parametr techniczny Wielkos¢
SzerokosS¢ jezdni 5-5,5m
Szerokos$¢ ciggu pieszo — rowerowego 2,5m
SzerokoS¢ ciggu pieszego 2,0m
Ilo$¢ paséw ruchu 2x2,75 m oraz 2x2,5 m
Kategoria ruchu KR2
Pochylenie podtuzne 0,5-5,7%
Pochylenie poprzeczne, daszkowe oraz jednostronne 2%

8. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz badan geotechnicznych, ktére wykazaty iz grunt
rodzimy wykazuje no$noSC na poziomie G3-G4. W zwigzku z powyzszym postanowiono
wzmocni¢ konstrukcje jezdni warstwg stabilizacji gruntu cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa.

Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR3

Klasa drogi - D

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna w km 0+000,00 km - 0+934,75 km

warstwa Scieralna - beton asfaltowy , gr. 5 cm,
warstwa wigzgca - beton asfaltowy, gr. 6 cm,
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/31,5 mm gr. 20 cm,
grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm,
Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia szutrowa w km 0+934,75 km - 2+254,40 km
warstwa $cieralna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5
mm, gr. 15 cm,
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/63 mm, gr. 15 cm,
pospétka, gr. 15 cm,
Nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa
kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm,
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatoSci Rm = 2,5 MPa, gr.
15 cm,
Cigg pieszo - rowerowy oraz chodnik
kostka betonowa gr. 6 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatoSci Rm = 1,5 MPa, gr.
10 cm.
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9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych, zdecydowano sie na
wykonanie progoéw zwalniajgcych wyspowych, przykrecanych.

10.0rganizacja ruchu

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr
430 z dnia 1999.02.03 droga gminna jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szeroko$ci nawierzchni do 5,5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
~Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujgce
parametry: )

- grupa wielkosci: SREDNIE,
wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,
krawedzie znakéw podwdjnie giete,
konstrukcje wsporcze do znakéw oraz stupki wyfgcznie z rur ocynkowanych.

Opracowat:

Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Zakres okreSlony przez Zamawiajgcego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Dane og6lne

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej zbierajgcej
wody z ulicy wykonanej z powierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego i ciggu pieszo-
rowerowego z kostki betonowej. Kanalizacja bedzie sktadata sie z kolektora gtéwnego o
Srednicy @250 mm, wpustéw deszczowych, przykanalikéw i wylotu do odbiornika — rzeki
Leniwki. Celem przedsiewziecia jest poprawienie warunkdéw bytowych mieszkancéw oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa na drodze w omawianej miejscowosci

Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww.
przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii minimalizujgcej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko i okolicznych mieszkancow.

3. Projektowane rozwigzanie

ZaprOJektowano system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z:
rur i ksztattek @160x4,7, ©250x7,3 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance,
gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierscienia
stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na podcisnienie: -
0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym
40, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie
z PN-EN 1277,
studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @630,
studzienek rewizyjnych, betonowych @1000,31200,
wpustéw ulicznych punktowych DN40O,
wymiana istniejgcych przepustow.

Studzienki rewizyjne @630 z tworzyw sztucznych SN 8

Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu zmiany Srednicy,
na odcinkach prostych co 50 m oraz w miejscu wigczenia przytgcza kanalizacyjnego. Studnia
skfada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelka, rury trzonowej z PP — b, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z zeliwnym wiazem o no$nosci 40t (w drogach) lub
pierscieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach
narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek z wtazem typu ciezkiego i
ptyta odcigzajacg. Zastosowal studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w kierunku
przeptywu, wynoszgcym 2%. Rzedne wtazéw dostosowac do rzednych chodnikéw, drég i terenu
zabudowanego. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostaé
zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w
trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnic
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catkowitg szczelnoS¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie
$ciekdéw do wod gruntowych.
W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed

wyporem.

Studnie betonowe @1000, 1200
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o0 norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej z prefabrykowang
kinete betonowa.
Parametry studni:
- beton klasy min. C40/50,

nasigkliwo$¢ betonu <5%,

wodoszczelno$¢ W8,

szerokoS¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w

rozstawie pionowym 250mm,

kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci:

uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),
Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z
kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym
elemencie, rowniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

pokrywa z zintegrowanym pierScieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz

studnia przenoszgca obcigzenia na grunt woko6t niej. Pokrywa wykonana jako

zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

tgczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;j.
Do regulacji wysokosSci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach
60,80,100mm. PierScienie acza sie miedzy sobg na piéro-wpust.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej
lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is
= 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytgcza umozliwiajgce podtgczenie kréccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgowg. W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy
elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe
klejowg o grubosci maksymalnie 10 mm. Po natoZzeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie
docisngc poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wiaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowal wiazy zeliwne typu
ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza si€ montaz
wiazu Zeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowac wytgcznie wtazy z wypetnieniem
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betonowym. Dla studni rozpreznej nalezy stosowal wiazy z wypetnieniem betonowym z
wentylacjg. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zZeliwne powlekane PP, antyposlizgowe.

3.1. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki

Zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne typu D 400 klasa obcigzenia 400 kN o wymiarach 380 x
380 mm. Dodatkowym wyposazeniem wpustéw ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane
ponizej nasady, w celu zbierania zanieczyszczen ze $ciekéw opadowych. Wpust wykonac z
osadnikiem min 1,0m, pierScieniem odcigzajgcym i przykryte kratg zeliwng. Potgczenie wpustu z
kanalizacjg wykona¢ za pomocg przykanalika @160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej
Sciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

3.2. Uktad podczyszczania $ciekéw

Na potrzeby oczyszczania wéd opadowych i roztopowych projektuje sie osadniki DN1500 z
czeScig osadowg 0,5 m, wyposazone w poduszke sorbcyjng. Osadniki stanowig studzienki
betonowe SO1 i SO2 bezposrednio przed studnig wytgczeniowg DN2000 posadowiong na
przepuscie bet. DN80O prowadzacym wody rzeki Leniwki (dziatka 165 obreb Luban) za
zbiornikiem wodnym.
Osadniki sg to urzadzenia stuzace do podczyszczania wéd deszczowych, poprzez oddzielanie
zawiesiny tatwo opadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3. Dziatanie osadnika opiera sie na
wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez
zwiekszenie powierzchni przypadajacej na jednostke doprowadzonych Sciekéw. Dzieki zjawisku
grawitacji nastepuje rozdziat dwéch faz: wody i zawieszonej w niej czastek o gestosci wiekszej
od gestosci wody, dlatego wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub
aluminiowy zwiekszajacy efektywnosS¢ dziatania urzadzenia.
W kazdy z punktéw odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornika projektuje sie
poduszke sorbentowg 140x40x20 cm przeznaczong do oddzielania substancji ropopochodnych z
wod deszczowych ptyngcych grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do
odbiornika. Poduszka sorbentowa to odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej
wiokniny wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchtania wszystkie
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci.
W sktad uktadu wchodza:

elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik @1500mm z czescig osadowa,

otworami lub przejsciami szczelnymi do podigczenia rur kanalizacyjnych, krag

nadbudowy, pokrywa), wiaz,

poduszka sorbentowa 140x40x20 cm,

trojnik z wyprowadzong rurg do dna, wigczony do odptywu,

deflektor z blachy na doptywie..
Ze wzgledu na ilos¢ doptywajacych wod opadowych i roztopowych oraz niewielki ruchu
samochodowy, wymiane poduszki sorbentowej nalezy przeprowadzi¢ wraz z przegladem
eksploatacyjnym co 6 miesiecy.

3.3. Przebudowa istniejgcego przepustu betonowego pod droga gminng Luban —
Liniewko Koscierskie prowadzgcego wody rzeki Leniwki

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu betonowego DN600 w nurcie rzeki Leniwki
pod przedmiotowg drogg gminng na przepust betonowy DN800 dostosowany do obcigzenia
projektowanego uktadu drogowego wraz z umocnieniem za pomocg Scianek czotowych i
wbetonowanego narzutu kamiennego. Po obu stronach przepustu wykonac barierke ochronna.
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3.4. Przepusty betonowe

Projektuje sie wymiane istniejgcych przepustéw odpowiednio:
w 0+550 km — na rure betonowg DN500,
w 0+343 km — na rure betonowg DN80O,
w 2+142 km — na rure betonowg DN80O,
o nos$nosci odpowiedniej do zaprojektowane kategorii ruchu.

4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

4.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczyC pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0m. W miejscach zblizen i kolizji z siecig
telekomunikacyjng i energetyczng prace wykonywac recznie. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o rozpoczeciu robét. W
powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do kierownika budowy. Podczas
wykonywania prac stosowa¢ sie do uwag zawartych w treSci uzgodnien uzytkownikdéw
istniejgcego uzbrojenia.

4.2. Uktadanie rurociggéw w wykopie

Montaz rurociggéw wykonywa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE dla wodociggu i PVC-U dla kanalizacji, ukfada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm
na gtebokosci 1,6 m. Rurocigg obsypa¢ warstwami 15 - 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do
uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc
kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe
wykonywa¢ bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajacy zaparcie bloczku o nienaruszong
$ciane wykopu. Przed wykonaniem blokow powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwg
folii budowlanej. Wzdtuz wodociggu utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Pofaczenia przewodu identyfikacyjnego muszg byc¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase wodociggu,
lokalizacje zasuw i hydrantéw oznaczyC za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych lub na stupkach betonowych Iub stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powiok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggdéw, miejsca
montazu armatury odcinajgcej i hydrantéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.2.1.0dwodnienie wykopoéw

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopow budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy beda
zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopow zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wéd gruntowych
na wiekszym terenie.

4.3. Wykopy
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Z uwagi na wykonywanie rob6t ziemnych w sasiedztwie terenéw zabudowanych, w waskim
pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych
odcinkach wykonywac¢ wasko przestrzenne z petnym umocnieniem $Scian sposobem recznym ze
wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopéw mozna zastosowac tzw.
szalunek stupowy lub wykona¢ grodzicami stalowymi typu Larsena zgodnie z PN-68/B-06050.

5. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

5.1. Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401). Do robo6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw dla réznego rodzaju
instalacji najczeSciej wystepujg zagrozenia takie jak:
zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu,
wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg czeS€ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,
spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczedstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:
wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
wykonanie umocnien pionowych $cian.
Wykopy ze skarpami wykonuje si€¢ w celu zabezpieczenia przed osuni€ciem si€ gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byC nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegaC nastepujgcych
wymagan:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od
wykopu,
sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem rob6t montazowych w wykopie,
likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,
wykonywac bezpieczne zejScia i wejscia do wykopdw,
nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi,
sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,
zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli,
kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow,
- kazdorazowe rozpoczecie rob6t wymaga sprawdzenia stanu wykopow.
Przy wykonywaniu wykopOw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaC sie z dokumentacjg
techniczng, dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catosScig inwestycji. Wykonawca przed
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przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na
ktorej widnieje projektowana siec i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzic w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowg muszg byc
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad
wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy
ostrzegawczej utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy
odcinek tasSmy z zachowaniem ciggtosci elektrycznej. W sytuacji wystepowania wysokiego
poziomu wdd gruntowych, projektowane studnie betonowe i z tworzywa sztucznego nalezy,
zabezpieczyC przed wyporem poprzez zastosowanie ptyty betonowej fundamentowej na ktorej
nalezy posadowi¢ studnie i zakotwi¢ oraz docigzenie ptytg zelbetowa.

5.2. Ukladanie rurociggéw w wykopie

MontaZz rurociggéw wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC i PE
uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypa¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

5.3. Sposéb wykonania wykopdéw waskoprzestrzennych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyC wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujgce z projektowang kanalizacjg. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg
nastepujgce elementy uzbrojenia:

sie¢ wodociggowa, o$wietlenie uliczne;

kable telefoniczne i teletechniczne, kable energetyczne;

kanalizacja deszczowa;

bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci (szamba);

sie¢ gazowa.
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
ze szczeg6lng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce
elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w
korytkach drewnianych (w zaleznoSci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na
zagtebienie kanalizacji prawie 3-4 m wszystkie wystepujgce elementy uzbrojenia znajdowac sie
bedg nad projektowanym kanatem deszczowym. Szczegdtowe rozwigzania wysokoSciowe
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
szczegbtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegélnosci z PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Giebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowang sie¢
kanalizacyjng nalezy wykona¢ z petnym umocnieniem $cian wykopéw. Z tego tez wzgledu
zaleca sie zastosowanie gotowych obudéw szalunkowych nie wymagajgcych zejécia do wykopu
w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia. Nadmiar urobku ziemnego
zostanie rozplantowany wzdiuz trasy projektowanych przewodéw oraz na gruntach wskazanych
przez inwestora. Nalezy uzyskac zgody od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest
sktadanie urobku. Spos$réd gotowych systeméw obudéw szalunkowych dostepnych na rynku
proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z rozporami rolkowymi.
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OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich glebokosci i duzych rur:
Obudowa $tupowo - Plytowa SBH z Rozporami Rolkowymi
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Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
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1. Informacje ogdlne

Projekt opracowano w celu wykonania oSwietlenia ulicznego w ramach projektu pn.
~Przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie”

2. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ obowigzujace polskie przepisy i normy. W przypadku
braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedg mie¢ zastosowanie normy
IEC.

3. Zakres projektu

Zakresem swym projekt obejmuje:
rozdzielnice zasilajgco-sterownicza,
schematy rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych,
plan zagospodarowania terenu,
obliczenia i dobory.
Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu ztgcza kablowego. Projekt w zakresie
ENERGA.

4. Podstawowe dane do opracowania projektu

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:
- Warunki Przytaczenia

Wypisy do celow informacyjnych z rejestru gruntdw w obrebie dziatek objetych

projektem,

mapa do celéw projektowych,

uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami,

obowigzujgce przepisy i normy,

zalecenia i wytyczne Inwestora.

5. Oswietlenie drogi

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR Warunkami Przytgczenia projektowane
oSwietlenie zostanie zasilone ze zigcza kablowego zlokalizowanego w sasiedztwie stacji Sn/nn
Luban Szkofa [7030] (ztacze jest poza zakresem niniejszego opracowania, projekt ENERGA). Ze
zfacza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, zasilajgca Rozdzielnice
Oswietlenia Ulicznego (ROU), zlokalizowang w pasie drogi wg projektu Energa. Z rozdzielnicy tej
zostang wyprowadzone linie kablowe wykonane kablem YAKY 4x25, zasilajgce grupe oSwietlenia
ulicznego. Rownolegle do linii kablowych YAKY 4x25 nalezy utozy¢ stalowy ocynkowany
ptaskownik Pfe/Zn 25x4. Wskazane na schemacie stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
wykonania uziomu pionowego pogrgzanego z uzyciem stalowych pretéw ocynkowanych.
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Wskazniki elektroenergetyczne i oswietleniowe
Nazwa wskaznika Dane Techniczne

1  Znamionowe napi€cie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
2 | Znamionowe napi€cie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
3  Uktad sieci zasilajgcej / rozdzielczej TN-C

4 | Moc przyfaczeniowa, 12,5 kW

7 Moc zainstalowana 3,5 kW

8  Wspobiczynnik mocy — cos @ 0,9

6. Zasilanie instalacji o$wietleniowej

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem
typu YAKY 4x25mmz2, réwnolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik Pfe/Zn 25x4mm.
Linie zostang wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic ROU. Linie kablowe zostang
zabezpieczone w projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej wspding wktadkg topikowa.
Zafaczanie opraw o$wietleniowych sterowane bedzie poprzez uktad z zegarem astronomicznym.
Bedzie rowniez istniata mozliwoS¢ recznego zatgczenia oSwietlenia. Wewnatrz wszystkich stupéw
oSwietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z gniazdem
bezpiecznikowym z wkiadkg topikowg typu Bi- Wts, 6A. W stupach w ktoérych konieczne jest
wykonanie odgatezienia linii kablowej stosowac tabliczki rozgatezne.

Rozdzielnica ROU bedzie wyposazona w:

- Roztacznik gtéwny,

Kontrole napiecia,

Uktad automatyki z zegarem astronomicznym,

Reczny przetacznik umozliwiajgcy reczne zatgczeni o$wietlenia,

Zabezpieczenia obwodow wyjsSciowych,

Przekaznik sterujacy,

Zaciski przytgczeniowe obwodu zasilajgcego i obwoddow wyjSciowych,
Fundament betonowy do posadowienia w gruncie,

Obudowe minimum 1P44 z daszkiem i mozliwo$cig montazu zamka patentowego.

7. Uktadanie kabli

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm2. Réwnolegle do kabli uktadana bedzie
bednarka PFe/Zn 25x4mm. Projektowane linie kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktadac linig falista, z zapasem. Po
utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na
catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i zasypa¢ pozostaty
row. Wykop zostanie zasypany, jednocze$nie ubijajgc warstwy ziemi co 15cm. Po
przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykonaC naprawy nawierzchni drég, placéw,
chodnikéw i trawnikow. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W
miejscach zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujac odlegtosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych odstepéw, kable nalezy uktadac rurach przepustowych PVC. Na kablu,
co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu kabla, wykona¢ trwate oznaczniki z
napisami zawierajgcymi:
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symbol i numer ewidencyjny kabla;
oznaczenie kabla;
rok utozenia kabla.
Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podktadzie
geodezyjnym.

8. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespét opraw oswietleniowych stupowych z
ledowym Zrodtem Swiatta. Oprawa przystosowana bedzie do montazu na stupach i wysiegnikach
A60. Obudowa poliestrowa odporna na dziatanie promieniowania UV wzmacniana wiéknem
szklanym. Komora lampy IP56, komora osprzetu IP43. Oprawy bedg montowane na
oSmiometrowych stupach stalowych z wysiegnikiem 0,6m. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wszystkie potgczenia mechaniczne zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Parametry oprawy LED:

- Napiecie (V) 230

Moc (W) 120

Kat rozsytu Swiatta (st) 130/80

Strumien Swietlny (Im) 12000
Temperatura barwowa

Wymiary (mm) 720x280x112 5500-6500K

9. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw os$wietleniowych zaprojektowano nastepujgce Srodki dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej:
samoczynne wyfgczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzgdzen
zabezpieczajgcych przetezeniowych,
dodatkowe uziemienia ochronne.

Ochronie podlega¢ bedg oprawy oSwietleniowe wyposazone w przewodzgce CczeSci
(obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze, ztgcza kablowe i metalowe stupy.

Dodatkowo zostang wykonane potgczenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z
ptaskownika (PFe/Zn 25x4), do ktérej przytgczone bedg w sposdéb mechanicznie trwaty wszyskie
metalowe (przewodzace) elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczajgcej rezystancji
uziemienia ostatnie stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uzioméw pograzanych
(warto$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 30W).

Opracowat:

Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko KoScierskie

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
- Imie . ;. Nr upr. .
Branza i Nazwisko Specjalnosc Nr cztonkowskKi Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
' Marcin instalacji i u_rzadzen cieplnych, POM/0206/PO0S/08
Sanitarna wentylacyjnych, gazowych,
Kaczmarek : .
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Tomasz POM/0240/PWOD/08
Drogowa Drogowa
Komar
Instalacyjna w zakresie sieci,
Pawet instalacji i urzadzen POM/0185/POOE/08
Elektryczna . ;
Iwaniuk elektrycznych i
elektroenergetycznych
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1 Podstawy opracowania

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje ( Art.
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t oraz
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robot. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze
zgda¢ od wykonawcow robot dokumentdéw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu
sprzetu i maszyn, zadaé potwierdzenia, Ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepisow o
ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich
obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktérej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.
- Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny

z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa

i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.

2 Opracowanie obejmuje
Zakres oraz kolejnosc realizacji inwestycji
Okreslenie rodzajow i skali zagrozen
Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego
3 Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko KosScierskie.

4 Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda:
rozbidrka istniejgcej podbudowy i nawierzchni;

4.2  Prace zasadnicze
Prace zwigzane z realizacja obiektow objetych projektem obejmujg:

sieci kanalizacji deszczowej,
wpustow odwodnieniowych,

strona 29 z 33



= EcoTech

uktad podczyszczenie wéd deszczowych osadnik z poduszkg sorbcyjnag,
wykonanie korytowania,
ustawienie kraweznikow,
wykonanie nawierzchni jezdni,
ustawienie obrzezy chodnikowych,
wykonanie nawierzchni chodnikéw.
Specyflke projektowanego obiektu budowlanego stanowia:
wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
prace instalacyjne wod-kan;
prace elektroinstalacyjne;
wykonanie instalacji uziemienia;
wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
montaz rozdzielnic na obiekcie;
dokonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
od porazen;
prace ogélnobudowlane;
montaz studni rewizyjnych.

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza€ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sgsiadujgcego z projektowang drogag.
W zwigzku z powyzszym wykonawca robo6t powinien posiada¢ petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopéw prébnych.
Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce zagrozenia:
- prace zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych np. transport urobku;

prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie];

konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie;

uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym

grozace porazeniem w przypadku linii energetycznych;

prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej

zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej

(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

porazenie prgdem elektrycznym:

0 w trakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
0 podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;

wpadniecie do wykopu 0s6éb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia

wykopow;

upadek z drabiny.

6 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem

do robdét szczegdlnie niebezpiecznych
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Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obejmuje:
- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego;
zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegoblnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania;
zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego;
zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

7 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu

zapobieganie niebezpieczeAstwom w strefach szczegblnego zagrozenia

Prace zwigzane z realizacja uktadéw sieciowych oraz przemieszczaniem elementow
poszczeg6lnych instalacji [transport sktadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierac:

- Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowa.
Zasady skladowania i przemieszczania materiatbw  budowlanych.  Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywno$ci prowadzonych prac, iloS¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

8 Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac w spos6b umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu

do odbioru celem uzyskania pozwolenia na ulytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna byc¢

wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi

poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania

i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen

pozarowych, Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych,

numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostaC umieszczone
naTablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Szkolenie
Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
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Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegllnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgcg powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

9 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych o0s6b
w zaleznoSci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegoélnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowat:

Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawet lwaniuk POM/0185/POOE/08
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