ECOTECH SP. Z 0.0. SP. K.
UL. SLONECZNA 39A, 83 - 021 WISLINA

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ | ODPADOWEJ W GMINNYCH OCZYSZCZAL-
NIACH SCIEKOW W LUBANIU | REKOWNICY

ADRES INWESTYCJI :  Dziatka nr 204/1 obreb 0009 Rekownica i 195/21 obreb 0006 Luban jednostka ewidencyjna
220607_2 Nowa Karczma

INWESTOR : Gmina Nowa Karczma

ADRES INWESTORA  : ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mikotaj Kubanek
DATA OPRACOWANIA 1 02.02.2017

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccoeeeiiieiiiiieeiiiieeiiieene % R, S
4] 74 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

02.02.2017



Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ROBOTY TECHNOLOGICZNE
1.1/MODERNIZACJA URZADZEN STOPNIA SEPARACJI FRAK-
CJI STALEJ | OSADU - 0S REKOWNICA
1.1.|ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNR 4-04 Demontaz istniejgcego sitopiaskownika i prasy kpl. 1
d.1./0706-04
1.1]analogia
2|KNR 4-04 Demontaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur z m 2
d.1./0703-09 tworzyw sztucznych o $r. 100-200 mm. Demon-
1.1|analogia taz rur przytgczyniowych do istniejgcego sito-
piaskownika
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.|ROBOTY MONTAZOWE
2
3/KNR 2-28 Zespoly urzadzen zblokowanej oczyszczalni kpl. 1
d.1./0606-01 Sciekéw o masie do 8.6 t. Dostawa i montaz si-
1.2|analogia topiskownika wraz z rozdzielnicg zasilajgco - ste-
rujgcyg i wigczeniem do istniejgcego systemu wi-
zualizacji. sitopiaskownik stal AISI316L
4/KNR 2-28 Urzadzenia pomocnicze - przeptywomierze kpl. 1
d.1./0608-02 wskaznikowe o masie do 0.10 t. Dostawa i mon-
1.2 taz przeptywomierza elektormagnetycznego
DN150 na doptywie do sitopiaskownika - podta-
czenie i rozruch instalacji AKPiA
5|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na ruro- szt. 1
d.1./0309-04 ciggach PVC i PE o $r. nominalnej 150 mm - ar-
1.2 matura zaporowa i zwrotna komplet
6/KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewa- m 6
d.1./0302-04 nia o $r. zewn. 160 mm. Rurocigg kanalizacji
1.2 tlocznej. Podtaczenie sitopiskownika
7|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli- m 4
d.1./0503-02 chowe z PVC o $r. nom. 200 mm. Podtgczenie
1.2 odptywu z sitopiaskownika
8/KNR 7-04 Prasa wraz z instalacjami. Masa do 6.8 t. Mon- kpl. 1
d.1./0402-01 taz sposobem pétmechanicznym - dostawa
1.2 montaz i rozruch kompletnej instalacji odwadnia-
nia osadu i przenosnikéw slimakowych.
9 Rozruch, dokumentacja rozruchowa, instrukcje kpl. 1

d.1./wycena indy-
1.2|widualna

obstugi i eksploatacji, badania, media, etaty
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
2 3 4 5 6 7 8
1.2|MODERNIZACJA URZADZEN STOPNIA SEPARACJI FRAK-
CJI STALEJ | OSADU - OS LUBAN
1.2.|ROBOTY ROZBIORKOWE
1

10/KNR 4-04 Demontaz istniejgcego sita i piaskownika i prasy kpl. 1
d.1./0706-04

2.1]analogia

11|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur z m 1
d.1./0703-09 tworzyw sztucznych o $r. 100-200 mm. Demon-

2.1]analogia taz rur przytgczyniowych do istniejacego sito-

piaskownika

12/KNR 2-31 Remont czgstkowy kostki betonowej 8 cm na m2 10
d.1./1207-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-

2.1]analogia prawg cementowg

13/KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jed- m2 5
d.1./0811-03 nym miejscu na zaprawie cementowej z ptytek

2.1 analogia terakotowych o wymiarach 15x15 cm
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.|ROBOTY MONTAZOWE
2
14/ KNR 2-28 Zespoly urzadzen zblokowanej oczyszczalni kpl. 1
d.1./0606-01 Sciekéw o masie do 8.6 t. Dostawa i montaz si-
2.2|analogia topiskownika wraz z rozdzielnicg zasilajgco - ste-
rujgcyg i wigczeniem do istniejgcego systemu wi-
zualizacji - sitopiaskownik stal AISI316L
15/KNR 2-28 Urzadzenia pomocnicze - przeptywomierze kpl. 1
d.1./0608-02 wskaznikowe o masie do 0.10 t. Dostawa i mon-
2.2 taz przeptywomierza elektormagnetycznego
DN150 na doptywie do sitopiaskownika - instala-
cje AKPIA sitopiaskownika
16|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na ruro- szt. 1
d.1./0309-04 ciggach PVC i PE o $r. nominalnej 150 mm - ar-
2.2 matura zaporowa i zwrotna
17|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewa- m 15
d.1./0302-04 nia o $r. zewn. 160 mm. Rurocigg kanalizacji
2.2 tlocznej. Podtaczenie sitopiskownika
18/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli- m 4
d.1./0503-02 chowe z PVC o $r. nom. 200 mm. Podtgczenie
2.2 odptywu z sitopiaskownika
19|KNR 7-04 Prasa wraz z instalacjami. Masa do 6.8 t. Mon- kpl. 1
d.1./0402-01 taz sposobem pétmechanicznym - dostawa
2.2 montaz i rozruch kompletnej instalacji odwadnia-
nia osadu i przenosnikéw slimakowych.
20|KNR 7-07 Uktad dwupompowy - pompy zatapialne w wyko- kpl. 1
d.1./0107-02 naniu EX, Q=12l/s, H=6,0mH20, montaz na pro-
2.2|1z.0.3.7. wadnicach 2", stopa sprzegajaca DN100mm,
2.0.3.8. fancuch ze stali KO, armatura odcinajaca i
zwrotna, sonda poziomu, ptywaki, potgczenia
elektryczne i sterownicze
21|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw ze stali k.o. spawanych o m 8
d.1./12103-01 Srednicy zewnetrznej 114,3x3,6 mm. Podtgcze-
2.2 nie pomp w zbiorniku retencyjnym
22|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych zlgcz. 10
d.1./0305-05 Spoiny nie badane radiologicznie. Srednica ruro-
2.2 ciggu do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm
23|KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowej PE100 f SDR 17 o po- szt 7
d.1./1012-03 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
2.2 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
DN100/DN100 mm
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt. 2
d.1./1012-03 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot-
2.2 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 160-225 mm
25 Rozruch, dokumentacja rozruchowa, instrukcje kpl. 1
d.1.|wycena indy-|obstugi i eksploatacji, badania, media, etaty
2.2|widualna
26|KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o m3 4
d.1./1916-03 grubosci 30 cm. Wykonanie skoséw spadko-
2.2|analogia wych w istniejgcej przepompowni w kierunku
pomp.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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PRZEDMIAR- MODERNIZACJA GOSPODARKAREADENEREMROW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE
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ROBOTY MONTAZOWE
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MODERNIZACJA URZADZEN
STOPNIA SEPARACJI FRAK-
CJI STALEJ | OSADU - OS
REKOWNICA
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MODERNIZACJA URZADZEN
STOPNIA SEPARACJI FRAK-
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N

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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