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PRZEDMIAR  ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ I ODPADOWEJ W GMINNYCH OCZYSZCZAL-

NIACH ŚCIEKÓW W LUBANIU I REKOWNICY
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Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................................    % R, S
  Zysk [Z] ..............................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..............................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2017

Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
1.1 MODERNIZACJA URZĄDZEŃ STOPNIA SEPARACJI FRAK-

CJI STAŁEJ I OSADU - OŚ REKOWNICA
1.1.

1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.
1.1

KNR 4-04
0706-04
analogia

Demontaż istniejącego sitopiaskownika i prasy kpl. 1

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
0703-09
analogia

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm. Demon-
taż rur przyłączyniowych do istniejącego sito-
piaskownika

m 2

2
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.
2

ROBOTY MONTAŻOWE

3
d.1.
1.2

KNR 2-28
0606-01
analogia

Zespoły urządzeń zblokowanej oczyszczalni
ścieków o masie do 8.6 t. Dostawa i montaż si-
topiskownika wraz z rozdzielnicą zasilająco - ste-
rującą i włączeniem do istniejącego systemu wi-
zualizacji. sitopiaskownik stal AISI316L

kpl. 1

4
d.1.
1.2

KNR 2-28
0608-02

Urządzenia pomocnicze - przepływomierze
wskaźnikowe o masie do 0.10 t. Dostawa i mon-
taż przepływomierza elektormagnetycznego
DN150 na dopływie do sitopiaskownika - podła-
czenie i rozruch instalacji AKPiA

kpl. 1

5
d.1.
1.2

KNR 2-28
0309-04

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na ruro-
ciągach PVC i PE o śr. nominalnej 150 mm - ar-
matura zaporowa i zwrotna komplet

szt. 1

6
d.1.
1.2

KNR 2-28
0302-04

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewa-
nia o śr. zewn. 160 mm. Rurociąg kanalizacji
tłocznej. Podłączenie sitopiskownika

m 6

7
d.1.
1.2

KNR 2-28
0503-02

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli-
chowe z PVC o śr. nom. 200 mm. Podłączenie
odpływu z sitopiaskownika

m 4

8
d.1.
1.2

KNR 7-04
0402-01

Prasa wraz z instalacjami. Masa do 6.8 t. Mon-
taż sposobem półmechanicznym - dostawa
montaż i rozruch kompletnej instalacji odwadnia-
nia osadu i przenośników ślimakowych.

kpl. 1

9
d.1.
1.2

wycena indy-
widualna

Rozruch, dokumentacja rozruchowa, instrukcje
obsługi i eksploatacji, badania, media, etaty

kpl. 1

3
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 MODERNIZACJA URZĄDZEŃ STOPNIA SEPARACJI FRAK-

CJI STAŁEJ I OSADU - OŚ LUBAŃ
1.2.

1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10
d.1.
2.1

KNR 4-04
0706-04
analogia

Demontaż istniejącego sita i piaskownika i prasy kpl. 1

11
d.1.
2.1

KNR 4-04
0703-09
analogia

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm. Demon-
taż rur przyłączyniowych do istniejącego sito-
piaskownika

m 1

12
d.1.
2.1

KNR 2-31
1207-02
analogia

Remont cząstkowy kostki betonowej 8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2 10

13
d.1.
2.1

KNR 4-01
0811-03
analogia

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jed-
nym miejscu na zaprawie cementowej z płytek
terakotowych o wymiarach 15x15 cm

m2 5

4
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.
2

ROBOTY MONTAŻOWE

14
d.1.
2.2

KNR 2-28
0606-01
analogia

Zespoły urządzeń zblokowanej oczyszczalni
ścieków o masie do 8.6 t. Dostawa i montaż si-
topiskownika wraz z rozdzielnicą zasilająco - ste-
rującą i włączeniem do istniejącego systemu wi-
zualizacji - sitopiaskownik stal AISI316L

kpl. 1

15
d.1.
2.2

KNR 2-28
0608-02

Urządzenia pomocnicze - przepływomierze
wskaźnikowe o masie do 0.10 t. Dostawa i mon-
taż przepływomierza elektormagnetycznego
DN150 na dopływie do sitopiaskownika - instala-
cje AKPiA sitopiaskownika

kpl. 1

16
d.1.
2.2

KNR 2-28
0309-04

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na ruro-
ciągach PVC i PE o śr. nominalnej 150 mm - ar-
matura zaporowa i zwrotna

szt. 1

17
d.1.
2.2

KNR 2-28
0302-04

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewa-
nia o śr. zewn. 160 mm. Rurociąg kanalizacji
tłocznej. Podłączenie sitopiskownika

m 15

18
d.1.
2.2

KNR 2-28
0503-02

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli-
chowe z PVC o śr. nom. 200 mm. Podłączenie
odpływu z sitopiaskownika

m 4

19
d.1.
2.2

KNR 7-04
0402-01

Prasa wraz z instalacjami. Masa do 6.8 t. Mon-
taż sposobem półmechanicznym - dostawa
montaż i rozruch kompletnej instalacji odwadnia-
nia osadu i przenośników ślimakowych.

kpl. 1

20
d.1.
2.2

KNR 7-07
0107-02
z.o.3.7.
z.o.3.8. 

Układ dwupompowy - pompy zatapialne w wyko-
naniu EX, Q=12l/s, H=6,0mH2O, montaż na pro-
wadnicach 2", stopa sprzęgajaca DN100mm,
łańcuch ze stali KO, armatura odcinająca i
zwrotna, sonda poziomu, pływaki, połączenia
elektryczne i sterownicze

kpl. 1

21
d.1.
2.2

KNR 7-09
2103-01

Montaż rurociągów ze stali k.o. spawanych o
średnicy zewnętrznej  114,3x3,6 mm. Podłącze-
nie pomp w zbiorniku retencyjnym

m 8

22
d.1.
2.2

KNR 7-09
0305-05

Spawanie ręczne łukowe stali austenitycznych
Spoiny nie badane radiologicznie. Średnica ruro-
ciągu do 133.0 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm

złącz. 10

23
d.1.
2.2

KNNR 4
1012-03

Montaż tulei kołnierzowej PE100 f SDR 17 o po-
łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
DN100/DN100 mm

szt 7

24
d.1.
2.2

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnienio-
wych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-koł-
nierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt. 2

25
d.1.
2.2

wycena indy-
widualna

Rozruch, dokumentacja rozruchowa, instrukcje
obsługi i eksploatacji, badania, media, etaty

kpl. 1

26
d.1.
2.2

KNR 2-02
1916-03
analogia

Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o
grubości 30 cm. Wykonanie skosów spadko-
wych w istniejącej przepompowni w kierunku
pomp.

m3 4

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

5
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PRZEDMIAR- MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.2 ROBOTY MONTAŻOWE

1.1 MODERNIZACJA URZĄDZEŃ
STOPNIA SEPARACJI FRAK-
CJI STAŁEJ I OSADU - OŚ
REKOWNICA

1.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.2 ROBOTY MONTAŻOWE

1.2 MODERNIZACJA URZĄDZEŃ
STOPNIA SEPARACJI FRAK-
CJI STAŁEJ I OSADU - OŚ
LUBAŃ

1 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

6
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