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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA

LENIWKA

Zamowienie przewidziane do realizacji w ramach operacji ,Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka
Leniwka” w zakresie dziatania ,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spoteczno$¢" w
ramach Priorytetu 4 ,Zwiekszenie zatrudnienia i spdjnosci terytorialnej”, objetego Programem Operacyjnym
,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie dziatania: realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez spoteczno$c.

Adres do korespondenciji pisemnej:
Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Adres poczty elektronicznej: r.jurczyk@nowakarczma.pl
Numer faksu: 58-687-71-71
W przypadku korzystania ze $rodkow komunikacji elekironicznej zaleca sie korzystanie z poczty

elektronicznej, natomiast z faksu proponuje sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwosci korzystania
z poczty elektroniczne;.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, czerwiec 2018 r.
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1. Zamawiajacy.

1.1. Gmina Nowa Karczma

1.1.1.NIP 591-165-04-84

1.1.2.REGON 191 675 238

1.1.3.Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma.
1.2. Jednostka prowadzaca postepowanie

1.2.1.Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.
1.2.2.NIP 591-101-86-97

1.2.3.REGON 000 542 592

1.2.4.tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
1.2.5.www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

2.1.  Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktdw prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

3. Przedmiot zaméwienia.

3.1.  Przedmiotem zamdwienia jest budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka Leniwka o dtugosci
ok. 0,9 km w nastepujgcym zakresie:

3.1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

3.1.2. Roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie humusu, koryto pod
konstrukcje nawierzchni $ciezki, nasypy);

3.1.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubego;

3.1.4. Ulozenie obrzeza betonowego jako obramowanie nawierzchni sciezki;

3.1.5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (Sciezka
oraz zjazdy);

3.1.6. Utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej (Sciezka oraz zjazdy);

3.1.7. Humusowanie i obsianie trawnikdw;

3.1.8. Wykonanie przepustdw z rur tworzywowych;

3.1.9. Montaz poreczy ochronnych;

3.1.10. Roboty towarzyszace.

3.2.  Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:

3.2.1. Projekt budowlany: Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka Leniwka;

3.2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka
Leniwka;

3.2.3. Przedmiar rob6t: Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka Leniwka.

3.3.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sdb wykonujacych nizej wymienione czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).:

3.3.1. Wykonywanie robdt budowlanych na terenie budowy, w szczegdinoSci robdt ziemnych,
konstrukcyjnych i nawierzchniowych.
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3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub zatgcznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, zrédio
lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy przyjag, iz to s wskazania przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza proponowanie
innych materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje zamdwienia zgodnie z
zapisami SIWZ i zatgcznikdw oraz zapewnig uzyskanie parametréw technologicznych i jakosciowych
oraz standardu wykonania nie gorszych od zatozonych w dokumentacji technicznej, a takze nie bedg
powodowac: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjetej technologii, pogorszenia jakosci oraz zmian
w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach.

3.5. W miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktoérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dodaje wyrazy
,lub rbwnowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

3.6.  Przedmiot zamdwienia nalezy realizowaC w sposdb uwzgledniajagcy wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

3.7. Wspdlny stownik zamowien (CPV):

3.7.1. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych.

3.7.2. 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych.

3.7.3. 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.

3.74. 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych.

3.7.5. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

4. Termin wykonania zaméwienia.
41.  Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w okresie od daty zawarcia umowy do 15 stycznia 2019 roku, z
zachowaniem wymagan okreslonych we wzorze umowy.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

5.1.  Spetniajg warunki udziatu dotyczace zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy:

5.1.1. Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie wykonat nalezycie, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt robote budowlang o wartosci brutto
minimum 200 tysiecy ziotych obejmujacg m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
0 powierzchni min. 800 m2.

5.1.2. Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat kierownikiem budowy, ktory bedzie
uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia posiadajagcym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajace uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi przedmiotowej inwestyciji.

5.1.3. Jako odpowiadajace uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow lub wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65)

6. Podstawy wykluczenia.

6.1. O udzielenie zamdwienia moze ubiegaC sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

6.2. O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajgcego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt:
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6.2.1. 1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pdzn. zm. 147) lub ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktoéry po ogtoszeniu upadtoSci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadfosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

6.2.2. 2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkow dowodowych;

6.2.3. 4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

6.2.4. 8) ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkdéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

1. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1.  Wykaz o$wiadczen sktadanych przez Wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, ze
nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

7.1.1. O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postgpowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

7.1.2. O$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatacznikiem nr 3).

7.1.3. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji 0 podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

7.1.4. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdéw, w szczegélnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie
tych podmiotdbw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacii
zamdwienia.

7.1.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada
dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegdinosci:

7.1.5.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

7.1.5.2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

7.1.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

7.1.5.4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

7.2.  Wykaz oSwiadczen lub dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
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zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP:

7.2.1. Zaswiadczenie wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w
sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

7.2.2. Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem skifadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu.

7.2.3. OSwiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktoérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

7.24. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie spfat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoInosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiadciwego organu.

7.2.5. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajoéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty okreSlone w tym
rozporzadzeniu.

7.2.6. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia.

7.2.7. Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci
zamdwienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy

7.3.  Wykaz oswiadczen lub dokumentéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP:

7.3.1.  Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem
dowoddw okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoInosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty;

7.3.2. Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakoSci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
I wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.3.3. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca sktada inne odpowiednie dokumenty okreslone w
tym rozporzadzeniu.

7.4. Inne dokumenty

7.4.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajagcemu w oryginale oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg,
nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

8. Sposo6b porozumiewania sie.

8.1.  Porozumiewanie sie¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentéw odbywa si¢ pisemnie lub za pomocg Srodkow komunikacji elektroniczne;.

8.2.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
srodkdw komunikacji elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w sposéb umoZzliwiajgcy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig,
pisma.

8.3.  Os$wiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o
ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sq w oryginale.

8.4.  Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz o$wiadczenia (réwniez w przypadku ich ztozenia w
wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

8.5.  Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcdw.

8.6.  Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

8.7.  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wytacznie w celu
przygotowania oferty i w Zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

9. Wadium.

9.1.  Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt).

9.2.  Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.3.  Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

9.4.  Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy: Gmina Nowa
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Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem ,Wadium - BUDOWA TRASY
PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA”
9.5.  Jako termin wniesienia wadium w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku Zamawiajacego.
9.6.  Wadium w formie innej niz pienigdz musi gwarantowa¢ zamawiajacemu bezwarunkowg wyptate na
jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.
5 ustawy PZP, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow.

10. Termin zwiazania oferta.
10.1.  Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

11. Przygotowanie oferty.

11.1.  Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

11.2. Wykonawcy poza oswiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w ofercie:

11.2.1. Wypetniony ,Formularz oferty”.

11.2.2. Wypetniony formularz ,Zestawienie rzeczowo-finansowe”

11.2.3. Petnomocnictwo Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamoéwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

11.3.  Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposéb trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie nieScieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

11.4.  Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

11.5.  Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajgcego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentéw sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) bedg o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajgcego.

11.6.  Formularz oferty i wszystkie zataczniki muszg by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniona, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o wartosci odpowiadajacej cenie ztozonej
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkg okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujacej.

11.7. W przypadku osoby (osob) dziatajgcych w imieniu Wykonawcy w oparciu 0 petnomocnictwo, w
ofercie nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajgcego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

11.8.  Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zamknietym w sposob uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawartosci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

11.9.  Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przedtozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

11.10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposdb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod zawartych w ofercie informacii
nie majq by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zostaC umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umiesci¢ stosowne o$wiadczenie woli na kazdej ze
stron, ktére majgq by¢ zastrzezone np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i w zwigzku z tym nie mogq by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania”.
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11.11.

11.12.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie cze$ci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podac firmy podwykonawcow.

Wykonawca dotaczajac do oferty informacje (dokumenty, o$wiadczenia, itp.), ktdre nie sg
wymagane SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

12. Skiadanie i otwarcie ofert.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkéw okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, w szczegolno$ci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

Sktadanie oferty odbywa sie w formie pisemnej za po$rednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postarca.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 1500,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 19.06.2017 r. o godz. 10,

Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktérym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde spdznienie sig ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego oraz posiadajacej
oznaczenie:

Oferta przetargowa
,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA"
Nie otwierac przed: 19.06.2017 r. godz. 1030,

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaC zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktérym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ ztozone w kopercie oznaczonej zgodnie
z punktem 12.6 oraz dodatkowo okresleniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

Zmiana lub wycofanie oferty, aby byty skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajgcym prawo osoby (0s6b) podpisujacej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastapi dnia 19.06.2017 r. o godz. 10%, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

13. Obliczanie ceny.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Cene wykonania zamdwienia nalezy ustali¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczng, wymagania SIWZ
oraz obowigzujace normy, przepisy i sztuke budowlana.

Cena oferty powinna obejmowaé kompletne wykonanie zamoéwienia publicznego, w tym koszty
wykonania robdt bezposrednio wynikajacych z dokumentacii, jak rowniez koszty rob6t nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktdrych wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Przedmiar robét, dotaczony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreslajagcym
przedmiot zamowienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic w sposob umozliwiajacy ustalenie ceny netto poszczegdinych
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

Za ustalenie ilosci rob6t i innych $wiadczen oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Cena ryczattowa brutto okreSlona w ofercie stanowi¢ bedzie wartos¢ ryczattowg niepodlegajacq
zmianie z zastrzezeniem zmian wynikajacych z \Wzoru umowy.

Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ziotych polskich z doktadno$cig do dwdch miejsc
po przecinku.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w taki
sposdb, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzgledniaty je.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z przekazaniem odpadow firmom
posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadow okreslonego rodzaju.

13.10.Warto$¢ netto oferty, nalezy ustali¢ jako sume wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
13.11.Cene ryczattowg brutto dla oferty nalezy ustali¢ poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT w

wysokos$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

13.12.Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u

Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajacy W celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
skladajac oferte, jest zobligowany poinformowaC zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
| ustugi, ktorych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
wartos¢ bez kwoty podatku. Jezeli Wykonawca nie speti powyzszego obowigzku, pokryje koszty
Zamawiajacego powstate w zwigzku z tg sytuacjg, a Zamawiajacy moze potraci¢ je z wynagrodzenia
Wykonawcy.

14. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

14.1.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

14.1.1. Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki

udziatu w postepowaniu;

14.1.2. Dokona badania i oceny ofert,
14.1.3. Wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona do zlozenia o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP

14.1.4. Wybierze najkorzystniejszg oferte.

14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
15

154,

15.2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i okresu
gwarangcj.

llo$¢ punktow w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej pomnozony przez 60.

llo$¢ punktow w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w ilosci 2 pkt za kazdy miesigc
powyzej 40, jednak nie wiecej niz 40 punktow (np. 40 miesiecy - 0 pkt., 41 miesiecy — 2 pkt, 60
miesiecy — 40 pkt) Maksymalna ilos¢ punktéw w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwaranc;i
wynosi 40 miesigcy.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okre$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamdwienia publicznego w terminie okre$lonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzany jest
przekaza¢ kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub petnej wykonany na podstawie opisu
przedmiotu zamowienia, ktérego wartos¢ musi by¢ zgodna z oferta.
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15.3.  Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

15.3.1. Rozliczen i okre$lania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,

15.3.2. Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco

niskiej ceny,

15.3.3.  Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i rob6t niewykonanych,

15.3.4. Ustalenia wartosci powstatych obiektow lub ich elementow,

15.3.5.  Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robét w poréwnaniu do zatozer projektu (w

celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji).

15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcdw, ktdrzy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.

15.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,
przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz czesci
zamdbwienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

15.6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

15.7.  Nie stawienie sie Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ od zawarcia
umowy.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
16.1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Wz6r umowy
17.1. Wzbr umowy stanowi Zatgcznik nr 4.

18. Srodki ochrony prawnej

18.1.  Przystugujace srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.

18.2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze
ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony
prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy

18.3. W zwigzku z tym, iz wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

18.3.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

18.3.2. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

18.3.3. odrzucenia oferty odwotujacego;

18.3.4. opisu przedmiotu zamdwienia;

18.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. Zaméwienia czesciowe.
19.1. Nie dopuszcza sig dzielenia przedmiotu zamdwienia oraz sktadania ofert czeSciowych.

20. Zamoéwienia polegajace na powtorzeniu.
20.1. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

21. Postanowienia dodatkowe.
21.1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
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21.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

21.3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

21.5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”, informuje,
ze:

22.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404
Nowa Karczma;

22.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl, Tel. 58-687-71-27

22.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
Z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ;

22.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp” lub innych
przepisow prawa;

22.5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, lecz nie krdcej niz okres wskazany w
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;

22.6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

22.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

22.8. Posiada Pani/Pan:

22.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

22.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

22.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczne;
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

22.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

22.9. Nie przystuguje Pani/Panu:

22.9.1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

22.9.2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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23. Zalaczniki:

23.1. Zatacznik nr 1 — Formularz oferty.

23.2. Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.

23.3. Zatgcznik nr 3 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.

23.4. Zalacznik nr 4 - OSwiadczenie wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowe;.

23.5. Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.

23.6. Zatacznik nr 6 — Zestawienie rzeczowo-finasnowe.

23.7. Zatgcznik nr 7 — Wykaz wykonanych rob6t budowlanych.

23.8. Zatacznik nr 8 - Wykaz osdb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia.

23.9. Dokumentacja techniczna.
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Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogfoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjq
istotnych warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania
zamdwienia ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zamowienia

,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA”

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacji.

2. Nie wnosi zastrzezen do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz innych dokumentéw
i informaciji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3.  Zobowigzuje sie¢ do Scistego przestrzegania warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego, a
zwlaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwarancii.

4.  Oferuje realizacje zamdwienia za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

.................................. 4 A (11011 o] (V] (0 R

w tym:
41, Cenanetto ...ocoevveeeiii e, z
42. Podatek VAT ....ovviiiee e, zt

5. Cena, o ktérej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamdwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6.  Udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy (od 40 do 60 -
w przypadku nie wpisania przyjmuje sie 40).

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia okre$lonego przez
Zamawiajacego w Specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

8.  Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

9.  Akceptuje wzor umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, i w
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przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

10.  Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na konto

11.  Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
74 1 (072 I [ PP Teloi

12. Zamodwienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w nastepujacym zakresie.*
Opis czesci zamoéwienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL

13.  Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu
informacji oraz zatajenia informacji.

14.  Wykonawca jest / nie jest * matym lub Srednim przedsiebiorcg (za matego lub $redniego przedsigbiorce
uwaza sie przedsiebiorce, ktory w co najmniej jednym z dwéch ostatnich lat obrotowych zatrudniat Sredniorocznie mniej niz
250 pracownikéw oraz osiggnat roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy réwnowartosci w ztotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyty rbwnowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro).

15.  Zalgcza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreéli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatacznik
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Zatacznik nr 2

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,BUDOWA TRASY PIESZO-
ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA” oéwiadczam, ze na dzief sktadania ofert Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postepowania o udzielnie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* OSwiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. .....................
ustawy PZP (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).

Jednocze$nie o$wiadczam, Zze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace SrodKi NAPIAWCZE: ..........coiii ittt

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Oswiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca w niniejszym

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepiséw ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* O$wiadczam, ze nastepujace podmioty, bedace podwykonawcami (niebedace podmiotami, na ktorych zasoby
POWOIUJE SI8 WYKONAWCA): ...tttk ettt ettt e e eaene e

(podac¢ petna nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie wyzej
wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypetni¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ,BUDOWA TRASY PIESZO-
ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA” oéwiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez Zamawiajgcego w ........ (wskazaC wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamdwienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAEACZNIKI: ..o et

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw,
w szczegblnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia.

3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdoInosci sg wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE_WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
zZlozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA”
o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP, z zadnym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowg w
niniejszym postepowaniu

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu si¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy
Zlozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA”
o$wiadczam, ze Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, z nizej wymienionym/i Wykonawca/ami, ktory/rzy ztozyli odrebng oferte lub odrebng oferte
cze$ciowg W NiNIejSZYM POSIEPOWANIU ...vvvvvvveiii e e eeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e aeaaaenens

W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotagczam dowody, Zze powigzania z w/w Wykonawcami nie
prowadzqg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia...............ccccvvvvvevvvinnnnnn..

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* W zwiazku ze zlozeniem oferty w postepowaniu ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN -
RZEKA LENIWKA” o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (Dz.U. z 2017 r. poz. 229
ze zm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze oSwiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem si¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adresdw Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty i nastapita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
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) Zatgcznik nr 6
UMOWA NR RRG.272.1.8.2018.RJ- WZOR

W Nowej Karczmie dnia ...............ooovvvvvvnnnnn. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma

reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu roboét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamowienia ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ
LUBAN - RZEKA LENIWKA” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcq zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytq realizacje zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamOwienia.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, dokumentéw powotanych w § 1 umowy oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 15 stycznia 2019 roku.
Dniem zakoriczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy.
Realizacja umowy nie zakorczy sie przed 4 stycznia 2019 r.
W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie inwestycji nie zostanie zawarta przed dniem 4 stycznia
2019 roku:

SIwz | Strona19z34 |




BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA | RRG.272.1.8.2018RJ |

4.1. termin okreslony w ust. 1 ulega zmianie na dziehn przypadajacy 14 dni od daty zawarcia umowy o

dofinansowanie, jednak nie pozniej niz do 28 czerwca 2019 roku;

4.2. termin okreslony w ust. 3 ulega zmianie na dzien przypadajacy 7 dni od daty zawarcia umowy o

5.

dofinansowanie jednak nie pdzniej niz do 21 czerwca 2019 roku;
Wymagane zaawansowanie robdt wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:

5.1. wykonanych w terminie do 15 wrze$nia 2018 r. musi wynosic¢, nie mniej niz 20 000 zt.
5.2. wykonanych w terminie do 6 listopada 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 280 000 zt

6.

7.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego bedzie znacznie
odbiega¢ od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady lub
kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ robot bedzie obliczana, jako udziat procentowy w cenie
ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji
rob6t, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

7.1. pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;
7.2. planowane zaawansowanie wartosciowe pozycji harmonogramu w podziale dwutygodniowym oraz

8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

terminach okre$lonych w punkcie 5 wedtug warto$ci z kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 7 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpdzniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w przypadku,
gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$lic harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 8 — 11 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowiern umowy nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy w dowolnym czasie upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia przez Wykonawce
zaawansowania robdt okreslonych w harmonogramie oraz naliczenia kar w przypadku opdznienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dziert wskazany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie okreslonym w punkcie 5.2 zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu
wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztoZenia
wykazu dokona oceny zaawansowania robot.
W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przed
dokonaniem oceny zaawansowania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poSwiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania robot oraz faktur dotyczacych robot
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznaczony/a zostata ...................cc.cceiin,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostatia ...................c..ccceeein,
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1.

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.

1.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowg 0 petnieniu nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
ofercie.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych.
Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:

Nalezyte wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisow i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot.

Zorganizowanie i kierowanie budowa,

Realizacja robdt, w sposob umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomo$ci z mozliwoSciq czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

10. Realizacja robét zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
11. Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej

w tym zakresie.

13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikéw.
14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie

1.15.

1.16.

z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwlocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.
Zamawiajacy wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatow nalezy przekazac¢
Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegolnych
materiatow.

17. Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.
18. Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
19. Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢, na jako$¢ robot

lub termin zakonczenia robot.
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1.20. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacii
umowy.

1.21. Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbiorow technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.

1.22. Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

1.23. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

1.24. Naliczenia wszelkich podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

1.25. Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z

realizacjg umowy.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom na warunkach okreslonych w
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) iw
Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2.  Przedmiot zamdwienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana zakresu rob6t realizowanych przez
podwykonawcdw jest dopuszczalna w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wtasne. Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
robét, prowadzonych przez podwykonawcow.

4. Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy, albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
przedmiotu umowy.

5. W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zgtoszenia takiej
potrzeby ~Zamawiajagcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu  nowego
podwykonawce.

6.  Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegolnosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy.

9.  Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtoZzenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
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projektem umowy.

10.  Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentow, o ktdrych mowa wyzej, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do jej zmian.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

12.  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

13.  Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

15.  Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepiséw okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.

§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujacych czynno$ci wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
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34.

7.1.
7.2.

73.
74.

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodow okreslonych w ustepie 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow na
podstawie umowy o prace.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw

zamoOwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie

ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robét

wynikajacemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcq zatacznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. Ztotych, stownie
ZHORYCR: Lo e, /100.
§11
ODBIORY ROBOT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robo6t podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikow odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacii.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca, miedzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢c Zamawiajgcemu w dwdch
kompletach, ktéra bedzie zawierata dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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75.

76.

1.7.

10.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw odbioréw robot oraz faktur dotyczacych
robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

Inne dokumenty wynikajgce z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i zazada¢ usuniecia wad,

wyznaczajgc w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:
10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okre$lonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazadac¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie faktury przejsciowej

i faktury korcowe;.
Pierwsza faktura przejSciowa na kwote brutto 148 000 zt zostanie wystawiona po podpisaniu przez
przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania rob6t potwierdzajgcego osiggniecie
zaawansowania robot okreslonych w § 3 punkt 5.2 umowy.
Druga faktura przejSciowa na kwote brutto stanowigcg réwnowarto$¢ 95 % warto$ci brutto umowy
pomniejszong o warto$¢ brutto dotychczasowych faktur przej$ciowych zostanie wystawiona po dniu
3stycznia 2019 roku oraz po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu
zaawansowania robot potwierdzajgacego osiggniecie, co najmniej 95 % zaawansowania robét.
Faktura koncowa bedzie stanowita rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie
wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego bez zastrzezen.
W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku mozliwo$ci
obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadnoscig do grosza, za zgodq stron wynagrodzenie
moze zostac obliczone wedtug wartoSci netto okre$lonej w ofercie lub obnizone o jeden grosz.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.
§13
PLATNOSCI

. Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z

protokotem odbioru lub zaawansowania robot.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
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3.

4.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Zobowigzania z tytutu faktury bedg pfatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w
fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardéw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca skladajac oferte nie powiadomit
Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury obejmujacej roboty
realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przedktada zgodnie z
wyborem Zamawiajacego dowody zaptaty lub oryginalne o$wiadczenia potwierdzajgce zaptate
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wobec
podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art. 143c
ustawy PZP.
§ 14
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnief wynikajacych z
gwaranciji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajq wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad niezwtocznie,
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony okreslg termin
usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest usung¢
wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku opdznienia w
usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowng;

za opdznienie w realizacji okreslonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego

zaawansowania rob6t w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

za opOznienie w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robét okreslonego dla poszczegoinych

pozycji harmonogramu w poszczegoélnych okresach dwutygodniowych w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego po
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

za opGznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wySokosci
0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieri opdznienia,

za przerwe w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usunigcia - 2 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,

w przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienigznych wynikajacych z umowy,
chyba Zze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier op6znienia,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien opdznienia.

2.12. jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okres$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogblnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesione;
szkodly.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania rob6t, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposéb nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub w sposob razacy przebieg prac jest opdzniony, tzn. opdznienie w
wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposdb wadliwy, niezgodnie ze sztukq budowlang, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
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3.1.
3.2.
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41.

4.2.

1.1.

_
RGN
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.3.

Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
Wykonawca nie usungt wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdéd w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty,
okre$lonego w niniejszej umowie;
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia bez uzasadnione]
przyczyny podpisania protokotu odbioru robot.
Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Przewiduje sie¢ mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie terminu
wykonania umowy:
zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

. klesk zywiotowych;
. warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych

prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegolnoSci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie  zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:
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1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

2.1,

2.2.

23.

24.

2.5.

2.0.

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

wykonania robét zamiennych lub robo6t dodatkowych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opo6znienie, w szczegolnosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcag), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zadacC zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie sposobu
spetnienia Swiadczenia:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

wykorzystanie innych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentaciji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
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zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

2.7. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegdélno$ci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

2.8. zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa;

2.9. realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2.10. wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujgce
nalezytg realizacje powierzonej czesci zamowienia oraz spetniaja warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na podwykonawcow w zakresie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw podatkowych w
zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

5. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie przedmiotu
umowy i wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci robot
budowlanych, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ niewykonanych robét
wynikajacq z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 5 umowy.

6.  Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie oséb
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okre$lone w SIWZ.

7. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie rozliczenia i
pfatnosci wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci w zakresie termindw oceny zaawansowania i
koricowego odbioru robot, ilosci lub wartosci faktur przejsciowych lub wartosci faktury koricowej, pod
warunkiem iz, Zamawiajmy zawrze umowe o dofinansowanie lub bedzie posiadat niezbedne $rodki
finansowe, a warto$¢ faktur przejSciowych nie przekroczy wartosci zrealizowanych robot, wynikajacej
z protokotéw zaawansowania robét oraz nie przekroczy 95 % wartosci umowy. Przyktadowe mozliwe
zmiany postanowiert umowy:

7.1. § 12 ust. 2 otrzyma brzmienie: Pierwsza faktura przejSciowa na kwote brutto 280 000 zt zostanie
wystawiona po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot
potwierdzajacego osiggniecie zaawansowania rob6t okreslonych w § 3 punkt 5.2 umowy;

8.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9.  Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewazno$ci.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1.  Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

1.2.  Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
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41.
4.2.
43.
44.
45.
4.6.
4.7.
4.38.

10.

1.

11.1.
11.2.
11.3.
114.
11.5.

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac ces;ji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani
tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

Umowa;

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia;

Projekt Wykonawczy;

Projekt budowlany;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

Przedmiar robot;

Oferta przetargowa;

Kosztorys ofertowy.

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, w tresci
poszczegolnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigkszej
wartosci rynkowej.

Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celdéw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
Czesci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

Zatgcznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

Zatgcznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 5
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
L.P. Zakres robot Wartos¢ robot netto
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Roboty nawierzchniowe
4, Infrastruktura towarzyszaca
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 7

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; ,BUDOWA
TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA” oéwiadcza, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nastepujace roboty budowlane:

Opis robdt w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu

Nazwa zadania:

Zakres robot:
1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni (m?) ....................

Wartos¢ brutto robot (zt):
Termin realizacji (od dnia — do dnia):
Miejsce wykonania:

Podmiot, na rzecz ktdrego roboty zostaty wykonane:

Zataczniki (dowody okreslajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informacje o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone):

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca oSwiadcza, ze do realizacji zamdwienia publicznego ,BUDOWA TRASY PIESZO-
ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA” skierowano nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu
IMiQ i NAZWISKO: ... Zakres czynnosci: kierownik budowy
Uprawnienia budowlane nr...................c.ccooiiiinnn, Data wydania ..........ccccoovveeiiieinnnn,
SPECIAINOSE | ZAKIES: ... .eeeiee et e oot e et e e e e e e e e e e et et e ta e et e e e e e e e e e
Podstawa dYSPONOWANIA:..............uiiiiiiiiiii e e e e ettt a et rtataaaeeaeaaaaa e

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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