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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE

KOSCIERSKIM

Zamobwienie przewidziane do realizacji w ramach operacji ,Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie
Koscierskim” w zakresie dziatania ,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spotecznos¢" w
ramach Priorytetu 4 ,Zwiekszenie zatrudnienia i spdjnosci terytorialnej”, objetego Programem Operacyjnym
,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie dziatania: realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez spoteczno$c.

Adres do korespondenciji pisemnej:
Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Adres poczty elektronicznej: r.jurczyk@nowakarczma.pl
Numer faksu: 58-687-71-71
W przypadku korzystania ze $rodkow komunikacji elekironicznej zaleca sie korzystanie z poczty

elektronicznej, natomiast z faksu proponuje sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwosci korzystania
z poczty elektroniczne;.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, lipiec 2018 r.
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1. Zamawiajacy.

1.1. Gmina Nowa Karczma

1.1.1.NIP 591-165-04-84

1.1.2.REGON 191 675 238

1.1.3.Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma.
1.2. Jednostka prowadzaca postepowanie

1.2.1.Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.
1.2.2.NIP 591-101-86-97

1.2.3.REGON 000 542 592

1.2.4.tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
1.2.5.www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

2.1.  Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktdw prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

3. Przedmiot zaméwienia.

3.1, Przedmiotem zamdwienia jest budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Koscierskim na terenie
dziatek 830/5, 326/9 i 248/7 w nastepujacym zakresie:

3.1.1. Roboty przygotowawcze;

3.1.2. Wykonanie toru dla rolkarzy z kostki betonowej bezfazowej;

3.1.3. Wykonanie placu zabaw obejmujacego zestaw zabawowy, $cianke wspinaczkowg, hustawke
podwajng, bujak na sprezynie, hustawke wazke;

3.1.4. Wykonanie sitowni plenerowej obejmujgcej twister obrotowy i wahadto, wycigg gorny i wyciag
siedzac(montaz na jednym pylonie), orbitrek, wio$larz (urzadzenie dwufunkcyjne moze zostaé
zastgpione dwoma urzadzeniami jednofunkcyjnymi. Funkcje urzadzen mogg byé taczone dowolnie,
jednak jedno urzadzenie nie moze petni¢ wigcej niz dwie funkcje, liczba zamontowanych urzadzen
nie moze by¢ mniejsza niz 4, urzadzenia muszg pozwalac na realizacje wszystkich w/w funkcji);

3.1.5. Wykonanie ogrodzenia panelowego z bramg i bramka;

3.1.6. Sadzenie drzew i krzewdw;

3.1.7. Wykonanie o$wietlenia obejmujacego m.in. 6 stupdw i opraw LED;

3.1.8. Montaz fawek, $mietnikdw i stojaka rowerowego;

3.1.9. Roboty towarzyszace.

3.2.  Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:

3.2.1. Projekt budowlany: Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego;

3.2.2. Dodatkowe wymagania dla materiatéw budowlanych;

3.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t: Zagospodarowanie placu sportowo-
rekreacyjnego w Grabowie Koscierskim;

3.24. Przedmiar robét: Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Koscierskim:.

3.3.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujacych nizej wymienione czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).:

A | Stona3z34 |



http://www.bip.nowakarczma.pl/

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM | RRG.272.1.12.2018RJ |

3.3.1. Wykonywanie robdt budowlanych na terenie budowy, w szczeg6lnosci robét ziemnych,
konstrukcyjnych i nawierzchniowych.

3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub zatgcznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, zrédio
lub szczegoiny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy przyjag, iz to s wskazania przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza proponowanie
innych materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje zamdwienia zgodnie z
pozostatymi zapisami SIWZ i zatacznikbw oraz zapewnig uzyskanie parametréw nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji technicznej, a takze nie bedg powodowaé: istotnych zmian
konstrukcyjnych, przyjetej technologii oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

3.5. W miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dodaje wyrazy
,ub rbwnowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

3.6.  Przedmiot zamdwienia nalezy realizowa¢ w sposdb uwzgledniajgcy wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

3.7.  Wspdlny stownik zamoéwien (CPV):

3.7.1.  45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu;

3.7.2. 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych;

3.7.3. 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw;

3.7.4. 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;

3.7.5. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

4. Termin wykonania zamoéwienia.
41.  Zamowienie nalezy zrealizowaC w okresie od daty zawarcia umowy do 26 czerwca 2019 roku, z
zachowaniem wymagan okreslonych we wzorze umowy.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

51.  Speftniajqg warunki udziatu dotyczace zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy:

5.1.1. Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat nalezycie, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt robote budowlang o warto$ci brutto
minimum 170 tysiecy ztotych obejmujacg m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
0 powierzchni min. 250 m?2 oraz wykonanie placu zabaw obejmujgcego minimum 3 urzadzenia.
Poszczegolne roboty tj. obejmujace wykonanie nawierzchni lub wykonanie placu zabaw mogty by¢
realizowane w ramach odrebnych robét (uméw), z tym ze co najmniej jedna z nich musiata mie¢
wartos¢ minimum 170 tysiecy ztotych.

5.1.2. Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat kierownikiem budowy, ktory bedzie
uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia posiadajagcym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
uprawnienia budowlane w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajace uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy
na przedmiotowe] inwestycji.

5.1.3. Jako odpowiadajace uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow lub wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
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poz. 65)

6. Podstawy wykluczenia.

6.1. O udzielenie zamdwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

6.2. O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajacego, tj. okre$lonych w art. 24 ust. 5 pkt:

6.2.1. 1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pdzn. zm. 147) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtodci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadfosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

6.2.2. 2) ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkow dowodowych;

6.2.3. 4) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wcze$niejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

6.2.4. 8) ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnoSci podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkdéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

1. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1.  Wykaz odwiadczen sktadanych przez Wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, ze
nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

7.1.1. O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postgpowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

7.1.2. O$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatacznikiem nr 3).

7.1.3. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji 0 podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

7.1.4. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow, musi udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacii
zamdwienia.

7.1.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada
dokumentow, ktore okreslajg w szczegolnosci:

7.1.5.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

7.1.5.2. sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
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publicznego;

7.1.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

7.1.5.4. czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

7.2.  Wykaz oswiadczen lub dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP:

7.2.1. ZasSwiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, Zze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoInosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

7.2.2. Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem skitadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu.

7.2.3. O$wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

7.24. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie zalega z opfacaniem podatkdw, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w
sprawie spfat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu.

7.2.5. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajoéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty okreSlone w tym
rozporzadzeniu.

7.2.6. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia.

7.2.7. Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktbremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy.

7.3.  Wykaz oswiadczen lub dokumentéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP:

7.3.1. Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnoSci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty;

7.3.2. Wykaz o0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegodlnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
I wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.3.3. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca sktada inne odpowiednie dokumenty okreslone w
tym rozporzadzeniu.

74.  Wykaz oswiadczen lub dokumentow sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP

7.4.1. Karty techniczne z kolorowymi fotografiami i opisem: urzadzen placu zabaw oraz urzadzen sitowni
plenerowej;

7.4.2. Certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 dla kazdego urzadzenia wyposazenia placu zabaw
oraz certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015 dla kazdego urzadzenia sitowni plenerowej
wydane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne.

7.5.  Inne dokumenty

7.5.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajagcemu w oryginale oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg,
nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

8. Sposo6b porozumiewania sie.

8.1.  Porozumiewanie sie¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow odbywa sie pisemnie lub za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;.

8.2.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
$rodkéw komunikaciji elektronicznej Zamawiajacy prosi 0 potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajagcego na numer faksu lub adres e-mailowy
Wykonawcy zostato doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie z trescig pisma.

8.3.  Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, 0
ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sg w oryginale.

8.4.  Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zambwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz oSwiadczenia (réwniez w przypadku ich ztozenia w
wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
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8.5.  Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

8.6.  Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

8.7.  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wytacznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposob, ani
udostepniane osobom trzecim.

9. Wadium.
9.1.  Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

10. Termin zwigzania oferta.
10.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

11. Przygotowanie oferty.

11.1. Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

11.2.  Wykonawcy poza oswiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w ofercie:

11.2.1. Wypetniony ,Formularz oferty”.

11.2.2. Wypetniony formularz ,Zestawienie rzeczowo-finansowe”

11.2.3. Petnomocnictwo Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
Zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

11.3.  Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposob trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie niescieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

11.4.  Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

11.5. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentdw sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.

11.6.  Formularz oferty i wszystkie zataczniki muszg by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do Swiadczenia o wartosci odpowiadajacej cenie ztozonej
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposéb umoZliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkq okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujace;.

11.7. W przypadku osoby (osdb) dziatajgcych w imieniu Wykonawcy w oparciu o petnomocnictwo, w
ofercie nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

11.8. Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zamknietym w sposob uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawarto$ci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

11.9.  Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przedtozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

11.10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposdb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod zawartych w ofercie informacii
nie majg by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zostaC umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
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11.11.

11.12.

odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umiesci¢ stosowne o$wiadczenie woli na kazdej ze
stron, ktore majg by¢ zastrzezone np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa i w zwigzku z tym nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania”.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci
zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podac firmy podwykonawcow.
Wykonawca dotgczajac do oferty informacje (dokumenty, o$wiadczenia, itp.), ktdre nie sg
wymagane SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

12. Sktadanie i otwarcie ofert.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkéw okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, w szczegolno$ci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

Sktadanie oferty odbywa sie w formie pisemnej za po$rednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postarica.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 1500,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 23.07.2017 r. o godz. 109,

Za termin zlozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktérym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzing odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde spdznienie sie ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spdznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego oraz posiadajacej
oznaczenie:

Oferta przetargowa ,
,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM”
Nie otwiera¢ przed: 23.07.2017 r. godz. 1030,

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktorym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ ztozone w kopercie oznaczonej zgodnie
z punktem 12.6 oraz dodatkowo okresleniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

Zmiana lub wycofanie oferty, aby byly skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajacym prawo osoby (0séb) podpisujacej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastapi dnia 23.07.2017 r. o godz. 10%, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnoci.

13. Obliczanie ceny.

13.1.

13.2.

13.3.

Cene wykonania zamdwienia nalezy ustali¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, wymagania SIWZ
oraz obowigzujace normy, przepisy i sztuke budowlana.

Cena oferty powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie zamdwienia publicznego, w tym koszty
wykonania robét bezposrednio wynikajacych z dokumentacii, jak réwniez koszty robét nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktdrych wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Przedmiar robét, dotaczony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreslajagcym
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

przedmiot zamowienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w sposob umozliwiajacy ustalenie ceny netto poszczegdinych
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

Za ustalenie ilosci robét i innych $wiadczen oraz sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacii
ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Cena ryczattowa brutto okreslona w ofercie stanowi¢ bedzie warto$¢ ryczattowg niepodlegajacq
Zmianie z zastrzezeniem zmian wynikajacych z Wzoru umowy.

Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ziotych polskich z doktadno$cig do dwdch miejsc
po przecinku.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w taki
sposob, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzgledniaty je.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z przekazaniem odpaddw firmom
posiadajagcym zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadow okreslonego rodzaju.

13.10.Warto$¢ netto oferty, nalezy ustali¢ jako sume wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
13.11.Cene ryczattowg brutto dla oferty nalezy ustali¢ poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT w

wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

13.12.Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u

zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
skladajac oferte, jest zobligowany poinformowaC zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
| ustugi, ktorych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich
wartos¢ bez kwoty podatku. Jezeli Wykonawca nie spetni powyzszego obowigzku, pokryje koszty
Zamawiajgcego powstate w zwigzku z tg sytuacja, a Zamawiajgcy moze potracic je z wynagrodzenia
Wykonawcy.

14. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

14.1.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

14.1.1. Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki

udziatu w postepowaniu;

14.1.2. Dokona badania i oceny ofert,
14.1.3. Wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona do ziozenia o$wiadczen lub

dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP

14.1.4. Wybierze najkorzystniejszg oferte.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

15.
15.1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i okresu
gwarangcji.

llo$¢ punktéw w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej pomnozony przez 60.

llos¢ punktow w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w ilosci 2 pkt za kazdy miesigc
powyzej 40, jednak nie wiecej niz 40 punktéw (np. 40 miesiecy - 0 pkt., 41 miesiecy — 2 pkt, 60
miesiecy — 40 pkt) Maksymalna ilos¢ punktow w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancii
wynosi 40 miesiecy.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okres$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.
Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamowienia publicznego w terminie okreSlonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
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15.2.  Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzany jest
przekaza¢ kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub petnej wykonany na podstawie opisu
przedmiotu zamowienia, ktérego wartos¢ musi by¢ zgodna z oferta.

15.3.  Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

15.3.1.  Rozliczen i okreslania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i wartosciowo,

15.3.2. Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco

niskiej ceny,

15.3.3.  Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i rob6t niewykonanych,

15.3.4. Ustalenia wartoSci powstatych obiektow lub ich elementdw,

15.3.5.  Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robét w poréwnaniu do zatozer projektu (w

celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycii).

15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcdw, ktérzy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.

15.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,
przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz czesci
zamdwienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

15.6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

15.7.  Nie stawienie si¢ Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ od zawarcia
umowy.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
16.1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Wz6r umowy
17.1. Wz6r umowy stanowi Zatgcznik nr 4.

18. Srodki ochrony prawnej

18.1.  Przystugujace srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.

18.2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze
ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony
prawnej wobec ogfoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy

18.3. W zwigzku z tym, iz wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

18.3.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

18.3.2. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

18.3.3. odrzucenia oferty odwotujacego;

18.3.4. opisu przedmiotu zamdwienia;

18.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. Zaméwienia czesciowe.
19.1. Nie dopuszcza sig dzielenia przedmiotu zamdwienia oraz sktadania ofert czeSciowych.

20. Zamoéwienia polegajace na powtdrzeniu.
20.1. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
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21. Postanowienia dodatkowe.

21.1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

21.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

21.3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

21.5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”, informuje,
ze:

22.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404
Nowa Karczma;

22.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl, Tel. 58-687-71-27

22.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
Z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ;

22.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp” lub innych
przepisow prawa;

22.5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, lecz nie krocej niz okres wskazany w
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;

22.6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

22.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

22.8. Posiada Pani/Pan:

22.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

22.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac¢ integralnoSci protokotu oraz jego zatacznikow);

22.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczne;
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

22.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

22.9. Nie przystuguje Pani/Panu:

22.9.1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

22.9.2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
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podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

23. Zalaczniki:

23.1. Zalgcznik nr 1 — Formularz oferty.

23.2. Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.

23.3. Zalgcznik nr 3 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

23.4. Zalacznik nr 4 - OSwiadczenie wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitatowe;.

23.5. Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.

23.6. Zatgcznik nr 6 — Zestawienie rzeczowo-finasnowe.

23.7. Zatgcznik nr 7 — Wykaz wykonanych robot budowlanych.

23.8. Zatgcznik nr 8 - Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia.

23.9. Dokumentacja techniczna.
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Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogfoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjq
istotnych warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania
zamdwienia ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zamowienia

,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM”

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacji.

2. Nie wnosi zastrzezen do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz innych dokumentéw
i informacji przekazanych przez Zamawiajacego.

3.  Zobowigzuje sie¢ do Scistego przestrzegania warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego, a
zwlaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwarancii.

4.  Oferuje realizacje zamdwienia za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

.................................. 4 A (11011 o] (V] (0 R

w tym:
41, Cenanetto ...ocoevveeeiii e, z
42. Podatek VAT ....ovviiiee e, zt

5. Cena, o ktérej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamdwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6.  Udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy (od 40 do 60 -
w przypadku nie wpisania przyjmuje sie 40).

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia okre$lonego przez
Zamawiajacego w Specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

8.  Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

9.  Akceptuje wzor umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, i w
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przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

10.  Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na konto

11.  Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
74 1 (072 I [ PP Teloi

12. Zamodwienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w nastepujacym zakresie.*
Opis czesci zamoéwienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL

13.  Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu
informacji oraz zatajenia informacji.

14.  Wykonawca jest / nie jest * matym lub Srednim przedsiebiorcg (za matego lub $redniego przedsigbiorce
uwaza sie przedsiebiorce, ktory w co najmniej jednym z dwéch ostatnich lat obrotowych zatrudniat Sredniorocznie mniej niz
250 pracownikéw oraz osiggnat roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy réwnowartosci w ztotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyty rbwnowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro).

15.  Zalgcza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreéli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatacznik
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Zatacznik nr 2

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,BUDOWA TERENU
REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM” o$wiadczam, ze na dzier sktadania ofert Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielnie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* OSwiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. .....................
ustawy PZP (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).
Jednocze$nie o$wiadczam, Zze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace SrodKi NAPIAWCZE: ..........coiii ittt

* (data czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do-
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Oswiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca w niniejszym

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepiséw ustawy

" (data | czytelny podpis przedstawiciela (przedstamicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze nastepujace podmioty, bedace podwykonawcami (niebedace podmiotami, na ktorych zasoby

POWOIUJE SI8 WYKONAWCA): ...tttk ettt ettt e e eaene e

(podac¢ petna nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie wyzej
wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypetni¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego ,BUDOWA TERENU
REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM” o$wiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez Zamawiajgcego w ........ (wskazaC wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamdwienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAEACZNIKI: ..o et

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw,
w szczegblnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia.

3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdoInosci sg wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE_WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
zZlozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM”
o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP, z zadnym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowg w
niniejszym postepowaniu

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu si¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy
Zozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM”
o$wiadczam, ze Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, z nizej wymienionym/i Wykonawca/ami, ktory/rzy ztozyli odrebng oferte lub odrebng oferte
cze$ciowg W NiNIejSZYM POSIEPOWANIU ...vvvvvvveiii e e eeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e aeaaaenens

W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotagczam dowody, Zze powigzania z w/w Wykonawcami nie
prowadzqg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia..............ccccvvvvvvvvvennnnnn..

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu ,BUDOWA TERENU REKREACYJIJNEGO W GRABOWIE
KOSCIERSKIM” o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem si¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adresdw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty i nastapita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznej jego aktualizacji najp6zniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
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] Zatgcznik nr 6
UMOWA NR RRG.272.1.12.2018.RJ- WZOR

W Nowej Karczmie dnia ...............ooovvvvvvnnnnn. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma

reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.

2.

3.
4.
41.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu roboét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zaméwienia ,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W
GRABOWIE KOSCIERSKIM” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcq zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytq realizacje zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamOwienia.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, dokumentéw powotanych w § 1 umowy oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 26 czerwca 2019 roku.
Dniem zakoriczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy.
Realizacja umowy nie zakoriczy sie przed 19 czerwca 2019 .
Wymagane zaawansowanie robdt wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych w terminie do 17 wrzesnia 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 20 000 zt.
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4.2. wykonanych w terminie do 8 listopada 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 140 000 zt
4.3. wykonanych w terminie do 8 stycznia 2019 r. musi wynosi¢ nie mniej niz 95 % wartosci umowy.

5.

6.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego warto$¢ poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego bedzie znacznie
odbiega¢ od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady lub
kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ robét bedzie obliczana, jako udziat procentowy w cenie
ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej roboty w wartosci kosztorysu inwestorskiego.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robot, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

6.1. pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;
6.2. planowane zaawansowanie wartosciowe pozycji harmonogramu w podziale dwutygodniowym oraz

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

terminach okreslonych w ustepie 4 wedtug wartosci z kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 6 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajgcego, najpozniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w przypadku,
gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie okre$lic harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowiern umowy nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy w dowolnym czasie upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia przez Wykonawce
zaawansowania robdt okreslonych w harmonogramie oraz naliczenia kar w przypadku opdznienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od zlozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dziert wskazany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie okreslonym w punkcie 4.2 i 4.3 zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
wykazu wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od
Ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania robot.
W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przed
dokonaniem oceny zaawansowania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poSwiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania rob6t oraz faktur dotyczacych robét
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§4

PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a .............ccccciiiii i,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowg 0 petnieniu nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
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1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

ofercie.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robo6t budowlanych.
Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:

Nalezyte wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zaméwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja robdt, w sposob umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomo$ci z mozliwoSciq czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

10. Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
11. Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej

w tym zakresie, jezeli wymagajq tego przepisy prawa.

13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikéw.
14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie

1.15.

1.16.

z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwlocznie z placu budowy odpadéw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.
Zamawiajacy wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatow nalezy przekaza¢
Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegolnych
materiatow.

17. Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.
18. Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
19. Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jako$¢ robot

1.20.

1.21.

lub termin zakonczenia rob6t.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
umowy.

Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
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1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

sprawdzen i odbiorow technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakorczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztdw ewentualnych optat i odszkodowan.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w zwigzku z
realizacjg umowy.

10.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom na warunkach okreslonych w
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) iw
Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okreSlonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana zakresu rob6t realizowanych przez
podwykonawcdw jest dopuszczalna w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy po ztozeniu
przez Wykonawce uzasadnionego wniosku.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne. Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, hadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
robdt, prowadzonych przez podwykonawcdw.
Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy, albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
przedmiotu umowy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zgtoszenia takie
potrzeby Zamawiajagcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu  nowego
podwykonawce.
Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegoInosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtoZzenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa wyzej, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sq roboty budowlane, i do jej zmian.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.

12.  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

13.  Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.  Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

15.  Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepisow okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.

§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoinosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

3.1. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3.3.

34.

7.1.
7.2.

7.3.
74.

7.5.

zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodow okreslonych w ustepie 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow na
podstawie umowy o prace.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkow

zamoOwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie

ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robét

wynikajacemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcq zatacznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. Ztotych, stownie
ZHORYCR: e e, /100.
§11
ODBIORY ROBOT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robo6t podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikow odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koficowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacii.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca, miedzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dwoch
kompletach, ktéra bedzie zawierata dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtadciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli

wystapia).
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10.

Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie protokotéw odbioréw robot oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

Inne dokumenty wynikajgce z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korcowego spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazada¢ usuniecia wad,

wyznaczajgc W tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajgce sie do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze:
10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazadac¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie dwdch faktur

przejsciowych i faktury koricowe;.
Pierwsza faktura przejsciowa na kwote brutto 140 000 zt zostanie wystawiona po podpisaniu przez
przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot potwierdzajacego osiggniecie
zaawansowania robot okreslonych w § 3 punkt 5.2 umowy.
Druga faktura przejéciowa na kwote brutto stanowigcg réwnowarto$¢ 95 % wartosci brutto umowy
pomniejszong o warto$¢ brutto dotychczasowych faktur przej$ciowych zostanie wystawiona po dniu
7 stycznia 2019 roku oraz po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu
zaawansowania robot potwierdzajgcego osiggniecie, co najmniej 95 % zaawansowania robét.
Faktura koncowa bedzie stanowita rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie
wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego bez zastrzezen.
W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku mozliwosci
obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadnoscig do grosza, za zgodq stron wynagrodzenie
moze zostac obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub obnizone o jeden grosz.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.
§13
PLATNOSCI

. Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z

protokotem odbioru lub zaawansowania robot.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.

Zobowigzania z tytutu faktury beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w
fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania roszczen z tytutu szkod i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
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5.

6.

6.1.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towarow i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit
Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury obejmujacej roboty
realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przedktada zgodnie z
wyborem Zamawiajacego dowody zaptaty lub oryginalne oS$wiadczenia potwierdzajace zaptate
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

6.2. Zamawiajacy w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wobec

podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia.

6.3. Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art. 143c

2.2.

2.3.

24.

ustawy PZP.
§ 14
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancii i rekojmi rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnient wynikajacych z
gwarangcji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwaranciji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad niezwtocznie,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okre$lg termin
usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnieni, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest usungé
wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku opdznienia w
usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania bedg kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;
za opOznienie w realizacji okreslonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania rob6t w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za opOznienie w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robét okreslonego dla poszczegoinych
pozycji harmonogramu w poszczegélnych okresach dwutygodniowych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za opGznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wySokosci
0,1 % wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier opdznienia,
za przerwe w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usunigcia — 2 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,

w przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy,
chyba ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien opoznienia.

2.12. jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.
1.6.
1.7.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okres$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zapfaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego zgodnie z zasadami
ogoinymi Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej
szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania rob6t, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub w sposéb razacy przebieg prac jest op6zniony, tzn. opdznienie w
wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;
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1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

1.1.
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.
14.

Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdéd w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty,
okre$lonego w niniejszej umowie;
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnione]
przyczyny podpisania protokotu odbioru robét.
Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztos$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Przewiduje sie¢ mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie terminu
wykonania umowy:
zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

. klesk zywiotowych;
. warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych

prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegoInosci:

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

wykonania robét zamiennych lub rob6t dodatkowych;
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

2.1,

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opoOznienie, w szczegolnosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcag), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zadaC zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie sposobu
spetnienia Swiadczenia:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

wykorzystanie innych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztdbw wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentaciji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig,
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegolno$ci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
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2.8. zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa;

2.9. realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2.10. wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujgce
nalezytg realizacje powierzonej czesci zamowienia oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na podwykonawcow w zakresie
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw podatkowych w
zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

5. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie przedmiotu
umowy i wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci robot
budowlanych, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ niewykonanych robét
wynikajacq z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 5 umowy.

6.  Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie 0so6b
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okre$lone w SIWZ.

7. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie rozliczenia i
ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegoinoSci w zakresie terminow lub wartosci oceny
zaawansowania i koncowego odbioru robét, ilosci lub wartoci faktur przejSciowych lub wartoSci
faktury koricowej, pod warunkiem iz, Zamawiajacy zawrze umowe o dofinansowanie lub bedzie
posiadat niezbedne $rodki finansowe, a warto$¢ faktur przejsciowych nie przekroczy wartosci
zrealizowanych robdt, wynikajacej z protokotow zaawansowania rob6t oraz nie przekroczy 95 %
warto$ci umowy. Przyktadowe mozliwe zmiany postanowiert umowy:

7.1. § 3 ust. 1 otrzyma brzmienie: Termin realizacji umowy ustala si¢ na okres od daty zawarcia umowy do
dnia przypadajacego 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie lub aneksu do niniejsze;
umowy;

7.2. § 3 ust. 3 otrzyma brzmienie: Realizacja umowy nie zakonczy sie przed dniem przypadajacym 7 dni od
daty zawarcia umowy o dofinansowanie lub aneksu do niniejszej umowy;

7.3. § 12 ust. 2 otrzyma brzmienie: Pierwsza faktura przejSciowa na kwote brutto 230 000 zt zostanie
wystawiona po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu zaawansowania robot
potwierdzajacego osiggniecie zaawansowania rob6t okreslonych w § 3 punkt 5.2 umowy;

8.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9.  Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewazno$ci.

§18
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
1.1.  Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
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1579 ze zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

1.2.  Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

1.3.  Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani
tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osdb trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

4. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametréw i zakresu robot okreslonych w niniejsze;
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

41. Umowa;

4.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

4.3. Dodatkowe wymagania dla materiatow budowlanych;

4.4, Projekt budowlany;

4.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4.6. Przedmiar robdt;

4.7. Oferta przetargowa;

4.8. Kosztorys ofertowy.

5. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, w tresci
poszczegolnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigkszej
wartosci rynkowe;.

6.  Strony o$wiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

7. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.

8.  Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9.  Tytuly kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania si¢
niniejsza umowa. Dla celow interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie stanowig jej
czesci.

10.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

11.  Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

11.1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

11.2. Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

11.3. Zatgcznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

11.4. Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

11.5. Zatgcznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 5
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
L.P. Zakres robot Wartos¢ robot netto
1. Tor dla rolkarzy
2. Nasadzenia
3. Latarnie
4, Lawki
5. Smietnik
6. Stojaki rowerowe
7. Urzadzenia placu zabaw
8. Sitownie zewnetrzne
9. Ogrodzenie
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 7

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; ,BUDOWA
TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOSCIERSKIM” o$wiadcza, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nastepujace roboty budowlane:

Opis robdt w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu

Nazwa zadania:

Zakres robot:
1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni (m?) ....................

2. Wykonanie placu zabaw obejmujacego .......... szt. urzadzen
Warto$¢ brutto robét (zh):
Termin realizacji (od dnia — do dnia):
Miejsce wykonania:

Podmiot, na rzecz ktdrego roboty zostaty wykonane:

Zatgczniki (dowody okreslajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone):

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji zamowienia publicznego ,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO

W GRABOWIE KOSCIERSKIM” skierowano nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu

IMiQ i NAZWISKO: ... Zakres czynnosci: kierownik budowy

Uprawnienia budowlane nr...................c.ccooiiiinnn, Data wydania ..........ccccoovveeiiieinnnn,

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do

sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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