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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-4.0 ,, Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe”, dotyczy warunkow
technicznych oraz sposobéw wykonaniai procedur kontroli i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z
projektem budowlanym dla zadania,, Budowa drogi wraz z siecig kanalizacji deszczowej, sanitarng,
wodociggowsj i oswietlenia ulicznego”.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga
mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnigje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.
Roboty przygotowawcze

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét;

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnigjacych z projektem;

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,;

przejeciei odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych;

dostarczenie nateren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego;

wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Roboty Zziemne sa wykonywane przy realizacji poszczeg6lnych elementéw projektu:

posadowienie studni kanalizacji grawitacyjngj, wpustow deszczowych @500, studni betonowych

¥1200, ¥1500, separatora i osadnika zgodnie z ST — 1.0;

montazu kol ektora grawitacyjnego;

porzadkowanie terenu budowy;

budowy uktadu drogowego drég gminnych;

plan zagospodarowania terenu.
Roboty Wyk0nczen| owe

utwardzenie terenu;

wykonanie obrzezy z kraweznikow;

wyréwnanie terenu z obsianiem trawg zgodnie z ST — 3.0;

oznakowanie trasy rurociagéw

naprawa ogrodzenia.

1.3 Rodzaje wykonywanych robot

Nlnlejsza specyfikacja techniczna zwigzanajest z wykonaniem n/w robat:
roboty pomiarowe z odtworzeniem trasi punktéw wysokosciowych;
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentual ne odtworzenie;
rozebranie i odtworzenie istnigjacel nawierzchni;
tymczasowe usuniecie warstwy humusu;
roboty ziemne wykonywane koparkami;
odwodnienie wykopéw i pompowania (wptukiwanie igiel, utozenie przewodu ssawnego i
podtaczenie igiet, utozenie przewodu ttocznego, pompowanie, demontaz instalagji);
posadowienie zbiornika przepompowni, utrzymywanie bezpiecznego poziomu zwierciadta wod
podziemnych;
wykopy reczne;
reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;
zasypanie wykopow spycharkami;
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formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

Zageszczanie nasypow i podtoza ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemig roslinng;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechani czne plantowanie terenu spycharkami;

demontaz armatury w istnigjacg przepompowni sciekow.

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nize podane sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a) wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen i instalagji
podziemnych oraz miejscarozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

C) ukopy - pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostgje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

€) studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktorych posadowione bedg ptyty
fundamentowe,

f) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zaggszczony,

0) odkltad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdznigjszego zasypania wykopu,

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu)

i) sktadowisko - miejsce tymczasowego |lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinngj,
Zz wykopOw i pozyskania - koszt utrzymania obcigza wykonawce,

) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cmi przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

K) wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg

wzoru:

ls=Pq/ Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalngj, okreslonaw normalnej probie Proctora,

3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

3.1 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowego diugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza granica
rob6t ziemnych w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny miec srednice 0,15 — 0,20 mi diugosé 1,5 —
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane @0,05 — 0,08 m i dtugosci
0,30m, adla punktéw utrwalonych w istnigjacel nawierzchni bolce stalowe @5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t ziemnych bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:

piasek , 2wir - wg PN 86/B-02480;
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pospdika, ttuczen kamienny;

cemat 35,

mieszanka betonowaB30;

wodg

grunt z wykopu;

rury odonowe do zabezpi eczeniaiStnigjacego uzbrojenia podziemnego;

Zwir ptukany @2,5 — 10mm;

zwir ptukany @10 — 40mm;

humus;

ziemia zyzna lub kompostowa;

nasiona traw;

kostka betonowa;

krawezniki betonowe.
PrzydatnOSc gruntéw z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie.
Materiaty stosowane do rob6t betonowych

- beton hydrotechniczny gwarantowaneg jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa

wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

zaprawy wg PN-90/B-14501;

dodatki uszczelnigjace do betonu;

inne materiaty pomocnicze.
Produkqamleszankl betonowsy:

- mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytagcznie na podstawie zatwierdzonegj przez

Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjng;

wytwornia betonéw typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i

kruszywa oraz w petni zautomatyzowanai sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt

spetniajacy wymagania standardéw europe) skich;

wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie cigzaru dla poszczegdlnych

sktadnikéw nie moga przekroczy¢:

- dla cementu + 2 %,

- dlakruszywa + 3 %,

- dlawody + 2 %,

- dladomieszek + 2 %.
Stosowane materiaty musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3.2 Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jg punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Spr2¢t pomiarowy:

teodolity lub tachimetry;

niwelator;

damierz;

tyczki;

taty;
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tasmy stalowe, szpilki.
Do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych przedmiotem ninigjsze
ST stosowat hastepujacy, sprawny technicznie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

koparka - spycharka samobi ezna— 0,25-1,20 m*;

réwniarka samobiezna -10 -16 m’>;

wal ec samojezdny, wibracyjny;

koparka chwytakowa;

zUraw samojezdny;

topaty, szpadlei inny sprz¢t do recznego wykonywania robét ziemnych;

pita mechaniczna do cigcia betonu;

szlifierki katowe z tarczami do cigcie metalu i betonu;

mtot pneumatyczny;

sprezarka powietrzna;

zestaw igtofiltréw z agregatem pompowo — prézniowym i orurowaniem;

pompy odwaodni eniowe;

walec statyczny 10t i 15t i 4-6t.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3 Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do transportu
materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

samochdéd dostawczy, skrzyniowy 3 -5 Mg;

samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakosé¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykop6w na legal ne wysypisko migjskie
Transport betonu z wytwoérni do migsca wbudowania powinien by¢é wykonany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywaé nalezy za pomoca
pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od
miksera i wylewany tak szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajace segregacji u utracie
sktadnikéw i utrzymaé wymagang urabia nosé.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogdlnewymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2 Zakresrobot zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecie nawierzchni drogowsej i podbudowy) zwigzane z budowa
obiektéw wymienionych w pkt.1.3. ninigjszgj ST.
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4.3 Warunki techniczne wykonania rob6t
4.3.1 Pracegeodezyjne

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacja robét ziemnych obejmuja migdzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjne)) roboczel osnowy
realizacyjng,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementdw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,

C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jg sgsiedztwie odpowiednig ilosci reperéw
wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadaniaitp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jg etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjna
obgimujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjngj, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonang w ramach dokumentacji geodezyjng ze sprawozdaniem
technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznel prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.

4.3.2 Pracerozbiérkowe

W ramach prac rozhidérkowych nalezy zdja¢ sposobem mechanicznym i recznym istnigjaca nawierzchnig
przebudowywanych drog. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanierobdt odtwor zeniowych

Chodniki nalezy odbudowa¢ jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej oraz podbudowie
zasadniczg z kruszywa tamanego |ub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego z
dodatkiem 3% cementu. Asfalt nalezy odbudowaé z materiatu i w technologii jak nawierzchnia poddana
rozbiéree.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem Budowlanym, patrz
Wymagania ogdlne ST-00.00. Nawierzchnie gruntowa wykonywana jako zasypanie wykopéw - wykonywaé
zgodnie z p. 2.11.4 normy PN — S— 02205 (1998)/1998 r.

4.4 Wykopy

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ ajezeli uzyskanie wymaganego
stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié. Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem
poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie. Umocnienia scian wykopOw nalezy prowadzi¢ w miare
wgtebiania wykopu.

4.4.1 Odwodnienie pasarobét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadnigagcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
Zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow i
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Zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawigjacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istnigjgcych
urzadzen odwadnigjacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych
uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wiasny koszt.

4.4.2 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia prac zakres i
czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze
obgimowat wykonanie tymczasowych drenéw, rowdw odwadnigiacych, drendw odcinajgcych, saczkéw,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzen odwadniajgcych i powinien uwzgledniaé
wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposdb staty ponize
poziomu dna wykopu, az doczasu, gdy Roboty zostang ukonczone. Szczegdlng uwage zwraca
sie namozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukgji, jezeli
wody gruntowe nie s3 odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopéw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ zawszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle zzaniedbania
ninigjszego ostrzezenia. Wykonawca podegimie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu
struktury gruntu  wwyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny
by¢ eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich
instalacji i konstrukgji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie saczki, studzienki i inne tego typu
Roboty Tymczasowe winny znajdowaé sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie beda juz
potrzebne, naezy je zapelni¢ zageszczonym strukturalnym materiatlem wypetnigacym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolng czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie wiasciwych
wiladz i wiascicidli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepisow.
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé wéd gruntowych do istnigjace
instalacji kanalizacyjngj ani do systemu odprowadzeniawod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy
winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia redlizacji Rob6t. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekdw
wodnych zaréwno naTerenie Budowy, jak i poza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw
okreslonych w niniggszym punkcie zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w
rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasarobét ziemnych.

4.5 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymaé wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpi eczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

b) zabezpieczy¢é migisce, w ktérym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

) zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a
j&sli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertéw.

4.6 Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 3 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowdw powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosi¢ Is=1,00
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4.7 Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki
4.7.1 Zasypywaniewykopow pod rurociagi i studnie

Nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczanego gruntu. Pod rurociagi i studnie wykona¢ podsypki wg
PT. W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy uktada¢ podsypke o grubosci [g] liczongl wg wzoru:
g =100 mm + 0,2* DN. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i nawysokosci 0,30 m ponad
rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystgpuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
Zageszczana za pomocy srednigf wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzel 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt minera ny
bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddang) zageszczeniu powinna by¢
uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozong) grubosci warstwy po osiggnieciu
zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢
wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalne z tolerancja £ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywat
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
zapomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

4.7.2 Minimalnewartosci wskaznika zageszczenia

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnat powierzchnie najwyzszel
warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej
warstwy nawierzchni drogows.

4.8 Zdjeciewarstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowat koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na mig sce uzgodnione z Zamawiagjagcym.

4.9 Zielen ochronna, trawniki

Wykonanie trawnikéw zgodnie z ST 3.0

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkdw transportu podano w
ST 'Wymagania ogélne'. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na tereniei
poza placem budowy. Wszystkie badaniai pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2 Kontrolei badanialaboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obgmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
ninigjsze ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych [ub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania
kontrolne obgfmuja caty proces budowy.
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5.3 Badaniajakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co ngjmnigj co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catg dtugosci budowanego
odcinka,

) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co ngimnigl w 5

migjscach oraz w miegjscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdg partii przeznaczongj do wbudowaniaw korpus ziemny, pochodzacel z nowego
zrodia, jednak nie rzadzig niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwosci:

a) sktad granulometryczny,

b) Zawartos¢ czesci ograniczonych,

C) wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego,

d) granice ptynnosci,

€ kapilarnos¢ bierna,

f) wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdza¢ na
biezagco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubo$é zageszczanego W hasypie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu dlia kazde) warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.

6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie bedg obmierzane. Podstawg platnosci bedzie wykonanie elementéw robét zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegllne etapy Robot beda zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w rozdziale ,, Wymagania ogolne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obgjmowat:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa
i harmonogramem

c) sprawdzenie wykonaniawykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

10
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8 PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptathosci podano w OST — 0.0 ,Wymagania ogoélne". Zgodnie z
postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ninigjszej ST.

Tabele przedmiarowe sg zataczone w celu informacyjnym i nie moga stanowi¢ podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robét niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

W Cenie Ryczattowej za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie rob6t objetych ninigiszymi ST
nalezy uwzglednié: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

8.2 Cenawykonaniarobot

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami sa:

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robdt,

b) badanialaboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentac;ji,

C) zabezpieczenie lub usuniecie istnigigcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i

uzbrojeniaterenu,
d) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,

€ zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

f) zabezpieczenierzek i kanatbw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

0) wykonanie robét zasadniczych ziemnych,

h) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniagjacymi,

i) wykonanie tymczasowych umocniefi scian wykopdéw, (montaz, demontaz, materiaty, ewentualne
koszty dzierzawy))

) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

k) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

1) transport wykopangj ziemi z budowy na migjsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami

i kosztami sktadowaniai utylizacji),

m) wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz
zich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja ,

n) wykonanie okreslonych w  postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robat,

0) koszty zgjecia pasa drogowego.

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwiazanych z zasypywaniem wykopow sa:

a) badanialaboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentac;i,

b) zabezpieczenie rzek i kanatdw przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

) wykonanie robét zasadniczych,

d) konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

€ zakup i dostarczenie materiatOw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt,

0) wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

h) Zageszczenie gruntu,

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

) koszty zgjecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robdt ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu
przepompowni) sa:

11
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a)

b)
<)
d)
€)

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczna likwidacja,

uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

sktadowaniei utylizacja,

uporzadkowanie drog i terenu robot.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

D
2
3
4
5
6)

7)
9

9

STWIOR—SoecyfikagaTechnicznaWykonaniai Odbioru Robdt

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbale, podza i opisgruntdw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Gentechnika. Robaty zemne Wymeganiaogdine

PN-91/B-06716 Kruszywaminerdne Fiaski | 2wiry filtracyjne Wymeganiatechniczne

PN-EN-932-1: 1999 Badeniapoddanvowychwiaanosa krusayw. Metody pobieraniaprébek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, dkreslenia Podziat | opisgruntw.

Roboty Zemne, Waunki Techniczne Wykonaniai Odbioru (dotyczy budomi hydratechrnicznych) wydenie MOSZNIL z
19,

Udanaz dnia19 gudnia2002r. o zmianie ustawy 0 odpedach orez innych usaw (Dz U.03.7.78 z dnia23 dycznia 2003
r.), Usawaz dnia27 lipca2001 r. owprowadtzeniu ustawy - Pravo ochrony srodowiska, ustany o odpedech araz 0 zmianie
innych udaw. (DzU.01100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r)Udawa z dnia 27 kwienia 2001 r. 0 odpadach
(DzU.2001.62628 zdnia20 czawca 2001 r.)

10) PN (EN-PN) lub odpowiednienormy krgow UE Iubw zekrese przyjetym przez pd skie pravodavawo.
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