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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,,Wymagania og6lne”, dotyczy warunkow technicznych oraz
sposobow wykonania i procedur kontroli i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z projektem
budowlanym dla zadania ,,Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewodzkiej nr 224
do miejscowosci Grabowko wraz ze skrzyzowaniami’:

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przekazywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcg.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie rob6t, wyszczegdlnionych w p. 1.1.

¢) Ogolna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” zawiera uogolnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkow oraz sposobow wykonania robot, procedury zwigzane z kontrolg
robot 1 materiatow, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji
robdt, objetych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogolna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0" precyzuje réwniez ogdlne warunki obmiaru
robot, warunki ptatno$ci oraz procedury i etapy odbioru robdt, ktore sa podane
szczegotowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robot.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywaé lacznie z
kompletng Dokumentacja Projektowsa tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wtasciwego sprecyzowania
warunkow ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogo6lng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0" nalezy odczytywac i interpretowaé¢ w powigzaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,,ST” ujmujacymi cato§¢ problemoéw, zwigzanych z
realizacjg zadania ,,Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewddzkiej nr 224 do
miejscowosci Grabowko wraz ze skrzyzowaniami”.

Specyfikacje Techniczne ”ST” dotycza realizacji poszczegdlnych rodzajow robot. Jest to
uszczegotowienie warunkow i sposobow wykonania poszczegdlnych rodzajow i asortymentow
robot oraz podanie wymogoéw, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i
odbiorow, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

ssgetlssf(;i(acji Nazwa specyfikacji
OST-0.0 Wymagania Ogoélne
ST-1.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
ST-2.0 Roboty elektryczne
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1.5. Podstawowe okreslenia 1 pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumie¢ i interpretowaé w
nastepujacy sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentowania interesOw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.
Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy
nalezy miedzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
pozwoleniem na budowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie robdt wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. ¢) 1 wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,

g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dla robot zanikajacych, czesciowych i1 koncowych,

1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgloszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usunigcie wad 1 usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegdtowe uprawnienia Kierownika Budowy sg zawarte w art. 23 1 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Rob6t

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robot
budowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robot objetych kontraktem.
Kierownik Robot podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy 1 Nadzorowi Inwestorskiemu.
Odpowiada on za jakos$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzor Inwestorski
Nadzor Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy réznych specjalnoscei,
wystepujacych na danej budowie.
Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robot,
akceptuje formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji 1 Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
prawidtowa realizacje¢ 1 kontrole robdt, zgodnie z zawartym Kontraktem.
Nadzor Inwestorski powinien mie¢ na terenie budowy stosownie wyposazone i urzagdzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy
Robot 1 Budowy.
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Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powolany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego
obowiazkow nalezy:

a) sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatow i wykonanych robot,

b) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizowanych rob6t z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i
pozwoleniem na budowe,

¢) sprawdzenie i odbidr robot zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektow, przekazanie tych obiektow Uzytkownikowi oraz
kontrola rozliczen robot 1 budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa¢ Kierownikowi Robét, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace usunigcia wad wykonania robdt, wad uzytych materialdéw lub nieprawidlowego
wykonania prob,

g) zada¢ od Kierownika Robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajgca wymagane prawem uprawnienia, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czgsci.

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego
Projektant, czyli osoba bedgca Autorem Dokumentacji Projektowej, na zadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodno$¢ materiatléw i1 robot z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwo$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan projektowych
jezeli sg one zgloszone na pisSmie przez Kierownika Budowy lub Nadzér Inwestorski,
oraz branie udzialu w naradach roboczych i1 komisjach odbioru.
Projektant pelnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji
budowy:
a) wstepu na budowe 1 dokonywania wpisow do Dziennika Budowy,
b) zadania wstrzymania robot (przez Nadzér Inwestorski) potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy, gdy stwierdza, Zze wykonanie robot lub rodzaj uzytych materiatow jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztuka budowlana.
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1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku realizacji robot:

a) Formg¢ Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia okresla szczegdélowo Ustawa
»Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z p6zn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),

b) Przed rozpoczgciem robdt, nalezy w Dzienniku Budowy dokonaé wpisu osob, ktorym
powierzono kierownictwo, nadzor i1 kontrole techniczng poszczegdlnych asortymentow
robot. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan 1 prob oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu robot. Dziennik
Budowy stuzy rowniez do wymiany korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem
Inwestorskim, Wykonawcg oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym Wykonawca rob6t przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony plan
wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.9. Laboratorium
Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajacego (Inwestora), wyposazona w niezbgdne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci 1
przydatnosci wszelkich materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materiaty

Sa to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi 1 musza by¢
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, chyba, ze
Dokumentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako ,,materiat z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje
Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiaréw lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatéw, wyrobow lub roboét.
Materialty 1 wyroby musza $cisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacjg¢, Specyfikacje Techniczne lub normy.
Tolerancje podlegaja ciaglej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznacznie okre$lony, roboty nalezy wykonywaé z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawcza (na wniosek Wytworcy

danego materiatu lub preparatu) i1 zawierajacy jednoznacznie pozytywng oceng techniczng
badanego wyrobu oraz jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach.
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1.6. Ogodlne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne 1 normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i
Miejscowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktore sg przywotywane w Dokumentacji lub w
jakikolwiek sposdb sa zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i norm, podczas catego okresu realizacji
Kontraktu. W szczeg6élnosci Wykonawca bedzie si¢ stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt.
,»Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z p6zn. zmianami).

1.6.2. Realizacja obiektow

Realizujac obiekty i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
stosowac si¢ do:

Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,
Norm polskich (PN),

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

Rozwigzan technicznych, zgodnych z dilugoletnig praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow oraz ze sztukg inzynierska.

1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom, okreslonym w art. 10 ustawy
»Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie oceny zgodno$ci wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i posiada¢ aprobate
Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa sformutowania zawarte w
Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).

1.7. Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materialdow oraz kontrole i
prawidlowo$¢ wykonania robdt, ktére musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren
przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Nalezy rowniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace
1 uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terenow, na ktérych prowadzone beda
prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do
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pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu trwalych punktéw
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w caltym okresie
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

a) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu osob, wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budow3 i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie
Terenu Budowy, przed dostepem 0so6b niepowotanych,

b) fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie 1 tablice, b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

1.7.3. Tablica informacyjna
Wykonawca powinien dostarczy¢ 1 zamontowaé, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonang z trwalego materiatu 1 opisang w trwaty 1 czytelny sposob, w jezyku polskim. Tablica
informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem
Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.

W ramach ryczaltu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robot Wykonawca zapewni:
a) wykonanie, zainstalowanie i o§wietlenie tablicy,
b) utrzymanie tablicy w calym okresie prowadzenia Robot,
c) demontaz tablicy po zakonczeniu Robot.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca bedzie stosowac si¢ do:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),
c) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepisdOw przeciwpozarowych, musi tez utrzymywac sprawny
sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegoétowe przepisy na terenie baz produkcyjnych,
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w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektorow Strazy Pozarne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialty lub wyroby, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow, wywolujacych szkodliwe
promieniowanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe, uzyte
do robdt, beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu, szkodliwos¢ ta zanika
(np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w czasie
wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robot, jezeli informacje o tych instalacjach zostaly wykazane na planie lokalizacji budowy,
dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyskac¢, od Wtadz i Wtascicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w
ramach swoich robot i obowigzkow, zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urzadzen
1 instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomi¢ odpowiednie
Instytucje oraz Nadzor Inwestorski, o terminie i zakresie robot, zwigzanych z czasowym lub
trwatym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski oraz
zainteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw, bowiem
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych,
spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w materiatach przekazanych
przez Zmawiajacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wlascicieli gruntdw prywatnych 1 ustali¢ z
nimi terminy rozpocze¢cia i zakonczenia prac budowlanych. Wykonawca musi prowadzi¢ prace
budowlane zgodnie ze szczegotowymi uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen

Wykonawca powinien stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podczas
transportu materiatdow 1 wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewodz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych Wiadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za usunigcie wszelkich szkod, ktore nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.
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1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ 1 utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, stuzaca dla ochrony zycia i zdrowia osob,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczego6lnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP, wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidorkowych (Dz.U.Nrl3, poz.43). Wszelkie koszty, zwigzane z wypelieniem w/w wymagan,
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.7.10. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ placu Budowy oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do realizacji robot objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.
1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa zwigzane z omawianymi robotami. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych, podczas catego okresu
realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych 1 jest w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi byc¢
informowany Nadzor Inwestorski. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem
wymagan patentowych, nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.7.12. Ro6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
powinny spelni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentoéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska, na wlasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich
instytucji. Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia
na pobyt, zezwolenia na przejazd cigzkiego lub ponad gabarytowego sprzgtu, na rozpocze¢cie robot
lub zmiang polozenia uzyteczno$ci publicznych, itd. W ciggu dwoéch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu list¢ wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia Robdt zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskow

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw Robot. Jezeli Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt p6znym wykonaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robot, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien
stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badan i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci, zwigzanych z
Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe¢ ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 w wuzgodnieniu z
uzytkownikami 1 administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

¢) urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

e) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratorow i Uzytkownikow urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dla oferentow,
b) Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robét,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot, jako$s¢ wbudowanych
materiatéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, stanowi cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak samo, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci, wymieniona w ogdlnych warunkach umowy. Wykonawca
powinien przygotowac i przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody wykonania
Robot, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gtownego elementu Robot. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu
powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajagce wymagania oraz warunki dotyczace
wykonania kontroli i odbioru robot objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane
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w Specjalizacjach, muszg by¢ respektowane i realizowane przez Wykonawce, na roéwni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Specyfikacje techniczne
dzielg si¢ na:

a) Ogo6lng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0”, obejmujaca wymagania ogdlne, dotyczace
realizacji calego przedsiewziecia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w
ramach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,,ST”, dotyczace poszczegodlnych rodzajow robdt i/lub obiektow,
wyszczegolniono w Specyfikacji Ogodlnej. Jest to uszczegodtowienie, (w stosunku do
dokumentacji projektowej), warunkéw i sposobow wykonania poszczegdlnych rodzajow
robdt oraz badan, kontroli 1 procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar Robot

Przedmiar Robot jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania
wedhug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w
decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia na budowe, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowg. W razie odstgpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczaja wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru,
dostarczone Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, probki, wzory, modele, podrgczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne
podobnej natury, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace Rysunki i1 Specyfikacje, na wilasny koszt i przedtozy je Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne potrzebne do wykonywania Robot oraz do okreslenia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje
kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzoér Inwestorski

Nadzor Inwestorski powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania.

Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7 dni od
ich otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.
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1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwlocznie uzupelni dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Nadzorowi
Inwestorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. Wykonawca
dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kazdego ukonczonego odcinka Robot, ktory bedzie przekazany do uzycia, lub
wykorzystany przez Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni
przed datg przekazania.

1.8.7. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i1 SST) stanowig czes¢ sktadowa
dokumentow Kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i
warunki, wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy w taki
sposob, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktory spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢
odchylenia, w ramach okreslonego przedzialu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ duzg
zgodno$¢ z zatozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot lub niewlasciwego
ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce robot. W przypadku gdy
wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacjami, a
odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiatly beda
niezwtocznie usunigte i zastgpione wlasciwymi, a roboty rozbidrkowe bgda wykonane na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV
45232200-4 Roboty w zakresie linii energetycznych
2.0. MATERIALY

Wszystkie materialy ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materialy te
muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodno$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci
uzytych materialéw, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ stosowanych materiatow wraz z probkami,
ewentualnie §wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta
powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdw budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatow na placu budowy.
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Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robdt. Materiaty
nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany przez Nadzor Inwestorski.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢, Ze nie bedzie przyjety 1 zostanie usunigty na
koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jako$¢ i1 wiasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski.
Zabezpieczenie materialow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposoOb ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju i
wlasciwosci sktadowanych materiatoéw i1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrong srodowiska. Miejsce
czasowego sktadowania materialdow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Nadzor
Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materiatow

Wytwornie materiatow przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji 1 jakosci
sktadnikéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegdlno$ci wykonania, transportu i ukladania mieszanki
betonowe;j.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli beda
stanowity podstawe¢ do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci i zgodnosci.
W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastgpujgce warunki:
a) Nadzoér Inwestorski bedzie mial zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Nadzor Inwestorski bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji omawianych robot
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu, nie nalezagcym do Wykonawcy robot, Wykonawca
uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach, ktore uzna za niezbedne.
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2.3. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw uzywanych na budowie,
Wykonawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materialdow niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedtuzeniu certyfikatoéw i1 aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgody
Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w Szczegdtowych
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robot, akceptowanym przez Nadzor
Inwestorski. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba 1 wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
1 w umownym terminie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzgtu powinna by¢ zgodna z normami ochrony §rodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie
$3 one wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprzg¢t oraz naprawia¢ lub wymieniaé
niesprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $ciSle rodzaju sprzgtu lub
dopuszcza mozliwo$¢ wariantowego uzycia rdéznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych
robotach, wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski na piSmie, o swoim
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.
Wybrany sprze¢t po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ pézniej dowolnie zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Nadzor Inwestorski
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Stan techniczny i gotowo$¢ sprzetu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzor
Inwestorski.
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materiatow i ochrone
srodowiska oraz stan drog. Przy ruchu tych pojazdow po drogach publicznych, muszg spetniaé
wymagania i ograniczenia, wynikajace z przepisow o ruchu drogowym, odnoszace si¢ do
dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytoéw przewozonych elementéw i do
innych parametrow technicznych. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwosé
prowadzenia robdt, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegotowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okreslonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usunigte z terenu budowy. Materiaty podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane 1 przewozone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwaé¢ wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez
Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materialow na odklad wg ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawce robot obowigzuja wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia
dokumentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zglosi
zamiar ich wykonania wtascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca pokryje wszystkie oplaty zwigzane z wykonaniem robdt jak lokalizacje i
identyfikacje urzadzen w ziemi, optaty za wytaczenie i zatgczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Nadzor Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego
wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.
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Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy tez
elementéw wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformulowanych w
Kontrakcie, dokumentacji projektowej, Szczegotowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN)
1 przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzor Inwestorski powinien uwzglednia¢ wyniki
badan materiatdéw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystg¢pujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robot ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedlug obowigzujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbiorow
Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywal i1 zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robot
przestrzegajac warunkoéw bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjag Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on w kompleksowy
sposOb, zamierzony plan wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegoétowymi
Specyfikacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) powinien zawiera¢: A/cze$¢ ogodlng opisujaca:
a) organizacje realizacji robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie,
¢) warunki bhp,
d) wykaz zespotow roboczych i Podwykonawcow rdéznych specjalnosci, branz oraz ich
kwalifikacje 1 referencje,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt budowlanych oraz instalacyjnych,
f) system i procedure wewngetrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
h) opis wtasnego laboratorium lub laboratoriow wspotpracujacych,

1) sposob i1 forme archiwizowania wynikéw badan, pomiaréw oraz wnioskow i korekt w
procesach technologicznych, ktére muszg by¢ przekazywane na biezgco Nadzorowi
Inwestorskiemu.
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B/czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

¢) rodzaje 1 ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i przeladunku
materiatow sypkich 1 gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkow przed
utratg ich wlasciwosci,

e) sposob i procedur¢ pomiar6w i badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanki betonowej i wykonywania poszczegélnych elementéw robot
budowlanych oraz montazu podzespoldow instalacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzaj i
czestotliwos$¢ badan oraz pobierania probek, czy tez legalizacji i sprawdzenia urzadzen itp.,

f) sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom. Projekt
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkow Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowa kontrole robot 1
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzoér Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badanie materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzor Inwestorski ustali czas i
zakres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewnié realizacj¢ robot, zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacj¢ stwierdzajaca, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 caty sprz¢t badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow 1 dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
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pracy laboratorium zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem 1 prowadzeniem laboratorium ponosi
Wykonawca.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
Dokumentacji Projektowej zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
dostarczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru
Inwestorskiego, musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob uzgodniony z
Nadzorem Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych stosowac nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty badan
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan muszg by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach,
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.
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6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Kontrola jakos$ci 1 procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodia ich
wytwarzania. Dla wypeienia tego obowiazku, Wykonawca i Wytworca powinni zapewnic
Nadzorowi Inwestorskiemu wszelka niezbedng pomoc.

Nadzor Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robot, z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych (SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski
powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie
zgodnos$ci materiatdéw 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Szczegétlowymi. W
takim przypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek,
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Atesty jako$ci materiatow i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materialow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.
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Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
(Inwestora) i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢
prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw
Nr 138 z 2001r.)
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub
Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) datg¢ przekazania przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowe;j tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
¢) uzgodnienie przez Nadzér Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i
harmonograméw Robot,
d) terminy rozpoczgcia i terminy zakonczenia poszczegdlnych elementéw i rodzaju robot,
e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Nadzor Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgloszenie 1 daty odbioru Robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
1) zgloszenie odbioru koncowego catej budowy,
J) Wwyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
k) stan pogody i temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
1) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
m) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
realizacji Robot,
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n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatOw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,

p) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli, z podaniem kto je przeprowadzal,

q) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane do Dziennika
Budowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do zajecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich
polecen Wykonawcom poszczeg6lnych rodzajéow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z
Wyposazeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturg, Drogami i Przylagczami Instalacyjnymi.
Dziennik Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.9.2. Ksigga obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju 1 elementu robot. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mie¢ swoja
indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdzial w ogolnej Ksigdze Obmiaru.
Ksigga ta musi by¢ zszyta , z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powinien by¢
poswiadczony podpisem i datg przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor Inwestorski.
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci (PZJ).
Dokumenty te stanowia obowigzkowy zatacznik do protokolu o odbiorze robdt oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy 1 powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
6.9.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z odbiorow czesciowych lub robot zanikajacych,
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e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje stuzbowa.
6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
W/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginigcie

ktoregokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Beda to jednostki,
adekwatne do charakteru realizowanych robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specytfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych,
jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy
Jezeli urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac, przez caty
czas, zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem cz¢sci Robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko nawcy.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Pomiary i1 konieczne obliczenia beda wykonane i1 zapisane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone, w
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formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja
nastepujacym gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzor Inwestorski
oraz branzowych Inspektorow Nadzoru, przy wudziale bezposrednich, branzowych
Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr odcinka robot lub rodzaju robot, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

¢) odbidr Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny calego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robot Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktore w dalszym procesie robdt ulegng zakryciu i
beda niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Nadzor Inwestorski w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danego fragmentu robdt do czgsciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonawca
poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z rownoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.3. Przejecie Odcinka
Przejecie Odcinka Robot dokonuje si¢ tak, jak przy przejeciu Koncowym Robdt wg zasad,
okreslonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogolnej (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robo6t i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robot lub obiektu wchodzacego w sklad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktérego, w zataczniku do Oferty oraz w Kontrakcie
ustalono osobny termin ukonczenia rob6t budowlanych i kompletnego wyposazenia
instalacyjnego.
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b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czegsci robot budowlany-
ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktora albo zostata kompletnie ukonczona, albo
zostala zajeta 1 jest juz uzytkowana przez Zamawiajacego

c) kazdej czegsci robot, ktora Zamawiajacy wybral, celem przejgcia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci oraz wartos$ci.

Gdy calo$¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyS$lnym proby koncowe przewidziane
przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbidr ostateczny cato$ci robdt powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po
przekazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania
Odbioru Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i
wysyta zaproszenia Nadzor Inwestorski.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot
czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektowag 1
Specyfikacjami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupehiajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych Komisja moze przerwac swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy glownej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego,
dopuszcza si¢ 1 zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych i
wyposazonych poszczegdlnych obiektow wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjnego.
Prace Ogolno-branzowej Komisji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru,
odbierajace ukonczone asortymenty robot dla poszczegdlnych obiektéw, wchodzacych w sktad
Zadania Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy Ogolnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktorgkolwiek Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot, w
poszczegbdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
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uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub
rodzaju robot, Komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszg warto§¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sktad Komisji Koncowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynno$ci przy udziale n/w osob:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawiajacego — Inwestora,

Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,

Kierownicy poszczegdlnych asortymentéw robot budowlanych oraz instalacyjnych - z ra
mienia Podwykonawcéw Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wtadzy Budowlanej,

Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujace dokumenty:

a)

b)

i)

)
k)

kompletng wielobranzowg zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujaca realizacje
catego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
,budowlanej”,

dokumentacje Powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektow i branz objetych Zadaniem
Inwestycyjnym 1 Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
zaakceptowanymi przez Nadzoér Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

komplet Specyfikacji Technicznych,

protokoty komisyjnego odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoty komisyjnego czg¢sciowego odbioru dokonanego dla Obiektow 1 robot
budowlanych oraz instalacyjnych wchodzacych w skiad zadania Inwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka robot lub obiektu,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jako$ci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawierajace opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostgpnych wynikéw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
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Specyfikacji (SST) 1 Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektow budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

1) dokumentacj¢ geodezyjna,

m) wyniki badan i pomiaréw dziatania ciggéw zasilajacych instalacji rurowych i kablowych
dla wszystkich rodzajow mediow.

n) Sprawozdanie techniczne powinno rowniez zawierac:

0) zakres i lokalizacje obiektow oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz
Wykonawczego przekazanego przez Zamawiajacego, zaakceptowanych przez Autora
Projektu i zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

q) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Budowy,

r) datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Jezeli wedlug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin Odbioru Koncowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupelniajagce powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt
Wykonawcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kontraktem
zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg inzynierska, a w okresie gwarancyjnym ustalonym
w Kontrakcie Budowle pelnia, przewidywana projektem, funkcje zgodnie z oczekiwaniami
Inwestora-Zamawiajacego.

W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwato$¢ robot zwigzanych z usunigciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Po
podpisaniu przez Nadzor Inwestorski zaswiadczenia Wypehienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypetnieniu warunkow
Kontraktu i otrzymuje od niego Koncowe Swiadectwo Platnosci. Procedura ta musi byé zgodna z
odpowiednig Klauzulg ,,Warunkow Ogolnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Catos¢ spraw zwigzanych z platnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg¢sé
Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystepowaty
w catosci. Zaklada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny sposob,
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sci§le wg Polskich Norm (PN) i innych przepiséw, obowigzujacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN),
zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz
nie zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na rowni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawg o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych sa obowiazujace dla Wykonawcy podczas realizacji
Robot objetych danym Kontraktem.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-4.0 ,,Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe”, dotyczy warunkow
technicznych oraz sposobéw wykonania i procedur kontroli i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
projektem budowlanym dla zadania Budowa oswietlenia ulicznego w ramach inwestycji ,,Budowa oswietlenia
ulic Wybickiego i Dabrowskiego w Nowej Karczmie”

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych roboét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Roboty przygotowawcze
* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;
* prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejgcych z projektem;
* zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;
* przejecie 1 odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych;
* dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego;
* wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczego6lnych elementow projektu:
* ukladanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego;

* ustawianie prefabrykowanych fundamentéw pod stupy os$wietlenia ulicznego; .
porzadkowanie terenu budowy;

* plan zagospodarowania terenu. Roboty wykonczeniowe
* utwardzenie terenu, uporzagdkowanie;

*  wyréwnanie terenu z obsianiem trawa;
1.3 Rodzaje wykonywanych robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
* roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych;

* zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie;

* rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;

* tymczasowe usunig¢cie warstwy humusu;

* roboty ziemne wykonywane koparkami;

* odwodnienie wykopow i pompowania (wptukiwanie igiel, utozenie przewodu ssawnego i podiaczenie
igiet, utoZenie przewodu tlocznego, pompowanie, demontaz instalacji);

* posadowienie zbiornika przepompowni, utrzymywanie bezpiecznego poziomu zwierciadla wod
podziemnych;

*  wykopy reczne;

* reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;

* zasypanie wykopow spycharkami;

+ formowanie i zagg¢szczanie nasypow spycharkami;
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*  zageszczanie nasypow i podloza ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
*  warstwy obsypkowe, zasypowe;

* humusowanie terenu ziemig roslinng;
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wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki; mechaniczne
plantowanie terenu spycharkami;

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a) wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentoéw lub dla urzadzen i instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

b) zasyp - wypelienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

c) ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktorych posadowione beda plyty
fundamentowe,

f) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
Zageszczony,

g) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okres§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu)

i) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej,
z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza wykonawce,

7 plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

k) wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

ls=Pq4/ Pds

gdzie:

Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora,

3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

3.1 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtdownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét
ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m i dtugos¢ 1,5 — 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane 0,05 — 0,08 m i dlugosci 0,30m, a dla
punktoéw utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot ziemnych bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

piasek , zwir - wg PN 86/B-02480;

pospoitka, thuczen kamienny;

cement 35;

mieszanka betonowa B30;

woda;

grunt z wykopu;

rury ostonowe do zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego;
zwir ptukany 02,5 — 10mm;

zwir plukany @10 — 40mm;

humus;

ziemia zyzna lub kompostowa;

nasiona traw;

kostka betonowa; ¢  krawezniki betonowe.

Przydatno$¢ gruntow z wykopdéw do wykonania nasypoéw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty stosowane do robdt betonowych:

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrob betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa
wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

zaprawy wg PN-90/B-14501;
dodatki uszczelniajace do betonu;

inne materiaty pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowej:

mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru receptury laboratoryjnej;

wytwoérnia betondw typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w pelni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt
spetniajgcy wymagania standardow europejskich;

wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

dopuszczalne odchylenia w doktadnosSci dozowania w procencie cig¢zaru dla poszczegoélnych
sktadnikow nie mogg przekroczyc¢:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 %,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 %.

Stosowane materialty musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST
4.0 - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE

3.2 Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Sprzet pomiarowy:
* teodolity lub tachimetry;
* niwelator;
e dalmierz;
*  tyczki;
* laty;
* tasmy stalowe, szpilki.
Do wykonania robdt ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych przedmiotem

niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m®; réwniarka samobiezna -10 -16 m?;

* walec samojezdny, wibracyjny;

* koparka chwytakowa;

* Zuraw samojezdny;

* lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych;

» pila mechaniczna do cigcia betonu;

» szlifierki katowe z tarczami do cigcie metalu i betonu;

*  mlot pneumatyczny;

* sprezarka powietrzna,

* zestaw iglofiltrow z agregatem pompowo — prozniowym i orurowaniem;

*  pompy odwodnieniowe;

* walec statyczny 10t 15t14-6t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora

Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3 Transport

Sprzet 1 material do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do
transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

* samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

* samochdd cigzarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne wysypisko miejskie

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomoca
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pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od
miksera i wylewany tak szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji u utracie
sktadnikow i utrzymaé wymagang urabialnosc¢.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
STWIiOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2 Zakres robot zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state (usuni¢cie nawierzchni drogowej i podbudowy) zwigzane z budowa
obiektow wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.
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4.3 Warunki techniczne wykonania robot

4.3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg migdzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,

c) wyznaczenie na tereniec budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej iloSci reperdéw
wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem
technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez
wlasciwe urzedy.

4.3.2 Prace rozbiorkowe

W ramach prac rozbiorkowych nalezy zdja¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym istniejgca
nawierzchnig przebudowywanych drog.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanie robot odtworzeniowych

Chodniki nalezy odbudowa¢ jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt nalezy odbudowac z materiatu i w technologii jak nawierzchnia
poddana rozbiorce.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem Budowlanym, patrz
Wymagania ogélne ST-00.00. Nawierzchni¢ gruntowa wykonywang jako zasypanie wykopoéw - wykonywac
zgodnie z p. 2.11.4 normy PN — S — 02205 (1998)/1998 r.

4.4 Wykopy

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego
stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem
poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie. Umocnienia $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg
wglebiania wykopu.
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4.4.1 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajag tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych
uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wlasny koszt.

4.4.2 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia prac
zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odwodnienia
moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drenow, rowoéw odwadniajgcych, drendw odcinajacych, sgczkow,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzen odwadniajacych i powinien uwzgledniac
wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu
dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone. Szczegodlng uwage zwraca si¢ na mozliwosé
wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukeji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci si¢ do zalania wykopoéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢
za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki ostrozno$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane
przez nie osuni¢cia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewiduja
inaczej, wszystkie sgczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac si¢ poza terenem
przewidzianym na Roboty Stale, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym
materialem wypekiajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczgciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyska¢ pisemne zezwolenie
wlasciwych wladz i wlascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie
przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod gruntowych do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miarg potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy
winny by¢ wyposazony w lapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czysto$ci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca winien usuwac¢ wszelkie zamulenia ciekow
wodnych zar6wno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstale w wyniku niedopelienia warunkow
okreslonych w niniejszym punkcie zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

4.5 Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
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(np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospo6tki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

4.6 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12889
,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany bedzie
po uprzednio planowanej trasie, z mozliwo$cig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglgbienie w grunt glowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéory umozliwia zmiang kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek
transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymagane;j
srednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowac glowicg rozwiercajaca i weiggajac ja po uprzednio
wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica rozwiercajacg nalezy doczepic
odpowiednia rurg, ktora zostanie przeciagnicta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym
miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne
do wykonania robdt, wyszczegolnione w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.

4.7 Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 3 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowow powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z dokladno$ciag do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosi¢ Is = 1,00

4.8 Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki
4.8.1 Zasypywanie wykopow pod rurociagi i studnie

Nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociagi i studnie wykona¢ podsypki wg
PT. W przypadku srednicy wigkszej od 400 mm, nalezy uktada¢ podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru:
g =100 mm + 0,2*DN. Szczegoélnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad
rure. Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana
za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac
dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zaggszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu zatozonego
zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc
rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancja * 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
za pomocg wskaznika lub stopnia zagegszczenia.

4.8.2 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtornie zaggscic.
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Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie
proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchni¢ najwyzszej
warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolne;j
warstwy nawierzchni drogowej.

4.9 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub r¢cznie. Humus przeznaczony do zdjgcia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a naste¢pnie fadowac koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.10Zielen ochronna, trawniki

Wykonanie trawnikow zgodnie z ST 3.0

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i $rodkow transportu
podano w ST 'Wymagania ogo6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot,
materialow i urzagdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w niniejsze;j
ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

5.3 Badania jakos$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych STWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugosci budowanego odcinka,

c) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5

miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach. Badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
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zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®>. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujgce
wlasciwosci:

a) sktad granulometryczny,

b) zawarto$¢ czesci ograniczonych,

c) wilgotnos¢ naturalng wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
d) granice ptynnosci,

e) kapilarnos$¢ bierng,

f) wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zaggszczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zaggszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spelni¢ wymagania podane w ST.

6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie begdg obmierzane. Podstawa platnosci bedzie wykonanie elementow robdt zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegdlne etapy Robot bedg zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robdt Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 harmonogramem

c) sprawdzenie wykonania wykopoéw i nasypoéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 0.0 ,,Wymagania ogolne". Zgodnie z
postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.

Tabele przedmiarowe sg zatgczone w celu informacyjnym i nie mogg stanowi¢ podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe oszacowanie ilosci robdt niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

13
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4.0 - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE

W Cenie Ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamowienia, w zakresie robot objetych niniejszymi

ST nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzg¢t niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

8.2 Cena wykonania robot

a)

i)
k)
D

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wykopami sg:

prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robot,

badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnos$ci i uzbrojenia
terenu,

usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadow,

zabezpieczenie obiektoOw chronionych prawem,

zabezpieczenie rzek 1 kanalow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robot zasadniczych ziemnych,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami
odwadniajacymi,

wykonanie tymczasowych umocnien §cian wykopow, (montaz, demontaz, materialy, ewentualne
koszty dzierzawy))

przygotowanie podloza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja ,

wykonanie okreslonych  w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
sondowan i sprawdzen robot,
koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1)
J)

badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zabezpieczenie rzek i kanatlow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robot zasadniczych,

konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

zakup 1 dostarczenie materiatldw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,

koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu
przepompowni) sa:

14
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4.0 - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE

a)

b)
c)
d)
e)

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

sktadowanie i utylizacja,

uporzadkowanie drog i terenu robot.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

9)

STWiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemr}e, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony

srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

10) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych pn. Budowa o$wietlenia
ulicznego w ramach inwestycji ,,Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewodzkiej
nr 224 do miejscowosci Grabowko wraz ze skrzyzowaniami”.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t zwigzanych z:
* sieci zasilajgcej wraz z lampami LED max 110 W, IP66, Strumien §wietlny min 12000
Im, z zasilaniem ze zlgcza kablowego (ZK+P) w rejonie OSP Grabowko, wraz z
przepustami pod wjazdami i przej$ciami poprzecznymi przez drogg,

* ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (ukladanie kabli i
przewoddw, montaz osprzetu i opraw),

* instalacji o§wietleniowych i odgromowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze]
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robo6t zwigzanych z:
» ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych
poza rozdzielnicami,
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;,
* montaz rozdzielnic,
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
» kompletacjg wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegolnosci roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu
instalacyjnego itp.),
* ulozeniem wszystkich materialbw w sposoéb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,
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* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

* ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np.
dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobOw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen. Aprobata techniczna —
dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre§lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ultatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
* przepusty kablowe i ostony krawedzi,
* drabinki instalacyjne,
* koryta 1 korytka instalacyjne,
* kanaly 1 listwy instalacyjne,
* rury instalacyjne,
* kanaty podlogowe,
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* systemy mocujace,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie shuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrédet §wiatta, ochrony zrédet swiatta
przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i1 bezpieczng wymiane zrodet sSwiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie : klosza, odbly$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat staltych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa. Obwod instalacji
elektrycznej — zesp6t elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodu
elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem). Przygotowanie podtoza —
zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentac;ja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

* wiercenie 1 przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

* kucie bruzd i wngk,

* osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

* montazu uchwytow do rur i przewodow,

* montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
* oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.
1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-

7, pkt. 1.5.
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1.7 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ rob6ét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

* projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

* dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
* protokoly odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,
* dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

* spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektryczne;j
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
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* dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprz¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

* wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego =zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powlok¢ ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé
miedz 1 aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;
3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.
Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do
uktadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300,
300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogoéw, przekroje uktadanych przewodow
moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkow wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuza do
zasilania wewnetrznych magistrali  energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw
o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

7
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2.2.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejs$ciach
przez $Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet roznych elementow
instalacji elektrycznej. Pozwalajag na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale
takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do
600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementow dodatkowych,
utatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do
kabli 1 przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaty 1 listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzglgdu na miejsce montazu
moga by¢ §cienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznos$ci od decyzji
producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly
o wiekszej szerokos$ci posiadajg przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia rdéznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegltych we wspolnym kanale lub
listwie.
Zasady instalowania rownoleglego roznych sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o
wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej 1 o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatéw 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy 1 stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalgzienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materialow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia
w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzglgdu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podiaczenia silnikow i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor
srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych
oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od
o 16 do o 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2)
natomiast srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do o 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od ¢ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gigtkich: od ¢ 7 do o
48 mm 1 sztywnych od o 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli 1 przewodow
8
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w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy
lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanatly podtogowe poziome o wymiarach — szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pelne. Osprzet
kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprz¢tu podtynkowego, z pierscieniem ¢ 45 mm, rdznego typu i
innego. Montaz kanaléw podtogowych moze odbywac si¢ w podktadzie betonowym, warstwie
wyroéwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwos$cig regulacji do
25 mm rzg¢dnej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow do robdt montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i1 materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw 1 wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczeg6élnosci kable 1
przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie
»K), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (cigglos$¢ zyt,
przekroj). Pozostaly sprzet, osprzgt i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z dokumentacija techniczng 1
umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc
montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw
instalacyjnych, wykonanie §lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub
podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych Ilub
wspornikow, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Srednica znamionowa rury (mm) 182122283747

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu §ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na giebokos$¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
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specyfikacji technicznej (szczegdtowej) ST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;
1 specyfikacji technicznej ST. W przypadku tatwosci wceiggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej ST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

* oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

* roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

* przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PNE04700:1998/Az1:2000.

5.2 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada si¢ z potaczenia
wyréwnawczego: gtownego (gldéwna szyna wyroéwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla
czgsci  przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) 1 nieuziemionego. Elementem
wyréwnujagcym potencjaly jest przewod wyrdéwnawczy. Potaczenia wyrdwnawcze giowne i
miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z czg$ciami przewodzacymi innych
instalacji. Polaczenia wyrdwnawcze gldwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji
budynku tj. na parterze. Do gléwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej 1 zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gldwnej szyny
uziemiajacej. W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych
w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki
zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych 1
koncowych polegajacych na kontroli:
* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
* zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
» stanu kanatow i listew kablowych, kabli 1 przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli
1 przewodow, stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,
* sprawdzenie cigglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

* poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce¢ montazu,
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* poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,
* poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
* pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin

nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wplywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakoS$¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

* dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
* dla kabli i przewodow: m,

* dla sprze¢tu facznikowego: szt., kpl.,

* dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

* dlaurzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.1.1 Odbioér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
* przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikoOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
* instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.1.2 Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cz¢sciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami i projektem:

« wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.1.3 Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

* dlanapi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

* dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciaglosci zyt i zgodnos$ci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob
przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PNEO04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru
koncowego.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi 1 sprzgtu,
* obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
* umozliwiajagcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),
* usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
* usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,
* likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robot wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub/i
basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napi¢cia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogolne
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PN-EN 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1:Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia 1  uklady elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. PN-E-
93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napigcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania 1 badania. PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r. — Poradnik montera elektryka
WNT Warszawa 1997 r.
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