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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU
GMINNYM W NOWYM ZMIGRODZIE” - czes¢ Instalacje niskonapieciowe.

1.2. Przedmiot i zakres roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktore sa niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robodt, w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci
materiatow i urzadzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robét.

1.3 Kody CPV
Wspoliny stownik zamowien
Roboty
Kody CPV Opis pozycji
Przystqsqwanie obiektu (,rurowanie”, przekucia, obwody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie
Zasilania itp.) instalacji elektrycznych
45314200-3 Instalowanie  infrastruktury
kablowej
45314310-7 Instalowanie  okablowania
Instalacje sieci teleinformatycznej KempUicrowege
! 45314120-8 Instalowanie linii telefonicz-
nych
45311100-1 Roboty w zakresie przewo-
dow instalacji elektrycznej
45312200-9 Instalowanie alarmow wia-
Instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu oraz maniowych
instalacji nagtoénienia 45311100-1 Roboty w zakresie przewo-

doéw instalacji elekirycznej

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznaC sig¢ z opracowaniamibranzy elekirycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem
wytgcznikdw instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodow zasilania.

1.5. Zakres odpowiedzialnos$ci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczna. Powinien zapoznaé sie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczong w specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzié¢ ,Plan
BIOZ" branzy stabopradowej. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspéidziataé ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowadé winien kierownik robot.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :

- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obsza-
rze.

- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru,
a ten kierownika robot, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

- Dokonac napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie kontraktowe;.

1.8. Okreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoéc do stosowania w bu-
techniczna downictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy,
S Ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg tech-
9 niczng

Deklaracia oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego
= odnos’;(J:i wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja tech-
9 niczna

Eé)r::rsrzzzita rozumie sie przez to Norme Polska lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

Baieriniic dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
Budowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykony-

wania robot

Instrukcja bez-
piecznego wyko-
nywania robot

sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania

IngiEStor Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
Budowy powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
Ksiega przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentual-
Obmiarow nie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
Plaft bigz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra
! Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie | wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty-
Inspektora | czgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant I

| uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przedmiar robot

| wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane
: czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Rysunki ; A .
obiektu bedacego przedmiotem robot
SKROTY
PN Polska Norma
BN Branzowa Norma
TECHOM Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia
DP Dokumentacja Projektowa
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZd | Program Zapewnienia Jakosci
ST { Specyfikacje Techniczne




2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaj instalowanych materiatow i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢
poparte certyfikatami (deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, certyfikatami TECHOM —
minimum klasa ,C") w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow (wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

W ramach instalacji okablowania strukturalnego do wykonania linii powinny by¢ uzyte kable w powiloce
~uniepalnionej”. Urzadzenia i przewody (ptachpanel, przewody i gniazda korncowe) muszg by¢ od ,jednego”
producenta, co jest warunkiem uzyskania 20 letniej gwarancji oraz certyfikatu na wykonana siec.

2.2. Sktadowanie materialow i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robot materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny byc skia-
dowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposob zapo-
biegajgcy pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrocié
szczegoblng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopusz-
czalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawil-
goconych, skorodoewanych, o niewlasciwe] geometrii itp. Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elek-
trycznych powinna nastapic¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Zaleca sie, aby materialy dostarczaé bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowsg kontrole ze strony zamawiajgcego lub
organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego moga by¢ realizowane mecha-
nicznie badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢é sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie Z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach ob-
stugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni byé przeszkole-
ni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgle-
dem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-
miernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatow o duzej masie lub znacznych gabary-
tach nalezy przeprowadzac za pomocg dzwigow, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urza-
dzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych, lakierniczych,
oston, zamkow itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem.




5. ROBOTY

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptaciji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt orga-
nizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakosc zastosowanych mate-
riatldw i wykonywanych robot, za-ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot
oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowa-
nego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykony-
wane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen instalacji sieci strukturalnej moze by¢ spe-
cjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika
budowy potwierdzic¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z obiek-
tem oraz protokolarnie przejac front robot od Zamawiajacego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowaé z robotami budowlanymi, ale w szczegolnosci z robotami
branzy elekirycznej.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa do-
puszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiadac odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”, certyfikat produ-
centa okablowania strukturalnego, licencje pracownika technicznej ochrony mienia I-go lub Il-go stopnia

- kable powinny byc¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w  odpowiedniej
normie (na ogot 10-krotnosc érednicy kabla),

- instalacje sieci strukturalnej wykonywac¢ po zakonczeniu montazu innych instalacji (wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponize;j.

5.3. Montaz instalacji

Instalacje niskonapieciowe wykonac nalezy wykonac przewodami:

- dla okablowania strukturalnego: YTKSY 10x2x0,5 — z przetgcznicy zewnetrznej do centrali telefonicznej oraz
UTP 4 pary drut kat.6 4x2x24 AWG LSOH - z patchpanela nr 1 do punktéw konicowych tj. gniazdek kompute-
rowych i telefonicznych, YDY 3x2,5mm2 — zasilanie szafy SBD;

- dla systemu sygnalizacji wiamania i napadu: YTDY 8x0,5mm - linie dozorowe do czujek, sygnalizatorow,
YTDY 8x0,5 — magistrala systemowa i linia telefoniczna, YDY 3x1,5 mm2 — zasilanie centrali;

- dla instalacji nagtosnienia: TPLYp 2x4,0mm2 — linie gtosnikowe;

Przewody instalowac nalezy podtynkowo lub w posadzce w rurkach ostonowych oraz natynkowo w korytach
metalowych lub rurkach elektroinstalacyjnych.

Sposéb prowadzenia poszczegolnych odcinkdw instalacji zostat okreslony dla kazdego systemu w DT.

Budowa instalacii pod tynkiem w rurkach ostohowych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy ukiadaé w rurkach ostonowych typu peszel lub PCV utozonych w bruz-
dach wykutych w poditozu betonowym lub innym — wykonanie pionéw kablowych, utozenie rurek w pomieszcze-
niach. Dla rurek ostonowych nalezy wyku¢ bruzdy o odpowiednich szerokosciach i gtebokosciach tj.50x50mm,
40mmx40mm odpowiednio dla rurki peszel @50 i dla rurki peszel @40 . Rurki nalezy przymocowaé do podioza.
Do zamocowanych rurek nalezy wciggnac¢ przewody. W rurkach w ktdrych znajduje sie skretka LAN nie wolno
prowadzi¢ zadnych innych przewoddw o napieciu wyzszym niz 24V, W miejscach przejscia przez $ciany i stropy
stosowac rure ostonowg winidurowa i uszczelni¢ masa ognioodporng np. HILTI lub inna spetniajgacg wymagania
dla uzupetnien pozarowych. Po utozeniu rurek i wciggnieciu przewodow bruzdy zatynkowac. Przewody prowa-
dzi¢ zgodnie z DT.

Budowa instalacji pod tynkiem
Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ bezposrednio w uprzednio wykutych bruzdach w podtozu beto-
nowym lub inny. Dla przewodow nalezy wyku¢ bruzdy o odpowiednich szerokosciach i glebokosciach
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tj.20x20mm. Przewody nalezy przymocowac do podioza. W miejscach przejscia przez $ciany i stropy stosowac
rure ostonowa winidurowa i uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgca wymagania dla uzu-
petnien pozarowych (jezeli w obiekcie wystepuja strefy pozarowe). Po utozeniu przewodow bruzdy zatynkowac.
Przewody prowadzic¢ zgodnie z DT.

Budowa instalacji w metalowych karytach kablowych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w korytach kablowych metalowych umieszczonych w ciggach
komunikacyjnych lub w pomieszczeniach w ktorych znajduja sie sufity podwieszane. W celu montazu koryt na-
lezy zamocowaé, co 0.5 m, przy pomocy kotkow rozporowych wsporniki sufitowo-écienne. Do wspornikow
przymocowac Koryta kablowe metalowe o wym. 100x35mm. W korytach metalowych ulozy¢ przewody i zamo-
cowac je, co 1 m opaskami kablowymi w sposob umozliwiajgcy ich ,poruszanie sie” (nie na sztywno). Do koryt
w ktorych znajduje sie skretka LAN nie wolno uktadac zadnych innych przewodow w ktorych moze wystepowacd
napiecie wyzsze niz 24V! Przejécia przez $ciany uszczelni¢c masa ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajaca
wymagania dla uzupetnien pozarowych.

Budowa instalaciji na tynku

Przewody w tej wersji instalacji nalezy ukfadac w rurkach ostonowych (typu peszel) utozonych w uchwytach
mocujacych. Dla rurek ostonowych nalezy przymocowaé za pomocg kotkdw rozporowych uchwyty mocujace
(uchwyty odpowiedniego typu do odpowiedniej $rednicy rurek). Rurki nalezy zamocowac¢ w uchwytach. Do za-
mocowanych rurek nalezy wciagnac¢ przewody przestrzegajac nastepujacego zalecenia: przewody na napiecie
wigksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej rurce. W migjscach przej-
scia przez Sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowa. Przewody prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia
przez Sciany uszczelni¢c masg ognioodporng np. HILTI.

Budowa instalacji w posadzce

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych typu peszel pod posadzka. Rury zakon-
czy¢ w puszkach podiogowych — z jednej strony oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym — z drugiej stro-
ny (patrz DT). Po utozeniu rur wykona¢ posadzke. Do rur wciggnaé skretke LAN. Do rur ostonowych w ktorych
znajduje sie skretka LAN nie wolno ukladac¢ zadnych innych przewodow w ktorych moze wystepowac napiecie
wyzsze niz 24V! Przewody prowadzi¢ zgodnie z DT.

Przy ukfadaniu przewodow nalezy stosowad wszystkie obowiazujgce normy (podane w DT) oraz zalecenia pro-
ducenta daneqo okablowania.

5.4. Montaz urzadzen

5.4.1 Okablowanie strukturalne

Patchpanel | przetacznik (Switch)

Patchpanel i Switch nalezy zamocowac¢ w szafie za pomoca elementéw mocujgcych M8. Patchpanel i
Switch potgczy¢ miedzy soba za pomoca kabli krosowych. Do patchpanela doprowadzi¢ instalacje przewodami
zgodnie z DT prowadzonymi w rurach ostonowych lub w kanale kablowym metalowym zgodnie z punktem 5.3.
ST. W patchpanelu nalezy rozszy¢ przewody LAN zgodnie z norma EIA/TIA 568A.

Punkty koricowe sieci strukturainej

Punkt koncowy stanowia, gniazda podwdjne w systemie MOSAIC 45x45 i mocowaniu keystone.
Gniazdko typu keystone umieécic w adapterze. Adapter zamocowaé w ramce, w ktéra uprzednio zamocowac
zestaw montazowy w puszce podtynkowej. Przed wiozeniem adaptera z gniazdkiem rozszy¢ przewod LAN
zgodnie z norma EIA/TIA 568A. Gniazdko oznaczyé zgodnie z pkt. 1.18 DT. Do potaczenia komputera i punktu
koricowego nalezy uzy¢ kabli krosowych o dt. 5 m. Typowy punkt kofcowy podtynkowy skiada sie z: puszki
260, ramki, adaptera, 2 x gniazdo UTP RJ45 Keystone kat 6. Na Sali gimnastyczne gniazdka zainstalowaé w
puszkach podtogowych, ktére zostaly wydane w projekcie branzy elektrycznej. Gniazdka typu keystone umie-
sci¢ w adapterze. Adapter zamocowaé w ramce, w ktorg uprzednio zamocowaé zestaw montazowy w puszce
podtogowej. ’

Szafa

Szafe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wskazanym w DT. W szafie nalezy zamontowaé urzadzenia ak-
tywne (Switch), urzadzenia pasywne (patchpanel) oraz pozostate urzadzenia wskazane w DT dla szafy za po-
moca elementdw mocujgcych M8. Rozmieszczenie urzadzen w szafie pokazano w DT. Szafe zasili¢ przewo-
dem zgodnie z DT prowadzonymi w rurze ostonowej lub korycie metalowym zgodnie z punktem 5.3. ST.




Centrala telefoniczna

Centrale telefoniczng nalezy zainstalowa¢ w szafie SBD za pomocag elementéw mocujacych. Centrale
zasilic z zasilacza UPS wykorzystywanego do zasilania urzadzer aktywnych instalacji teleinformatycznej. Cen-
trale nalezy wyposazyc zgodnie z DT. Do centrali doprowadzi¢ instalacje z gniazdek telefonicznych poprzez pa-
tchpanel zgodnie z DT prowadzonymi w rurze ostonowej lub korycie metalowym zgodnie z punktem 5.3. ST.
Catos¢ systemu oprogramowac z uwzglednieniem uwag Uzytkownika i Inwestora.

Wykonawstwo instalaciji, dostawe i montaz urzadzen nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej oraz posia-
dajacej certyfikat producenta okablowania strukturainego (ze wzgledu na mozliwosé certyfikacii sieci i udzielenia
20 letniej gwarancji). Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé czynnoéci sprawdzajace i pomiary, o ktérych mo-
wa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z obowiazujgcymi normami.

5.4.2 Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Czujki PIR
Czujki PIR nalezy przymocowac¢ do éciany w migjscach wskazanych w DT za pomoca kotkéw rozporo-

wych (np. HPS-5/35). Do czujek doprowadzi¢ instalacje przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w korytach
metalowych, rurkach ostonowych i bezposrednio pod tynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST.
Syqgnalizatory optyczno-akustyczne

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy przymocowaé do $ciany w miejscach wskazanych w DT za
pomoca kotkow rozporowych (np. HPS-5/35). Do sygnalizatorow doprowadzi¢ instalacje przewodami zgodnie z
DT prowadzonymi w korytach metalowych, rurkach ostonowych i bezposrednio pod tynkiem zgodnie z punktem
8.3. 8T,
Klawiatury

Klawiatury nalezy przymocowa¢ do éciany w miejscach wskazanych w DT za pomocg kotkéw rozporo-
wych (np. HPS-5/35). Do klawiatur doprowadzi¢ magistrale przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w kory-
tach metalowych, rurkach ostonowych i bezposrednio pod tynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST.
Centrala alarmowa

Centrale alarmowg nalezy umiesci¢ w metalowej obudowie wyposazonej w transformator. Obudowe na-
lezy przymocowac do $ciany w miejsca wskazanym w DT za pomocg kotkdéw rozporowych plastikowych. We-
wnatrz obudowy centrali nalezy umiesci¢ akumuiator o pojemnoséci podanej w DT. Ekspander wejsé systemu
sygnalizacji wtamania i napadu nalezy umiescic¢ takze w obudowie centrali. Do centrali i ekspandera doprowa-
dzi¢ instalacje przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w korytach metalowych i bezposrednio pod tynkiem

zgodnie z punktem 5.3. ST. Cato$¢ systemu oprogramowac z uwzglednieniem zapiséw w DT oraz uwag Uzyt-
kownika i Inwestora.

5.4.3 Instalacja nagto$nienia

Wzmacniacz miksujacy i odtwarzacz CD

Wzmacniacz i odtwarzacz DVD/CD zainstalowac¢ w szafie SBD za pomocg elementéw mocujacych M8.
Rozmieszczenie urzadzen w szafie pokazano w DT. Po zamocowaniu urzgdzen nalezy odpowiednio je podia-
czy¢ (zgodnie z DTR producenta). Urzadzenia zasili¢ przewodem zgodnie z DT tj. tego samego obwodu co
UPS w szafie. Do zainstalowanych urzadzen podigczy¢ linie glosnikowe przewodami zgodnie z DT prowadzo-
nymi w rurce ostonowej lub w korytach kablowych zgodnie z punktem 5.3. ST.

Zespoly gfosnikowe

Gtlosniki nalezy zamocowa¢ do $ciany hali sportowej. Gloéniki zainstalowaé na odpowiedniej wysokosci.
Giosniki zamocowac¢ w miejscach wskazanych w DT. Stosowaé sie do zalecen producenta zawartych w DTR.
Do gtosnikoéw doprowadzi¢ instalacje przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w metalowych korytach kablo-
wych lub w rurkach ostonowych zgodnie z punktem 5.3. ST.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem ro-
bot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu w robotach spowo-
dowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét.




Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegac kontroli Inspektora. Jakosé
materiatow okresla sie na podstawie dokumentow zataczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakosc robdt okresla sig na podstawie kontroli poszczegoinych rodzajow robot w oparciu o wymagania
okreslone w specyfikaciji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegolnosci nalezy objaé roboty za-
nikajace i ulegajace zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wy-
konaé pomiary ciggtosci zyt, stanu izolagji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protoko-
tach oraz w dzienniku budowy. Do protokotow zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, wynikoéw badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza ST. Pro-
gram zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
= Czesc ogolng opisujacy;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposodb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi:
*  Czesc szczegotowg ogolna opisujgca dla kazdegoe asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje iilos¢ srodkow transportu,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem instalacji okablowania strukturalnego i systemu sygnalizacji wlamania i napadu
Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wy-
konania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z cze-
stotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca. Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i ba-
dania materiatow oraz urzgdzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wylacznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane
ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu osob
porazonych pradem elektrycznym.

Wskazane jest aby firma wykonujgca okablowanie strukturaine posiadata certyfikat uprawnionego insta-
latora poparty certyfikatem danego producenta okablowania, a jego pracownicy byli odpowiedni przeszkoleni.

Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

6.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa lu-
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dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opa-
trzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy musza byé czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
nalezy oznaczac kolejnym numerem zatacznika i opatrzyé data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztory-
sie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

c) Pozostate dokumenty budowy

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

+ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

»  Protokoty przekazania terenu budowy.

+  Umowy cywilno-prawne.

»  Protokoty odbioru robot.

+  Protokoty z narad i ustalen.

«  Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji branzy elektrycznej (fo zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowa-
dzone bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wigczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakorczeniu prac
zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wyko-
nawcy branzy elektrycznej oraz branzowych inspektorow nadzoru.

Po wigczeniu zasilania nalezy pomierzyé napiecia i wartosci rezystancji uziemien obudow urzadzen
oraz wykonac pomiary ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréw, ktory
powinien by¢ przedstawiony pozniej komisji odbioru robét.

b) Instalacje stabopradowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci sprawdzajace :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalaciji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

- Sprawdzenie uzytych materiatow i urzadzen w zakresie zgodnoéci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystanciji doziemienia, itp.

- Jakos¢ montazu patchpaneli, switch'y, szaf, centrali, czujek, klawiatur, itd.

- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréw uktadu zasilania awaryjnego

Nalezy opracowac protokét z badan i pomiaréw, ktory powinien byé przedstawiony pozniej komisji odbioru ro-
bot. Przy pomiarach sieci teleinformatycznej stosowaé odpowiednie normy oraz nalezy uzyskaé certyfikat na
siec.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine

Przedmiar robot zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar robot
sporzgdza sie po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :
- Zestawienie wykonanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
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- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
~ Wskazanie podstaw do ustalenia szczegotowego opisu robat.

Przy sporzgdzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot poda-
nymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot. Kazdy jednostkowy nakfad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegotowej posiada swoja iden-
tyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

- Montaz kabli i przewodow : 1 mefr

- Badanie torow transmisyjnych itp. : 1 odcinek
- Badanie powtok kabli : 1 odcinek
- Badanie zyt kabli : 1 para

- Montaz urzgdzen : 1 sztuka
- Montaz osprzetu : 1 sztuka
- Sprawdzenie torow i urzadzen : 1 pomiar
- Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatno-
sci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ry-
czaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obli-
czone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i opfaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwiazanych z wyko-
naniem robot, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych ro-
bot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspek-
tora przy udziale wykonawcy :
- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbior czesciowy.
- Odbior ostateczny (koricowy).
- Odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru doko-
nuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakosé i ilosci robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspgktor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i po-
miarow, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.




8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czeéci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowiazany jest do zglaszania
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikaja-
cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzer instala-
cii i urzadzen. Czesciowy odbior powinien byé dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzic¢ protokét, w ktorym nalezy wymienié ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usu-
niecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Po zgtoszeniu usunigcia usterek nalezy przeprowadzié ponowny odbidr ~pousterkowy”.

8.4. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostateczne-
go robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowag i ST. W toku
ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczanych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykona-
nych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentagii Projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbgdnego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokédt Ostatecznego Od-
bioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupeiniajace lub zamienne.
Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegodlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikaciji).

- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

- Certyfikat udzielajgcy 25-letniej gwarancji na siec komputerowg (gniazdka komputerowe i telefoniczne)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wy-
Znaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem
aktualnych przepiséw i norm.

¢) Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegdtowe zasady odbioru systemoéw

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdinymi wykonawca jest zobowiazany dostarczyé inwestorowi na-
stepujace dokumenty :




Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).
Protokoty z pomiaréw, o ktorych mowa w pkt. 6.6.
Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowana konfiguracje.
Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazdéwkami jak nalezy postepowaé
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.

Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb (Dziat

Techniczny), ktore bedg centralke nadzorowac,

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy i przepisy ogélne’

Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z
2002r. Nr 8 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
tow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-71/E-02034 — Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcow i $rodkdw transportu publicznego.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

9.2. Normy i przepisy branzy teletechnicznej

BN-84 8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe

BN-88 8984-19 — Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakiadowe przewodowe — linie kablowe

BN-88 8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miegjscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

IEC 801-3 — dotyczgca wartosci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepie-
ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instala-
cjach obiektow budowlanych w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Obciazalnosc pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-548 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace uziemien
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Rozdziat : Sieci telekomunikacyj-
ne. Wyd. Arkady 1989

Ly



9.3. Normy i przepisy zwiazane z okablowaniem strukturalnym i systemem sygnalizacji wlama-
nia i napadu

ISO/IEC 11801:2002 - Information technology. Generic cabling for customer premises

EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements and office
areas.

EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie ja-
kosci.”

EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czeé¢ 2: Planowanie i wykonawstwo in-
stalacji wewnatrz budynkow.”

ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1. Transmission
Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.

PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 1: Wymagania ogol-
ne i strefy biurowe.

EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling.

PN-EN 50173-... (ogdt czesci) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogolne przepisy dotyczgce okablowania - Wymagania dotyczace spraw-
dzania symetrycznych kabli tetekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie

PN-EN 61935-1:2002U - Ogolne przepisy dotyczgce okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC |, 11801 Czeséé 1: Okablowanie.

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace spraw-
dzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie
TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part |: General Requirements
TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part Il: Balanced Twisted Pair
Cabling Components

PN-E-08390-1 — Systemy alarmowe - Terminologia

PN-93/E-08390-... (0gdt czesci) — Systemy alarmowe.

PN-E-08390-3 — Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania centrali.

9.3. Dokumentacja zwigzana

Projekt budowlano-wykonawczy branzy budowlane;
Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej




