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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA OBIEKTU 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku technicznego i części placu 
sportowego w Ługach.  
Inwestorem jest Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

– Zlecenie Inwestora 
– Plan sytuacyjny 
– Wizja lokalna 
– Obowiązujące normy i przepisy 

1.3 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły musi informować 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.        

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY (ROZBIÓRKI) 

Inwestor w terminie określonym w umowie z Wykonawcą ma obowiązek przekazać 
Wykonawcy teren budowy oraz:  
– dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
– Dziennik Budowy 
– wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, 
– a także wyznaczy Inżyniera Budowy.  

1.5 TEREN BUDOWY 

Inwestor ma obowiązek Przekazania punktów poboru wody. Wskaże umiejscowienie reperów 
geodezyjnych. Punkt poboru energii elektrycznej. 

1.6 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania zgody 
na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenie prac rozbiórkowo/budowlanych. 
 
Drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu, dotyczącymi między innymi:  
– dopuszczalnej nośności samochodów ciężarowych, 
– maksymalnej  długości elementów transportowanych,  
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1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków: 
– miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 
– plac rozbiórki i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej, 
Powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych; pyłami, paliwami, olejami, materiałami                
– bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
– przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami 
– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
– możliwością powstania pożaru. 

1.8 OCHRONA PPOŻ 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być 
składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9 ZABEZPIECZENIE OSÓB TRZECICH 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej 
–min.3,0m od obiektu, ludzi i pracowników niezwiązanych z wykonywaniem tego zadania. W 
tym celu należy ogrodzić teren rozbiórki oraz oznaczyć znakami ostrzegawczymi. 

1.10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Powinien odpowiadać projektowi 
organizacji robót lub ustaleniom Inspektora nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować wymaganą, jakość oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych 
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

1.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 
danych porządkowych powinien podawać: 
– kolejność i sposób wykonywania robót, 
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– protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na 

których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają 
dostateczną wytrzymałość,  

– opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, opis okoliczności 
towarzyszących, rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 

1.13 BHP PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

Podczas realizacji robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących BHP. Osoby zatrudnione nie mogą wykonywać prac warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Należy 
zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla 
osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. 
 
Nie wolno: 
– ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
– obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
– zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
– prowadzić roboty rozbiórkowe, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, 
– prowadzić roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 
– prowadzić roboty rozbiórkowe, jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
– gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu, 
– obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. 
 
Należy: 
– używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 
– zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, 
– podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, 

uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego 
elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

– utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
– urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, 
– sukcesywnie usuwać gruz i odpady, 
– używać obowiązujące ochrony osobiste, 
– przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe; suwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, 
– przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną, 
– przy burzeniu metodą wybuchową, wybuch może nastąpić po uprzednim usunięciu 

wszystkich osób poza strefę działania rozrzutu. 
 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy: 
– ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem 

instruktora), zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i 
ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi, 



Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7                  Strona 6 z 11    
Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą  

w miejscowości Ługi. 
Etap : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

ROZBIÓRKA 

 
– stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym 

przez uprawnionego lekarza, 
– ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm 

odzieży roboczej, 
– pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych. 

1.14 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Przed, przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prac rozbiórkowych. 
Projekt ten w razie potrzeby powinien być aktualizowany na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i obsługiwać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.). Oraz 
podejmować wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. 
Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.15 PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r.,  
poz. 1265) 

– Ustawa z dnia 14grudnia 2014 r. – o odpadach (Dz.U. 2015r., poz. 122) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131) 

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. z 2014r., poz. 1923) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2008 r. Nr 235,  
poz. 1614) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010r. nr 249 poz. 1673) 

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) 
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1.16 INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako 
pomoc w realizacji zadań kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich osób i 
pracowników wykonujących prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
robót, stwarza ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Plan opracowuje się na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).    

1.17 SKŁADOWANIE I WYWÓZ MATERIAŁÓW PO ROZBIÓRCE 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przygotować i zabezpieczyć kontenery do 
gromadzenia materiałów z rozbiórki i odpadów oraz wyznaczyć miejsca na większe elementy 
rozbiórkowe.  
Materiał z rozbiórki należy odwieźć na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu 
odpadów. Wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację 
materiałów z rozbiórki. Załadunek, transport i rozładunek materiałów z rozbiórki należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. Przewożony 
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

1.18 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót np. materiały pylaste 
powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich użycie od 
właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.  
 

2 DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1 Opis ogólny obiektu 

2.1.1 Budynek techniczny (A) 

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony z tarasem. Jest obiektem murowanym, parterowym. 
Dach nad budynkiem o konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty eternitem. Mury nadziemia 
budynku o gr. ok. 28 cm wykonane z pustaków żużlowych. Wymiary zewnętrzne budynku to 
ok. 3,1 x 6,8 m, tarasu ok. 4,6 x 6,8 m. Wejście do budynku znajduje się od strony tarasu 
(północnej), na który prowadzą czterostopniowe schody betonowe. Posadzka w budynku i na 
tarasie wykonana z płyty betonowej. Budynek nie posiada żadnych przyłączy. 
   

Dane podstawowe 
Powierzchnia zabudowy 53 m2 
Kubatura 63 m2 
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2.1.2 Część placu sportowego (B) 

Część placu sportowego o wymiarach ok. 11,2 x 14,2 m o nawierzchni asfaltowej. 

2.2 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i 
zagospodarowania placu rozbiórki. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
– przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 
– zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
– przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp. 
– zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
– sprawdzić: prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i powietrznej (czy 

przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób), 
– przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
– oznakować i ogrodzić teren ogrodzeniem pełnym 

2.3 Opis rozbiórki obiektu i kolejność demontażu 

2.3.1 Zagospodarowanie placu rozbiórki 

Należy ogrodzić teren rozbiórki ogrodzeniem pełnym, szczelnym z blach fałdowych, o 
wysokości min 2,0 m, w odległości minimum 3,0 m od rozbieranego obiektu (w części 
zachodniej w granicy posesji).  Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne. 
W przypadku ogrodzenia biegnącego wzdłuż chodników, na których odbywa się ruch pieszy 
nad ogrodzeniem wykonać daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia na placu ustawić barakowóz 
służący, jako biuro kierownictwa robót. Zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w 
zasięgu robót. Przygotować drogi dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Plac rozbiórki 
połączyć z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt 
żelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.  
 
Elementy żelbetowe usunąć poprzez rozkucie młotami pneumatycznymi, urobek wywieźć na 
składowisko i zutylizować. Całość zawałować i zagęścicie do Id= 0,95. 
 
 

2.3.2 Kolejność demontażu 

(1) stolarka okienna i drzwiowa, 
(2) obróbki blacharskie, pokrycie oraz konstrukcja dachu, 
(3) ściany zewnętrzne i nadproża, 
(4) płyty/warstwy posadzek, 
(5) fundamenty oraz schody, 
(6) nawierzchnia placu sportowego. 
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2.4 SPOSÓB ROZBIÓRKI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU I BOISKA 

2.4.1 Wykończenie i wyposażenie obiektu 

Usunąć wszelkie elementy stanowiące wyposażenie obiektu. Zdemontować elementy 
wykończeniowe ścian, sufitów i podłóg. 

2.4.2 Posadzki 

– Skuć mechanicznie posadzkę z betonu oraz zalegające pod nimi warstwy wyrównawcze i 
izolacyjne 

– Usunąć zalegający humus z płyty tarasu oraz płytę betonową  

2.4.3 Nawierzchnia placu sportowego 

– Usunąć i zutylizować elementy wyposażenia placu sportowego (bramki, kosze, itd.) 
– Oddzielić równo nawierzchnię asfaltową placu sportowego do rozbiórki mechanicznie przy 

pomocy piły tarczowej od pozostałej części nawierzchni, uważając aby jej nie uszkodzić i 
nie postrzępić. 

– Usunąć nawierzchnię asfaltową z warstwami podbudowy. 
– Powstały otwór wypełnić warstwami ziemi o właściwościach odpowiednich do zasadzenia 

roślin i zasiać trawę. 

2.4.4 Stolarka okienna i drzwiowa 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, a następnie wykuć 
ościeżnice z muru. Elementy ślusarskie podciąć piłą tarczową. Po wyjęciu okien otwory zabić 
deskami w celu bezpiecznego wykonywania prac przy następnych robotach. 

2.4.5 Obróbki blacharskie, pokrycie oraz konstrukcja więźby dachowej. 

Rozbiórkę pokrycia dachowego należy rozpocząć od wykonania konstrukcji tymczasowej 
stanowiącej podporę stropu najwyższej kondygnacji oraz będącą zarazem pomostem 
roboczym. Prace główne należy zacząć od demontażu obróbek blacharskich. Należy 
zdemontować rynny i rury spustowe, wywiewki itp. wszystkie obróbki blacharskie i złożyć w 
miejscu składowania. 
 
Prace zdjęcia azbestru, transportu i jego unieszkodliwienia mogą zostać wykonane wyłącznie 
przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co 
powinno być stosownie udokumentowane. Wykonawca taki, posiadając niezbędne 
wyposażenie techniczne i socjalne zapewni zabezpieczenie pracowników oraz środowiska 
przed narażeniem na działanie azbestu. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowych 
Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki i wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 
Po zakończeniu demontażu pokrycia należy przystąpić do usunięcia belek nośnych konstrukcji 
dachu. Należy zacząć demontaż od płatwi, następnie krokwi i murłat. Elementy drewniane 
należy składować na zewnątrz budynku, następnie zutylizować, zaś elementy stalowe należy 
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pociąć na odcinki i przetransportować do punktów złomu, wraz z innymi zdemontowanymi 
elementami stalowymi. 

2.4.6 Schody 

Rozbiórkę schodów rozpoczynamy od demontażu biegu a następnie ich fundamentu. 
Żelbetową płytę biegu schodowego pociąć na pasma wzdłuż zbrojenia głównego i odciąć przy 
fundamencie i tarasie.  

2.4.7 Belki oraz podciągi żelbetowe 

Belki należy uwalniać w węzłach i za pomocą żurawia przetransportować w miejsce 
składowania. 

2.4.8 Ściany, wieńce i nadproża 

Rozbiórkę ścian wykonać ręcznie, rozbijając poszczególne elementy kilofami. Ściany należy 
rozbierać warstwami poczynając od góry (wieńców) do poziomu stropu, przechodząc na 
kolejne kondygnacje. Gruz z rozbiórki należy transportować za pomocą rynien zsypowych na 
poziom terenu. 

2.4.9 Ściany fundamentowe oraz fundamenty 

Elementy konstrukcję ścian fundamentowych oraz fundamentów należy usunąć podczas 
wykonywania wykopów fundamentowych koparkami podsiębiernym dostosowanymi swoją 
wielkością do głębokości wykopu  
 
Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno doprowadzić do naruszenia stropu 
warstwy nośnej gruntu wg dokumentacji geotechnicznej. 

2.4.10 Rekultywacja po rozbiórce 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów, należy zinwentaryzować odpady niebezpieczne 
znajdujące się w budynku. Odpady te należy przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom. 
Wraz z przystąpieniem do prac rozbiórkowych zainstalować kruszarkę i przygotować teren na 
gruz betonowy oraz ceglany. Powstały gruz należy przetransportować na przygotowany plac, 
gdzie należy przerobić go na kruszywo budowlane o żądanej przez odbiorców granulacji.  
 
Przebieg prac rekultywacyjnych dostosować do harmonogramu robót rozbiórkowych, aby 
zgodny był z warunkami zawartymi w decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji. Po 
wyburzeniu poszczególnych budynków, usunięciu podłóg, dróg i części utwardzonych placów 
wykonać sukcesywnie kilkanaście otworów i wkopów badawczych, z których pobrać należy 
próbki gruntów i wód podziemnych do badań laboratoryjnych, na oznaczenie zawartości metali 
ciężkich, WWA, sumy benzyn, olejów i azbestu. Na ich podstawie uszczegółowić obszary 
zanieczyszczone i przystąpić do wybierania zanieczyszczonych gruntów. Wybierane grunty 
segregować i przekazywać do utylizacji uprawnionym firmom zewnętrznym lub składać na 
pryzmie w celu oczyszczenia biologicznego. Wykopy, z których wybrany zostanie 
zanieczyszczony grunt zasypać czystym gruntem po potwierdzeniu braku zanieczyszczeń 
przez badania laboratoryjne. Prace zakończyć dokumentacją powykonawczą. 
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WYKAZ RYSUNKÓW 
Nr rysunku Tytuł Skala 

BWR-01 Plan Sytuacyjny 1:500 
BWR-02 Rzut Przyziemia 1:100 
BWR-03 Przekrój 1:100 
BWR-04 Elewacja Zachodnia 1:100 

 
 

 


