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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

            Nazwa Inwestycji:  Przebudowa części kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza                            

                                            w Chmielniku  

              Adres Inwestycji: Ul. Sienkiewicza w Chmielniku

                                            gm. Chmielnik, powiat  Kielce, woj. Świętokrzyskie

                           Inwestor:  Gmina Chmielnik
     Adres zamawiającego:  26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5    tel. /041/ 354 32 73                                      

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  w/w inwestycji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę części sieci kanalizacyjnej w ulicy Sienkiewicza                          w Chmielniku .

Przebudowa tej sieci dotyczy odcinka ulicy od ul. Szydłowskiej do skrzyżowania z ul. Wspólną

Jest częścią inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Sienkiewicza i ul. Wspólnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, krawężników, nawierzchni chodników do linii istniejącej zabudowy.

Projekt dotyczy:

a/  demontaż  rur kanalizacyjnych ( 200 mm PVC o długości L = 41,0 m,  

     demontaż czterech istniejących studni rewizyjnych ( 1,20 m z kręgów betonowych / w tym   

     studni rewizyjnej na istniejącym kanale ( 200 mm z rur  kam. w ul. Szydłowskiej /,

     demontaż 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych ( 160 mm PVC o łącznej długości  L = 49,5 m

b/  budowa nowej kanalizacji sanitarnej z rur kanaliz. kielich. PVC-U ( 200  mm  L = 52,0 m

     i 8szt. odcinków przyłączy kanaliz. z rur jak wyżej lecz (160 mm o łącznej długości L = 35,0 m     

c/  budowa sześciu studzienek rewizyjnych  / S1 do S6 / z kręgów betonowych zbrojonych ( 1,20 m      

     z włazami typu ciężkiego, klasy D400 

Z wymienionym zakresem robót związane jest wykonanie następujących prac:

      Roboty ziemne:

     -   usunięcie starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 5 cm

     -   usunięcie dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego 16x20 cm

     -   wywóz usuniętej warstwy asfaltowej , brukowca i gruzu / zalegającego do gł.80 cm /

     -   mechaniczne wykonanie wykopów  i przekopów koparkami przedsiębiernymi

     -   wykonanie wykopów w gruncie sposobem ręcznym      

     -   umocnienie pionowych ścian wykopów w gruncie kat. II - IV

     -   zasypywanie wykopów spycharkami i koparkami 

     -   wykonanie przejść pod przeszkodami metodą wykopu otwartego

Roboty montażowe:

     -  wykonanie podłoża pod przewody z materiałów sypkich

· montaż przewodów z rur i kształtek kielichowych  PVC-U  kanałowych o ściankach  jednorodnych, ( 200 x 5,9 mm, klasy S / SN8 / -  L = 52,0 m

                                   ( 160 x 4,7 mm, klasy S / SN8 / -  L = 35,0 m 
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     -  montaż studni rewizyjnych ( 1,20 m z kręgów bet. zbrojonych z kinetami prostymi ( 200 mm                      

         z dopływami bocznymi ( 160 mm z włazami z żeliwa szarego klasy D 400, rodzaju O, bez     

         wentylacji, wielkość 600, wg normy PN-EN 124:2000  

     -  wykonanie prób szczelności przewodów 

     -  ręczna obsypka materiałem sypkim zmontowanych przewodów i studzienek rewizyjnych 

Szczegółowy zakres robót  z  podaniem  ilości  ujęto w  przedmiarze robót..
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące budowie  kanalizacji sanitarnej to: 

    -  roboty pomiarowe – tyczenie trasy, 

    -  rozbiórka nawierzchni ulicy,                                                                                                        

    -  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

    -  wykonanie pomostów nad wykopem dla ruchu pieszego 

Do robót tymczasowych zalicza się:

    -  umocnienie wykopów na całej długości przewodów:  wykopy wąsko przestrzenne o ścianach       

        pionowych, w pełnym odeskowaniu  

1.4 Informacja o terenie budowy 

Ulica Sienkiewicza położone są w centralnej części Chmielnika.

W chwili obecnej ulica posiadają nawierzchnię asfaltową o średniej grubości 5 cm w całości

przeznaczoną do rozbiórki. 

Nawierzchnia jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym.  Stan nawierzchni jest zły, występują liczne spękania i koleiny oraz łaty po wykonanych remontach cząstkowych. 

Nawierzchnia asfaltowa wykonana jest na podbudowie - dawnej nawierzchni z brukowca z kamie- nia łamanego16x20 cm.

W ulicy występuje następujące uzbrojenie:

-  kanalizacja sanitarna ( 200 mm z rur kan. PVC z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków

   ( 160 mm z rur kan. PVC

-  wodociąg ( 150 mm z rur żeliwnych z przyłączami do budynków z rur stalowych       

   ocynkowanych o średnicach przypuszczalnie 1" do 2".

-  słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

-  kabel telekomunikacyjny 

-  kable elektryczne      

Szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia pokazuje mapa sytuacyjno-wysokościowa  1:500.

Nowy kanał sanitarny będzie posadowiony  w osi projektowanej ulicy. Do studzienek rewizyjnych będą włączone nowe odcinki przyłączy kanalizacyjnych.

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie       na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj- nymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację

i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 1 komplet ST.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, wygody użytkowników dróg i innych,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  w cenę kontraktową.

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej.
1.6  Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właści- ciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziem- nych pokazanych na planie zagospodarowania tere​nu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

1.7  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów                    i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa              i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyż- szą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano       w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, załączonej do projektu.           Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
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bezpieczeństwa,  także zapewni wypo​sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud​nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobo​wiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budo​wy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 

spo​rządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z roz​porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie​czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając rów​nież wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy​konywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.9  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowa- dzeniem wody i energii elektrycznej. 

1.10  Ogrodzenie placu budowy
Z uwagi na fakt, iż sieć kanalizacyjna jest inwestycją liniową i przebiega w pasie ulicy, nie wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości  ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu urobku z wykopów.

1.11  Warunki dotyczące organizacji ruchu
Dla powyższej inwestycji Wykonawca obowiązany jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia         z zarządem dróg Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.12  Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Grupa:         45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa: 
        45110000-1  Roboty ziemne

Kategoria:   45111000-8  Roboty ziemne


          45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

     Grupa:        45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo-          

                                              wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej                                              

Klasa: 
        45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyj -

                                         nych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,      

                                         wyrównywanie terenu 

Kategoria:   45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                                         odprowadzania ścieków 
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1.13  Niektóre określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Użyte w specyfikacji  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy​kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwes​tor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje      on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry​wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech​nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod​stawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wska​zanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu​dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w ce​lu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie ob​jętych przedmiarem.

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).

Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos​tkę certyfikującą,

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wy​rób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wy​konanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu​dowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wy​konawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko​nanymi w trakcie wykonywania robót,        a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych                i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

-   9   -

a/ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub tere​nu inwestycji,

b/ geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych      

    osi naziemnych i podziemnych oraz charakterys​tycznych punktów i punktów wysokościowych    

    (reperów),

c/ geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

d/ pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,

e/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających  

     zakryciu,

f/  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytko​wania okresowego  

    badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czyn​ności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby bu​downictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wyko​nywanych w terenie i laboratorium.

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne z dokumen- tacją projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kate​gorie określone w Rozporządzeniu Komisji  / WE / nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolej​ność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konser​wacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. In​strukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem doku​mentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdro​wia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro​boty budowlane.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotech​nicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu         i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewo- dów kominowych.

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona​nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbio​ru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń​cowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (od​biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo​wie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd​kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty​wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumenta​cji powykonawczej.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możli​we do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzg​lędniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowią​zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przed​miotu zamówienia przez
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 zamawiających z ówczesnych Państw Członkow​skich UE stało się obowiązkowe z dniem                 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdzia​le 3).

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepi​sów o wyrobach budo- wlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budow​lanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Kanalizacja ciśnieniowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych przewodami ciśnieniowymi.

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną  instalację kanalizacyjną w nie- ruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów                          

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa -  studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy                                          

Studzienka kaskadowa (spadowa) -  studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 

dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego

Studzienka włazowa  -  studzienka o średnicy min.1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może  

odbywać się poprzez wejście pracownika do środka 

Studzienka niewłazowa  / inspekcyjna /  -  studzienka o średnicy poniżej 1000 mm, której  inspekcja          i czyszczenie może odbywać się wyłącznie z zewnątrz 

Kineta - wyprofilowany rowek w podstawie studni, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

Spocznik - element podstawy studni  pomiędzy kinetą a ścianą podstawy.

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploata -

 cyjnych. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Podłoże  -  część obsypki strefy ochronnej przewodów, warstwa na której okłada się przewody                  / stanowi łożysko nośne rur /

Obsypka, zasypka wstępna  -  warstwa ochronna przewodów sięgająca od podłoża do wysokości 

30 cm ponad wierzch przewodów

Zasypka  -  warstwa gruntu rodzimego powyżej obsypki 
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2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania.

Materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej zarówno producentów krajowych, jak                    i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, w tym atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Materiałami do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

· piasek  na obsypkę i zasypkę

· beton  wodoszczelny B-15

· zaprawa cementowa marki M-10

· woda

· grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład 

· grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu 

· rury i kształtki PVC 

· pokrywy prefabrykowane żelbetowe (1,20 m

· izolacja zewnętrznych powierzchni studzienek

· przejścia rur z PVC przez ściany studzienek w tulei PVC z uszczelką gumową.

· stopnie złazowe do studzienek z prętów stalowych ( 30 mm zabezpieczone antykorozyjną

farbą chlorokauczukową  

· włazy kanałowe z żeliwa szarego z pokrywą żeliwną typu ciężkiego klasy D-400                   

· cegła kanalizacyjna  kl.25 lub cegła klinkierowa klasy 35,

2.2  Rury przewodowe na sieci kanalizacyjnej

Rury i kształtki kielichowe  PVC - U  kanałowe Ø 200 x 5,9 mm i ( 160 x 4,7 mm, o ściankach jednorodnych, klasy S  / SN8 /,  łączone na kielichy z uszczelką. 

2.3  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

Studzienki rewizyjne S1 do S6 z kręgów beton. zbrojonych ( 1,20 m z kinetami prostymi ( 200 mm z dopływami bocznymi ( 160 mm. 

Przykrycia studzienek  -  włazami z żeliwa szarego klasy D 400, rodzaju O, bez  wentylacji, wielkość 600 wg normy PN-EN 124:2000

2.4  Kruszywo  

· piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11113   

· żwir, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11111    

-    tłuczeń, odpowiadający wymaganiom normy  PN-B-11112

2.5  Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.5.1. Rury przewodowe PVC

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słone- cznych, temperaturą nie wyższą niż +40o C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno

nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu, na podkładach i przekładkach drewnianych,               a wysokość stosu nie może przekraczać 1,5 m, zabezpieczenie dolnych warstw kołkami i klinami 

drewnianymi. Sposób składowania – rury o grubszej ściance na spodzie. Kielichy rur nie mogą być narażone na deformację.

Kształtki, złączki, uszczelki winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem w/w środków ostrożności. 

Należy stosować się do zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.                  2.5.2.  Elementy studni rewizyjnych    

Elementy studni można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk elementów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów.

2.5.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona             i odwodniona.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

2.5.5. Pozostałe

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie.

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN                          

     DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzy- stnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykony- wania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest

 możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2 Sprzęt do wykonania  kanalizacji

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

    -  koparka gąsiennicowa  0,6 m3                                       -  wibromłoty ZP-10D i ZW-10D  

    -  spycharka gąsienicowa  55kW/75 KM                          -  wciągnik przejezdny  3 t

    -  równiarka samojezdna  75 kW/100KM                         -  ciągnik kołowy   40-50 KM

    -  walec statyczny samojezdny  10 t, 15 t                          -  samochód dostawczy  0,9 t

    -  zagęszczarka wibracyjna  50m3/h                                  -  samochód skrzyniowy do 5 t,  5-10 t 

    -  zagęszczarka spalinowa  100 m3/h                                 -  przyczepa skrzyniowa  4,5 t

    -  ubijak spalinowy 200 kg                                                -  przyczepa dłużycowa do 4,5 t i do 10 t

    -  pompy przepon. spal. do 35 m3/h                                   -  samochód samowyładowczy  5 t

    -  wibrator powierzchniowy                                              -  spawarka elektryczna wirująca  300A

    -  pompa wirnikowa spalinowa  61 - 80 m3/h                   -  agregat prądotwórczy 38 kVA

    -  sprężarka powietrza spalinowa  4-5 m3/min            

    -  żurawie samochodowe  4 t, 5-6 t, 12-16 t                    

4.  WYMAGANIA  DOTYCZACE  ŚRODKÓW  transportU

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport rur kanałowych

Rury powinny być transportowane wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, przy temperaturze powietrza od –5o C do +30o C, z zachowaniem szczególnej ostrożności przy temperaturach ujemnych. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza- niem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transpor- tu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem ściółkowym (o grubości warstwy     od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy załadunku i wyładunku wiązek rur nie używać zawiesia z lin metalowych lub łańcuchów, nie wolno rur rzucać oni przetaczać.  

Należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.
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4.3 Transport elementów studzienek rewizyjnych

Wykonawca zabezpieczy kręgi betonowe studzienek przewożonych w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
W miejscach stykania się elementów kręgów należy przekładać materiałem wyściółkowym                    (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Transport pokryw prefabrykowanych żelbetowych (1,20 m powinien odbywać się samochodami                   w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie pokryw należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia  rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4 Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpie - czony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

4.5 Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  WYKONANIA  ROBÓT

5.1  Warunki ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana sieć wodociągowa.

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produko- wanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę          o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jako- ściowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmo- waniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
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przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3  Roboty przygotowawcze
Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć: 

      -  oczyszczenie terenu pod budowę,

      -   usunięcie starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 5 cm,

      -   usunięcie dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego 16x20 cm,

      -   wywóz usuniętej warstwy asfaltowej , brukowca i gruzu / zalegającego do gł.80 cm /,

      -   odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

      -   wytyczenie osi kanału,

      -   wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

      -   wyznaczenie obiektów inżynierskich / studni /,

      -   wyznaczenie granic robót ziemnych  wykopów
Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę                    i oznakowana w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,   niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.30-50 m. Na każdym prostym odcinku trasy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Domiary osi kanału do obiektów stałych podano na rys. nr 1.

5.4  Roboty ziemne

Roboty ziemne winny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 -      „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniających bezpieczeństwo pracy                     i ochronę wykonywanych robót.

Wykopy pod kanał  przewiduje się jako wykopy otwarte, wąsko przestrzenne o ścianach  piono- wych, obudowane odeskowaniem lub wypraskami stalowymi. 

Odspojenie gruntu w 80( mechanicznie i w 20( - sposobem ręcznym.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznym wymiarem przewodu  kanalizacyjnego, do którego dodaje się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych na danym odcinku, należy zlokalizować istniejące uzbro- jenie podziemne wykonując ręczne przekopy.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powi- nien być złożony na odkład w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.
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Dno wykopu powinno być równe i zgodne z dokumentacją projektową, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.

W trakcie realizacji robót ziemnych nad wykopem należy ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanych rzędnych dna kanału. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/-3 cm, a dla szerokości wykopu + /-5 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykonując roboty ziemne pod liniami energetycznymi należy zachować ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym / koparki, dźwigi /.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale przedstawiciela Zleceniodawcy) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,             wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0m, a na noc oświetlony światłami drogowymi.

Na prowadzenie robót w pasach drogowych należy uzyskać zezwolenie i oznakować rejon robót. 

5.5  Odwodnienie wykopów

Z charakterystyki geotechnicznej wynika że w podłożu gruntowym woda gruntowa nie występuje. 

5.6  Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe na którym będą układane przewody kanalizacji sanitarnej charakteryzuje się korzystnymi parametrami pozwalającymi na bezpośrednie posadowienie.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie        +/- 1 cm.

Podłożę powinno spełniać wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.

5.7  Montaż przewodów kanalizacyjnych

Roboty montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci  

kanalizacyjnych". Wymagania techniczne  COBRTI  INSTAL - zeszyt 9, wytycznymi producentów rur, studzienek.

Do budowy kanalizacji należy stosować jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające świadectwo jakości. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, w suchym wykopie a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC.

Przewody przed ich bezpośrednim układaniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach.

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika / S1 / w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych.

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym.                 Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,

a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwela - torem.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej układać ze spadkami pokazanymi na profilu podłużnym.

Przewody układać na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym  łożysko nośne rury. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez
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podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić piasku lub żwirem dobrze ubitym.

Montaż złączy kielichowych rur PVC może być wykonany za pomocą specjalnego urządzenia

wciskowego względnie przez zastosowanie ręcznej dzwigni.

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca rury PVC w kielich z założoną uszczelką bosy

koniec rury można posmarować cienko np. pastą BHP lub płynem FF.

W żadnym wypadku nie wolno stosować olejów lub smarów.

Połączenia kielichowe rur PVC przed zasypaniem zaleca się owinąć folią z tworzywa sztu-

cznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Warstwę ochronną przewodów tzw. obsypkę  / zasypkę wstępną / należy wykonać z czystego piasku średniego lub grubego do wysokości 30 cm ponad wierzch rur.

W trakcie wykonywania obsypki spody przewodów  podbić z obu stron piaskiem zagęszczając 

ręcznie / warstwami nie grubszymi niż 15 cm /  lub lekkim sprzętem / grubość warstwy nie większa niż 30 cm /. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego.

Stopień zagęszczenia obsypki w pasie drogowym powinien być nie mniejszy niż 95(
zmodyfikowanej wartości modułu Proctor’a,  poza pasem drogowym nie mniejszy niż 85(.

Roboty montażowe w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym prowadzić w uzgo dnieniu i pod nadzorem służb dysponujących poszczególnymi sieciami, oraz z uwzględnieniem uwag i wymagań zawartych w protokóle ZUD. 
5.8  Montaż studni rewizyjnych

Studnie wykonać z elementów prefabrykowanych tj. kręgów betonowych zbrojonych Dw = 1,20 m

o wysokości h = 30 cm lub h = 50 cm, łączonych zaprawą cementową z wodo-uszczelniaczem lub na uszczelkę gumową.

Studnie układać na wyrównanym podłożu rodzimym.

Płyty: denna - wylewana z betonu B 15  gr. 20 cm, przykrywająca - żelbetowa  prefabrykowana

z otworem ( 600 mm.

Włazy do studzienek z  żeliwa szarego, klasy D 400, rodzaju O, wielkość 600, bez wentylacji z pokrywą wypełnioną betonem, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000.

Włazy przymocować kotwami do konstrukcji studni.

Do obudowy kinet zastosować cegłę kanalizacyjną klasy 25 lub cegłę klinkierową klasy 35.

Cegły łączone zaprawą cementową. Kinetę wykonać z betonu B15 z wodouszczelniaczem. 

Przejścia rur kanałowych przez ściany studni wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką

D 200 długich / L1 = 240 mm / np.: firmy Wavin.

Stopnie włazowe wykonać z prętów stalowych (30 mm i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą

chlorokauczukową. Stopnie osadzić w odstępach co 30 cm.

Alternatywnie zainstalować drabinkę wykonaną z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą chlorokauczukową.

Zewnętrzną  powierzchnię studni zaizolować masami bezpiecznymi ekologicznie np: 

firmy SCHOMBURG - „Torgum”, „Bitgum” lub „Gumbit” w ilości min. 3,0 kg/m2 lub elastyczną masą uszczelniającą super FLEX nr 10 firmy DAITERMAN.  

5.9  Próby szczelności kanalizacji 

Ułożone przewody  powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację

ścieków do gruntu. 

Próby szczelności należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej nie niższej niż +10 C.
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Szczelność przewodów i studzienek powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min. ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu przewodu  / 1,0 do 5,0 m sł. wody /.                                                                                                                                 Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,2 l/m2 dla przewodów         wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg. PN-EN 1610. 

5.10  Zasypka wykopów

Po wykonaniu obsypki / zasypki wstępnej / przewodów należy wykonać zasypkę główną tj. warstwę wypełniającą materiałem gruntowym między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Zasypkę tę wykonać gruntem rodzimym wolnym od kamieni, zagęszczając go warstwami. 

sposobem ręcznym. Zagęszczanie można wykonać sprzętem mechanicznym.

Braki materiału zasypkowego uzupełnić piaskiem średnim lub grubym.

Stopień zagęszczenia zasypki głównej w pasie drogowym powinien być nie mniejszy niż 95( zmodyfikowanej próby Proctor’a, w pozostałych przypadkach nie mniejszy niż 85(.

6.  INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Do celów późniejszej eksploatacji istotnym jest posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci.         Prace inwentaryzacji powykonawczej winny być zlecone uprawnionemu geodecie. 

7.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT    

     BUDOWLANYCH

7.1  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z PN-92/B-10735.

          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowie- dni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawia- jący może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-

          niami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykali- browane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpie - niem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie

-   19   -

 pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a/  zgodności z Dokumentacją Projektową.

b/  wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenie 

     wykopów przez zalaniem woda z opadów  atmosferycznych, zachowanie  warunków   

     bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w  obrębie wykopu, 

     sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c/  podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi  nienaruszal-   

     ny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określo -      

     nymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada  wymaganiom normy PN-86/B- 

     02480. 

    W przypadku niezgodności z określonymi  warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić      

    dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić  

     korektę Dokumentacji  Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

d/  badanie głębokości ułożenia przewodów 

e/  badanie ułożenia przewodów na podłożu

f/  badanie odchylenia osi przewodów i spadków

g/  badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

h/  badanie szczelności przewodów   

i/  badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad      

     wierzchem  

     rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.  

     Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w  miejscach odległych od siebie nie więcej niż  

     50 m.

j/   badanie zasypu przewodów do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźnika zagęszczenia  

     poszczególnych warstw 

k/ badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wyma

    ganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów   

    określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmio-     

    towymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie     

    przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i atesty  gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają  wymagane normami warunki techniczne.

7.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

· odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ( 5 cm

· odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

· odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 3 cm

· odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5 cm

· odchylenie kanałów w planie, odchylenie odległości dna kinety ułożonego kanału od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ( 5 mm

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien być mniejszy niż 0,95
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7.4  Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczna,               w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.5  Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone         do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy placu bodowy

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

· uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

· termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

· przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego

· daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i koń- cowych odbiorów robót

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekt.     

· dane dotyczące czynności geodezyjnych

· dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót

· dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

· inne informacje istotne dla przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedło-  żone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Księga  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy:

· pozwolenie na budowę, 

· protokoły przekazania placu budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

· polisy ubezpieczeniowe, 

· protokoły odbioru robót, 

· protokoły z narad i ustaleń,
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·  korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8.1  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności

technologicznej ich wykona​nia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze​gółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykona​nia i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed​nostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru ro​bót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przed​miaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztoryso​wym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wy​konywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wyko​nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie

i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastą​pić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka ob​miarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegają​cych zakryciu lub zanikających, robót rozbiórko- wych oraz związanych z re​montami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikol​wiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmia​rze lub w specy- 

fikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.           Korekta ewentualnych błędów lub pominię​tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystą- pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zama- wiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi ina​czej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

8.2  Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone pozio​mo, wzdłuż linii osiowej           i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyli​czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.],   długości rury w [m], izolacja połączeń i kształtek w [szt.], wykonanie niezbędnych trójników w [szt.], badania szczelności .

Przy po​dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

8.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                          Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je​żeli urządzenia te lub
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sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świa​dectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymy​wane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wyma​gają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego re​alizacją umowy.

8.4  Czas przeprowadzenia obmiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbio​rem odcinków robót,           a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywa​nia. Obmiar robót ulega-    jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakry​ciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
9.  ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH
9.1  Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapo​wy, odbiór robót zanika- jących lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

9.2  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule​gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wyko​nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu​alnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wyko- nawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

9.3  Odbiór częściowy i odbiór etapowy
W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifiku​jące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania orga​nizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpi​sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

9.4  Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreś​lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przed​sięwziąć Wykonawca.                                                                                                      Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora
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nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od​bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad       i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów  instalacji, urządzeń technicznych        i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych ro​bót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszcze - gólnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku​mentacją projektową i specyfi - kacją techniczną /z uwzględnieniem toleran​cji / i nie ma większego wpływu na cechy eksploata -cyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót         w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dziennik budowy i Księgi Obmiarów,

· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie   

            wykonywania robót, w tym wszystkie dane geotechniczne, uzbrojenie terenu, itp.

· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

· protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu

· świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

· inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych sporządzona                

            przez uprawnionego geodetę

      -    inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

 9.5  Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór     „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przy​gotowania następujących dokumentów:

    -   umowy o wykonaniu robót budowlanych,

    -   protokołu odbioru końcowego obiektu,

    -   dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od​bioru końcowego 

        obiektu    / jeżeli były zgłoszone wady /,         

    -   dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po​twierdzenia usunięcia  

         tych wad,         

    -   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru

9.6  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia​łych w okresie gwarancyjnym.  

9.7  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzys​kano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1/  pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar   

     robót, pozwolenie na użytkowanie /ewentualnie/, decy​zja o warunkach zabudowy i zagospo-  

    darowania terenu, 
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  2/  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

  3/  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włą​czone w trakcie realizacji 

       budowy,

  4/  dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,

  5/  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

  6/  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

  7/  wyniki badań, prób i sprawdzeń, 

  8/  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

  9/  kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentary​zacji powykonawczej,

10/  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wyko​nawczy i inne opracowania   

       projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy              

       i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11/  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefoni -  

       cznej, energetycznej, oświetlenio​wej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót    

       właścicie​lom urządzeń,    

12/ oświadczenie kierownika budowy o:

a/ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bu​dowlanym i warunkami       

    pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b/ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

13/  aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla   

       materiałów i urządzeń,

14/  ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń / DTR /,

15/  karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

16/  instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka po​trzeba,

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

   1/  Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia / sys​temu /

   2/  Spis treści

   3/  Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr tele​fonu, faksu, e-mail

   4/  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

   5/  Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu

   6/  Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia

   7/  Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, in​strukcje wyłączania                        

        z eksploatacji

   8/  Instrukcje postępowania awaryjnego

   9/  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami                    

        i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla   

        zapewnienia prawidło​wej eksploatacji i trwałości urządzeń     

10/  Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

9.8  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygoto​wać następujące dokumenty:

1/   oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu​dowlanego z projektem  

      budowlanym i warunkami pozwolenia na budo​wę, o doprowadzeniu do należytego stanu                   

      i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości,

      budyn​ ku lub lokalu, 

2/   dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

      wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
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      w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestor -    

      skiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3/   dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

4/   wyniki badań kontrolnych  zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

       i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
5/   protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ule​gających zakryciu,

6/   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia​łów, certyfikaty na znak   

      bezpieczeństwa,        

7/   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie    

      instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i prze​kazania tych robót właścicielom instalacji,      

8/   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia te​renu,

9/   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.  ROZLICZANIE  ROBÓT
10.1  Ogólne wymagania
Rozliczanie robót pod​stawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót .      Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace to​warzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świa​dectw płatności wystawio - nych przez wykonawcę i akceptowane przez in​spektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akcep​towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określo​ne w umowie.

10.2  Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
· wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów;

· roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone                      i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

· wykonanie wykopu,
· umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót

· odwodnienie wykopu,

· zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych,

· opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku

· opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót ziemnych

· koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu),

· wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

· przygotowanie podłoża,
· ułożenie przewodów,
· utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;

· przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie,

· pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę,

· zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST,
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· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

· uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu  kanalizacji

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

11. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

11.1  Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji projektowej:

A. Projekt Budowlany przebudowy  części sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza w Chmielniku

     zawierający:     

          I. Opis techniczny

         II. Załączniki tekstowe

        III  Część rysunkowa

       IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

             przy wykonawstwie sieci kanalizacyjnej        

B. Przedmiar robót

C. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej

D. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

11.2  Normy i inne dokumenty techniczne 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych / zeszyt 9 / wydane przez          

     COBRTI  INSTAL 

2. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych   

    warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811)                     

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                             

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

4. PN-B-10736:1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych              

                                            i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

5. PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia   

                                          graficzne, 

6. PN-S-02205:1998     -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

7. PN-86/B-02480        -  Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów,
8. PN-B-11111              -  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,                        

                                         Żwir i mieszanki, 

9. PN-B-11112             -  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,                         

                                         Żwir i mieszanki,

10. PN-B-11113           -  Kruszywa mineralne. Piasek,

11. PN-H-74051:1994  -  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania,

12. BN-83/8971-06.00 -  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania,

13. PN-EN 124:2000
  -  Włazy kanałowe. Klasa B 125, D 400,

14. PN-92/B-10735      -  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania                                          

                                         przy odbiorze,                                        

15. PN-B-10729:1999  -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
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16. ISO 4435:1991       -   Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane                                  

                                          w systemach odwadniających i kanalizacyjnych",   

17.  BN-77/8931-12           -    Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. Wymagania dotyczące          

                                          dokładności wykonania budowli ziemnych, 
18. PN-74/C-89200
  -   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

