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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa grawitacyjnej 1 tlocznej kanalizacji

sanitarnej wraz z przylagczami oraz przepompowniami sciekow w miejscowosci Bachorzec
gm. Dubiecko -1 ETAP

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p-kcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i obejmuja nastgpujacy zakres robot:

* roboty przygotowawcze
* wykonanie kanalow gléwnych:

* z rur kanatowych PCV @ PCV@200x5,9mm, klasy ,,S”, jednolitych
* z rur kanatowych PCV @ PCV@R200x4,9mm, klasy ,,N”, jednolitych
* z rur kanatowych PCV @PCV@160x4,7mm, klasy ,,S”, jednolitych
* z rur kanatowych PCV @PCV@160x3,9mm, klasy ,,N”, jednolitych
* z rur kanatowych PE @250 x 7,3mm, PE HD SDR-17, PN6
* z rur kanatowych PE @225 x 12,8mm, PE HD SDR-17, PN6
* z rur kanatowych PE @110 x 6,3mm, PE HD SDR-17, PN6
* z rur kanatowych PE @90 x 5,2mm, PE HD SDR-17, PN6
* studnie betonowe @1000mm - (uzbrojenie studni - rodzaj wlazéw i
pierscienie odcigzajace wg opisOw na rysunkach profili kanalizacji sanitarnej)
* studnie betonowe @1200mm — (uzbrojenie studni - rodzaj wlazow i
pierscienie odcigzajace wg opisOw na rysunkach profili kanalizacji sanitarnej)
* studnie PCV@425mm — (uzbrojenie studni w teleskop 1 wlaz zeliwny lub
w stozek 1 pokrywe betonowa wg opisOw na rysunkach profili kanalizacji
sanitarnej)

- montaz grupowych przepompowni sciekOw
- wykonanie nawierzchni drog i placu pompowni
- proba szczelnosci 1 odbidr robot

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ polaczonych rurociggéw stuzacych do odprowadzenia
sciekoéw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2. Kanat - rurociag utozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.3. Przykanalik (przytacze) sanitarny - odcinek kanatu stuzacy do odprowadzenia $ciekow
bytowo-gospodarczych z budynku do sieci kanalizacyjne;.

1.4.4. Kanat boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kilku przykanalikow.

1.4.5. Kanat gtéwny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanatéw bocznych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji sieci.




1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz
na odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka potaczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do taczenia kanatéw bocznych
i przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd
stuzacy do wytracenia energii naptywajacych sciekow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wtryskowe, ktérego dno posiada ksztatt umozliwiajacy swobodny przeptyw
sciekow.

1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna cze$¢ studzienki wykonanej z PE lub PP
umozliwiajgca jej inspekcje i konserwacje.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke¢

1.4.13. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Korpus — cze$¢1.4.15. wilazu stanowigcego obudowe i podparcie pokrywy wiazu,
montowana na miejscu zabudowy.

1.4.16. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg si¢ pokrywa.
1.4.17. Korek - zaslepienie rury PCV@I60mm korkiem PCV@I60mm i zabezpieczenie go
przektadka z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego n.p. rurociggu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub
cieku wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura grubos$cienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktérego osig symetrii jest linia prosta lub tamana,
taczaca dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sg jeden lub wigcej rurociggéw.
1.4.20. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia - Cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp luba ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnig .

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
od obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..
1.4.25. Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na pltaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajgcego zeszyt Zz ponumerowanymi
kartkami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania




budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ , upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.32. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrolg na zgodno$cig wykonania inwestycji
z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jako$¢ (zgodno$¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych
materiatdbw. Dokonuje odbioru rob6t — w tym rob6t zanikajacych. W imieniu Inwestora
prowadzi rozliczenie finansowe.

1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy"

1.4.34. Kosztorys "$lepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci / przedmiar robot/

1.4.35. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 préb zwigzanych
z procesem technologicznym robot.

1.4.37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar
robdt, opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.39. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.40. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

1.4.41. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.42. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

1.4.43. Przepompownia $ciekéw — zespodt urzagdzen majacych za zadanie podniesienie $ciekow
z uktadu nisko potozonego do wyzej polozonego, z uwagi na duze zrdéznicowanie
wysokosciowe terenu. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

1.4.44. Igtofiltry - Instalacja stluzaca do obnizania poziomu wod gruntowych sktadajace si¢
igtofiltréw, kolektora ssawnego i agregatu pompowego.

1.4.45. Studnia Depresyjna- studnie odwadniajace znajduja zastosowanie przy
odwodnieniach gtebokich wykopéw, wszedzie tam, gdzie przepuszczalno$¢ gruntow
budujacych warstwe wodono$ng jest w miar¢ wysoka. Studni depresyjne mogg by¢ réwniez
wykorzystane w celu obnizenia naporu hydrostatycznego na dno wykopu fundamentowego.
Zastosowanie studni depresyjnych jest konieczne i uzasadnione wszegdzie tam, gdzie
wymagane jest osiggniecie duzego zdepresjonowania wod gruntowych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegétowo s3 omdwione
w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz w instrukcjach wykonania
i montazu urzadzen wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢ ze
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowag i SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami



Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektow na sieci, lokalizacje¢ reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke
Obmiaru Rob6t wraz z Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca waznos$¢:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z Dokumentacjg Projektowa
lub SST, ale zostanie osiggni¢ta do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier
(Inspektora Nadzoru) moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu.

W przypadku gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg lub SST wptynie
ujemnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu
w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystapieniem do wykonywania
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem Drdég i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wliczony w Cene Kontraktow3.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Obowigzkiem Wykonawcy robét jest znajomos$¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robdt przepisoéw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
Placu Budowy i wokoét Placu oraz winien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn . Wykonawca
winien zapewni¢ spelnienie n/w warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjete odpowiednie



srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikow, studni oraz ciekéw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami mozliwos$cig
powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce Robdt. Uzywanie
materiatow szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie
baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel
Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji roboét.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jesli w trakcie realizacji robot nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem rob6t, badz brakiem odpowiednich
dziatan ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wlasnosci lub jej naprawy
Wykonawca winien dokona¢ na wtasny koszt.

Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne i.t.p.

Informacj¢ o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wtascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do robdt w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomic
wiascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W  wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
uzbrojenia terenu , ktére zostalo wskazane w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materialéw i1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On
winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajagce na przewdz nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog ,
ktéore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegélnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymogoéw
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkéw i wymagan okreslonych nie
pod legaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow :

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiaty
muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowanie na
terenie kraju.

2.2. Stosowane materialy :
2.2.1. Rury kanalowe:
- Rury kanatowe z PVC-U, zgodnie z aprobatg techniczng AT/96-01-0001:

* typ.”N” jednorodne PVC-U @00x4,9mm, ¢160x4,0mm { S-20} — typu S$redniego
o gtadkiej $ciance, kielichowe taczone na uszczelkg gumowag na wcisk, wg PN-74/C-
89200. Ksztattki do rurociggéw odpowiednie do typy rury. Zgodne z aprobata techniczng
AT/96-01-0001.

- Rury do przesytania cieczy agresywnych, cisnieniowe
» PE@10x6,3mm PE HD SDR-17 PN6;
> PE@O0x5,2mm PE HD SDR-17 PN6;
taczone przez zgrzewanie doczotowe , zgodnie z aprobatg techniczng AT/99-02-0668-
0lwydang przez COBRTI Instal a opracowang w oparciu o normy ISO 4427 oraz ISO 4065.
2.2.2. Rury ochronne:
- Rury ci$nieniowe: - Rury PE typ 80, PN-6: @250x14,2mm i @225x12,8mm przy kolizji
kanalizacji z gazociaggiem, wraz z plozami typu raci F 130/25 przy kolizji (skrzyzowaniu)
kanalizacji z gazociggiem.
- Rury Arota przy zabezpieczeniu kabli energetycznych i tel.-kom. — dobér w zaleznosci od
ich $rednicy i potencjatu energetycznego.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe i ich elementy:
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w spos6b odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
92/B-10729 (komora przeptywowa do wysokosci wlgczenia zbrojona i wylewana na mokro)
2.2.3.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
e @I000mm
e @I1200mm
2.2.3.2. Wiazy kanalowe zeliwne

Wtazy kanatowe powinny odpowiada¢ PN-87/H-74051

* typ ciezki kl.C (250kN) wg PN-H-74051:1994

Uwaga :W terenie nieutwardzonym wilazy posadowi¢ na wysoko$ci okoto 8cm ponad
terenem.

2.2.3.3. Plyty pokrywowe zelbetowe okragtle



Plyty Zzelbetowe nadstudzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.

2.2.3.4. Plyty posrednie (odcigzajace) zelbetowe
Plyty Zzelbetowe posrednie powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.

2.2.3.5. Stopnie Zeliwne
Stopnie zelbetowe do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086
2.2.4. Przepompownia Sciekow
Przepompownia z polimerobetonu - PMB wraz z kompletnym wyposazeniem tacznie ze
sterowaniem i pompami zatapialnymi oraz wlazem nierdzewnym @ 600 drabinkg i pomostem
nierdzewnymi i fancuchem. Armatura i przewody w przepompowni ze stali nierdzewnej
kwasoodporne;j.

2.2.4.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:

Studzienki niewlazowe @425 mm skladajace si¢ z:

* kinety wykonanej z PP przelotowej lub potaczeniowej z doptywem prawym lub lewym
pod
katem 45° o $rednicy @200 mm lub @1 60mm

- rury trzonowej karbowanej PCV@315 mm oraz @425

- uszczelki do rury karbowane;j

* rury teleskopowej @15 mm oraz @ 425 i pokrywy zeliwnej typu cigezkiego - 25T lub
stozka betonowego i pokrywy betonowe;j

* redukcji 0 425/315

Uwaga :W terenie nieutwardzonym wilazy posadowi¢ na wysoko$ci okoto 8cm ponad
terenem.

2.2.5. Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospdtka, piasek na tawe, podsypke, opsypke i zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.6. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701.

2.2.7. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace
- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stluzace do uszczelnienia
przejs¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02

- papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615

- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

- Abizol PiR

- pianka poliuretanowa

- wstawka studzienkowa

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wlasciwosci. Materiaty
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Spos6b sktadowania i magazynowanie materiatobw okre§la producent lub wytyczne



sktadowania danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj
robdt w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych jak rowniez
na otwartej przestrzen i. Materialy skladowane na otwartej przestrzeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegdlnych grup wielkosci
i gatunkéw, w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegbdlnych stosow rur. Kinety studzienek mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni
uktadajac je w pozycji lezacej.

Kregi betonowe mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem , ze nacisk kregéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podltozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysokos$¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$§ wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Szczegbtlowy sposéb  skladowania materiatdow  okreslaja  wytyczne  producentéw
poszczegbdlnych rodzajéw materiatow.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe  wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protok6étami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ okre§lonym
przez Kierownika Projektu robdét.

3. SPRZET:
Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych robot winien odpowiadaé ogélnie przyjetym
wymaganiom co do jakos$ci jak i wytrzymatos$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wilasciwg jakos¢
robdt, takich jak:

* samochdd dostawczy

* samochdd skrzyniowy

e zuraw samochodowy

* przyczepa skrzyniowa

* koparka podsiebierna i przedsi¢gbierna

* spycharka kotowa lub gasienicowa

* ubijaki mechaniczne

* wibromtoty elektryczne lub spalinowe

* pompy spalinowe lub elektryczne



* pily, wiertarki

e betoniarki, mieszarki
Sprzet bedacy wihasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robdt winna by¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zastang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania roboét.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace w/w wymogéw beda usuwane z placu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegatl bedzie ich przestrzegal w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn
budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach
publicznych Wykonawca bgdzie usuwac je na biezagco na wtasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o
odpowiedniej dtugos$ci w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢
na spodzie.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego lub dzwigu z belka
umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych
i tancuchéw. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak n.p. kregi mogg by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
Wykonawca winien dokona¢ ich usztywnienia w postaci przektadek, rozpoér oraz klindw z
drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw przy pomocy zurawia kotowego.

Wtazy i pokrywy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnym transportem kotowym
w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe
ktéore nie spowoduja segregacji sktadnikdw ,nie zmienig sktadu mieszanki, jej



zanieczyszczenia i obnizenia temperatury ponizej granicy okre§lonej w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu kotowego
zabezpieczajacy je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Roboty wstepne i przygotowawcze:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg
kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac si¢ state
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dokona¢ winien wytyczenia osi
trasy kanatu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg
kotkéw z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki §wiadki jednostronnie
lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot
ziemnych.. Wytyczenie trasy oraz obiektOw na sieci oraz istniejgcego uzbrojenia terenu
winno by¢ wykonane przez uprawnione sluzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie
wszystkich elementéw sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowos$ci poprawione
bedg przez Wykonawce na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ Swiattami.

Regulacja pionowa studzienek powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy ustali¢ lokalizacje
studzienek wymagajacych regulacji oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres
robdt powinien obejmowac wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji
Projektowej oraz te, ktére zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie
elementéw studzienki, to Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczgciem robét ziemnych w terenie zielonym nalezy $ciggnaé¢ 30cm warstwe
humusu.

Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopdw /mechaniczne lub reczne/
uzaleznione sg od glebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystgpujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu . Winna ona  by¢
rOwna zewngtrznej $rednicy rury powiekszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny
na wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszcza si¢ wykonanie tych robdt rozkopem o $cianach
sko$nych 1:0,6 przy giebokosciach do 3,0m i 1/0,74 przy glgbokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatlozonym w Dokumentacji Techniczne;j.
Wyréwnanie dna wykopu wykona¢ nalezy recznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych , ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopéw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-
02, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggdw oraz wymaganiom
okreslonym przez producenta rur.



Przygotowanie podtoze pod uktadanie rur PE, PP i PVC -U polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu. Grunty suchych, piaszczystych i zwirowo- piaszczystych nie
wymagane jest wykonywanie specjalnego podtoza poniewaz podtozem jest grunt rodzimy.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podioze nalezy wykonaé z
warstwy fawe piaskowo - zwirowg o gr. 25 cm. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 25cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczeg6lnosci dno,
zabezpieczy¢ przed namokni¢ciem.

W warunkach nie moznos$ci odprowadzenia wdéd bezposrednio do kanalizacji (wystgpienie
wod przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat
nalezy rozpocza¢ najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topata..

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi., aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow
nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosci 4,0 — 5,0,
z ktéorych kazda stanowi calo$¢. Potgczenie klatek sgsiednich musi by¢ dopasowane
szczelnie.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m. Powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu.

5.3. Roboty rozbiorkowe.
Usunigcie 30cm warstwy humusu (na terenie zielonym prywatnych parceli) w miejscu
wykopu liniowego nalezy wykona¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociagow.

Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ktéra
szczegblowo okresla spadki rurociggdw na poszczegdlnych odcinkach , $rednice rurociggéw,
zaglebienia kanaléw, sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,



sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkdd terenowych. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz pomocniczych.
Rury do przewodu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkéow i
dzwigéw. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie
do swej osi. Ukladanie kanalizacji w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych
rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu tych rob6t z uzytkownikiem tych
urzadzen.

5.4.2. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem

5.4.3. Elementy pompowni $§ciekow wraz z obiektami i infrastruktura towarzyszaca.
Pompownia $ciekow stanowi kompletny obiekt sktadajacy si¢ z: komory pompowni, pomp
zatapialnych, osprzetu hydrauliczno-mechanicznego i ukladu sterujagcego wraz z rozdzielnicg
RZS. Na terenie pompowni, w istniejagcej komorze zostanie zamontowane urzadzenie
pomiarowe. Projektowany jest rowniez montaz masztu antenowego do przekazu sygnatow
drogg radiowa. Drogi dojazdowe i teren przepompowni zostang wylozone kostka brukowg
,Polbruk”. Pozostaty teren zagospodarowany zielenig. Przewidziane jest wykonanie
odwodnienia terenu. Calo$¢ zostanie zabezpieczone ogrodzeniem. Do poszczegdlnych
obiektéw zostang wykonane przylacza stuzace do przesylu energii elektrycznej i sygnalizacji
tj. montaz : zlacza licznikowego ZL-1 do pomiaru energii, montaz rozdzielni gtéwnej
przepompowni "RGP”, kabla YKY4x10 pomigdzy ztaczem a rozdzielnig, kabla YKY5x10
pomiedzy rozdzielnig gtéwna a rozdzielnica przepompowni RZS (w wyposazeniu
pompowni), kabel sygnalowy (w dostawie z urzadzeniem pomiarowym), kabel antenowy.
Spos6b wykonania rob6t montazowych: pompowni (wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem
terenu), opomiarowania $ciekéw, kabli energetycznych i sygnalizacyjnych oraz zastosowane
materialty 1 urzadzenia, opisane s3 w Dokumentacji Technicznej do ktdrej nalezy sig
zastosowac przy wykonywaniu robaét.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potaczeniowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki potgczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywa¢ je zasadniczo
w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0.40 m wiacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnetrz studzienki. R6znica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne studzienki)



w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzienki

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych zasadniczych czesci:

* komory roboczej,
* dna studzienki
* wilaz. kanatowy
* stopnie ztazowe
5.5.1.1. Komora robocza
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg zapewnic
w.w. wysokos$ci)) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Komorg
wykonuje si¢ z materialdéw trwatych: z kregéw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przysziego administratora sieci, do wysokosci wiaczenia rur
komor¢ nalezy wykona¢ jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyjnych przez $ciang
komory nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur —
obudowac¢ (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materialem plastycznym.
5.5.1.2. Dno studzienki.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinety.
Kineta w dolnej czg¢sci (do wysokosci rownej polowie s$rednicy kanalu) powinna mied
przekrdj zgodny z przekrojem kanalu a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
5.5.1.3. Wilaz kanalowy
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢: wtaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego wg PN-87/H-
74051/02. W innych przypadkach mozna stosowaé¢ wtazy typu lekkiego wg PN-87/H-
74051/01. Dla studni z wtazami typu ciezkiego dodatkowo projektuje si¢ zelbetowe
pierscienie odcigzajace.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min.
8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j
osi stopni 0,30 m.

5.5.1.5. Pierscienie odcigzajgce (teleskopy)
Majac na uwadze potrzebe odcigzenia elementéw studni, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez przysztego administratora, projektuje si¢ wykonanie na tych studniach
zelbetowych pierscieni odcigzajgcych (teleskopow).



5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.
e Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad
kanal). Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami
o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz

torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie

uszkodzi¢ polaczen oraz stykdw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne

oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Takie same warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komor i wylotow.

e Zasypywanie kanalu do poziomu terenu
Powstaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem rg¢cznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami cigzszymi.
Zasypywanie wykopoéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na odtworzeniu warstwy wierzchniej
(utozeniu humusu).

Ogrodzenie terenu pompowni $ciekdéw, droge dojazdowa i jej teren nalezy utwardzi¢ zgodnie
z opisem i rysunkami budowy w/w nawierzchni, zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Stupki ogrodzenia i ramy bramy pomalowa¢ dwukrotnie: farbg olejng podktadowa
i nawierzchniowg ogdlnego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a/ czg$¢ 0gdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowe wykonanie poszczegdlnych elementéw
robot

- sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robét

- spos6b na form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisOw pomiardw a takze sposob
przekazywania tych informacji Inzynierowi

b/ czeg$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje i iloSci $rodkéw transportu oraz urzgadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury i.t.p.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu



- spos6b 1 procedure pomiardéw i badan / rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t, sposdb postgpowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét:

Celem kontroli jakosci robét jest osiggnigcie zatozonej jakosci wykonanych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatoéw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Techniczng SST oraz PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Technicznej lub SST mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na jako$¢ robdt Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania roboét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakos$ci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastgpujace
czynnosci kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowq :

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw

- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopdw
- sprawdzenie giebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw przy uzyciu szablonéw
z doktadnoscig do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne

6.2.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podioza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujagcym wymaganiom:

* ma naturalng wilgotnos¢,

* nie zostat podebrany,

* jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢



struktury gruntu podloza naturalnego.

Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnosciag do 1 cm i porOdwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego.
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos$c
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubos$ci, szeroko$ci i grubo$ci zageszczenia
z doktadnos$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

* rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikOw pomiaréw j.w., a
rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dlugosci i na szeroko$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlagczami rur i pordwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Dokladno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po
wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany Kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewng¢trzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki
z doktadnos$cig do 1 cm.



6.2.8.4. Badanie pofaczenia rur
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie 2z Dokumentacja Projektowg, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

» sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i

kabli,

» sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

» sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,

» sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

* sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci

krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego

typu wiazu

* sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich
w $cianie, pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gbrnej powierzchni stopni,

e sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne,

* sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg
Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci.

Izolacje zewnegtrzng powierzchni rur i $cian studzienek z elementéw betonowych nalezy
opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.
Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.5. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
6.5.1. Badanie szczelnoS$ci odcinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracje

6.5.1.1. Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione
oraz umocowane w sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
co najmniej 0,5 m nizszg od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewng¢trzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z dokladnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gbérng
krawedzia otworu wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m?.
Przewdd o dtugosci Ls i sSrednicy wewnetrznej dz.
Dla w/w danych wylicza sie Vw w m”.

6.5.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka



kanalu woda do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢
lata niwelacyjng wysokos$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru
do 1 cm. Napetnienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzié¢
powoli, aby umozliwi¢ usuni¢cie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i
osiagnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie
doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w
celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewoddéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czegsci studzienek, oraz godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych
iz tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad (jadanego odcinka i kontrole zlaczy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, nalezy uzupelni¢ zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokladnoscig do 1 minuty
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig
do I mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztaczy rur, §cian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé¢ z naczynia o
pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu
z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia
do 1 mm.
Roéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposob nalezy [podda¢ probie caty kanat.

6.5.1.4. Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na
Srednice powinna spelnia¢ nizej podane warunki:

(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekéw Vw 1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas
préby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
Wwynosi:

* t =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

* t=1hdla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

¢ Dlaprzewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie spre¢zonego lub

przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow Vw2 nie moze
przekroczy¢ wielkos$ci 0,04 dm3 na m2 powierzchni wewnetrznej przewodu w
ciggu jednej godziny proby. Czas préby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody
lub $ciekéw w studzience wyzej potozone]
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.

f Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekobw Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm3 na m?2



powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny préby. Czas trwania
proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8 h.
h Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzordw:
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw =(0,04 Fr +0,3Fs) xt w dm3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
Viv-0,04 (Fr+Fs)xt w dm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokos$ci
napelnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

6.5.2. Badanie szczelno$ci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci Lp i $rednicy dz pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nast¢gpstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpocz¢ciem jego obnizania, przez
czesSciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad
gbrng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje
wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad goérne krawedzie otworu
wylotowego oznaczajac je Hs i Hz , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu /,
doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm. wéwczas mozna obliczy¢ Vw.

Na tej samej zewngtrznej S$cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy
wykresli¢c  lini¢ dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego
przekroczenie moze spowodowacé wypor.

Po czasie w ciggu ktérego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatania infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza
si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej $§wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W
przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczac
pomiary mierzac z doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ co 30 min, i
robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych



studzienek.
Doktadnos¢ odczytow Hz do 1 cm i hs do 5 mm.
Odczyt $redni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
przeplywu objetosci V odczytanej przy napelnieniu hs w dolnej studzience odcinka
przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze
wzoru:

Vp =V xt(m)
z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm’® przy
zastosowaniu studzienek:

* 7 prefabrykatow Vw=(0,04Fr+0,3Fs)xt wdm3

« wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr + Fs)x t w dm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikow pomiaréw nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodéw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.2. Badanie szczelnosci kanalu ciSnieniowego — tlocznego.

Prébe odcinka kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ analogicznie jak probe wodociagu.
Przed zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.
Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cis$nienie probne
badanych odcinkéw przewoddéw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelno$¢ odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie
spadio w ciggu 30 min. ponizej wartosci ci$nienia probnego. Przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ zainstalowane hydranty. Wykopy
przysypa¢ warstwa ziemi.
Do proby stosowac :

- manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt ci$nienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos¢
dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczeg6lnych odcinkéw sieci
wodociggowej wchodzacej w zakres zadania, nalezy cato$¢ poddac préobie na ci$nienie
robocze.

Przew6d poddawany prébie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu
nalezy otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i innej armatury, na ktérej
moga wystgpi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu,



ktoéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki), a w szczegdélnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0, 1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej
niz 50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczenstwa
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegllnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw i elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Technicznej

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.

7.2. Ksiega obmiaru:
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych



w "Kosztorysie Slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru

Jednostkg obmiarowg dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostkg obmiarowg dla studzienek kanalizacyjnych , weziéw odpowietrzajacych
i odwadniajacych, przepompowni $ciekéw jest 1 komplet.

7.3. Dokumenty jakoS$ciowe:

Atesty materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzi¢ zgodnie z formg uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

7.4. Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowg

- protokoty przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

* korespondencja na budowie

7.5. Przechowywanie dokumenté6w budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos$¢
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8.  OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét:

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robdt w  jednostkach
ustalonych w "Kosztorysie $lepym".

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie
slepym" lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezb¢dnych robot.

8.2.  Zasady okreslania iloSci robét i materialow:

Wszystkie pomiary dtugosci mierzone bedg poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Pomiary objetosci liczone beda w m? jako dtugo$é pomnozona przez $rednia wysoko$é.

Ilosci ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez



Inzyniera. Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objegtosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ jest tatwa do wyliczenia.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ przewozonego materialu jest mniejsza
pod uzgodnionej, to calo$¢ przewiezionych materiatdw przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzone;j
do uzgodnione;j.

Ilos¢ lepiszczy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach , siatka ogrodzeniowa dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te
stanowi¢ mogg podstawe do obmiaru.

Drewno mierzone bedzie w metrach szesSciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci wbudowane;j
w konstrukcje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okre§lonych w Dokumentacji
Techniczne;.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywa¢ w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary rob6t przeprowadzane bgda przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robédt z
takze w przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelniane szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywac¢ nalezy w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

9, ODBIOR ROBOT.
9.1. Rodzaje odbioréow robét:

Odbiér robét dzielimy na:

- odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbiér koncowy

* odbiér ostateczny

9.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca robdt wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ tych robot ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznos$ci nie mieszczacych si¢ w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzj¢ dotyczacg potracen.

9.3. Odbiér techniczny czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze koncowym.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.
Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu : podioza, przewodu
i studzienek. Przedtozone dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanaléw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
* Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz okreslajace poziom wdd gruntowych.
e Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokoSciowego wraz
z rzedng.
* Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek
trasy kanatu.
* Dziennik Budowy
* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

9.4. Odbior techniczny koncowy:

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego
odcinka przewodu.

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako$ciowej robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodno$ci wykonania z
Dokumentacjg Techniczna,. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robdt w poszczegdlnych zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.



9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
- uwagi dotyczgce warunkOw realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z :
- umowa
- Dokumentacjg Projektowa
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokétami
prob
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji
- sporzadzi¢ protokdt z odbioru rob6t z podaniem wnioskéw i ustalen
W  przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5. Odbiér ostateczny:
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
9. 6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotgczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji



prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikoéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cz¢sciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j :

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw kanalizacji deszczowej. Platnos¢
za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robdét.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* organizacje ruchu,

* roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych, chodnikéw

* wykonanie i umocnienie wykopu,

¢ dostarczenie materialow,

* dowéz piasku na podsypke,

* przygotowanie podtoza,

* odwodnienie wykopow,

* ulozenie rur kanalizacyjnych,

* préby szczelnosci,

* studzienki rewizyjne i studzienki §ciekowe,

* wykonanie podsypki i obsypki piaskowe;j,

* ulozenie przykanalikow,

* ulozenie rur ochronnych,

* odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikéw

* wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

* zageszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zageszczenia,

* wymiana gruntu,

e zasypanie wykopu,

¢ badanie betonu,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* odwd6z nadmiaru gruntu,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 dokumentacji

powykonawczej
W powyzszych skiadnikach ujete powinny by¢ wartosci : robocizny bezposredniej, wartos¢
uzytych materialéw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami



jednorazowymi /n.p. sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia i.t.p./, koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych i.t.p./, koszty
dotyczace oznakowania robo6t, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
drég i placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w wycenionym
"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwosé dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw zawartych w
umowie kontraktowe;j.

10.3. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej:

v Kolektor grawitacyjny

- rury kanatowe PCV @00x5,9mm, klasy ,,S”, jednolite - 901l m

- rury kanatowe PCV@200x4,9mm, klasy ,,N”, jednolite - 752m

- rury kanatowe PCV@160x4,7mm, klasy ,,S” jednolite - 63lm

- rury kanatowe PCV@160x3,9mm, klasy ,,N” jednolite - 302m

- rury ochronne PE@160x7,7mm - 42m

- rury ochronne PE@225x10,8mm - 472m

- rury ochronne PE@250x11,9mm - 354m

- rury ochronne Arot ¢b0 - 80m

- studnie betonowe z wtazem typu ci¢zkiego i pierscieniem odcigz.@1000mm - 1 kpl.
- studnie betonowe z wlazem typu ci¢zkiego i pierscieniem odcigz.@1200mm - 2 kpl.
- studnie PCV@25mm, z teleskopem wlazem zeliwnym (typ ciezki 1 lekki) - 74 szt.

v Kolektor ttoczny:

- rury kanatowe PE@1 10x6,3mm, PN6 - 263 m
- rury kanatowe PE@0x5,2mm, PN6 - 220m
- rury ochronne Arot ¢b0 -2m

¥ montaz przepompowni grupowej - 2kpl

¥ wykonanie nawierzchni drogi i placu przepompowni:

- nawierzchnia zwirowa - 32m?
Zakres robot winien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Szczegdtowy zakres robdt ujety zostal w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:
Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sg:
- Rozp.Min.Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicvzne 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materialéw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robdt, urzadzen i materiatéw uzytych do wykonania rob6t oraz

Normy Branzowe :
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-98/H-74086

PN-98/H-74051:1994
PN-98/H-740514) 1: 1994

PN-BN-124:2000
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03
PN-88/B-0625
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.
Wtazy kanatowe. Klasa A.
Wtazy kanatowe. Klasa D400
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa A.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢  kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1  elementy
wyposazenia. Terminologia.
Drogi samochodowe. Odprowadzenie wdéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodociagi i1 kanalizacje. Urzadzenia i1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykty.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.



BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt” Warsza -

wa.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 -4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4 -3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroctaw.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-98/B-24G20 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia

PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch -
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe;j

PN-66/S-96030 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smotowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej niere -
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

PN-S-96021:1997 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto -
nu asfaltowego

PN-62/S-04010 Budownictwo drogowe

PN-C-96170:1965 oraz Norma asfaltowa

PN-EN-12591:2002(U)

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy.

Opracowat :
mgr inz. B.Zaleszczyk



