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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 
1. WSTĘP. 
1.1.      Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami  oraz przepompowniami ścieków   w miejscowości  Bachórzec  

gm. Dubiecko -I  ETAP 
 

1.2.      Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

 

1.3.      Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obejmują następujący zakres robót: 

• roboty przygotowawcze   

• wykonanie kanałów głównych:                                               
• z rur kanałowych PCV φ PCVφ200x5,9mm, klasy „S”, jednolitych 

• z rur kanałowych PCV φ PCVφ200x4,9mm, klasy „N”, jednolitych 

• z rur kanałowych PCV φ PCVφ160x4,7mm, klasy „S”, jednolitych 

• z rur kanałowych PCV φ PCVφ160x3,9mm, klasy „N”, jednolitych 

• z rur kanałowych  PE φ 250 x 7,3mm, PE HD SDR-17, PN6 

• z rur kanałowych  PE φ 225 x 12,8mm, PE HD SDR-17, PN6 

• z rur kanałowych  PE φ 110 x 6,3mm, PE HD SDR-17, PN6 

• z rur kanałowych  PE φ 90 x 5,2mm, PE HD SDR-17, PN6 

• studnie betonowe φ1000mm - (uzbrojenie studni - rodzaj włazów i 

pierścienie odciążające wg opisów na rysunkach profili kanalizacji sanitarnej) 

• studnie betonowe φ1200mm – (uzbrojenie studni - rodzaj włazów i 

pierścienie odciążające wg opisów na rysunkach profili kanalizacji sanitarnej) 

• studnie PCVφ425mm – (uzbrojenie studni w teleskop i właz żeliwny lub                              

            w stożek i pokrywę betonową wg opisów na rysunkach profili kanalizacji 

            sanitarnej) 

 

-     montaż  grupowych przepompowni ścieków  

-     wykonanie nawierzchni dróg i placu pompowni 

-     próba szczelności i odbiór robót 

 

1.4.      Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć połączonych rurociągów służących do odprowadzenia 

ścieków bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inżynierskimi. 

1.4.2. Kanał - rurociąg ułożony w ziemi służący do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.3. Przykanalik (przyłącze) sanitarny - odcinek kanału służący do odprowadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych z budynku do sieci kanalizacyjnej. 

1.4.4. Kanał boczny - odcinek kanału zbierający ścieki z kilku przykanalików. 

1.4.5. Kanał główny - odcinek kanału zbierający ścieki z kanałów bocznych i przykanalików. 

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji sieci. 



 

 

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanału oraz 

na odcinkach prostych sieci. 

1.4.8. Studzienka połączeniowa - studzienka na kanale służąca do łączenia kanałów bocznych                     

i przykanalików.  

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale mająca dodatkowy pionowy przewód 

służący do wytrącenia energii napływających ścieków. 

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego, 

formowany wtryskowe, którego dno posiada kształt umożliwiający swobodny przepływ 

ścieków.  

1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna część studzienki wykonanej z PE lub PP 

umożliwiająca jej inspekcję i konserwację. 
1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywający studzienkę 
1.4.13. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do montażu w pokrywie studzienki, 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.14. Korpus – część1.4.15.  włazu stanowiącego obudowę i podparcie pokrywy włazu, 

montowana na miejscu zabudowy. 

1.4.16. Powierzchnia wsporcza – powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa. 

1.4.17. Korek - zaślepienie rury PCVφ160mm korkiem PCVφ160mm i zabezpieczenie go 

przekładką z folii PCV i betonowym blokiem oporowym 

1.4.17. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego innego 

urządzenia podziemnego lub nadziemnego n.p. rurociągu, drogi, kabli, gazociągu, rowu lub 

cieku wodnego. 

1.4.18. Rura ochronna - rura grubościenna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na 

skrzyżowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi. 

1.4.19. Trasa kanalizacji - pas terenu, którego osią symetrii jest linia prosta lub łamana, 

łącząca dwa urządzenia kanalizacyjne, w którym ułożone są  jeden lub więcej rurociągów. 

1.4.20. Droga tymczasowa / montażowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

demontażu po jego zakończeniu. 

1.4.21. Jezdnia - Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp luba ta część  wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                  

i skarpami rowów. 

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnię . 
1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

od obciążeń od ruchu na podłożę gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.. 

1.4.25. Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.27. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczna, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodność- Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.29. Podłoże - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

kartkami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 



 

 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadań. 
1.4.32. Inspektor Nadzoru – osoba sprawująca kontrolę na zgodnością wykonania inwestycji                           

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. 

Kontroluje jakość (zgodność z atestami i certyfikatami) oraz ilość wbudowywanych 

materiałów. Dokonuje odbioru robót – w tym robót zanikających. W imieniu Inwestora 

prowadzi rozliczenie finansowe. 

1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "ślepy" 

1.4.34. Kosztorys "ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiar robót/ 

1.4.35. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru. 

1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych                              

z procesem technologicznym robót. 

1.4.37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar 

robót, opracowany zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

1.4.39. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.40. Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 

gruntu. 

1.4.41. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

1.4.42. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego. 

1.4.43. Przepompownia ścieków – zespół urządzeń mających za zadanie podniesienie ścieków 

z układu nisko położonego do wyżej położonego, z uwagi na duże zróżnicowanie 

wysokościowe terenu. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 

1.4.44. Igłofiltry - Instalacja służąca do obniżania poziomu wód gruntowych składające się 
igłofiltrów, kolektora ssawnego i agregatu pompowego. 

1.4.45. Studnia Depresyjna-  studnie odwadniające znajdują zastosowanie przy 

odwodnieniach głębokich wykopów, wszędzie tam, gdzie przepuszczalność gruntów 

budujących warstwę wodonośną jest w miarę wysoka. Studni depresyjne mogą być również 
wykorzystane w celu obniżenia naporu hydrostatycznego na dno wykopu fundamentowego. 

Zastosowanie studni depresyjnych jest konieczne i uzasadnione wszędzie tam, gdzie 

wymagane jest osiągnięcie dużego zdepresjonowania wód gruntowych. 

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są omówione                              

w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w instrukcjach wykonania                        

i montażu urządzeń wydanych przez producentów tych urządzeń. Przyjmuje się że 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową i SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami 



 

 

Polskich Norm i wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację trasy i obiektów na sieci, lokalizację reperów, oraz Dziennik Budowy i Książkę 
Obmiaru Robót wraz z Dokumentacją Techniczną oraz SST. 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu , a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym                             

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ważność: 
1/ Specyfikacja Techniczna 

2/ Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiedniej korekty. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne z Dokumentacją Projektową  
i SST. Cechy materiałowi elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z Dokumentacją Projektową 
lub SST, ale zostanie osiągnięta do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier 

(Inspektora Nadzoru) może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub SST wpłynie 

ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,                          

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu                     

w okresie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed Przystąpieniem do wykonywania 

robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy / jeżeli zachodzi taka potrzeba/. W zależności od potrzeb                    

i postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z projektem 

organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest wliczony w Cenę Kontraktową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy robót jest znajomość oraz przestrzeganie w czasie wykonywania 

robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji 

kontraktu Wykonawca winien stosować się do norm dotyczących ochrony środowiska na 

Placu Budowy i wokół Placu oraz winien unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn . Wykonawca 

winien zapewnić spełnienie n/w warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 

tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

- plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej -zostaną podjęte odpowiednie 



 

 

środki zabezpieczające przed : zanieczyszczeniem zbiorników, studni oraz cieków wodnych 

płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 

substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością 
powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę Robót. Używanie 

materiałów szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne. 

1.5.5.   Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez 

utrzymywanie sprawnego sprzętu p.poż. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie 

baz, pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz w pojazdach. 

Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel 

Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności publicznej lub 

prywatnej w związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź brakiem odpowiednich 

działań ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej własności lub jej naprawy 

Wykonawca winien dokonać na własny koszt. 

Stan naprawionej własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne i energetyczne i.t.p. 

Informację o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca otrzyma od odpowiednich właścicieli 

urządzeń w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien zawiadomić 
właścicieli urządzeń o zamiarze przystąpienia do wykonywanych prac. 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie 

powiadomić winien Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

uzbrojenia terenu , które zostało wskazane w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskać On 

winien wszelkie niezbędne zezwolenia od władz zezwalające na przewóz nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg , 

które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych 

warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.                        

W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 



 

 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymogów 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków i wymagań określonych nie 

pod legają oddzielnej i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów : 
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci winny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały 

muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz do stosowanie na 

terenie kraju. 

 

2.2.      Stosowane materiały : 
2.2.1.   Rury kanałowe: 
- Rury kanałowe z PVC-U, zgodnie z aprobatą techniczną AT/96-01-0001: 
 
 

• typ.”N” jednorodne PVC-U φ200x4,9mm, φ160x4,0mm { S-20} – typu średniego                     

o gładkiej ściance, kielichowe łączone na uszczelką gumową na wcisk, wg PN-74/C-

89200. Kształtki do rurociągów odpowiednie do typy rury. Zgodne z aprobatą techniczną 
AT/96-01-0001. 

 

- Rury do przesyłania cieczy agresywnych, ciśnieniowe   
� PEφ110x6,3mm PE HD SDR-17 PN6;   
� PEφ90x5,2mm PE HD SDR-17 PN6;   
łączone przez zgrzewanie doczołowe , zgodnie z aprobatą techniczną AT/99-02-0668-

01wydaną przez COBRTI Instal a opracowaną w oparciu o normy ISO 4427 oraz ISO 4065.  

2.2.2.   Rury ochronne: 
- Rury ciśnieniowe: - Rury PE typ 80, PN-6: φ250x14,2mm i φ225x12,8mm przy kolizji 

kanalizacji z gazociągiem, wraz z płozami typu raci F 130/25 przy kolizji (skrzyżowaniu) 

kanalizacji z gazociągiem. 

- Rury Arota przy zabezpieczeniu kabli energetycznych i tel.-kom. – dobór w zależności od 

ich średnicy i potencjału energetycznego. 

2.2.3. Studzienki  kanalizacyjne żelbetowe i ich elementy: 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-

92/B-10729 (komora przepływowa do wysokości włączenia zbrojona i wylewana na mokro) 

2.2.3.1. Kręgi żelbetowe – wg  BN-86/8971-08 

• φ1000mm 

• φ1200mm 

2.2.3.2. Włazy kanałowe żeliwne 
Włazy kanałowe powinny odpowiadać PN-87/H-74051 

• typ ciężki kl.C (250kN) wg PN-H-74051:1994 
 

Uwaga :W terenie nieutwardzonym włazy posadowić na wysokości około 8cm ponad 

terenem. 

 
2.2.3.3. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe 



 

 

Płyty żelbetowe nadstudzienne powinny odpowiadać KB4-4.12.1. 

2.2.3.4. Płyty pośrednie (odciążające) żelbetowe 
Płyty żelbetowe pośrednie powinny odpowiadać KB4-4.12.1. 

2.2.3.5. Stopnie żeliwne 
Stopnie żelbetowe do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086 

2.2.4. Przepompownia ścieków 

Przepompownia z polimerobetonu - PMB wraz z kompletnym wyposażeniem łącznie ze 

sterowaniem i pompami zatapialnymi oraz włazem nierdzewnym φ 600 drabinką i pomostem 

nierdzewnymi i łańcuchem. Armatura i przewody w przepompowni ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej. 

 

2.2.4.1 Studzienki  kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy: 
Studzienki niewłazowe  φ 425  mm składające się z: 

• kinety wykonanej z PP przelotowej lub połączeniowej z dopływem prawym lub lewym 

pod  

kątem 45° o średnicy φ200 mm lub φ160mm 

-    rury trzonowej karbowanej PCVφ 315 mm oraz φ 425  

-    uszczelki do rury karbowanej 

• rury teleskopowej φ315 mm oraz φ 425  i pokrywy żeliwnej typu ciężkiego - 25T lub 

stożka betonowego i pokrywy betonowej 

• redukcji o 425/315 

 

Uwaga :W terenie nieutwardzonym włazy posadowić na wysokości około 8cm ponad 

terenem. 

 

2.2.5.   Kruszywo mineralne i piasek 
Kruszywo mineralne żwir, pospółka, piasek na ławę, podsypkę, opsypkę i zasypywanie 

wykopu wg. PN-87/B-01100 

 

2.2.6.   Cement portlandzki CEM I 32.5 
Cement portlandzki powinien odpowiadać normie PN-B-19701. 

 

2.2.7.   Materiały izolacyjne - materiał i elementy uszczelniające i zabezpieczające 
- kit olejowy i poliestrowy – to  kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelnienia 

przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02 

            - papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 

            - lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 

            - Abizol P i R 

            - pianka poliuretanowa 

            - wstawka studzienkowa 

             

 

2.3.      Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiały 

przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratą jakości i właściwości. Materiały 

winny być dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.. 

Miejsce czasowego ich składowania po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi do 

pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sposób składowania i magazynowanie materiałów określa producent lub wytyczne 



 

 

składowania danego materiału. 

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 

winien opracować Generalny Wykonawca lub Przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj 

robót w porozumieniu z Kierownikiem Robót. 

Rury kanalizacyjne PVC można przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych jak również 
na otwartej przestrzeń i. Materiały składowane na otwartej przestrzeni powinny by ułożone w 

miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne działanie 

czynników atmosferycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup wielkości                 

i gatunków, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów rur. Kinety studzienek można składować na otwartej przestrzeni 

układając je w pozycji leżącej. 

Kręgi betonowe można składować na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem , że nacisk kręgów na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

Wysokość składowania rur w stertach nie może byś wyższa niż 1,5 m. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 

Szczegółowy sposób składowania materiałów określają wytyczne producentów 

poszczególnych rodzajów materiałów. 

 

2.4.      Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę  wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                    

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać określonym 

przez Kierownika Projektu robót. 

 

3. SPRZĘT: 
Sprzęt stosowany do wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie przyjętym 

wymaganiom co do jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne 

i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do budowy sieci kanalizacyjnej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość 
robót, takich jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód skrzyniowy 

• żuraw samochodowy 

• przyczepa skrzyniowa 

• koparka podsiębierna i przedsiębierna 

• spycharka kołowa lub gąsienicowa 

• ubijaki mechaniczne 

• wibromłoty elektryczne lub spalinowe 

• pompy spalinowe lub elektryczne 



 

 

• piły, wiertarki 

• betoniarki, mieszarki 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany                

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być również zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być uzgodniona                      

i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zastaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 

 

4. TRANSPORT: 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportowych winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy                         

w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające w/w wymogów będą usuwane z placu budowy 

na polecenie Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca stworzy warunki i będzie przestrzegał będzie ich przestrzegał w zakresie 

niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportowych i maszyn 

budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. 

W przypadku powstania zanieczyszczeń j.w. spowodowanych pojazdami na drogach 

publicznych Wykonawca będzie usuwać je na bieżąco na własny koszt. 

Rury PVC -U jak również rury PE i PP mogą być przewożone na samochodach o 

odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem. 

Rury winny być przewożone w pozycji poziomej. Jeśli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się 
na spodzie. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego lub dźwigu z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na belce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych                          

i łańcuchów. Nie wolno rur rzucać lub wlec. 

Przy transportowaniu rur luzem winny one leżeć na całej długości na podłodze pojazdu. 

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie co 2 m. 

Elementy betonowe jak n.p. kręgi mogą być transportowane samochodami w pozycji ich 

wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem 

Wykonawca winien dokonać ich usztywnienia w postaci przekładek, rozpór oraz klinów z 

drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów przy pomocy żurawia kołowego. 

Włazy i pokrywy kanałowe mogą być transportowane dowolnym transportem kołowym                        

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie środki transportowe 

które nie spowodują segregacji składników ,nie zmienią składu mieszanki, jej 



 

 

zanieczyszczenia i obniżenia temperatury poniżej granicy określonej w wymaganiach 

technologicznych. 

Transport kruszyw może odbywać się dowolnymi środkami transportu kołowego 

zabezpieczający je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
5. 1.     Roboty wstępne i przygotowawcze: 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdować się stałe 

punkty niwelacyjne o rzędnych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dokonać winien wytyczenia osi 

trasy kanału zgodnie z Dokumentacją Techniczną i trwale oznaczyć w terenie za pomocą 
kołków z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki świadki jednostronnie 

lub dwustronnie w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 

ziemnych..  Wytyczenie trasy oraz obiektów na sieci oraz istniejącego uzbrojenia terenu 

winno być wykonane przez uprawnione służby geodezyjne. Za prawidłowe wytyczenie 

wszystkich elementów sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidłowości poprawione 

będą przez Wykonawcę na własny koszt. 

            W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oświetlić światłami. 

            Regulacja pionowa studzienek powinna być wykonywana przed ułożeniem warstw 

bitumicznych nawierzchni. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację 
studzienek wymagających regulacji oraz wymaganą  wysokość ustawienia elementów. Zakres 

robót powinien obejmować wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji 

Projektowej oraz te, które zostaną wskazane przez Kierownika Projektu. 

            Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie 

elementów studzienki, to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 

              

5. 2.     Roboty ziemne - wykopy 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych w terenie zielonym należy ściągnąć 30cm warstwę 
humusu.  

Wykopy pod ciągi kanalizacyjne wykonać należy jako wykopy wąskoprzestrzenne / liniowe /                   

o ścianach pionowych umocnionych.   Metody wykonania wykopów /mechaniczne lub ręczne/ 

uzależnione są od głębokości, warunków geotechnicznych i występującego uzbrojenia oraz 

miejsca ich wykonywania. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału . Winna ona   być 
równa zewnętrznej średnicy rury powiększonej o 0,4 m z każdej strony jako zapas potrzebny 

na wykonanie umocnienia. 

W miejscach przestrzenniejszych dopuszcza się wykonanie tych robót rozkopem o ścianach 

skośnych 1:0,6 przy głębokościach do 3,0m  i 1/0,74 przy głębokościach po wyżej 3,0m. 

Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem założonym w Dokumentacji Technicznej. 

Wyrównanie dna wykopu wykonać należy ręcznie . 

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody należy wykonać ubijakiem po obu stronach 

przewody zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych , ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem 

oraz opsypka rur i zasypka wykopów winna odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-

02, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów oraz wymaganiom 

określonym przez producenta rur. 



 

 

Przygotowanie podłoże pod układanie rur PE, PP i PVC -U polega na wykonaniu podsypki na 

wyrównanym dnie wykopu. Grunty suchych, piaszczystych i żwirowo- piaszczystych nie 

wymagane jest wykonywanie specjalnego podłoża ponieważ podłożem jest grunt rodzimy. 

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niż w/w podłoże należy wykonać z 

warstwy ławę piaskowo - żwirową o gr. 25 cm. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm  w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym około 25cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

podsypki. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych wykopy, w szczególności dno, 

zabezpieczyć przed namoknięciem.  

W warunkach nie możności odprowadzenia wód bezpośrednio do kanalizacji (wystąpienie 

wód przed przyłączeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanał 

należy rozpocząć najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika – kolektora zbiorczego i 

prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 

nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków 

osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu 

kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie 

łopatą.. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu  w odległości 

1,0m od jego krawędzi., aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostałej po zasypaniu wykopów 

należy odwieźć samochodami samowyładowczymi. 

Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 – 5,0,                          

z  których  każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich musi być dopasowane 

szczelnie. 

            W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 

dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0m nad powierzchnią terenu                                

w odstępach co 30m. Powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,                           

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
            Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

            Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad 

krawędzią wykopu. 

 

5. 3.     Roboty rozbiórkowe. 
Usunięcie 30cm warstwy humusu (na terenie zielonym prywatnych parceli) w miejscu 

wykopu liniowego należy wykonać sukcesywnie w miarę postępu robót.  

 

5. 4.     Roboty instalacyjno – montażowe. 
5.4.1. Układanie rurociągów. 
Rurociągi kanalizacyjne układać należy zgodnie z Dokumentacją Techniczną, która 

szczegółowo określa spadki rurociągów na poszczególnych odcinkach , średnice rurociągów, 

zagłębienia kanałów, sposób rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 



 

 

sposób przekraczania urządzeń oraz przeszkód terenowych. Spadek przewodu należy 

kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych oraz pomocniczych. 

Rury do przewodu należy opuszczać powoli i ostrożnie przy pomocy wielokrążków i 

dźwigów. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu 

oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie 

do swej osi. Układanie kanalizacji w pobliżu czynnych linii kablowych oraz innych 

rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu tych robót z użytkownikiem tych 

urządzeń. 
5.4.2. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu do 

ostatniej rury, np. drewnianym progiem 

5. 4.3.  Elementy pompowni ścieków wraz z obiektami i infrastrukturą towarzysząca. 
Pompownia ścieków stanowi kompletny obiekt składający się z: komory pompowni, pomp 

zatapialnych, osprzętu hydrauliczno-mechanicznego i układu sterującego wraz z rozdzielnicą 
RZS. Na terenie pompowni, w istniejącej komorze zostanie zamontowane urządzenie 

pomiarowe. Projektowany jest również montaż masztu antenowego do przekazu sygnałów 

drogą radiową. Drogi dojazdowe i teren przepompowni zostaną wyłożone kostką brukową 
„Polbruk”. Pozostały teren zagospodarowany zielenią. Przewidziane jest wykonanie 

odwodnienia terenu. Całość zostanie zabezpieczone ogrodzeniem. Do poszczególnych 

obiektów zostaną wykonane przyłącza służące do przesyłu energii elektrycznej i sygnalizacji 

tj. montaż : złącza licznikowego ZL-1 do pomiaru energii, montaż rozdzielni głównej 

przepompowni ”RGP”, kabla YKY4x10 pomiędzy złączem a rozdzielnią, kabla YKY5x10 

pomiędzy rozdzielnią główną a rozdzielnicą przepompowni RZS (w wyposażeniu 

pompowni), kabel sygnałowy (w dostawie z urządzeniem pomiarowym), kabel antenowy. 

Sposób wykonania robót montażowych: pompowni (wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem 

terenu), opomiarowania ścieków, kabli energetycznych i sygnalizacyjnych oraz zastosowane 

materiały   i urządzenia, opisane są w Dokumentacji Technicznej do której należy się 
zastosować przy wykonywaniu robót. 

 

5.5.   Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 
Studzienki przelotowe powinny być zlokalizowane na odcinkach prostych kanałów                         

w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0.50 m i 70 m przy 

średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału. 

Studzienki połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych.  

Studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Należy wykonywać je zasadniczo                    

w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 

występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.  

W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowo-kaskadowe.  

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć 
przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast 

studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0.40 m włącznie powinny mieć spad                     

w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnętrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 

rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.  

Wykonanie studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) podane jest w 

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne studzienki)                                         



 

 

w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

Projektowane elementy studzienek - zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy 

użyciu lekkiego sprzętu montażowego o nośności do l .0 t. 

5.5.1.   Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących zasadniczych części: 

• komory roboczej, 

• dna studzienki 

• właz. kanałowy 

• stopnie złazowe 
                  5. 5.1.1.     Komora robocza 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 

(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nic pozwalają zapewnić 
w.w. wysokości)) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Komorę 
wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów betonowych lub żelbetowych, betonu 

hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez przyszłego administratora sieci, do wysokości włączenia rur 

komorę należy wykonać jako monolityczną. Przejściu rur kanalizacyjnych przez ścianę 
komory należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem projektowym i zaleceniami producenta rur – 

obudować (wstawki studzienkowe) i uszczelnić materiałem plastycznym.  

                  5. 5.1.2.     Dno studzienki. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowana kinety. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 

poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 

powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 

średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki 

powinno mieć spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.  

5. 5.1.3.    Właz kanałowy 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć: właz z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego wg PN-87/H-

74051/02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-87/H-

74051/01. Dla studni z włazami typu ciężkiego dodatkowo projektuje się żelbetowe 

pierścienie odciążające. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien być z nią równy, natomiast                    

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.                   

8 cm ponad poziom terenu. 

                   5. 5.1.4.    Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 
mijankowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej 

osi stopni 0,30 m. 

5. 5.1.5.    Pierścienie odciążające (teleskopy) 
Mając na uwadze potrzebę odciążenia elementów studni, zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez przyszłego administratora, projektuje się wykonanie na tych studniach 

żelbetowych pierścieni odciążających (teleskopów). 

 



 

 

5.6.      Roboty ziemne  - zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu. 

• Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad 

kanał). Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków,                  

z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami                               

o różnym kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz 

torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie 

uszkodzić połączeń oraz styków izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne 

oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

Takie same warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. 

• Zasypywanie kanału do poziomu terenu 

Powstały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub 

mechanicznym. Warstwy należy ubijać ubijakami cięższymi.                                                                                                                                                          

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi. 

 

5.7.      Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe 

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na odtworzeniu warstwy wierzchniej 

(ułożeniu humusu).  

Ogrodzenie terenu pompowni ścieków, drogę dojazdową i jej teren należy utwardzić zgodnie                            

z  opisem i rysunkami budowy w/w nawierzchni, zawartymi w dokumentacji technicznej. 

Słupki ogrodzenia i ramy bramy pomalować dwukrotnie: farbą olejną podkładową                             
i nawierzchniową ogólnego przeznaczenia. 

 

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT: 
6.1.      Program zapewnienia jakości /PZJ/: 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                                        

z Dokumentacją Techniczną SST oraz poleceniami Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowe wykonanie poszczególnych elementów 

robót 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 

- sposób na formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób 

przekazywania tych informacji Inżynierowi 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania urządzenia kontrolno - pomiarowe 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury i.t.p. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 



 

 

- sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja                       

i sprawdzanie urządzeń i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania                             

z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 

6.2.      Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie założonej jakości wykonanych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek pełnego zakresu badań na budowie z celu wykazania zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Techniczną SST oraz PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi 

w Dokumentacji Technicznej lub SST mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego oraz pracy 

personelu. W przypadku gdy niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do wykonywania robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi 

Wykonawca.  

W czasie wykonywania robót dla sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć następujące 

czynności kontrolne: 

 

6.2.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową : 
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9. 

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do    

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Kierownika Projektu 

- sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów 

- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami z p.9. 

 

            6.2.2. Badanie wykonania wykopów 
- sprawdzenie zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody 

- sprawdzenie zabezpieczeń ścian wykopów 

- sprawdzenie głębokości wykopu z dokładnością do 0,1m 

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów przy użyciu szablonów                                       

z dokładnością do 1%  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne 

 

6.2.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego. 
Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego, przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom: 

• ma naturalną wilgotność, 
• nie został podebrany, 

• jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

 

6.2.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność 



 

 

struktury gruntu podłoża naturalnego. 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i 

laty, z dokładnością do l cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji 

Projektowej. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 

            6.2.5.Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego. 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 

przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 

głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość 
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do l cm. Pomiar należy wykonać w odstępach 

nie większych niż 50 m. 

            6.2.6. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego. 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym 

obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości, szerokości i grubości zagęszczenia                                        

z dokładnością do l cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

 

6.2.7. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

• rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

• wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

• obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a 

rzędną projektowanego terenu w danym punkcie. 

 

       6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek. 
Badanie ułożenia przewodu  na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie 

należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 

             6.2.8.1. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 

nieprzełazowego. 

            6.2.8.2. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie                             

z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 

punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi 

rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych 

punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do l mm po 

wierzchu do 5 mm. 

 

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu. 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy 

przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia 

łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki                                  

z dokładnością do l cm. 



 

 

 

6.2.8.4. Badanie połączenia rur 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.3.       Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na: 

• sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i 

kabli, 

• sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzeniu włazu kanałowego  należy przeprowadzić przez pomiar odległości 

krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego 

typu włazu 

• sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich                                

w ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia 

górnej powierzchni stopni, 

• sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne, 

• sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne. 

6.4.       Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 

Izolacje zewnętrzną powierzchni rur i ścian studzienek z elementów betonowych należy 

opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 

Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 

Pomiary wykonać z dokładnością do l cm. 

 

6.5.      Badanie szczelności odcinka przewodu. 
 

6.5.1. Badanie szczelności odcinka kanału grawitacyjnego na eksfiltrację 
 

6.5.1.1. Prace wstępne 
Badanie przeprowadza się na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe                       

w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione 

oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzedną 
co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne 

studzienek należy pomierzyć z dokładnością do l cm, na wysokości 0,5 m pod górną 
krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnie wewnętrzną studzienek Fs w m2. 

Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. 

Dla w/w danych wylicza się Vw w m3. 

 

6.5.1.2. Napełnianie wodą i odpowietrzanie  przewodu 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka 



 

 

kanału wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć 
lata niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru 

do l cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić 
powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i 

osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się 
dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w 

celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla 

przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej 

konstrukcji dolnej części studzienek, oraz godziny dla przewodów kamionkowych, żeliwnych 

i z tworzyw sztucznych. 

Przez ten czas prowadzi się przegląd (jadanego odcinka i kontrole złączy. 

 

 

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody 
Po upływie podanego czasu t pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli 

złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. 

Po uzyskaniu (ego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty                    

i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością 
do l mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu                      

i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o 

pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej l,0 l 

Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. 

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu                           

z dokładnością do l min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością 
do l mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i 

studzienek, a wiec wielkość ubytku wody Vw. 

W ten sposób należy |poddać próbie cały kanał. 

 

6.5.1.4. Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na 
średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 

(a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien 

nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw l w czasie trwania próby szczelności. Czas 

próby   t   po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej 

wynosi: 

• t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 

• t = l h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 

 

c Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub 

przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie 

zagęszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw2 nie może  

przekroczyć wielkości 0,04 dm3 na m2 powierzchni wewnętrznej przewodu w 

ciągu jednej godziny próby. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

lub ścieków w studzience wyżej położonej 

przyjmuje się co najmniej 8 h. 

f Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek                       

z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek 

wody lub ścieków Vw3  nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m2 



 

 

powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny próby. Czas trwania 

próby szczelności t  nie może być krótszy niż 8 h. 

h Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka 

przewodu ze studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 

      dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw  = (0,04 Fr +0,3 Fs) x t     w dm3 

      dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

V\v - 0,04 (Fr + Fs) x t           w dm3 

gdzie: 

Fs       - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości 

napełnienia w m2, 

Fr        - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 

t          - czas trwania próby t = 8 h. 

 

6.5.2. Badanie szczelności  kanału grawitacyjnego na infiltrację. 
 

6.5.2.1. Prace wstępne. 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy 

studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń. 
Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. 

Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu,  

uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez 

częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad 

górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

 

6.5.2.2. Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. 
 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację 
wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 

Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, 

należy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu 

wylotowego oznaczając je Hs i Hz , i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału /, 

dokładnością do l cm. 

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości 

wykreślonych linii z odchyleniem ± 2 cm. wówczas można obliczyć Vw. 

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy 

wykreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego 

przekroczenie może spowodować wypór. 

Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej 

dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działania infiltracji wód do przewodu, przeprowadza 

się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje 

przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W 

przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć 
pomiary mierząc z dokładnością do l min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad 

dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego 

przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30 min, i 

robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 



 

 

studzienek. 

Dokładność odczytów Hz do l cm i hs do 5 mm. 

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do 

przewodu Vw. 

Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi 

przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka 

przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze 

wzoru: 

Vp  = V x t (m3)  

z dokładnością do 0,0001 m3. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw. 

 

6.5.2.3. Szczelność odcinka przewodu na infiltrację. 
 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna 

przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy 

zastosowaniu studzienek: 

•z prefabrykatów          Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t      w dm3 

•wykonanych monolitycznie    Vw = 0,04 (Fr + Fs)x t   w dm3  

Czas trwania próby t = 8 h. 

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie 

powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. 

 

6.5.2. Badanie szczelności  kanału ciśnieniowego – tłocznego. 
Próbę odcinka kanalizacji ciśnieniowej wykonać analogicznie jak próbę wodociągu. 

Przed zasypaniem przewody  winny być poddane oddzielnym próbom hydraulicznym na 

ciśnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.  

Długość badanego odcinka przewodu powinna wynosić max 300m. Ciśnienie próbne 

badanych odcinków przewodów powinno wynosić 0,6 MPa. Szczelność odcinka przewodu 

powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie 

spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed przeprowadzeniem próby 

szczelności na badanym odcinku przewodu nie powinny być zainstalowane hydranty. Wykopy 

przysypać warstwą ziemi.  

Do próby stosować :  
 - manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 100 mm i o takim zakresie 

skali, aby odczyt ciśnienia próbnego przypadał w granicach 50 - 70 % skali, zaś wielkość 
działki była nie większa niż 0,01 MPa,  

 - pompkę hydrauliczną + czasomierz.  

Po zakończeniu hydraulicznych prób ciśnieniowych poszczególnych odcinków sieci 

wodociągowej wchodzącej w zakres zadania, należy całość poddać próbie na ciśnienie 

robocze. 

Przewód poddawany próbie powinien być ukończony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu 

należy otworzyć. Odpowietrzyć sieć poprzez otwarcie hydrantów. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów i innej armatury, na której 

mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.  

 

6.6.      Badanie warstwy ochronnej zasypu. 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, 



 

 

która dla rur betonowych i żelbetowych oraz PVC powinna wynosić co najmniej 0,50 m. 

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi 

(badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki), a w szczególności 

ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0, l m w miejscach odległych od siebie nie więcej 

niż 50,0 m. 
 

7. DOKUMENTY  BUDOWY: 
 

7.1.      Dziennik budowy: 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu stanu robót, stanu bezpieczeństwa 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać                             
w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 

- datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów i elementów robót 

- przebieg   robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny 

- uwagi i polecenia Inżyniera 

- daty zarządzenie wstrzymania robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Technicznej 

•dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót  

•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli lub robót z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia do wykonania. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną w Kontrakcie i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 

7.2.      Księga obmiaru: 
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                               

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                     



 

 

w "Kosztorysie Ślepym" i wpisuje się do Księgi Obmiaru 

Jednostką obmiarową dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m. 

Jednostką obmiarową dla studzienek kanalizacyjnych , węzłów odpowietrzających                                

i odwadniających, przepompowni ścieków jest 1 komplet. 

 

7.3.      Dokumenty jakościowe: 
 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
należy gromadzić zgodnie z formą uzgodnioną w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

7.4.      Pozostałe dokumenty budowy: 
 

Do dokumentów budowy zalicza się jeszcze: 

- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania Placu Budowy 

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 
•korespondencja na budowie 

 

7.5.      Przechowywanie dokumentów budowy: 
 

Dokumenty Budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 
 
8.         OBMIAR  ROBÓT. 
 
8.1.      Ogólne zasady obmiaru robót: 
 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w "Kosztorysie ślepym". 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisywane są do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w "Kosztorysie 

ślepym" lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich niezbędnych robót. 

 

8.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów: 
 

Wszystkie pomiary długości mierzone będą poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Pomiary objętości liczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średnią wysokość. 
Ilości które maja być mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez 



 

 

Inżyniera. Każdy pojazd winien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność jest łatwa do wyliczenia.  

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót 

uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie , dla każdego typu używanych pojazdów. 

Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość przewożonego materiału jest mniejsza 

pod uzgodnionej, to całość przewiezionych materiałów przez ten pojazd od czasu poprzedniej 

kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej 

do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych określona jest z megagramach. 

W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy                      

w rolkach , siatka ogrodzeniowa dla których w ateście podano ich wymiary lub masę, dane te 

stanowić mogą podstawę do obmiaru. 

Drewno mierzone będzie w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej                              

w konstrukcję. 
Wszystkie inne materiały mierzone będą w jednostkach określonych w Dokumentacji 

Technicznej. 

 

8.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywać w dobrym stanie w całym 

okresie trwania robót. 

 

8.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru: 
Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowym lub końcowym odbiorem robót z 

także w przypadku występowania dużej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru. 

Nieodzowne obliczenia wykonywać należy w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

 

 

9.         ODBIÓR ROBÓT. 
 

9.1.      Rodzaje odbiorów robót: 
 
Odbiór robót dzielimy na: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

•odbiór ostateczny 

 

9. 2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
 

Odbiór ten polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. 



 

 

Odbioru dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Jakość i ilość tych robót ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, w oparciu                                    

o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacją Techniczną oraz 

uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku rozbieżności nie mieszczących się w granicach tolerancji Inżynier ustala zakres 

robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych przypadkach może podjąć decyzję dotyczącą potrąceń. 
 

9. 3.     Odbiór techniczny częściowy: 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 

studzienkami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu : podłoża, przewodu                            

i studzienek. Przedłożone dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 

trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i 

przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze. 

• Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii 

gruntu oraz określające poziom wód gruntowych. 

• Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz                                 

z rzędną. 
• Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek 

trasy kanału. 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 
9.4.        Odbiór techniczny końcowy: 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 

odcinka przewodu. 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie Inżyniera. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej. Stwierdzi  zgodności wykonania z 

Dokumentacją Techniczna,. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 

robót  w poszczególnych zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 



 

 

 

9.4.1.   Dokumenty do odbioru końcowego: 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikację Techniczną 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zaleceń 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- sprawozdanie techniczne 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne winny zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

- uwagi dotyczące warunków realizacji inwestycji 

Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z : 

- umową 
- Dokumentacją Projektową 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

- normami i przepisami 

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokółami 

prób 

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji 

- sporządzić protokół z odbioru robót z podaniem wniosków i ustaleń 
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą wykonane                   

w terminie wyznaczonym przez komisję. 
 

 

9. 5.     Odbiór ostateczny: 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

 

9. 6. Zapisywanie i ocena wyników badań. 
 

9.6.1.      Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 

niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 



 

 

prowadzącej badania. 

9.6.2.    Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przedstawić do ponownych badań. 
 

10.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

10.1.    Ustalenia ogólne: 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji "Ślepego Kosztorysu" 

Cena jednostkowa pozycji winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej. 

 

10.2.    Cena jednostki obmiarowej : 
 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji deszczowej. Płatność 
za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z   obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• organizację ruchu, 

• roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, chodników 

• wykonanie i umocnienie wykopu, 

• dostarczenie materiałów, 

• dowóz piasku na podsypkę, 
• przygotowanie podłoża, 

• odwodnienie wykopów, 

• ułożenie rur kanalizacyjnych, 

• próby szczelności, 

• studzienki rewizyjne i studzienki ściekowe, 

• wykonanie podsypki i  obsypki piaskowej, 

• ułożenie przykanalików, 

• ułożenie rur ochronnych, 

• odtworzenie nawierzchni drogowej, chodników 

• wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 

• zagęszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zagęszczenia, 

• wymiana gruntu, 

• zasypanie wykopu, 

• badanie betonu, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• odwóz  nadmiaru gruntu, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji 

powykonawczej 

W powyższych składnikach ujęte powinny być wartości : robocizny bezpośredniej, wartość 
użytych materiałów wraz z ich kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 



 

 

jednorazowymi /n.p. sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż 
urządzenia i.t.p./, koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru wewnętrznego, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych i.t.p./, koszty 

dotyczące oznakowania robót, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
dróg i placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy 

z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

"Ślepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków zawartych w 

umowie kontraktowej. 

 
10.3.    Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej: 
 

bKolektor grawitacyjny  

- rury kanałowe PCVφ200x5,9mm, klasy „S”, jednolite                             -      901 m  

- rury kanałowe PCVφ200x4,9mm, klasy „N”, jednolite                             -      752 m 

- rury kanałowe PCVφ160x4,7mm, klasy „S” jednolite                              -      631 m  

- rury kanałowe PCVφ160x3,9mm, klasy „N” jednolite                              -      302 m  

- rury ochronne PEφ160x7,7mm                                                                  -      4,2m 

- rury ochronne PEφ225x10,8mm                                                                -      4,2m 

- rury ochronne PEφ250x11,9mm                                                                -      35,4m 

- rury ochronne Arot φ50                                                                              -      8,0 m 

- studnie betonowe z włazem typu ciężkiego i pierścieniem odciąż.φ1000mm      -   1 kpl. 

- studnie betonowe z włazem typu ciężkiego i pierścieniem odciąż.φ1200mm      -   2 kpl. 

- studnie PCVφ425mm, z teleskopem włazem żeliwnym (typ ciężki i lekki)          -   74 szt. 

 

 

bKolektor tłoczny:  

- rury kanałowe PEφ110x6,3mm, PN6                                                                    -  263 m 

- rury kanałowe PEφ90x5,2mm, PN6                                                                      -  220 m 

- rury ochronne Arot φ50                                                                                          -  2 m 

 

b montaż przepompowni grupowej                                                                      -    2 kpl  

 

  b wykonanie nawierzchni drogi i placu  przepompowni: 

   - nawierzchnia żwirowa                                                                                         -     32 m2 

Zakres robót winien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Szczegółowy zakres robót ujęty został w przedmiarze robót. 

 

11. PRZEPISY  ZWIĄZANE: 
Przepisami związanymi z wykonaniem zadania są: 
- Rozp.Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, 

poz.430).  



 

 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) 

- Instrukcje montażu i wykonania elementów producentów materiałów i urządzeń 
- Polskie Normy dotyczące robót, urządzeń i materiałów użytych do wykonania robót oraz 

Normy Branżowe : 

BN-83/8971-06.00                  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-86/8971-08                       Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-98/H-74086                       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-98/H-74051:1994                         Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-98/H-740514) l: 1994       Włazy kanałowe. Klasa A. 

PN-BN-124:2000                    Włazy kanałowe. Klasa D400 

PN-88/H-74080/01                 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

PN-88/H-74080/02                 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa A. 

PN-88/H-74080/03                 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa B. 

PN-88/H-74080/04                 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

PN-92/B-10735                      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-92/B-10729                      Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700                    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

BN-67/8936-01                       Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

PN-93/H-74124                      Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.       

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

PN-85/B-01700                      Wodociągi i kanalizacje.   Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

PN-B-06050/1999                  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-I0736/1999                   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

BN-62/6738-03                       Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 

techniczne. 

PN-88/B-0625                        Beton zwykły. 

PN-85/B-23010                      Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-90/B-14501                      Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-88/B-32250                      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711                      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100                      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                         

i określenia. 

PN-86/B-06712                      Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-19701:1997                  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                          

i ocena zgodności. 

PN-86/B-0I802                       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

PN-80/B-01800                      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 

PN-74/C-89200                      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-85/6753-02                       Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 



 

 

BN-78/6354-12                       Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt" Warsza -  

 wa. 

KB4-4.12.1 (6)                       Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

KB4 -4.12.1 (7)                      Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

KB4 - 4.12. l (9)                     Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

KB4 - 3.3.1.10 (1)                  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.  

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowa - 

nego polichlorku winylu,  polietylenu i polipropylenu. 

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Toni II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLY - 

                                                PIPE Wrocław. 

PN-9O/B-04615                      Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-98/B-24G20                       Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622                       Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-S-02205:1998                    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997                    Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

                                                 mechanicznie 

PN-87/S-02201                        Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,  

                                                 określenia 

PN-71/S-96034                        Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch - 

                                                 niowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej 

PN-66/S-96030                        Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego 

                                                 Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150 

PN-64/S-96032                        Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego 

PN-58/S-96026                        Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej niere - 

                                                 gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-84/S-96023                        Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  

                                                 kamiennego 

PN-S-96021:1997                    Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto - 

                                                 nu asfaltowego 

PN-62/S-04010                        Budownictwo drogowe 

PN-C-96170:1965 oraz           Norma asfaltowa  

PN-EN-12591:2002(U) 

                                                  

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące 

normy i przepisy. 

 

                                                                                                Opracował : 

                                                                                                mgr inż. B.Zaleszczyk 
 

 

 


