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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych konstrukcyjnych i wykezeniowych, ktére zostgnwykonane przy inwestycji
jaka jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkupagerczego na potrzebgwietlicy
wiejskiej w Skorzeszycach na dz. nr ewid. 1041/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfjgal echniczne naty odczytywd i
rozumiet w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot ugtych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

Szczegoblowy zakres robdt budowlanych i wigmeniowych — na podstawie opracowanego Projektu
Budowlanego-Wykonawczego.
Zakres rob6t budowlanych i wylkozeniowych obejmuije:

a) Betonowanie konstrukcii:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu, zapraw wyroéwnawczych w element&omstrukcyjnych oraz podktadow
betonowych we wszelkich robotach posadzkarskicktydd) Kontraktem, a w szczegokui:

- podbeton pod tawy i stopy fundamentowe;

- fawy i stopy fundamentowe

- belki zelbetowe

- stupy i rdzeniezelbetowe

- stropy wewatrzne z belek sggonych

- schody (tarasy) zewtrzne - betonowe na gruncie;

- monolityczne wiéce stropoweelbetowe

b) Przygotowanie i monfazbrojenia:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynni umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodzi: przygotowanie i marghrojenia, pgtami okigtymi gtadkimi ze stali
A-O i A-l; przygotowanie i monta zbrojenia pgtami okgglymi zebrowanymi ze stali A-l1lIN;
przygotowanie i montaprefabrykowanych siatek ¢gibw dla nasfpujagcych elementéw konstrukciji
nosnej budynku:

- fawy i stopy fundamentowe

- belki zelbetowe i podagigowe, nadprza

- stupy i rdzeniezelbetowe

- stropy wewatrzne z belek sggonych

- schody i tarasy zewitrze

- monolityczne wiéce stropoweelbetowe

- dozbrojenigcianek dziatowych;

- dozbrojenie nadpty prefabrykowanych oraz nadpgeow sciankach dziatowych;




c) Przygotowanie i mongakonstrukgcji stalowych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zgzanych z wykonaniem
- balustrady schodowe stalowe z pochwytem, malovwaoszkowo;

- osadzenie kotew stalowych do mocowania murtaty

- monta wycieraczki do obuwia przed wejem do budynku

- utozenie taw i stopni kominiarskich;

d) Roboty murarskie:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonanie elementéw murowych, zapraw murarskichkdyv sciennych oraz innych prac murarskich
objetych Kontraktem, a w szczegOkui:

- $ciany fundamentowe z bloczka betonowego

- utozenie nadprgy prefabrykowanych L-19

- murowanieician wewrtrznych i zewstrznych gr.24cm z bloczkéw gazobetonowych PP-45PP-
-murowaniescian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych;

- kanaty wentylacyjne z pustakoéw systemowych kesdaixetonowych wraz z wezeniami ekawow
podsufitowych;

- kanaty dymowe systemowe;

- obmurowanie kanatéw wentylacyjnych i sdymowyategty, ponad dachem z cegty klinkierowej;
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21chalnizja;

e) Obrébki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrébki dachowe blacharskie z blachy stalowej lpkanej;

- obrobki parapetéw zewtrznych z blachy stalowej powlekanej;

- rynny dachowe systemowe z blachy stalowej powieka

- rury spustowe systemowe z blachy stalowej powleka

- pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej;

- monta siatek na rynnach dachowych — zabezpieczenie pagidczyszczeniami;
- mont& ptotkdw przecivniegowych;

f) Posadzki betonowe i okladziny posadzek:

- posadzki betonowe;

- oktadziny posadzek z terakoty (GRES) wraz z a@kohi -wzér do ustalenia na etapie wbudowania;
- podkiady betonowe i podkiady z ubitych materialypkich;

- oktadziny posadzek tarasu z terakoty mrozooddBRES) wraz z cokolikami -wzér do ustalenia
na etapie wbudowania;

g) Prace malarskie:

- malowaniescian wewrtrznych i sufitow farh emulsyjry akrylowg i farbg lateksovwq — farby
zmywalne (kolor do uzgodnienia na etapie wbudowakiory jasne pastelowe);

- gruntowanie preparatami grurgaymi;

- malowanie elewacji budynku farbami silikatowymi;

- impregnacja konstrukcji wkby dachowej;

- wewrgtrzne gtadzie gipsowe rigianach i sufitach;

- malowanie proszkowe balustrad stalowych;

h) Ociepleniescian zewgtrznych:

- rusztowanie zewgirzne rurowe z ostonami z siatki;

- przyklejenie ptyt styropianowych FS15 wsp.<0,@@8cian i Ggciezy;
- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblalastikowymi;
- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawlgjdweyj;

- zamocowanie listwy cokotowej;

- ochrona narmikow katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do grurdoia,




- wyprawa tynkarska tynkiem mineralnym (do malovedni
- wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym - stupy zetkzne, cokoty;

i) Prace tynkarskie:

- wykonanie tynkéw wewgirznych nascianach i sufitach oraz naaezach;
- wykonanie wewstrznych gtadzi gipsowych;

- tynk szpachlowy nécianach fundamentowych pod wykonanie izolacji;

J) Oktadziny z ptyt G-K
- oktadziny sufitu ptytami G-K;
- zabudowa ptytami G-Kekawow wentylacyjnych i piondw kanalizacyjnych;

k) Prace izolacyjne

- izolacja taw iscian fundamentowych;

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie;

- izolacja przeciwwilgociowa posadzekgnzykondygnacyjnych z folii PE;
- izolacja posadzek styropianem EPS100 wsp.<0,038;

- izolacja dachu foli izolacyjm;

- izolacjascian fundamentowych ptytami styrodurowymi;

- izolacja termiczna stropu wetmineralr;

[) Montaz stolarki §lusarki) okiennej i drzwiowej:

- wytazu dachowy, kpl. z kotnierzem — zgodnie z ag&m w projekcie;

- okna i drzwi balkonowe PCV, k=1,1, uchylne i raemo-uchylne, wypos@mne w nawietrzaki
higrosterowane, okucia systemowe — zgodnie z wykazerojekcie

- drzwi PCV, wewstrzne i zewgtrzne szklone szklem bezpiecznym — zgodnie z wykaze
projekcie;

- skrzydfa drzwiowe ptytowe wraz Z@eznica drewnopodobs i okuciami, zgodnie z wykazem w
projekcie

- drzwi zewrtrzne stalowe wraz zoieznica— zgodnie z wykazem w projekcie;

- parapety wewgtrzne z konglomeratow kamiennych gr. 3cm - wzOr uhgodnienia na etapie
wbudowania;

- zamontowanie okudrzwiowych (zamki i klamki z szyldami);

- zamontowanie samozamykaczy;

m) Ktadzenie piyteléciennych i podtogowych

- licowaniescian ptytkami glazurowymi (wzor do ustalenia na bwek);
- podtogi z plytek terakotowych;

- cokoliki z ptytek

- posadzka z kostki brukowej — taras, schody z¢n&ne;

l) Konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem:

- wigzba dachowa drewniana zabezpieczona (zaimpregnowana)
- otacenie potaci dachowej;

- utozenie faw i stopni kominiarskich;

- utozenie ptotkow przecidniegowych;

- utozenie podsufitki dachowej z paneli blaszanych;

m) Prace pozostale towarzyse:

- monta uchwytow naciennych w fazience dla niepetnosprawnych;
- pozostate roboty towarzygze i prace porkowe;

- zabudowa meblowa w aneksie kuchennym;




1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Roboty ziemne- prace zwjzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podeza®szenia
budynku;

Beton zwykty- beton o gstasci pozornej nie mniejszej hi200 kg/rr?, otrzymywany w wyniku
zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowe] skiackgjst z wody, cementuwwiru i piasku;

Mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich sktadnikbw przed gzginiem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM-spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materigganganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzacy zaczyn wdzacy i twardniejcy w wyniku reakcji i proceséw hydratacii, ktéry po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaty tekpod wod.

Roboty zbrojarskie czynndci zwigzane z przygotowaniem i obrabkbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktora dgi wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim
rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpiecbuozenia state i zmienne budowli na
grunt;

Wigzba dachowa- drewniana konstrukcja dachu;
Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na murapiatiwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw mag zdolnéé bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dziatagcych na nie obgizen oraz stanowdice ostor uzytkownikoéw i przedmiotéw przed szkodliwymi
wptywami czynnikow zewegtrznych;

Sciany warstwowe- sktadaj sic z pionowo ut@onych warstw rénych materiatéw, warstwa &oa
wykonywana z materiatow o dej wytrzymataci przenosi obaizenia, warstwa z materiatu o dobrych
wiasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolgdermiczny i akustyczg sciany, warstwy okfadzinowe
zas zabezpieczajsciare przed wplywami zewgtrznymi oraz nadajjej estetyczny wygd;

Nadprcaie — element konstrukcyjn§ciany, przenosgy cigzar sciany znajdujcej st nad otworem, a
takze w wielu przypadkach obgienia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe— przegrody pionowe o wysos@ kondygnacii, ktérych gtéwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegollnych pomieszgzenstrukcjascianek dziatowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropow wyszych kondygnacii;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw muyoly utazonych w okrélony sposéb i
pofaczonych ze sapzaprawy.

Element murowy- uksztatltowany element, przeznaczony do wykonamieu tj. np. pustaki, cegty lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnozmsgo kruszywa i wody,a¢znie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznyassij gg wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokryaeq i ksztattujca powierzchri scian, stropow,
widocznych czsci belek itp.



Podtoga— element wykaczapcy gorry powierzchng przegrody poziomej w budynkach, podtogi
sktadaj sie z jednej lub kilku warstw z ktérych gorna zwanagdzls powinna by przystosowana do
wymaga uzytkowych;

Oktadzina— element wykaczenia, ktory zamocowany na powierzchni elementlybku nadaje jej
wymagane wiciwosci;

Roboty malarskie - naleza do kaicowej fazy robét wykaczeniowych w budownictwie, stanayvi
one zespot proceséw technologicznych w wyniku ktbryasgpuje wykaiczenieelementu
budowlanego powtakmalarsl;

Podicge malarskie powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. swaozagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii oi@ina i rozprowadzona na
podiazu.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina lub mieszaninaiailrozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /mywic, olejéw, poliestrow/ ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu tworzy powitok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygey w skalista powto
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub ibeawktéra nadaje kolor okilenym

farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lutebrowane osrednicy do
40mm.

Zbrojenie niespezajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadizal do niej nagzen w
sposéb czynny.
Zbrojenie gtadkie- zbrojenie pgtami niezebrowanymi klasy A- O i A -I.

Zbrojeniezebrowane- zbrojenie pgtamizebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszone- zbrojenie wioknami stalowymi dodawanymi i miesgan w masie
betonowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodito z
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenfamawiajcego.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.
2.0. Materiaty

Materialty do wykonania robét nale stosowd zgodnie z dokumentacjprojektows — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez aanajcego.
Wszystkie materiaty winny liyzgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniaamawiajcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegéiafeemacje dotyczce zrddta wytwarzania



materiatdbw oraz odpowiednigviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Ogdlne wymagania dotygze materialdow podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.2. Betonowanie konstrukcji:

Drewno
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét etgéth powinno odpowiadawymaganiom
PN-67 JD-950 17
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno aeiada wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000
Beton
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wyiwér
Dodatki i domieszki do betonow
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarcaybodow beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgodyyiniera Projektu. laynier Projektu zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby ngptijace rodzaje dodatkdéw i domieszek:
- pyt krzemionkowy,
- plastyfikatory i uptynniacze,
-dodatki przypieszajce wizanie betonu i zwkszajce jego mrozoodporigé we wczesnym ,stadium
- dodatki zmniejszage wodo przepuszczal§to
Klasy betonow
- chudy beton B10 oraz B15
- beton B20 dla wybranych elementéw konstrukejbetowych
- beton B25 dla wybranych elementéw konstrukcyjnych

2.3. Zbrojenie:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacjitechnicznej
Stal wg PN-H-93215: 1982 oraz PN-H - 840231 OB: 919&i6wne pgty w konstrukcjach
zelbetowych, wykona ze stali klasy A-lIIN gatunku Rb-500. Dotyczy toszmystkich elementow
konstrukcji zelbetowych. Rity rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie pod&adgod posadzki ze
stali St3S oraz StOS.
Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.
Dostawa stali
Meneder Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budadokona w obecrioi Wykonawcy
Odbioru stali zbrojeniowej w wkkach, kegach oraz statkach na budowie, na podstawie atastu,
ktory powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwaorcy
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej,

- cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kregu,

- srednie; nominaln.
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek
Przy ocenie wzrokowej stali, naleuwzgkdni¢ nastpujace kryteria:
na powierzchni mtow nie mae by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcae
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegetpw i ozebrowania musg miesci¢ sie w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotolyy
- prety dostarczone w wikach nie mog wykazywa odchylenia od linii prostej wkszego nt 5mm
na 1m dtugsci preta.



Magazynowanie stali zbrojeniowe]

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalrgnpodicu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podzialemwugiaréw i gatunkow.

Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalaweatietonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymiagdzeniami stanowtcymi wyposaenie zbrojarni.
Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidgaakceptowany przezdyniera Projektu.

2.4. Roboty murarskie:

Elementy murowe.

Cegta kratébwka 15MPa, cegly ceramiczne peine klR&Mbloczki gazobetonowe 700, cegta
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramic¥a®lPa. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania technicziNg ®@B-12016

Wymagania dotycce elementéw murowych - €€ 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadpraowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju szfaicie litery L, popularnie
nazywane .L19" (o szeroka 9cm i wysokdci 19cm)

Zaprawy.

Wykonawca zobowdzany jest zapewdi stale dostawy na budewzaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykle PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wyrimatasciowych PN- 85/B-04500

Belki nadprozowe.

Belki prefabrykowane typu "119", beton B20, zbragestah 34GS i StO.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budoewipny pochoda z jednegozrodia i by
oznaczony (dane dotygz nd@nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu b jgakas¢
-okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykongmmegz producenta podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodnié z producentem dotygeych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii belek, -
zapewnt sobie od producenta atest {wédczenie o jakei) dla kadej jednorazowo wysylanej
partii, zawierajcy nas¢pujace dane:

- nazwe i adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy.

Typ nadpray i mozliwosé ich zastosowania wg odpowiednighiadectw ITB.

Materiaty dodatkowe.

W przypadku nadpty nalery zastosowé zapravg gestoplastycza dozbrojon dwoma pgtami fil2
(34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zohaamy jest zastosowazapravg z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniudggizyniera Projektu. laynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby ngmtjgce rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze, dodatki prgjeszajce whzanie zaprawy i zwkszapce jej
mrozoodporn& we wczesnym stadium.

Marki zapraw.
- M 10 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 10.0MPa -dlscian nénych
- M5 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 5,0MPa -dla murowanyétianek dziatowych



2.5. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana.

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinnatstosowana blacha stalowa powlekana o gitibo
0O,5mm, o powitoce z poliestru.

Laczniki i elementy do mechanicznegardenia i mocowaniazabki i tapki, gzyki blacharskie (z
blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutyrikowanego ngkkiego Fi.1,5-2,0mm, gwalzie
blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawiei@ min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetgisvymagania norm lub méeatesty.

Blacha stalowa bez wzglu na posta sktadu (arkusz, zwoj) powinna byktadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawietadgsewej od podia zapewniajcej
odpowiednie przewietrzanie. Sposobagioia materiatu nie powinien waden sposob nara go na
uszkodzenie powtoki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skiadowanego materialu powinno zaéwswobodne podfrie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania fabgds (skutkuje to niepotrzebnym naeaiem
na uszkodzenia).

Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzysgkakceptacje
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzyskmepraczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

Orynnowanie.

Do konstrukcji orynnowa zastosowa system rynien i rur spustowych z blachy stalowej
powlekanej.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy aeghie typem wigtow skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji meata@bejmy rur spustowych mocowane do
scian za pomagsrub wkrecanych w kotki rozporowe. Diugé srub uzaleéniona o materiatu
konstrukcyjnegaciany:

Dla cegty ceramicznej petnej i szczelinowej - mg@finm Dla pustaka ceramicznego i betonu
komodrkowego - min 150mm

Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania norm lub méeatesty.

Elementy orynnowania powinny bykladowane w miejscach w ktorych niergaraone na
uszkodzenia.

Rury i rynny spustowe powinny bysktadowane i transportowane na ptaskiej powierzaehn
potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur povaineze¢ na réwnych podktadach i
styka& si¢ z nimi na catej diugai.

Dopuszczalna wysoké skitadowania wynosi 1 m. Ostre kredeie stojakow isrodkéw
transportu stykage s¢ z rynnami nalgy zabezpieczy (np.deskami). Ksztaltki pakowane w
tekturowe pudta powinny ldysktadowane pod zadaszeniem.

2.6. Prace malarskie

Wejscie na budove:

Warunkiem rozpocgia prac malarskich jest zakarenie prac pgkych zwigzanych z
przygotowaniem podi@ oraz odpowiednie przygotowanie nawierzciuian nowych i nawierzchni
scian i sufitow istniejcych - zgodnie z dokumentagprojektows i poleceniami inwestora.
Powierzchnie poditey pod malowanie powinny iy

- rowne i gtadkie, tzn. bez nadrostow betonowydriekoéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern,wybulwid;



- mocne tzn. powierzchniowo nieggk, nie wykruszajacegsibez spkan i rozwarstwidg;

czyste tzn. bez plam, zaoliviigplesni i zanieczyszcze(kurz, rdza);

- dojrzatle pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydZig

- suche co mma zbadéa aparatami wskaikowymi (np.elektrycznym), metadsuszarkowo-wagogv
lub papierkami wskanikowymi hydrotest.

Kontrola megdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: j&kio materiatdw malarskich, wilgotdoi i
przygotowania podia pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkovkosel wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasiglowania i schgtia powtok.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwjzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przdpusinstalacji wodnej, kanalizacji i
CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynhacwykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwjzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakteraprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zageaiowej pomgdzy wepciem do budynku a
strefy budowy;

Prace zwjzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznychneletéw oprzewodowania mediow
w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaawier

Zabiegi zwgzane z zabezpieczeniem - oskmieém elementow stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek medidw, urgdzea sanitarnych, ospetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowynakecie malowania;

Zabiegi zwazane z zabezpieczeniem malowanych pomiegézszezelnymi przestonami w przypadku
réwnolegle prowadzonych wsiednich pomieszczeniach robot gmyich;

Roboty malarskie powinny By wykonane zgodnie z dokumentacfechniczi uwzgkdniajaca
wymagania norm i oké&ajaca rodzaj podiéa, rodzaj farby, wymaganjakos¢ malowania oraz
wzorzec barwy. Nale stosowa farby o konsystencji handlowej - przeznaczonepdnpdredniego
nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowdé farby o barwie ustalonej na podstawie systemu rkelo stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabryczrjé; tw mieszalnikach systemowych producenta.
Przy okrélaniu zapotrzebowania materiatowego do realizaajiania naley przyja¢ jako minimalne
wydajnaci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganianoizesci Wymaga Ogolnych.

Pozyskiwanie materiatébw miejscowych - zgodnie z \&gamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatéw - zgodnie z wymagamiav czsci Wymaga Ogdlnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wscz Wymaga Ogdélnych.
Przechowywanie i skladowanie materiatow - zgodnigymaganiami w agci Wymaga Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie makgriairzadzenia zastosowane w dokumentaciji
projektowej mana zasipi¢ réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatandiwiadectwami dopuszczenia, atestami w zabsci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wylkeamateriatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.7 Dociepleniescian zewretrznych

Masy / zaprawy/ klejace:
Do mocowania styropianu do padtdéciennego oraz wykonania warstwy
zbrojonej magby¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztuczmegiagca s¢ do wycia bez
zadnych zabiegow



- masa jw. wymagaga wymieszania z cementem
- zaprawa klgjca wykonana z suchej mieszanki cementu, piaskudmdatkow
organicznych.

Piyty styropianowe:

Do ocieplenia naley stosowa piyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lub 20
rodzaju FS /samogagre/. Wsp. <0,038
Ptyty powinny spetni@wymagania.
Wymiary — max 60x120 cm.
Powierzchnia piyt — szorstka po krojeniu blokéw.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.
Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona

Do robot ociepleniowych madoy¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowezlub
tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z widékna szklanego.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich magy¢ stosowane nagtujace masy
i zaprawy tynkarskie:
-zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym
- masa tynkarska na spoiwie organicznym
- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym
- masa tynkarska krzemionowa
Wyprawa tynkarska mie by wykonana z fakturz zapraw tynkarskich typu:
- zacieranego
- natryskowego
- rapowanego
- gtadkiego.
Elementy uzupetniage.
Do elementow tych nate:
- taczniki mechaniczne
- profile zakaiczapce
- elementy zabezpieczenia krgdzi
- elementy dylatacyjne.

Wymogi techniczne dotycace uktadu ociepleniowego

- opor cieplny rﬁ'K/w<2

- wodochtonné¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporn& — prébki po badaniu nie powinny wykazytvamiany

- odpornd¢ na starzenie — prébki po badaniu nie powinny wylka# zmian barwy

- funkcjonalnd¢ — po badaniu nie powinny wygli¢ rysy ani zawilgocenia spodniej
strony wyprawy.



2.8 Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpocgia prac tynkarskich jest wykonanie elementéaian nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzclpian nowych i nawierzchngcian i
sufitdw istniejcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonyrlgokumentag projektowy i
poleceniami inwestora.

Podiara tynkow zwykitych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100. Pazio
powinny by réwne, nie-pydce, bez rys i sgkan. Nadlewki i wystajce nieréwnéci podiaza naley
skt lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny napratvizaprawg cementow lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami pglesuré. Z podiay nalezy usurgé warstwe pylaca
oraz odpylé powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagi Tynki powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgkdniagcym wymagania norm i oké®jacym rodzaj, odmiai kategore tynku.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniggj instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stagce zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki prazéadzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

c) Zabezpieczenie istniglych kaicoéwek przyhczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym lddw okablowania elektrycznego - oprocz specjali@tgg ochrony
tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wphgm wody/wilgoci pochodgcych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uyte do wykonania tynkéw powinny odpowigdaymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiadé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkansido wykonywania tynkéw zwyklych,
powinny one odpowiadavymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkéw pocienionych (dekoracyjnycmalezy stosowa masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odrgmej St wymaganiami w stosunku do suchych
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postatnuasa one spetni@wymagania odpowiednich
aprobat technicznych.

Zrodta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogélnych.

Pozyskiwanie materiatébw miejscowych - zgodnie z \&gamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatléw - zgodnie z wymaganiav czsci Wymaga Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wscz Wymaga Ogdlnych.
Przechowywanie i skladowanie materiatow - zgodnigymaganiami w agci Wymaga Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materialéw - Wszelkie malgriairzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mana zasfpi¢ rébwnowanymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagan
funkcjonalne poparte certyfikatandiwiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomaterialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.9 Okfadziny z ptyt G-K

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoggia prac oktadzinowych jest wykonanie elementésian nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzckeian nowych zgodnie z dokumentacj
projektows i poleceniami inwestora.

Podiaza okladzin sciennych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-701B-10100. Pagto
powinny by réwne, nie-pydce, bez rys i sgkan, sztywne. Nadlewki i wystage nierébwnéci podiaza
nalezy skt lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny napraiviapravg cementow lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadaymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.



Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami pglesun¢. Z podiazy nalery usuré warstwe pylaca
oraz odpylé powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagj Oktadziny powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgkdniagcym wymagania norm i okél®jacym rodzaj, odmiapn uzytych piyt
kartonowo-gipsowych.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istnigej instalacji elektrycznej, Prace am@ne z przeniesieniem pagj
ptaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem ekisnstalacyjnych w zakresie ustalonym i w
koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

b) Prace zwjzane z wygiciem otworéw w sufitach z pltyt monolit. GK pod osadie opraw
oswietleniowych i rewizji w zakresie ustalonym i w dwmynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;

C) Zabezpieczenie strefy beZpednio przylegajcej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem w
trakcie prac zwjzanych z gladziowaniem poprzez uszczelnienie otwaykiennych i drzwiowych, a
takze nadmiernym wynoszeniem pylu na obuwiu poprzezoxeytie regularnie wymienianych
wilgotnych szmat wycieraczkowych na vgiju ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaawier

a) Zabiegi stugce zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przzkadzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

b) Zabezpieczenie istnigjych kaicowek przyhczy medidow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym lddw okablowania elektrycznego - oprocz specjali@tgg ochrony
tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wpgm wody/wilgoci pochodych z mas
tynkarskich)

Do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowystiosuje si:

a) piyty gipsowo-kartonowe odpowiadeg wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i
PN-B-79405:1997

b) klej gipsowy odpowiadagy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 Ilub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;

¢) szpachlowki gipsowe odpowiadeg wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;

d) listwy i taty drewniane;

e) ksztaltowniki stalowe, aluminiowe;

f) gwozdzie, wkety odpowiadajce wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

Wszystkie elementy metalowe powinnytaabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie makgriairzadzenia zastosowane w dokumentaciji
projektowej mana zasipi¢ réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatamdiwiadectwami dopuszczenia, atestami w zabsci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomaterialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.10 Prace izolacyjne

Wejscie na budow

Warunkiem rozpocgia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyznmeletow podlegarych
pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentagjraz odpowiednie przygotowanie nawierzclaian
nowych i nawierzchngcian i sufitow istniejcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych)
dokumentagj projektow i poleceniami inwestora.

Podilaza izolowane powinny kiyrowne, nie-pyice, bez rys i sgkan, sztywne. Nadlewki i wystage




nierowndgci podiaza naley skut lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny napradizapravg cementow
lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowigtani wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, fasibaalezy usum¢. Z podiay naley usuryé
warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania roboét, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich eblg wykonywane roboty zwzane z wykonaniem
izolaciji.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigiokego orazgodnie z
normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robetiqma migci¢ sie w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ o0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robo6t powinna g wieksza nk 85%.

Wymagania ogolne:

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach fséwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

Do papowych izolacji naly stosowa papy o wkiadach nie podlegaych rozkiadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczagspapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosiélanym

oraz papy ha widknie.

Lepiki i klejenie powinny dziaka destrukcyjnie na atzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczp odporné¢ w srodowisku, w ktorym zostgj uzyte oraz nalgyta przyczepnéé do

sklejanych materiatéw, okéloeng wg metod bada podanych w normach pstwowych i

swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spastéhzany w
normach Pastwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowychultadania izolacji powinny odpowiaéla
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosogramateriatow oraz ldyzgodne z normami:
PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, FNI1SO 11124-1 :2000 oraz PN-EN ISO
11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodae ubytkéw betonu naley stosowé materiaty zgodne z SST dotyea napraw
konstrukcji betonowych ielbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materialy izolacyjne powinny odpowiaélaaleceniom podanym w kartach technicznych stosggéan
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznygitizgodne z nornPN-69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medpy¢ stosowanegsnastpujgce materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatlavymaganiom normy PN-B-24620:1998 -inne
materiaty przewidziane w dokumentacji projektowepowiadagce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiatiajodpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na ggeo

Do wykonywania izolacji na gaco mog by¢ stosowanegsnastpujace materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny pmviad& wymaganiom normy
PN-B-24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinogpowiadda wymaganiom norm:
PN-90/8-04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz BP2¥620:1998, -inne materialy




przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posigcijodpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowA.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowaag 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wgh papy powinna ldybez dziur i zatamg o rownych
krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna réiidocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy.
Dopuszcza ginaderwania na krasziach ws¢gi papy w kierunku poprzecznym nie géze nk 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 1.0 m dtugéci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna éjednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy powinny by posrodku owintte paskiem papieru szergkoco najmniej 20 cm i zwzane
drutem i sznurkiem gruloi co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi séngmi w
WIH. normie.

* Rolki papy naley przechowywaw pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed zaveibgem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktada w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy na garco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura ngknienia -60-BO0oC -temperatura zaptonu -200°C -zéwwéarwody -nie wecej niz
0,5% -splywnéé -lepik nie powinien splywa w temperaturze saoc wvigu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej podiém 45° -zdolné klejenia -lepik nie powinien si
rozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zesbprzyklejonych do betonu w temperaturze
1.8°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PI24520:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniggey KF Wymagania wg normy PN-  75JB-30175 2.4.5. Képoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/6:24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji memioepch naley stosowa materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj wymaganiom podanym w Kkartach
technicznych stosowanych materiatow i posiatajodpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowaA.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lubrzpciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdawymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetdisvymagania szczelsoi przy slupie wody o wysokoi 3,0 m,

oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

* Wymagana jaké materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzalych przez producenta

ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania .

* Qdbiér materialdw izolacyjnych powinien obejmaotvaprawdzenie zgoddoi z dokumentag
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi éaes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta -powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej .




* Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

2.11 Kladzenie ptytek sciennych i podtogowych

Warunkiem rozpocgia ktadzenia ptytek jest zakozenie rob6t ogélnobudowlanych i po zakpeniu
osiadania elementéw konstrukcyjnych budynku oragdh proceséw technologicznych skutiayjch
odksztatceniem elementéw podéo W/w warunki dotycz przede wszystkim:

- zakaczenia robot tynkarskich;

- osadzeniadieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowanialatki;

- catkowitym zakdczeniu robét instalacyjnych, ale przed zaloiem urzdzer sanitarnych oraz
armatury éwietleniowej;

Podtaze pod zaktadane plytki powinno dydwne, niepajce i pozbawione zabrudze

Prace powinny byywykonywane w temperaturze nigszej nz +5C. Materiat ptytek powinien tak
posiadé temperatuy nie nizsz niz 5C. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych pow by
wykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj techniczig uwzgkdniajgca wymagania norm.

Do wykonania posadzek i okltadzin natestosowa plytki ceramiczne posiadgje odpowiednie atesty
i aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do ukladania plytek poainposiada odpowiednie atesty,
odpowiadaice wymaganiom ok&onym w instrukcji ITB i powinna by przygotowana wg
sprawdzonej diwiadczalnie receptury.

Do piytek uktadanych na zewtnz stosowa zaprawy mrozoodporne, do ptytek gresowych.
Podkitady pod ptytki powinny kiyréwne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni talysszorstkiej,
pozbawionej powtok malarskich, bez zattuszczéladow bituméw. Posadzki powinny &ypoziome
lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokiad@mwykonania powierzchni podktadu powinna
by¢ taka, aby tata diugoi 2,0m w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywatkchyler wigckszych
niz 5mm. Odchylenie to nie powinno powodawaaniku zataonego w projekcie spadku.

Grubai¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod piytki fproma by dostosowana do wymiarow
ptytek oraz zgodna z instrukgpodan przez producenta kleju.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:
Warunkiem wejcia na teren budowy jest przygotowanie otworow doewych i okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elend@ngciennych i wypraw tynkarskich.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okierprejektowaneyj;

Uzupenienia szczelin przyscieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupenienia i wykaczenia krawdzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwioweyveg
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otwordw okiehrigtrzwiowych w fazie przégiowej przed
wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa stolarke kompletnie wykaczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowa profile konstrukcyjne o wikgiwosciach termoizolacyjnych - w przekroju:gpio-komorowy,
Kolor profili: RAL (Biaty). Faktura profili: Gladka

Szklenie:

Do szklenia nakey stosowa szklo ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Wkiady szklane o wspétczynniku przenikania U=0,21 W/m2K.




Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura sZBtadka-typu .float" Cechy odporud
mechanicznej: szkio ptaskie walcowane wg.PN -783@850, szklo hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposob i kiekuatwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria specjalistyczne w zakresie wypeni krytego profili konstrukcyjnych i dziatowych
szklenia -wg.zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku dczenia elementow stolarki PVC w zestawy segment&iezy w dostosowaniu do
mozliwosci technologicznych producenta uzyéleekt bezszprosowego, systemowegzénia tych
segmentéw. W przypadku braku #lisrosci zastosowaniatzen bezszprosowych nate w
porozumieniu z projektantem ustafirzedstawione przez producenta rodzaje listew ojaskch
krawgdziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w filech konstrukcyjnych gtéwnych.
Mocowania:

Mocowanie w otworze iezy - kolkami metalowymi montawymi. W miejscach wymagaggych
podwyzszonego bezpiecastwa utwierdzenia stosowalachy stalowe montawe ptaskie lub &owe
0 przekroju zapewniggym stabilne umocowanie profilu ramyotezy. Szczeliny montaowe
uzupetnig piankg montaowy PE.

Uwaga! Naley zachowa foli¢ ochronn profili PVC do zakdczenia prac wykaczeniowych.
Okucia budowlane:

Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater:

Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki olégnalery zastosowalistwy higrowentylacyjne
w technologii dostosowanej do systemu profili komstyjnych ram okiennych. W pozostatych
oknach technologia okwawiasowych powinna obejmowéunkcje mikrouchytu.

Parapety.

Parapety okienne wewtnzne:

Osadzane pod ranokienrg w sposéb zapewniggy stabilne podparcie na catej powierzchni w rzucie
sciany.

W przypadku wspornikowego wysju ptyty parapetu wykraczgjego powyej 5cm poza lico litej
wyprawysciany naley stosowa wzmocnienia stosowne do przewidywanych ehei.

Bez wzgkdu na rodzaj i sposéb stosowaftiadka spajajcego plyte parapetaywz podiczem, naley
jego powierzchri bezwzgédnie odczyci¢ z wszelkich substanciji mdych, zanieczyszcaeoleistych.
Konstrukcja parapetow powinnadgdporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapanigieranie, wod, pare wodg, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalna), srodkOw czyszcgecych powszechnegayiku.

Materiat powinien by zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratéw kamiennych: doon@nia uywaé zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubiei warstwy dostosowanej do uzyskania dgtavego poziomu wierzchu parapetu.

2.13. Wykonanie i monta konstrukcji stalowych:

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami araleceniami i poleceniami

Inzyniera Projektu.

Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcg zaliczy mazna do klasy 2 wg PN-87/M- 69009 i zat. A do PN-B-062

Wykonawca konstrukcji stalowej musi dyzakwalifikowany do zaklkadu 1 lub Il grupy wg
PN-87/M-69009.

Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby powinny miiezaéwiadczenie jakéci zgodne z PN-EN 45014 i

PN-H-01107 lub wyniki badalaboratoryjnych potwierdzage wymagam jakos¢. Wszystkie elementy

musz by¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powibgy stosowane na elementy



konstrukcji nénej.

Do wszystkich wyrobow naky dolgczye dokumenty potwierdzage ich jakéé zgodnie z
odpowiednimi normami a w szczegoioo

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykamrm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby spezajace wg PN-M.- 82054 potwierdzone atestem dialé&ppartiisrub.

powitoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych

Wytwarzanie

Przy wytwarzaniu elementow stalowych nglezachowa wszystkie wymagania przynatee
konstrukcji klasy 2.

Identyfikacja

Kazda czs¢ konstrukcji i pakiet podobnych exi w kazdej fazie wytwarzania powinny By
jednoznacznie okéone przez odpowiedni system identyfikacji.Ada czs¢ sktadowa powinna lgy
oznaczona trwalym znakiem identyfikacyjnym w spositopowodujcy jej uszkodzenia.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikéw spawanych- odchyiki dopaaine wg PN-B-06200: 1997 tabl.4. Elementy
i czesci sktadowe- odchyiki dopuszczalne wg PN-B-0620071%abl.5.Srodniki i zebra - odchyiki
dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6

Otwory, wyckcia, krawedzie czotowe- odchytki dopuszczalne wg PN- B- 06 288 tabl.7

Spawanie

Roboty spawalnicze prowadzipod nadzorem spawalniczym, ktérego organizagjwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedziateookreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

Czesci sktadowe zicza powinny by obrobione i zi@one zgodnie z wkgiwymi normami a w
szczegoblnéci PN-M.- 69011+17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Spoiny badazgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

W celu zapobigenia powstawania wad w spoinach gglstarannie i na bigco kontrolowa prace
spawalnicze i prowadgiich dziennik. Roboty spawalnicze mpdpy¢ prowadzone jedynie przy
temperaturze wiszej ng -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperatuppevyzej +5°C. Nie
wolno prowadz prac spawalniczych podczas deszczu i paegjo $niegu. W przypadku spawania
recznego spawacz musi przedstaswiiadectwo przeprowadzonej proby.

Potaczeniasrubowe

Polaczeniasrubowe niespizane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200: 1997.

Polczeniasrubowe spgzane - wg pkt 9.6. PN-B-06200: 1997 orazeahika C. Palczenia spgzane
prowadzé metod, kontrolowanego momentu. Sispkzajaca i momenty dokgcenia przyjé¢ zgodnie z
tablica 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukciji

1 Podpory konstrukcji i zakotwiensaubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 + 3 PN-b06200.

1. Tolerancje usytuowania podpor - tabl. 15 normy |

2. Tolerancje montai - tabl. 16 normy j.w.

Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinnydggodne z projektem i spetdiavymagania Polskich Norm
Wszystkie materiaty i wyroby powinny niieawiadczenia jakéci zgodnie z PN EN 45014 i PN H
01107 lub wyniki bada laboratoryjnych potwierdzage wymagan jakos¢. Materiaty i wyroby
dodatkowe w procesach technologicznych powinny lopbierane odpowiednio do wymaga
projektowych jéli w projekcie nie podano inaczej. Materiaty i wiso naley przechowywa i
konserwowa zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwararadfigjci i w sposéb umdiwiajacy
tatwa i jednoznaczg identyfikacg kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny spsowane
na elementy konstrukcji ¥oej. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwam@annontau (pkt
512\ 51 3) dostawcdéw materiatdw nie oznacza akogiphaterialdow Wytworca jest zoboyziany do
dokumentowania odpowiedniej jada wszystkich partii materiatéw



Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania konstrukcji stalowych najeuzywaé stat zgodnie z PN 901 B 03200 Inne gatunki
stali (np pochodgce z importu) mog by¢ zastosowane przez Wytw@éreza zgod Inzyniera Projektu,
jesli posiadag Aprobat Technicza ITB.

Elementy konstrukcyjno powinna spelfiponadto wymagania spehdiavymagania okrdone w
normach przedmiotowych

-dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92P2079/H-92146 i PN-B3/H-92203,

-dla walcowki. petdw i ksztattownikow wg PN-84/H- 93000 i PN-85/H-930D,

-dla kgtownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-9340 1,

-dla kgtownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,

-dla ceownikow PN-86/H 93403.

-dla dwuteownikéw wg PN-801H-93407,

£ aczniki i materialy spawalnicze

ZamoOwienia na gczniki i materialy spawalnicze sklada Wytworca otadj konstrukcji u
zaakceptowanych przezzyniera Projektu Wytworcéw tych materiatow. Na Wygtwy konstrukcji
cigzy obowhzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania t@tespotwierdzajcych
spetnienie wymagapostawionych w normie przedmiotowe] dotycej danego wyrobu lub materiatu
Atesty musz by¢ przedstawione wraz z dostawazdej partii hcznikéw i materiatow spawalniczych
Badania, ktére warunkajwystawienie atestow Wytwércadznikoéw lub materialdw spawalniczych
przeprowadza na wilasny koszt Materialy pochodzz zapasow Wytworcy konstrukcji powinnycby
atestowane w zakresie ustalonym przezytiera Projektu na koszt wtasny Wytworcy konstrukcj
Spetnione musgby¢ wymagania norm przedmiotowych

PN-M-82054 (PN-IM-82054$ruby, wkrety i nakrtki PN-M-82101 (PN-85/M-82101§ruby ze tbem
szeciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-8210%yruby ze tbom sz&iokatnym z gwintem na catej diugoi

PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podkfadki- Wymaganiaddmia

PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podktadki egte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki ete do poiczen sprzanych

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nadki szeciokagtne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakki sz&ciokatne powgkszone do patzer spiezanych
PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawaniapaaania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Drutg lido spawania i napawania stali

PN-M 80430 (PN 911M 69430) Spawalnictwo Elektrodgi®ve otulone do spawania i hapawania
Ogolne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo- Elektrodialowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o poduszonej wytrzymatéci

PN-M-89434 (PN-741 M-89434 ) Elektrody otulone dgawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podisyonych temperaturach.

Wytwadrca powinien przestrzeg@kresow wanaosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy
taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomeszach z
zapewnieniem ochrony przed korpzj w sposOb umdiwiajacy segregaej na poszczegllne
asortymenty Materialy spawalnicze naig@rzechowywaé ponad podtogiw suchych, przewietrzanych

| ogrzewanych pomieszczeniachyczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do weykenia
okreslonej stalowej konstrukcji powinny Byoddzielone od pozostatych.

2.14. Drewniana konstrukcja dachu:

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlatego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.



Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowepsje s¢ drewno klasy K27 a dla podta drewno
klasy K33 wedtug naspujagcych norm pastwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodamizygiatgciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.i€denia statyczne i projektowanie.

Do mocowania elementow drewnianychzma stosowé

a) Gwozdzie gtadkie lub pigcieniowe,

b) Gwozdziesrubowe i skecane,

c) Wkrety i sruby

d) kotki drewnianed 8+ 10 mm, dtugéci okoto 100 mm,

e) gwozdzie klamrowe.

Elementy drewniane oraz stupy uktada skoto 20 cm na podktadkach nad ziemaby umaliwi ¢
swobodni cyrkulacg powietrza. Nie dopuszczaesw zadnym wypadku skladowaelementow na
ptask bez zadaszenia.

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, cudamie itp.) naley sktadowa& w wiazkach, luzem
wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkaabezpieczagych je przed korozj
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

3.0. Sprat
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.
3.1. Betonowanie konstrukciji:

Deskowania

Roboty ciesielskie naky wykona& przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera Projektu, przeznaczonego dla realizacji ragbdnie z zatmong
technologa.

Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoieanm produkcji powinny by poddane ogdzinom
Inzyniera Projektu.

Instalacje te powinny kiytypu automatycznego lub poétautomatycznego przyowsgn dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musmiet zapewnion doskonad szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza.
Wagi do dozowania cementu powinny ¢bkontrolowane, co najmniej raz na dwa mesi i
rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce woa powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mjesi

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpigczpomieszczenie wszystkich skladnikow
wazonych bez wyrzucania na zeytrr.

3.2. Zbrojenie:

Rodzaje sprgu wywanego do robdt zbrojarskich pozostawig sio uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagglzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgre zachowania wymagajakaosciowych
robot i przepisbw BIOZ zostgnprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

3.3. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych
Roboty zwhzane z obréhk docinaniem, transportem itp. elementéw murowythlgzry wykona
przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego zaakceptowanego przezyniera



Projektu, przeznaczonego dla realizacji robét zgodrzataong technologa.

Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoean produkciji powinny by poddane ogdzinom
Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny ¢byypu automatycznego lub poétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkd

Silosy na cement musmiet zapewnion doskonad szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza.

Wagi do dozowania cementu powinny ¢bkontrolowane, co najmniej raz na dwa mesi i
rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce woa powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mjesi

Objetos¢ mieszalnikbw betoniarek musi zabezpigczpomieszczenie wszystkich skladnikow
wazonych bez wyrzucania na zeytrr.

3.4. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniedy recznie, przy ayciu dowolnego typu speiu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodmigraganiami w agci Wymaga Ogolnych.
Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno durzadzone zgodnie z przepisami BHP i przecigsgrawymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznyciwietlone, z dostatecarwentylac.

Stanowisko robocze powinno zostadebrane przez inspektora nadzoru.

3.5. Prace malarskie

Roboty powinny by wykonywane ¢cznie - watkiem z fakturkrétkiego ,witosia owczego".
Operowanie watkiem powinno byrzy naktadaniu kalej z warstw wielokierunkowe z
réwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganianzedcc Wymaga Ogolnych.

3.6. Roboty tynkarskie

Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniegd recznie.
Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

3.7. 1zolacje

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przaesilgociowych na konstrukcjach
betonowychzelbetowych i stalowych madoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych ropkSpowinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznyck@t@nych materia/éw.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w ezi Wymaga Ogolnych.

3.8. Montaz konstrukcji stalowych:

Wytwadrca konstrukcji w programie wytwarzania i Wylawca w programie morta obowgzani g
do przedstawienia do akceptaciji wykazy zasadniczpgitu, sprawdzenia czy wdzenia dwigowe
posiadag wazne swiadectwa wydane przez Uid Dozoru Technicznego.



4.0 Transportz

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

Do transportu materiatéw naide uzywac srodkow transportowych odpowiadajch przewaonym
materialom oraz odpowiednich dla nich dr6g dojazgtw

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane ¢xla samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy srodek transportowy winien Byzaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Betonowanie konstrukciji

Deskowania

Zastosowane materiaty mogby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji zymiera Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowap@sob zatadowania i umocowania sradki
transportu powinien zapewsiach stateczn&@ i ochrorg przed przesunciem s¢ tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny dyodpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem

Mieszanka betonowa

Mieszanka powinna ldytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzmaszkami). a czas
transportu nie powinien Bydtuzszy ni:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Ogdlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnypdowa:

- naruszenia jednorodém mieszania (segregacja sktadnikow).

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanczgtkowego wskutek dostawaniagsilo niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowedo zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stongamnitp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekracgegj granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobfnodkéw i organizacja powinny zapewaidostarczenie do miejsca
uktadania mieszarkbetonovg o takim stopniu ciekkri, jaki zostat przyjty przy ustalaniu skfadu
betonu i dla danego sposobu gzagzania, i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszaekotowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zaionej receptu, maze wynost + 1 cm przy stosowaniu stka
opadowego. W czasie transportu mieszanki betonpawgjnny by zachowane wymagania:

- mieszanka powinna Bydostarczona na miejsce mémia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku. liczba przetadowaowinna by mozliwie najmniejsza,

- pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtiamazliwosé stopniowego ich
opr&nienia oraz b§ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewaenie mieszanki w pudtach samochodoéegzarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoa@ urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi tgi
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdetvych (gruszkach) mieszaych p w czasie
jazdy powinien by tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki ¢mstat bezpérednio nad
miejscem jej uteenia lub jeeli jest to niemeéliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.

Opr&nianie pojemnika samochodowego powinné dgkonywane do skrzyni, eli dalszy transport
mieszanki odbywa sipompami, lub bezpoednio do pojemnikéw kotowych (Japonek). za pognoc
ktorych mieszanka jest transportowana na miejgagqgeenia.

Zaleca s} uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikaamontowanych na podwoziu



samochodowym z ruchomym wyggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowym
umazliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej begpdnio na miejsce jej uenia. Naley
unikat przemieszczania mieszanki betonowej za panhmgat, gdy wystkepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilgciach mieszanki betonowej zalecg f&j dostarczenie na miejsce gémia za
pomoa wozkdéw kotowych lub taczek, z tyme napetianie tych ugdzen powinno by dokonywane
bezpgrednio z betoniarki
Transport za pomoa przenasnikow tasmowych
Mieszanka betonowa transportowana za panweendnikéw tasmowych na miejsce ukenia nie
powinna ulegé segregacji lub ubytkowi jej ezci skladowych i powinna yw konsystencji, co
najmniej plastycznej.
Kat nachylenia temy przendnika nie powinien przekraczavartagsci podanych w poaszej tablicy.
Katy nachylenia przerioika wicksze, nk podane w tablicy, s dopuszczalne po uprzednim
sprawdzeniu diwiadczalnym. Rydkos¢ przesuwu tdmy przenénika nie powinna by wigksza n 1
m/s. Przengnik powinien by wyposaony w uradzenia do rownomiernego wysypywania mieszanki
betonowej na tane warstwy 0 grubdgci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przendnika. Przenénik powinien mi€ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynusmaprzy jej
ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposéb, abyrigar materiat byt stopniowo wprowadzany z
powrotem do transportowanej mieszanki betonowejatlprzenénikow tasmowych powinien by
taki. aby:
- ruch t&m przendénikéw uzalenionych od siebie odbywatesi predkoscia rézniaca sie nie wicej
niz 0,1m/s.
- przy wickszych transportach mieszanki betonowej istniejelimos¢ automatycznego zatrzymania
catego uktadu przeioikow. W przypadku zatrzymaniaegednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z
przendnika centralnego na przedmoki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzuann
bebnowymi, w razie potrzeby istnieje rliwvo$¢ zastosowania oston przesmikéw centralnych.
Transport za pomoa pomp i urzadzen pneumatycznych
Transport za pomacpomp lub urzdzer pneumatycznych nioa stosowé przy odlegtéci do 300m
lub przy wysokéci do 35m, przy diych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej odlécito
betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowejipny mie w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsz liczbe zatama. Ztacza przewoddw powinny Byszczelne.
Przekroj przewoddéw powinien bydobrany do uziemienia kruszywazytego do przygotowania
mieszanki betonowej. Przed przyseniem do tloczenia mieszanki betonowej adeenie
transportugce powinno by zbadane na @mienie hydrauliczne. Ustalone skfady i cieiéanieszanki
betonowej powinny bysprawdzona i skorygowana na podstawie probnyatpompowa.
Bezpdarednio przed przyspieniem do transportu mieszanki betonowej halewilzy¢ wewretrzng
powierzchng przewodow i przetoczy przez nie zapragv cementowo-wapiergn W przypadku
konieczndci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej tgeaj diuzej niz 1/2 godz. przewod do
moczenia powinien ky opr&niony i oczyszczony lub przeptukany. Po zakxeniu tloczenia
przewody powinny by niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki loetenprzez przeptukanie
wodg pod cénieniem lub w inny réwnokzny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niengeod
spetnienia wymagapodanych wyej, powinien by dokonywany w sposéb oldleny w instrukcji
producenta danego udzenia.
Zalecana odlegtéé¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zatéci od rodzajéwsrodkéw transportowyclzaleca sji
przyjmowa nas¢pujace odlegtéci

do 15 km - w przypadku transportu mieszanki h@ieej o temperaturze normalnej i konsystenciji
od wilgotnej do poéiciektej, pod warunkiepe transport odbywa ipo drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,

do 12 km . w przypadku transportu mieszanlkoteivej w specjalnych wywrotkach,

do 5-8 km. . w przypadku transportu mieszankiohetvej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej ugtizeniami przystosowanymi do mieszania w czasiespraru,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki heteej o konsystencji wilgotnej iegtoplastyczne;j



bez mieszania w czasie transportu,

do 2-3 km - w przypadku transportu mieszankohetvej o konsystencji péiciekiej bez mieszania
w czasie transportu. W przypadku transportowaniesganki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powiniei diuzszy ni:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Irzyniera Projektu jest odrzucenie transportu betoruoapowiadajcego opisanym
wyzej wymaganiom.

4.2. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raév do wykonania zbrojenia powinny odbyéva
si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny.

Materiaty naley utozy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu,

4.3. Roboty murarskie

Elementy murowe

Zastosowane materiaty mogby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji zimiera Projektu.
Transport elementéw, sposéb zaladowania i umocavaakrodku transportu powinien zapewéia
ich stateczné& i ochrore przed przesuaciem sg tadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie lbelefabrykowanych powinny odbywasic tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

Belki mazna transportow@na samochodach, przyczepach, wagonach lub ingrgaikami lokomociji.
Elementy ukfada dtugascia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkachwaanych o
wymiarach 4x6 narodkach transportowych w odlegé 25 cm od kacow belek

Transport powinien odbywssic w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy

Sktadniki zaprawy, a tede oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypRatery przewozé
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymeood wzgidem maliwosci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji #zyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny dgdpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport elementéw, sposob zatadowania i umoca@waairodki transportu powinien zapewgigh
statecznéc i ochrore przed przesunciem sg¢ tadunku podczas transportu, orazlij¢o konieczne
zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem dkgmnatmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powoddwanaruszenia jednorodm mieszania (segregacja
sktadnikéw), . zmian w sktadzie mieszanki w stosudlo stanu pogtkowego wskutek dostawania
sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynuesgowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promietingcznych itp., zanieczyszczenia, zmiany
temperatury przekraczaej granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobfnodkéw i organizacja powinny zapewaidostarczenie do miejsca
ukladania zaprag o takim stopniu plastycziai, jaki zostal przyjty przy ustalaniu skiadu i dla
rodzaju konstrukgciji.

W czasie transportu zaprawy powinnyttaachowane wymagania:

zaprawa powinna ldy dostarczona na miejsce gmémia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowg@owinna by mozliwie najmniejsza, - pojemnikizyte

do przewaenia mieszanki powinny zapewnianozliwos$é stopniowego ich optdienia oraz by
tatwe do oczyszczenia i przeptukania.



4.4. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materialy, elementy i spgz mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone pizaadzeniami, przesuwwiem lub utrata
statecznéci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie ele@em srodkach transportu powinno
odpowiadé warunkom sktadowania.

Zaleca s} by zatadunek i roztadunek byt wykonywarggznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dajmit do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania

Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.5. 1zolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym. Materiaty izolacyjne
nalezy przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takis§fpoaby zabezpiecéy
opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinsaviera wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu, przechowywa
transportowa w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie tramspaley zabezpieczyprzed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezmie przed uszkodzeniem elementy
przewozé w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprgt mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkadmi, przesugciem lub utrata stateczwm.
Zgodnie z wymaganiami w ¢zi Wymaga Ogolnych (OST).

Okna z PVC mgna transportow@jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. restbsowanych
do tego celu stojakach. Stolarka must dgktadnie zabezpieczona przed ewentualnym
przemieszczaniem i bezfyednim stykaniem powierzchni okien zéziami mogcymi jg uszkodzt.
Przy duych i ciezkich oknach ména na czas transportu dokérdemontau skrzydet okiennych i
przewoz¢ je na oddzielnym stojaku.

4.7. Konstrukcja stalowa

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie Wwgm ze stali konstrukcyjnej powinny odbygva
sie tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czystajnwozwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszazenogicych utrzymywad wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad grmanha odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwale skladowanie stigzabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej muszposiadéd oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. O=maaz
cechy musz by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstruljey dzieleniu wyrobéw
nalezy przenidé oznaczenia na ¢&ci pozbawione oznac#e

Konstrukcja przed wysyl powinna by zabezpieczona przed korgZpPrzy transporcie kolgjlub
srodkami drogowymi nalepy dostosoévaic do ograniczé wymiarowych narzuconych gtownie
zdolnciciami zatadunkowymirodkow transportowych

Elementy drobnowymiarowe takie jakuby podkiadki nakitki czy drobne blachy powinny by
przewaone w zamknritych pojemnikach Bwigar powinny by transportowane w pozycji pionowej i
ta pozycja powinna k&y zachowana we wszystkich fazach transportu i nionteonstrukcji. W
pewnych przypadkach megby¢ one transportowane w innej pozycjisliebeda odpowiednio



zabezpieczone przed utratatecznéci i innymi uszkodzeniami

Odbidr konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roziadunku rglesprawdzé czy elementy konstrukcyjnea skompletne i
odpowiadaj zataronej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopus#oe odchyiki nie powinny
przekraczé odchytek podanych w pkt 4 7 PN B 0620@eleZamawiagcy zawart oddzielnie umowy
na:

- wytworzenie konstrukciji

- monta konstrukcji na miejscu budowy

z ré&znymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca tagon musi dokon& odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkagizewstatych w transporcie. Odbidr powiniencby
dokonany w obecrigi przedstawiciela liyniera Projektu i powinien Idyprzez Irkyniera Projektu
zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien dostgd wszystkie elementy konstrukcji przez
siebie wytworzone, a tak wszystkie elementy stalowe, ktoredp uzyte na miejscu budowy, np.:
komplet $rub. Z dostawy wyczone g farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowajest
ograniczone okresami gwaranciji.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonane roboty.
Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST WO — wymagania agoln

5.1. Betonowanie konstrukcji

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujgeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow kokesi
zelbetowych. Co do podstawowych parametréw takighsgprzt, metody wykonywania i odbioru
robot, dopuszczalne odchyiki, znajgisje w Specyfikacji ROBOTY ZIEMNE.

Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien ¢bprzygotowany przez Wykonawcprzy wspotpracy z
niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie betonu powinno odbygvasic w wytwodrni. Dozowanie kruszywa powinno by
wykonywane z doktadrigia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywske na niezalgne) wadze, o
wickszej doktadnéci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwhielozowanie okjtosciowe
Dozowanie wody winno kydokonywane z doktadidciag 2%. Czas i prdkos¢ mieszania powinny lgy
tak dobrane, by produkowamieszank odpowiadaica warunkom jednorodrigi, o ktérych byta
mowa powyej Zar6b powinien by jednorodny. Urabialng mieszanki powinna pozwdéli na
uzyskanie maksymalnej szczednbpo zawibrowaniu bez wysgtienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

Urabialng¢ nie mae by oshgana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w recepturze
mieszanki. laynier Projektu mége zezwolé na stosowanie srodkéw napowietrzapych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, §Je ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekc
Produkcja betonu i betonowanie powinny zégiezerwane, gdy temperatura spadnie par° C, za
wyjatkiem sytuacji szczegOlnych, lecz wtedyzynier Projektu wyda kalorazowo dyspozygjna
pismie z podaniem warunkéw betonowania Sktad miesza@tkinowej powinien zapewhnszczelnéé
utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadeszanki
betonowe] zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewag] w warunkach naturalnych (prayedniej
temperaturze dobowej > 10°Gjednie wymagane wytrzymaloi nasciskanie betonu poszczegdélnych
klas przyjmuje s rowne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykaa i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzadigyzewanie w warunkach podwszonej
temperatury) naley uwzgkdniat wplyw tych czynnikbw na wytrzymagé i inne cechy betonu
Wartaé¢ stosunku w/c nie nmm® by mniejsza ni 2 (Wartég¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza edtagplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek



poszczegoblnych frakcji kruszywa grubego ustalonys$widczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistixi. Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien paeta 2%.
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowyzen@mdbywé si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w oBeictrwyniera Projektu. Kady tadunek
mieszanki betonowejedlzie posiadat atest dostawy zawiecsj

- numer kolejny dostawy danego dnia, nazwytworni betonu,

- numer seryjny atestu, gatgodzire zatadunku wraz z godzirpierwszego kontaktu cementu i wody,
- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacg miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia, rodzaj kcil@odatkow i domieszek, 6 mieszanki
betonowej,

- deklaragj zgodndci z niniejsa Specyfikacj i normg PN-EN 206.1,

- godzire dostawy betonu na miejsce,

- godzire rozpoczcia roztadunku,

- godzire zakaczenia roztadunku

Najp&niej do kaica nastpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekavynierowi Projektu
komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowa powinno uwzgidni¢ podniesienie wykonawcze zgiane ze strzatka,
konstrukcji pod wpltywem ¢iaru utzonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jegole&sHzji
zapewnt sztywndé i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji W przypadkach
stosowania nietypowych deskofv@rojekt ich powinien by kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadgych warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja ol@sk powinna by
sprawdzona na sity wywotane parciemiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikow z uwzgldnieniem szybkéri betonowania, sposobu zggczania i obgzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowapowinna umealiwia¢ fatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotngs¢ ich wzycia.

Tarcze deskowa powinny by tak szczelna, aby zabezpieczaly przed wyciekaniozynu
cementowego z masy betonowej. Ma stosowa szalunki metalowe i podlegapne wymaganiom
jak drewniane. Blachy ayte do tych szalunkow winny mie grubg¢ zapewniajca im
nieodksztalcaln&. £by srub i nitdw powinny by zagkbione. Klamry lub inne uggdzenia §czace
powinny zapewrd polczenie szalunkéw i mitiwosé¢ ich usunécia bez zniszcze betonu.Sruby,
prety, $ciagi w szalunkach powinny BBywykonane ze stali w ten sposéb, aby icéé€pozostajca w
betonie byta odlegta od zewtnznej powierzchni, co najmniej o 25mm. Otwory fmiagach naley
wypeinic zaprawy cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji malesuwad wszelkie
rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te os&tdo 25mm od zewtrznej powierzchni betonu).
Deskowania powinny liywykonanescisle wedlug Rysunkéw, przed wypetnieniem mdmetonovy
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly #ivos¢ jakichkolwiek znieksztatae lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadsstwierdzona przez hyniera Projektu.

Whnetrze szalunkéw powinno Bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktong rzabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie ayaleykona po zakdczeniu budowy deskouia
lecz przed utgeniem zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetamnich mag betonovy
powinny by obficie zlewane wogl

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowejdPmeysapieniem do betonowania powinnacby
formalnie stwierdzona prawidtow® wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w
szczegolnéci:

- wykonanie deskowania, rusztawasztywnié, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzedniczah@go w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikeych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyhy



- prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezawodito zamocowanie elementow koteiych zbrojenie i
deskowanie formae kanaty, przepony oraz innych elementéw usieyah potaenie armatury itd.,
- gotowa¢ sprztu i urzdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno ®ybezpdrednio przed betonowaniem ocCzyszczonesageci,
brudu, ptatkbw rdzy, ze zwrdoceniem uwagi na oczysaie dolnej ogci stupkow i scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przyleggg do betonu powinny Byzwilzone wod bezpdrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania poaltaggo z drewna, stali lub innych materiatéw
powinny by powleczonesrodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazelew
warunkach uzasadnionych technicznie stosuge deiskowanie drewniane jednorazowe, malge
zmoczy wodg.
Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefalmwianych
elementéw wbudowanych w Konstrukcje monolitycznewipmy by przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Wodagiaa w zagbieniach betonu powinna by
usuneta.
Betonowanie powinno kdy wykonywane ze szczega@lrstarannécia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;.
Rozpoczcie robét betoniarskich mie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvtcakceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohgygte) takke betonowanie. Betonowanie neo
zost& rozpoczte po sprawdzeniu deskoiva zbrojenia przez liyniera Projektu i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i gstoplastycznej nie
powinna przekracza3m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, let wickszym ni 80x80cm,
bez krzyujacego s¢ zbrojenia, mog by¢ betonowane od géry z wysakd nie wickszej ni 5,0m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastyicluiecieklej betonowanie stupéw od goéry meo
si¢ odbywa z wysokdci nie przekraczagej 3,5m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej zkskzych wysokéci od podanych wiej naley
zastosowa rynny, rury teleskopowe, rury elastycznekawy) itp. Przy konieczri@i zastosowania
urzadzen pochylych nalgy ich wyloty zaopatrz§ w urzdzenia (klapy ruchome) pozwalag na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejsegmigzenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysod@ wickszej nz 10m naley stosowé odcinkowe przewody gikie
zaopatrzone w goednie i kaicowe uradzenie do redukcji pdkosci spadajcej mieszanki. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno bywykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkéw ogolnych:
- W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gi deskowa i rusztowa, czy nie
nastpuje utrata prawidtowdzi ksztattu konstrukciji,
szybkéc¢ i wysokas¢ wypetnienia deskowania mieszankbetonove powinny by okreslone
wytrzymatcicig i sztywndacia deskowania przyjmagego parcigwiezo utazonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogodyzolta mieszanka powinna byiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierutrat wody,
- W czasie deszczu ukladana iagoa mieszanka betonowa powinna bhyiezwtocznie chroniona
przed wod opadows; w przypadku gdy nawiezo utazong mieszank betonowy spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujca zmiag konsystencji mieszanki, naeja usurng,
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztaltt desinia formy lub gsto utzone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zgggczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowazagszczanie ¢gczne za
pomo@ sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betepow deskowaniu powinien by
rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinnylpodane:
- data rozpoegzia i zakaczenia betonowania caln i wazniejszych fragmentéw lub egci budowli,
wytrzymatd¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyansystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébektrblnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastpnie wyniki i terminy bad
- temperatura zewtrzna powietrza i inne dane dotyce warunkdéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach admych temperatur, wykonawca zobarany
jest codziennie rejestrowa minimalne temperatury za pompcsprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Betonnpenvby¢ ukiadany w deskowaniu w ten



sposoéb, aby zewitrzne powierzchnie miaty wygll gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwém i kawerny powinny b§ usunéte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosté doktadnie naprawione zaprawementow natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w
przypadku, jéli uszkodzenia tessw granicach, ktore kynier Projektu uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce twodzeniu. Wszystkie wymienione wej
roboty poprawkowegswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualgezhiki stalowe (drutsruby,
itp), ktére spetnialy funkej stzen deskowa lub inmg i wychodz z betonu po rozdeskowaniu
powinny by obckte przynajmniej 10cm pod wykozorg powierzchm betonu, a otwory powinny
by¢ wypetnione zapragvcementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastostwaretow stalowych wewstrz rurek z PCV
lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki ptegsv betonie).

Wytadunek mieszanki zé&rodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem maksymailnej
ostranosci celem unikngcia rozsegregowania skltadnikéw. Oprzyawanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny b§ uzgodnione i zatwierdzone przezzyniera Projektu. Zabrania ¢si
wytadunku mieszanki w jednhatd: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolej
betonowania nie magtworzy przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a podgie betonowania
moze nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciwpgrzchni betonu poprzedniego.
Inzynier Projektu mge, j&li uzna to za celowe, zadecydaoiva koniecznéci betonowania ggtego
celem unikngcia przerw. W tym przypadku praca winnalwyykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne.

Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinnadgagszczana za pomeairzadzer mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegaozsegregowania a #6 powietrza w
mieszance betonowej po 2zagczeniu nie powinna By wicksza od dopuszczalnej. ¢ézne
zag;szczanie meze by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteiekte] i potciekiej,
lub gdy zbrojenie jest zbytegto rozstawione i nie pozwala nayaie wibratoréw pogyzalnych. Przy
stosowaniu wibratorow pogtalnych odlegté¢ sasiednich zagibien wibratora nie powinna Iy
wigksza ni 1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej
mieszanki betonowej nie powinnadwieksza od 1,25 dlugei bulawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien dyagkbiony na 5-10cm w dolhwarstwe poprzednio
utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powibriowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachadna siebie na odlegté 10-20cm. Grub& zagszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracwa konstrukcjach zbrojonych pojedynczo
20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12€mas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratoréw poggzalnych, pedkos¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skutegzmomier
dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny dwstalone déwiadczalnie dla kadego rodzaju
mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowaniaatdbdw powinny by. Ustalone déwiadczalnie
w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odiegi ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorow wkid typdédw o pety zbrojeniowe jest
niedopuszczalne. Wibratory powinnydgobierane do konstrukcji i rodzaju deskawgrzy czym:

- wgfcbne naley stosowd do mieszanki betonowej o konsystencji plastyczanggstoplastycznej;
wibratory wgkbne o duej mocy (powyej 1.47 kW) nalgy stosowd do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o majejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8m; wibratory wgbne matej mocy (ponej 1.47 kW) naley stosowd do konstrukciji
betonowych orazelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.82m,

- wibratory powierzchniowe natg stosowa do konstrukcji betonowych lulrzelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i cadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtay, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania witmaiw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachd@dmia siebie na odlegié okoto 20cm; grub& warstwy
betonu zagszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powitiyéa wieksza nk:

- 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -fiPwe konstrukcjach zbrojonych podwdjne.

- wibratory petowe naley stosowd do konstrukcjizelbetowych o bardzoegtym zbrojeniu, nie
pozwalajcym na uycie wibratoréw wgibnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérgjszanka betonowa zygata na tyleze nie



ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratgest maliwe dopiero po oagnieciu przez
beton wytrzymatéci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniuperzchni stwardniatego
betonu. Zagszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianigdaeniami praniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaapadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywho ptyt deskowania unmiwiajacych odciganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwasci montau i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnéci komér poddinieniowych przylegacych do ptyt deskowania odgjajgcych wodt,

- latwasci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér piédieniowych,

- mazliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikgych z niedokladm@i potazenia
elementéw i montau zbrojenia.

Reczne zagszczanie mieszanki betonowej nglewykonywa za pomog sztychowania kalej
utozonej warstwy pgtami stalowymi w taki sposob, aby hae prtow wchodzity na gibokas¢
5-10cm w warstw poprzednio utgona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deshkiawa
miotkiem drewnianym.

Zalecenia dotycace betonowania elementéw

Uktadanie mieszanki betonowej w stupadlianach fundamentowych.

Stlupy wolno stajce powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wySok
nieprzekraczagej 5 m przy zagszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy- o powierzchni przekroju, paej 0,16 m2 orazciany o dowolnym przekroju z krzyjacym
sie zbrojeniem (np.podggi oparte na stupach) powinny bpetonowane odcinkami 0 wysakd nie
wiekszej nk 2m przy jednoczesnym prawidtowym zagczaniu mieszanki betonowej za pomoc
wibratorow wgtbnych i przyczepnych alb@aznie przez sztychowanie.

Dolna czs¢ stupa powinna bywypetniona na wysoko 15 cm mieszarkbetonovy przeznaczondo
betonowania po uprzednim useriu kruszywa o uziarnieniu wkszym nz 10mm i o wytrzymatéci
nasciskanie nie mniejszej hprzewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lgbianami nalgy betonowa nie wczgniej niz po
uptywie 1-2 godz.od chwili zabetonowanizian.

Uktadanie mieszanki betonowej w poglgach i ptytach dachowych itp powinno dogokonywane
jednoczénie i bez przerw.

Zalecenia dotycace betonowania w warunkach zimowych

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien ky chroniony przed zamarzaniem
przez okres pozwalggy na uzyskanie wytrzymatoi, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymsgdo
15MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyarunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykareasawsze zapewsiodki pozwalagce na
odpowiednie ostogcie | podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Razaniem mae by
zastosowanie metoda cieplakow, lub inna uzgodnigmaednio liynierem Projektu.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinng gnajdowg w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przemeypoczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno lgyuzgodnione z lzynierem Projektu.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanpowinny st znajdowa:

- w belkach i podeigach- w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach- w ptaszczyznach stropéw, belek i pgpiov,

- w ptytach- w linii prostopadiej do belek lueber, na ktorych wspieragsptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnoleglym do podgju dopuszcza siprzerwe robocz w srodkowej czsci przesta
ptyty réwnolegle dazeber, na ktérych wspieraggityta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej poai by prostopadia do kierunku napen
giéwnych, tj. w zasadzie podatem ok. 45stopni. W stupach i belkach powierzchbpéonu w
przerwie roboczej powinna byrostopadta do osi tych elementow, a w ptytach icth powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgruwinna by starannie przygotowana do



pofaczenia stwardniatego zZaviezym betonem przez usweie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmwe przeptukaniu miejsca przerwania
betonu wod. Resztki wody w zagbieniach betonu powinny Byusunéte przed rozpoezriem
betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie sty zaprawami sczepnymi.
Okres pomgdzy utazeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a #eiem nad warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jatkaerwy roboczej, powinien byustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zat®ci od temperatury zewtrznej, warunkéw
klimatycznych, whaciwosci cementu i innych czynnikow wptywajych na jaké¢ konstrukcji. Jeeli
temperatura powietrza wynosi egej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinigd b
dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nafedotyka wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.
W przypadku konieczrioi przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych aeskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskaavana niezbdna wysoka¢é po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przgraz do ukazania giwidocznej szczeliny porizy
deskowaniem a powierzchribetonu
Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Warunki dojrzewaniaswiezo utazonego betonu i jego piginacja w poczkowym okresie
twardnienia powinny:

zapewni utrzymanie okrdonych warunkéw cieplno- wilgotdoiowych niezlednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymaobetonu,
- uniemaliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroné twardniejicy beton przed uderzeniami, wggami i innymi wplywami pogarszgymi jego
jakos¢ w konstrukcji.
W okresie pielgnacji betonu nalsy:
- chroné odstonéte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniganunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych {w akeezimowym- mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych waw klimatycznych,
- utrzymywa utozony beton w statej wilgotrégi przez co najmniej:

-7 dni- przy stosowaniu cementow portlandzkich,
-14 dni- przy stosowaniu cementéw hutniczych i oimy

- polew& wodg beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,
- przy temperaturze + 15°C i wgj beton nalgy polew& w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rigste dni co najmniej 3 razy na dob
- przy temperaturze pamj + 5 ° C betonu nie naig polewa,
- nawika¢ beton bezparednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; wddlgolewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakezeniu naparzania powinna rieodpowiedm temperatuy,
dostosowamdo temperatury elementu.
Swiezo utazony beton stykagy sk z wodami gruntowymi, a szczegdlnie pdggmi, powinien by
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelwanagania PN-88/S-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny ¢bychronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji ni@ nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie PN-63/S-06251 Iub wytrzymatn
manipulacyjnej (prefabrykaty).
Réwnosé powierzchni
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie mudzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchai
- kravnedzie wypukle elementoéw musposiadé szalowanie szerokoi 2cm
- pekniecia @ niedopuszczalne



- rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganiegenc
- pustki, raki, wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganéglenia, a
powierzchnia na ktérej wysgbuja nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany lub stropu

- rébwna¢ gorszej powierzchni ustroju friego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-1 0260 tj. wypustdi wglebienia nie powinny bywicksze nk 2mm
Faktura powierzchni i naprawa uszkodza

Dla elementow betonowych podlegaych zakryciu oprécz powierzchni gérnych stropdéwena
bezpgrednio po rozszalowaniu:

- wszystkie wystage nieréwnéci wyréwna mechanicznie

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic zapravs cementow , haprawcz >M12 a
nastpnie wygtadzt.

Dla powierzchni gérnych stropow:

- wszystkie wystare nierébwnéci wyrébwna mechanicznie, - powierzchnie wypoziomaveapravyg
cementow M12, a nasfpnie wygtadzt.

Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkaawzgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autdrgk Inzyniera Projektu. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i z@ign w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikgge z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obgkaja catkowicie
wykonawe zaréwno, jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualnedamenia w wykonaniu
prac wkasnych i towarzyseych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.2. Przygotowanie i monta zbrojenia

Czyszczenie zbrojenia
- Pety i walcoéwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- Pety zatluszczone lub zabrudzone farbami malezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi
tluszcz,
- Stal narzona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda  stodlg
- Stal pokryd tuszczca sie rdz i zablocor oczyszcza siszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie lub teprzez piaskowanie.
- Stal tylko zabtocanmaozna zmy strumieniem wodly.
- Pety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.
Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akoepbhe przez
Inzyniera Projekty.
Czyszczenie ptoéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Prety stolowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny¢bwyprostowane, haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B- 03264.
taczenie pgtébw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykarea
zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadasmonymieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wypasaym w uradzenia do gicia i prostowania ptéw
stalowych csrednicy do 25 mm,
Montaz zbrojenia
Wykonawca utay zbrojenie po Odbiorze €gciowym deskowa.
Wykonawca nie &dzie podwieszai mocowa& do zbrojenia deskouia pomostow transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw musi by dokonywany bezpwednio w deskowaniu



5.3. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujgeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow koksii
murowych. Co do podstawowych parametrow takichsjaizt, metody wykonywania i odbioru robat,
dopuszczalne odchyiki, znajdugie w ST.

Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien dyrzygotowany przez Wykonawcprzy wspétpracy z
niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy me odbywa si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celujsaie,
zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wly czynnikow atmosferycznych. Dozowanie
kruszywa powinno by wykonywane z dokfadricia 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkow
powinno odbywa si¢ na niezalenej wadze, o wkszej doktadngci. Dla wody i dodatkéw dozwolone
jest réwnie dozowanie ohjtosciowe. Dozowanie wody winno bydokonywane z dokladdoia 2%.
Czas i pedkos¢ mieszania powinny ldy tak dobrane, by produkowazapraw odpowiadajcag
warunkom jednorodrigi, o ktérych byta mowa powgj. Zar6b powinien by jednorodny.
Urabialng¢ zaprawy powinna pozwdlina uzyskanie maksymalnej szczalriobez wysipienia
pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabiglimie mae by oshggana przy wikszym
zwyciu wody ni przewidziano w recepturze zaprawy.zynier Projektu mge zezwolk na
stosowanie plastyfikatoréw, uptynniaczy nawetlijéch zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinnystab przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 0°C, za wyjtkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedyzynier Projektu wyda kalorazowo
dyspozycs na psmie z podaniem warunkéw uktadania zaprawy. Przyeftowaniu sktadu zaprawy
dojrzewajcej w warunkach naturalnych (prz§redniej temperaturze dobowej >l0°Cjrednie
wymagane wytrzymakei na sciskanie zaprawy fm poszczegoélnych marek élersie na podstawie
bada w sposéb PN-85/B-04500. W przypadku odmiennychumkedw wykonania i dojrzewania
zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach podsaonej, lub obrionej temperatury) natg
uwzglkdniac wptyw tych czynnikdw na wytrzymado i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy
nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczegolfnadteji kruszywa ustalony dwiadczalnie
powinien odpowiad& najmniejszej jamiskmi. Zawart@¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie
powinna przekracza2%

Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowdzany jest dostarczy na budow elementy murowe o ok§lenych w
odpowiednich normach parametrach. Zgcdn@ wymaganiami dla elementdw murowych,
wykonawca zobowdzany jest potwierdzi przed montzem elementéw wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpiecstea lub certyfikat zgodr$oi a take odpowiednimi
atestami.

Murowanie.

Przystpujac do prac murarskich, zaczynamy odzghoia warstwy wyrownawczej, kiwykonujemy

z zaprawy murarskiej roztonej réwnomiernie na catej szeréko muru. W przypadku murowania
elementéw murowych na fundamencie warstwyréwnawcz uklada st na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii iacyjnych. Wane jest, aby w przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie pagtac o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Nigpdane jest, aby
ziarna kruszywa byty zbyt de mdz ostre, poniewa moze to spowodowa uszkodzenia izolaciji
przeciwwilgociowej.

Istotne jest, aby przed rozpeceEm murowania zwily¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zapga@dpowiednia ilé¢ wody niezlgdna jest do prawidtowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zalaeniu procesu wkania miata ona odpowiedni
wytrzymataié. Szczegolnej staraném nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wéwczas wskazane jest nawegcieljz palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatugsaiych dopuszczalne jest zadhie tylko samej
ptaszczyzny stykagej st z zapraw. Po wypoziomowaniu podia i zwilzeniu pustakow mma
przystpi¢ do murowania.



Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowanymadule i istnieje konieczié docinania
elementéw, naley pamitaé o wypetnieniu zaprag spoiny pionowej w miejscu styku detego i
catego pustaka.

Do ciecia elementéw murowych zalecg stosowanie pit stotowych z tagcdiamentow.

Elementy murowe ukfada esiw kolejnych warstwach w sposéb zapewstisj prawidtowe ich
przewgzanie. Spoiny pionowe wysiadupcych ze sofp warstwach wzadnym wypadku nie magsie
pokryw&, lecz musz by¢ przesungte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysakp elementu
murowego), oraz nie mniej nil00mm. O ile jest to niiwe, zaleca s wykonanie przewizania
poprzez przesugtie wynoszce pot elementu w dwochsiadupcych warstwach muru. W przypadku
sciany o niemodularnej diugoi konieczne jest stosowanie elementow uzupejcyah w postaci
elementéw docinanych, ktére zabugzaggularny ukfad przewkan w murze i powoduj mniejsze, i
100mm przewjzanie. Przewdzanie elementu murowego uzupelpé@go nie mee by jednak
mniejsze ni 40mm.

Przewgzania takie nie powinny pokrywssic ze sob w kolejnych warstwach. Elementy docinane
naleey wmurowywa w miare mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej kragdziach.

W przypadku, gdy wysokd sciany nie jest wielokrotri@ia 250mm, na warstyvwyrOwnupgca, z
reguty bezpérednio pod stropem, stosuje glementy przyeite na wysokéci.

Grubai¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagych przy ayciu zapraw zwyktych
i lekkich powinna by nie mniejsza i 8,0mm i nie wgksza nk 15mm.

Pofaczenia scian Sciany wzajemnie prostopadie naje poprzez wzajemne wdanie ze sap
elementéw murowych w murze, a takprzez 4czniki metalowe, lub zbrojenie przechade w kada
ze $cian, w sposéb zapewnigly pohczenie réwnowzne pohczeniu przez wizanie elementow w
murze.

Przy fczeniusciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowynema stosowé typowe szyny z
kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nale wprowadzé, w co trzeci warstwe sciany
dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowanilciany dzialowe] ewentuainszczelig pomkedzy sciamg a stropem (10 do 20mm)
Wype}nla st zapravg murarslg lub pianlkg montazowa.

Sciany wewntrzne (néne oraz dziatowe) murujecsia zaprawie zwyklej.

Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych.
Elementy ukladaneaswarstwami na przekladach drewnianych o wymiaragh 4m w max. 6
warstwach na wyréwnanym i utwardzonym padatoBelki naley sktadow& w stosach w pozyciji
wbudowania.
Montaz belek nadprazowych.
Nadpraa prefabrykowane montujeesiéwnoczénie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprae
dostosowane do szerakd otworu naley uktada& na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni
muru. Belki uktada i ha zaprawie cementowej minimum M8. Spoinyday belkami winny by
zalane zapragvcementow. Po ul@eniu belek i zalaniu spoin nadpgewypetnia sj zapraw gesto
plastyczm i dozbraja si dwoma pgtami fil2mm. Minimalna dtug& oparcia n@cianach wynosi 9cm
, maksymalne oparcie 19cm.
Zalecenia ogoélne.
Murowanie powinno b§ wykonywane ze szczegalnstarannécia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;.
Rozpoczcie robdt betoniarskich nme nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagtakceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohgjtej takie prace.
Murowanie powinno b§wykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkéw ogolnych:
w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany npowinien by niezwlocznie

zabezpieczony przed nadmignurtrat wody.

- data rozpoezia i zakdiczenia murowania cadoi i wazniejszych fragmentow lub ¢gci
budowli powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow

- wytrzymald@é zaprawy nasciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, y&tesicja
zaprawy powinna kypotwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow



Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresachnizmmych temperatur, wykonawca
zobowgzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompcsprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemeri€entualne nierowrici powinny by
usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostekladnie naprawione zapraw
cementow, ale tylko w przypadku, g uszkodzenia tegsw granicach, ktére kynier Projektu uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku elementegadrozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyej roboty poprawkoweaswykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki
ze srodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem maksymalnej ogmosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikoéw. Zabrania @iozenia zaprawy w jednym gqgu nasgpnie
uktadania kolejno elementéw murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementdw w miejscu przerwaniairawania powinny b§ starannie
przygotowane do pgézenia z kolejna warsty przez usuricie z powierzchni stwardniatychnych
okruchow zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki piel egnacji §wiezego muru.

Warunki dojrzewanidgwiezo utazonego muru i jego piegnacja w pocgtkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni utrzymanie okrdonych warunkow cieplno- wilgotdoiowych

Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowkek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamizgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autdegk Inzyniera Projektu. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zdéiggn w murach. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obgiaja catkowicie wykonawe zaréwno,
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualnedapenia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzysacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.4. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjechniczig przy udzialesrodkow, ktére zapewni
osiagnigcie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Obrébka blacharska.

Roboty mog by¢ wykonywane w kadej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wyggcia blachy powinny b§wykonywane w taki sposéb aby nie ngéb pcknigcie
blachy lub odpr§niecie. Blachy nie naley klas¢ bezpagrednio na podize z betonu lub tynku
cementowego i cementowo-wapiennego, halmika bezpdredniego stykania siblach z metalami
mogacymi wytworzy ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takivgpadku naley blacke
oddziel warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robat blacharskich nioa przysipi¢ po:

- sprawdzeniu zgodioi z dokumentag] techniczm wykonania podiga (w tym rownie
odpowiednich spadkow) oraz podktadéw pod zabezpr@azelewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokienmsgclaytowych, oddzielenia ppoitp.;

- po wykonaniu robd6t budowlanych zegtrznych (z wyjtkiem tych ktére ze wzgledow
technologicznych powinny liywykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podta z wapna, widrow i zanieczyszeéze

Wymagania ogolne dla podia:

- podia@ze powinno by réwne, przéwit pomigdzy tat kontrolna diugéci 3m przytlaona do potaci
rownolegle do okapu (prostopadle do spadku) nieimiew by wigkszy niz 5mm, a przytaong
wzdtuz spadku - nie wikszy niz 10mm.

- podtaze powinno by zdylatowane w miejscach wypbwania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podi@a z elementami wystggymi ponad powierzchaipotaci, styki zescianami oddzielenia
ppa, itp.Powinny by odpowiednio uksztattowane;

- w podtazu powinny by osadzone haki rynien;

- krawedzie podtaa, zwlaszcza pasma okapowe powinng bgztywniane;



Wymagania szczegotowe dla pozodrewnianego:

- deski powinny by obrzynane, gruldai 20732mm i szerokai 12-15cm,;

- deska okapowa powinna niigrubag¢ co najmniej 30 mm i wystawgpoza czoto krokwi
3-5cm;

- odstp pomedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by czyste (nie wolno stosowalesek z rusztowia deskowa zabrudzonych
zaprawy lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biolow;

- wilgotnos¢ desek nie powinna bywigksza nk 21 %;

- kazda deska powinna Byprzybita do krokwi dwoma gwlziami ocynkowanymi wbitymi
tak gkboko, aby ich tebki nie stykaly¢e blachy pokrycia; styki czotowe desek robesia
krokwiach;

- kosze, okapy o szerosmach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknachcpmeych,
wokot komindw, itp. robi i z desek ulgonych szczelnie na styk lub przylgszczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadogajoraz pasma okapowe zaleca si
ponadto kry pap;

- potacie pokrywa siarkuszami blachy ukladanymi dkzymi bokami prostopadle do okapu
C,na stajco™), zwracajc uwag aby ich gorne zagfie brzegi leaty na desce. ke trafig na
szczelig w deskowaniu, to natg wystapcy pasekscig¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zaggc,

- zlacza arkuszy wykonuje gnastpujaco:

Prostopadle do okapu - ngbki stopce podwdjne wysokii 2,5do 4,5cm;

Réwnolegle do okapu - nagbki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwadjne przy pochyleninigjszym od 20°;

Na kalenicy i w nargach dachu - nabki stopce podwdjne wysokai od 3,5 do 4,5cm;

- polgczenia réwnolegte do okapu (poziome) agiadupcych ze sofp pasmach powinny gy
wzajemnie przesugie co najmniej 10cm, natomiast pctenia prostopadie do okapu (na
rabki stopce) powinny by woby potaciach przesugie wzgkdem siebie o potowarkusza; «
- arkusze blachy mocuje¢siabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gezami
blacharskimi.

Pas okapowy robi siz blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowyldgo zcza w
szwach réwnolegtych i prostopadtych do okapu wykersi na gbki lezace pojedyncze lub
podwodjne. Pas okapowy mocujee silo deskowania potackabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasachaeygwch, podokiennikach itp.)
wykonuje s¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm.

Podlaze pod zabezpieczenia powinnathyozone na uprzednio przygotowanych padich z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowychdzy st na gbki pojedyncze lgce o szerokai 15 do 20 mm
lub na sbek podwdjny wysokéi 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny byakaiczone zbem okapowym, tzw. kapinosemglZ okapowy
powinien by zakryty z bokow blachodgita w dét i oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddmia przeciwpgarowego, przy
wietrznikach, wiazach, masztach, dylatacjach, iighi sk z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Acza blachy przy kominach i muracheuizy soly i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robiesna gbki lezagce podwdjne.

Montaz elementdéw systemu rynnowego nglevykonywa w nasgpujacej kolejngci:
- na desce czotowej-wiatrownicy najewytrasowg potazenie leja spustowego. Po obu
stronach w odlegkei po 15cm od kacow leja naley zamontowa haki rynnowe:



- Zamontowa uchwyty rynnowe znajdgge s¢ w potazeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na x0m

- Zamontowa na desce czotowej pednie uchwyty rynnowe;

- Istnieje maliwos¢ wykonania mocowa bezpdrednio do krokwi lub deski okapowej. W
tym celu. uchwyt rynnowy natg przykrci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygej do
spadku dachu.

- Rozplanowéa rozmieszczenie gtzek i naranikow.

- Zamontowa rynny w uchwytach.

- Zalozy¢ lej spustowy.

- Pohczye odcinki rynien.

- Zamontowa narazniki na rynnie.

- Zamontowa denka prawe i lewe.

- Zamontowa rure spustow taczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocai@o scian za
pomo@ hakdéw z wketem. Rozstaw mocowiarury doscian budynku co 2 m;

- Jezeli rura spustowa nie mie byt zamontowana bezpeednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystagcym okapie), to pakzenie nalgy wykona za pomog dwoch kolanek i odcinka
rury spustoweyj;

- Montujac trgjnik lub rewizg, nalezy mocowa jg doscian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.5. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Wykonywanie warstw podktadowych

Podkiad ma decydage znaczenie dla zapewnienia $eiavej niezawodnéci i trwatosci podiogi.
Powinien by dostatecznie sztywny i ndeodpowiedn wytrzymatag¢ mechanicza oraz réwn i
gtadka powierzchng. Przed wykonaniem podktadu najeustalt potazenie gérnej powierzchni
posadzki na wysokai ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mpdoyé wykonywane - w dostosowaniu do rozwan
projektowych:

-na podtau, tworzic z nim podktad zwizany, -na przektadce z papy lub folii lub na waistizolaciji
przeciwwilgociowej, utaonej na poditeu, -na warstwie izolacji przecividiickowej lub
cieptochronnej utbonej na stropie (podkiad plyveay).

Podkitady z betondéw i zapraw cementowych maleykonywa z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub

piasku o proporcji sktadnikéw 1 :3 lub 1 :4. Mieska uktada s warstwy grubgci zwykle 30-40
mm, bezpérednio na warstwie ochronnej, ¢dizy listwami metalowymi Iub drewnianymi
wyznaczajcymi grubgé podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podkiad najezwilzac wods w celu naleytego zwazania i
stwardnienia. Wzdtu scian w pomieszczeniach diugich lubzgiah naley wykonywa szczeliny
dylatacyjne obejmuyge powierzchri ok.20 m2. Podklad monolityczny po uptywie 6 tygbdml
utozenia jest na tyle suchye umaliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy mi -w uzasadnionych przypadkach -startos@moistn posadzk.

Podklady samo-poziomage naley wykonywa z suchej mieszanki po dodaniu odpowiednigjcio
wody; w sklad mieszanki wchodzi m.in.gozka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymgitmna
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa;zenby stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzyteczndci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, marstwie oddzielagej, jako
skltadowa podtdg ptywagych oraz w systemach ogrzewania podtogowego.

Podkiady tzw. suche -uktadane z ptytspibwych twardych i ptyt gipsowo-kartonowych. Przy
tatwasci i szybkaci wykonania prac naky zwrdci szczegllna uwag na uzyskanie rownej



powierzchni.

Piyty pilsniowe twarde o gruldgi 5 mm uklada si na warstwie izolacji Ziekochtonnej z piyt
pilsniowych porowatych o gruloi 1,9cm.

Podkiady z plyt gipsowo-kartonowych wykonuje @ warstwg izolacyjrs lub bez uktada sipod
posadzki w pomieszczeniach suchych. Piyty ukladassiobodnie na podho. Plyty hezy sk na
zaktadlke klejem poliuretanowym.

Podiara jako podktady.Zelbetowe stropy monolityczne mpgpetnid role podiaza, zwykle po
wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W przypadku niedtstznej izolacyjriei akustycznej lub
termicznej posadzknalezy uktada dopiero na warstwie ttumpiej dzwieki lub cieptochronne;j.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyrdwnupca wykonuje s¢ wowczas, gdy powierzchnia pode nie jest ptaszczyzn
poziomy lub ma nieréwnéci. Wykonuje s¢ ja najczsciej z zaprawy cementowej 0 stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4.zibo stosow& rowniez zapravg
polimerowo-cementogvo tym samym stosunku @bpsciowym sktadnikow albo wspomniarwyzej
mieszank samopoziomujca.

Warstwy izolacyjne, w zaimosci od funkcji, jaky map spetni&, mog by¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje esina podtgach lezacych bezpérednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed waddb wilgocia gruntows;

-Izolacje parochronne wykonujeeswv przypadku, gdy w gsiadupcych ze sofp pomieszczeniach
wystepuja znaczne ranice temperatury, wilgotréai i preznosci pary wodnej;

-lzolacje wodoszczelne wykonujezsiv pomieszczeniach, w ktérych podiogazmdy naraona na
zalewanie wogl (w przypadku #gywania na etapie eksploatacji posadzek agresywmsydistancji
chemicznych - powinny iwykonane w postaci chemoodpornej);

-Izolacje cieplne wykonuje shad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiamazow podtogach
usytuowanych na podia lezacym bezpérednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdwickowe wykonuje si w konstrukcjach podtdg na stropacheddy -petrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o mas3é® kg/m2 podkiad betonowy na warstwie
izolacji przeciwawickowej zwieksza mas calej przegrody, zapewnigj jej] wymagan izolacyjnc¢
akustyczn.

Na stropach egkich (np. stropzelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosujevsarstw ttumacych

Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztzoego:

Posadzki z kamienia naturalnego.

Posadzki zewgtrzne wykonuje si z ptyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takidhna przyktad
granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp.

Posadzki wewgtrzne mog by¢, poza wymienionymi skatami, wykonane z piyt zelskeadowych,
np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z ptyt kamiennych uktada sia podkiadzie z betonu lub zaprawy o wytrzyréetaa
sciskanie wgkszej nz 12 MPa. Mog by¢ uktadane na podktadzie z piasku lub na padioetonowym
na gruncie lub na podia gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi wjpkaie. Mocuje si je

najczsciej za pomog zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1 :5.

Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje si cementu portlandzkiego, pigmentu, grysikéw,
grysow i wody, uktada z zachowaniem szczelin dgigtaych na zwikonym podktadzie betonowym,
pomiedzy listwami wysokéci od 1,5 do 2,0 cm wyznacaaymi grubagé¢ posadzki.

Po uplywie 7 dni przeprowadzaesivsiepne szlifowanie powierzchni, ktéra po zmyciu wagest
zaszpachlowana zaczynem cementowym.

Po uptywie kilku nagfpnych dni powierzchgiponownie szlifuje si w celu petnego odkrycia ziaren
kruszywa i uzyskania gtadkiej powierzchni.



Dobér posadzek betonowych w zaleznosci od warunkow aytkowania, rodzaju obiektu dobiera si
klass betonu, rodzaj wykitczenia posadzki oraz ustalg kategoré posadzki - co zostaje okiene w
dokumentacji projektowej;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonuzaprawy cementowe;

Posadzka powinna niigednolig barwe;

Powierzchnia posadzki powinnadyatarta wedtug wymagadokumentacji technicznej, przy czym
niedopuszczalngggekniecia i rysy wioskowate;

Powierzchnia posadzki powinnadsowna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekrac2amm -w przypadku posadzek wykonanych z
zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadztdonanych z betonu’;

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalorsgadkow nie powinno bywicksze nk 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci posadzki i nie powinno powodowaaniku zat@gonego w projekcie
spadku;

Posadzka powinna egbowierzchmi przylega do podkiadu i by trwale z nim zwizana;

Gruba¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinn@osg nie mniej nz 20 mm, a z
betonu nie mniej i 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowejzaprawy
cementowej grubig dolnej warstwy powinna wynasbk. 20 mm, a gornej okoto 15 mm, przy czym
grubas¢ taczna obu warstw nie powinnadgnniejsza ni 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane w miejscach dylatacji catego budynku, yprz
fundamentach maszyn, wzdtasi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgramaigcych posadzki

0 wyraznie r&nigcych st obcigzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniklygzhkonstrukcji budynku, w posadzce
powinny by wykonane szczeliny przeciwskurczowe.

Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12n.mSzczeliny powinny hy

wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w dodwtacji. Szczeliny meg bye

zabezpieczone pfaskownikami stalowymi lub innym aaigdnim materialem zgodnie z
dokumentagj techniczg.

5.6. Roboty malarskie

a) Naley sprawdzt, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postiéek bgdz zwatkow
(wskutek niewtaciwego transportu lub przechowywania np.w tempezatponzej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno lBypoprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktoiaejoyd
potozona powtoka malarska, tzn.jej wyrbwnaniem lub wygkniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny byvykonane w temperaturze niezszej n 5 stopni C (z
zastrzeeniem, aby w gigu doby nie nagpowat spadek temperatury peaj O stC i nie wyej niz 22
st.C - z tymze do nakladania powtoki malarskiej najkorzystnigfezsy temperatury 12 -18st.C,
d) Podczas malowania wewtrz pomieszcze okna powinny b§ zamknete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem odagizn ogrzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem grumtaw o wiaciwosciach toksycznych natg
scisle przestrzegaprzepisow BHP.

f) Malowanie naley wykonywa 2-krotnie ,na krzy -wielokierunkowo', druga warstwnalezy
nanost najwczéniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaprac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie niaa wykonywa na kruszcych sé poditazach lub na starych, mdych
sie powtokach oraz na powtokaétiezych silnie alkalicznych;

h) Prace naley wykonywa przy zachowaniu dbaoi o higiere technologicza narzdzi i ubra
roboczych - nie dopuszczaajdo maliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowycidb w ich
poblizu zanieczyszczewptywajacych na obrienie jakdci wykonanych powlok.



5.7. Docieplenigcian zewretrznych
Warunki przysipienia do robot

Roboty te powinny wykonywéatylko wyspecjalizowane firmy posiadage odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialy wykonawca winien przadamiezizdne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie el@wesktadowych z rinych systeméw
ociepleniowych.
Roboty naley wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C i nie wy:szej ni +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasid@mpatmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatarzgeli przewidziany jest spadek
temperatury porej 5°C w przeceigu 24 h.

Przygotowanie podf@ sciennego

Dla oceny jakéci podiaza naley sprawdzt jego wytrzymaté¢ na rozcaganie przy pomocy
odpowiedniego ukgdzenia badawczego. Wytrzyméatda winna wynosi co najmniej 0,08
MPa.
Jeili sciany posiadaj nieréwry powierzchng nalezy wykona warstwe wyrbwnawca:
- przy nierdwnéciach podiga do 10 mm — stosowazpachloéwl systemow lub
zapravg cementow 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej wdth 4,5 %
- przy nierébwnéciach 10+20 mm stosowgw. lecz w kilku warstwach
- przy nieréwdciach > 20 mm stosowanapraw przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca dodatkowe mocowania warstwy docieptagj
za pomog tacznikbw mechanicznych/.
Przyklejenie piyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyty powinny bypdpowiednio wysezonowane,

nie powinny by na budowie wystawione na dziatanie czynnikow afenysznych przez
okres dtiszy niz 7 dni. Powierzchnie patkle winny by zeszlifowane i odpylone.

Ptyty naley mocowa do poditaa poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, nie mogsie tworzy¢ spoiny krzyowe. Na calej powierzchni ptyty powinny
przylega& do siebie. Naklejanie masy klejowej regmtie metod pasmowo-punktow
Szerokd¢ pasma wzdtz obwodu ptyty powinna wyno&imin. 3 cm. Na pozostatej
powierzchni masrozktadamy plackami érednicy 8+12 cm. &czna powierzchnia natonej
masy klejcej powinna obejmowaca 40%. Grub& warstwy klejcej nie powinna
przekracza 1 cm. Po natzeniu masy klejcej na pty¢ nalezy ja bezzwtocznie przytoy¢ do
sciany i przycisgé. Ptyty swiezo przyklejone nie wolno dociskgo raz drugi ani jej
porusza.

Piyty przykleja s} pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowdsiwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinnadséwna. Cad powierzchng przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej naledoktadnie wyrownéprzez przetarcie papierem
sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojone;j
Warstwe zbrojory nalezy wykona na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropiagich
nie wczéniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt lecz niepi@j niz po 3-ch miegicach
jesli przyklejenie nasipito w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operacji rozpoczynggj od gorysciany.
Po nataeniu masy klejcej naley natychmiast wtogiw nig siatke zbropca.
Siatka nie mge leze¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowarseatka
nie maze by naraona na dziatanie shoa. Pasy siatki winny léyprzyklejone na zaktad
szerokaéci 10 cm. Na narmikach otworéw naley umiesci¢ ukasne dodatkowe kawatki siatki
20 x 30 cm.




Wykonywanie zaprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarsly nalezy wykonywa nie wczeéniej niz po 3-ch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie paniej niz 3-ch miesicach.
Mas; tynkarsk nalery rozprowada: za pomog kielni lub aparateynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmoafenych niekorzystnych wysychaj
nierdwnomiernie co powoduje powstawanie nalotéwykwity”/. Usuwa sé je poprzez
zmywanie powierzchni rozaiezonym kwasem nieorganicznym.
Dla uniknicia tego zjawiska mma stosowawyprawe bez pigmentu a powierzckni
pomalowa farky elewacyjma.

5.8. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robot tynkarskich

W rozdziale niniejszym okéebono wymogi, jakie musgby¢ spetnione przy wykonywaniu tynkéw
wewretrznych i zewgtrznych na rénym poditau przy wyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na
placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywarfabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow
Do robot tynkarskich naiy stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnegovgtosa.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowarsephacu budowy powinny odpowiatla
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych palstosowad piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadé&wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podiaa

Podtaze maze stanowd powierzchnia bezpoednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
/tzw.obrzutka/ na ktéry naktade siyprawe. Podiaa tynkow zwyktych powinny odpowiada
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padtgpowinny by réwne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chlogce wod, szorstkie, suche, nie pgle, wolne od wykwitéw, bez rys gnigé.
Nadlewki i wystagce nieréwnéci podiaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawé warstwa cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadggymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bituméarbami naley usura¢ zmywapc
odpowiednimi preparatami odttuszcgaymi albo stosujc srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z
podtazy nalezy usura¢ warstwe pylaca oraz odpykt powierzchng.

Wymagania dotycice podiay od tynk

Przed przysfpieniem do robét wykonawca winien dokéraceny oraz napraw i przygotowanie
podiaza zapewniajc przyczepné tynkow.

Do oceny cech podia nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylerag chtonndg¢

wilgoci itp.

Podtaze pod tynk musi by, rowne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne réwnomiernie
chlonne, zwitalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs, wykwitow nie zamarzgie o

temperaturze powg| +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania najeusuryg.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, @hejami wymiarowymi aby
ich przekroczenie nie powodowato zbytgich r&nic w grubdci tynku. Zaprawa w spoinach nie
moze skgat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy mkiejrpuste
szczeliny nie mogby¢ szersze 1ii5 mm. Ewentualne uszkodzenia riglevypeinic najp&niej 3 dni
przed rozpoagiem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszae przyczeprie tynku do podiaa musz by¢ usunéte,
najlepiej zrobt to na suchym murze przyyciu szczotki druciane;.



5.9. Oktadziny z ptyt G-K

Warunki przysipienia do robét oktadzinowych:

Do robét oktadzinowych nima przysipi¢ po ukaczeniu rob6t ogélnobudowlanych i po zakeeniu
procesu osiadangian budowli, zwlaszcza murowanych.

Wewngtrz budynku roboty oktadzinowe rmoa wykonywa po:

a) zakaczeniu robot tynkarskich;

b) osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniolatki, ale przed zak@niem
opasek, j&li nie 3 one z kamienia;

c) catkowitym zakaczeniu robét instalacyjnych, ale przed zaloiem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armaturgwietlenioweyj;

d) zainstalowaniu trzonéw kuchennych i wktadéw kokawych statych;

Roboty oktadzinowe powinny Bywykonywane w temperaturze otoczenia nieseej nz +5C

Wykonywanie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych:

Ustawienie i stabilizacja rusztu:
Rozstaw konstrukcji, do ktérej mocowargepdyty . okrela norma PN-B-10122:1972.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

do drewnianych elementéw konstrukcji ptyty GK nglanocowa za pomog specjalnych wlgtéw
do drewna przystosowanych daywania wketarek;

- do metalowych elementéw konstrukcji ptyty GK nalemocowa& za pomog blachowkgtéw do
metalu.

Mocujgc plyty do rusztu naky zwrdcic uwag aby nie spoczywaty bezfr@dnio na podiodze ale
powinny by podniesione i dogénigte do sufitu (dystans guzy podiog a krawedzia ptyty winien
wynosk ok. 1 mm);

Rozstaw wkegtow powinien by nie wickszy niz 30cm. Gtowki wketéw powinny by zagkbione w
licowe powierzchnie plyt ok. 2mm.

Styki piyt i zagkbione gtowki wketow naley zaszpachlowagipsows mag szpachlow;

Konstrukcja sufitow:

Nalezy wykonyw& jako jednopoziomow konstrukcg z profirt négnych i roontaowych. Szczeliny
dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszac bgrzeniesione na konstrukcje sufitow
podwieszonych. Petzenia plyt GK z elementami budynku z innych matéw budowlanych,
szczegolnie ze stupami lub znacznie gbanymi termicznie, np.

wbudowanymi oprawamiswietleniowymi , naley wykona w sposob oddzielony, np. uksztattawa
w sposob umdiwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny pozornej.

Mocowanie wieszakowe do stropoéw surowych wykiogasle wg technologii i instrukcji producenta.
Nalezy zwréck uwag , aby lokalizacja wieszakow nie kolidowata z piegiiem instalacji
zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Uktadanie ptyt GK wykonywapoprzecznie do fat mor#awych. Poprzeczne styki
przesuwé o co najmniej 40cm, umieszczaa fatach i profilach. Mocowanie ptyt rozpoczyned
srodka lub nargnika ptyty, celem unikricia odksztatce. Przy przykgcaniu ptyty gcznie docisk&do
konstrukcji.

Spoinowanie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mopdyé ukladane bez spoin albo ze spoiptasky lub
wklesta W przypadku uktadania bez spoin miejsca stykuzyataszpachlowa Miejsce styku mazna
dodatkowo wzmocgiprzez zatopienie w masie szpachlowej specjaldsjytabropcej.

Szerokd¢ spoin plaskich powinna wynd@sé+ 15mm, a spoin wkstych 8+ 10mm.

Do ich wypetnienia nalgy stosowa specjalne masy szpachlowe.

Szpachlowanie mma wykonywa dopiero wtedy ,gdy nie wygtuja juz zadne wgksze odksztatcenia
ptyt gipsowo-kartonowych, np. w skutek zmian wilgaici powietrza. Temperatura powietrza w




trakcie szpachlowania powinnadymin.10sIC.

kontrola wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonml:
Czynndci powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-721B-10122:1972.

5.10 Izolacje

Przygotowanie rusztowiaroboczych - rusztowania robocze powinny odpowtagiamaganiom
podanym w SST dotyezej rusztowa.

Przygotowanie powierzchni stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny dpczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamino
PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 2282001, PN-EN ISO 8504-1 :2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-1$0182:1998, PN-701H-97051 oraz
PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny liyprzygotowane zgodnie z zaleceniami producentadtigbodanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatéw. B&aulmio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania, najepowierzchng przedmuchéasprzonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowatazhleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta odnge:

-stanu podtea, -temperatury , -wilgotrici.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musibgczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszddalezy usuryé
wszystkie line czsci i substancje zakiocgje wiazanie, takie jak pyty, oleje. ttuszcze, resztki
srodkow pietgnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Zafpienia i mate uszkodzenia naje
wyrowna:, a wiksze ubytki wypetrd, zgodnie z zaleceniami SST dotycg napraw konstrukciji
betonowych zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betogotvi zelbetowych powinny by
zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izatgcyy.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny dggodne z zaleceniami Producenta materialéw do
napraw konstrukcji betonowychzélbetowych. Bezpwednio przed pokryciem betonu Izolacpalery
powierzchng betonu przedmuclkaspgzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippwodpowiada zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw énieo

-wytrzymaiaici podtaza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury pad} -wilgotnaci
podtaza {maksimum 4% -chybage materiat jest przeznaczony do uktadania na padboviksze]
wilgotnasci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacje powiniendrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnd Biywna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien bygagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltovy

b) Przy gruntowaniu podkfad powiniendsuchy, a jego wilgotrsé nie powinna przekracz#®%.
¢) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z fgnuruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiil pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania jaoldkpowinna b¥ nie nizsza nz 5°C.




Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctobiektu przed wilgogi z gruntu powinny
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej skleginiepikiem m¢dzy sola w sposéb
ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolirevarstw ocieplajcych przed wogl zarobovg
Z zaprawy ha niej ukladanej mphy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzolwej na sucho
i sklejonej wyhcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubd¢ warstwy lepiku mgdzy podkltadem i pierwgawarstw izolacji oraz mgdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

e) Szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna lgy
nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesunjte wzgkdem
siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacj nalezy wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzomegez Irzyniera.
Metody wykonania izolacji:

-malowanie pdzlem, i -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -shpawanie, -przyklejanie lub
rozwijanie gotowych materia/Ow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji hafgzestrzegazalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i padtmraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podilaze oraz kada nanoszona warstwa powinng loglebrana przez tgniera. Przysipienie od
kolejnych etapow robot nie nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezylmera do
Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianoalery uktada& na
styk bez szczelin. Plyty winny byrzyckte na miag bez ubytkdéw i wyszczerhie Przy ukfadaniu
ptyt w kilku warstwach kada warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykOw winno wynosi
minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych plyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidgcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowéa ptyty a
nastpnie wykon& drugy warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hyatdront przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap).

5.11 Kladzenie ptytek ceramicznych podtogowychsciennych

Ptytki gatunku pierwszego powinny &yobrane wedtug barwy i odcienia. Powierzchnia poaiby
réwna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanypnojekcie.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni ptaszczyzny riwimno przekracza2mm przy wykonaniu z
pitytek gatunku pierwszego.

Spoiny pomgdzy ptytkami przez catdtugas¢, szerokée, lub wysokdé pomieszczenia powinny
tworzyt linie proste. Dopuszczalne odchylenia od liniigiep nie powinny wynosiwiecej niz 2mm
na 1m.

Dla uzyskania jednolitej szerok@ spoiny na catej dtugai jej przebiegu naley stosowd wktadki
krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zapraajgvkej.

Po zwizaniu zaprawy klejowej spoiny pogdizy ptytkami naley oczysci¢ i wypetnic zapravg do
spoinowania tzw. Fug Zaprave nalezy wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar
zaprawy powinien byyusunéty, w taki sposéb aby szczelina na catepgkasci zostata wypetniona a
w szerokdci pomiedzy kravedziami ptytek pozostata przetpiona kolebkowo gtadka nawierzchnia
zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej halevzgkdni¢ szerokéc¢ spoiny.

Powierzchnia powinna Byczysta. W miejscach przylegania @wan posadzka powinna by



wykonczona cokotami o wysokoi co najmniej 10cm. Cokoty powinny byrwale zwizane z
posadzk. W miejscach stykow dwdch odmiennych posadzek powone by odgraniczone za
pomoa ptaskownika stalowego.

Wszystkie krawdzie chgte okladzin z plytek, dochogee do ptaszczyzn prostopadtych powinnyg by
w krawedziach narenych wkkstych lub wypuktych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robaot.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadndé wykonania écieza, do ktdrego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzeniu powierzchni
oscieza, agcieze naley naprawé i 0CzysCic.

Nalezy przyja¢ taki sposéb mocowania okien, aby po zamontowaigiloyly przenoszongadne sity
nacisku zecian na écieznice. Przy doborze elementoéw magyjch naley uwzgkdnic:
-przenoszone sity (napér wiatru).

-wytrzymatai¢ wspotpracujcych czsci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystpujace w szczelinie poradzy éciarng a oknem.

Zastosowane elementy mogcg powinny by zabezpieczone przed korgijnie mog w nich
wystepowa zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wpd¢ma funkcjonalné& okna. Przy mocowaniu
okna w czsci progowej haley zwrdcic uwag na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie
przedostawata sido wretrza. Do mocowania okien w murze najestosowa kotwy systemowe
(bedace w wyposzeniu stolarki okiennej) lubruby z tulejami rozggznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Osadzanie stolarki okiennej: .

W sprawdzone i przygotowaneéoieze naley wstawt stolark na podktadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadd w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa
Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie
wiecej niz 3mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wigksze od:

2mm przy diugéci przekgtnej do 1 m;

3mm przy diugéci przekytnej do 2m;

4mm przy dtugéci przekytnej powyej 2m;

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
pomiedzy asciezem a @cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaesizywaé do tego celu materiatdw wydziedaych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu ugldoktadnie zamkat;

Osadzenie parapetow wykonygvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwioweyj:

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robt murowych;
Oscieznice mocowad za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru;

Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentgapjojektows;

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzté ustawienie &cieznic w pionie i poziomie. W
wypadku bram bezgieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych wabezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamakn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwesthich:




Postanowienia szczegétowe dot.moria stolarki PVC:

1. Okna montuje sipo odpowiednim przygotowaniu otworu okiennegoygunéciu naciekow
zaprawy, betonu itp.) i zeffiu skrzydet okiennych. Zeigie skrzydta okiennego naguje po
ustawieniu klamki w polzeniu - otwarte-, zggiu plastikowych oston z zawiasow, wysetiu bolca z
zawiasu gornego i wysuwtiiu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montau nalery zwrocic uwag:, aby otwory odwadniage w dolnej cgsci ramy okna nie
zostaly zastorte np. parapetem czy warstwosadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Ramg okna wstawia giw otworzesciany, zachowujc odpowiednie odlegfei. Rang nalery
wypoziomowa i usztywnt drewnianymi klinami, a nagpnie przymocowado muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest mardga pomog specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza gina catym obwodzie okna z zachowaniem ¢maggcych warunkow:

-skrajne kotwy musgznajdowa sie w odlegitaci ok. 150 mm od naty okna;

-odlegtas¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegtas¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zdwenie do ramy okna. przyea sé do muru za pomac
odpowiednio diugich kotkéw rozporowych. vgtdéw lub gwadzi (w zalenosci od konstrukciji
sciany). Kotwy przed przymocowaniem do muru agledpowiednio uksztattowaaby przylegaty do
ramy okna. Przy kotwieniu nalg zwrdcic uwag;, aby nie spowodowekotws rozcignigcia,
scisniecia lub zwichrowania dxieznicy okna.

6. Istnieje rownig mazliwo$¢ montau okna bezpé&rednio przez otwory w ramie przy pomocy
specjalnych kotkéw rozporowych lub wiéw do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego
rodzaju montajest niedopuszczalny do samodzielnego wykonaniezzgedu na niebezpiecastwo
wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewdw rigrev przypadku niewkciwego wykonania.
Niedopuszczalneggroby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze riglesuny¢ podkiadki montaowe, pozostawiag tylko
niezkedng ilos¢ podkladek pod doinbelky ramy.

8. Nastpna czynndciajest ponowne zal@nie skrzydet i ewentualna regulacja. Margérzydet
nalezy Wykona w odwrotnej kolejnéci jak demonta

9. Po zamontowaniu skrzydetz@i zachodzi taka konieczé®dokona ich regulaciji. Zawiasy
skrzydta maj mazliwosé regulaciji zarowno w kierunku pionowym jak i pozigm. Zapewnia to
centryczne polzenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez gacocierania. Wszystkie zaczepy
dociskajice na obwodzie ramy mugshy¢ tak ustawione, aby sita docisku byta rownomieraaatym
obwodzie.

10. W przypadkugczenia dwoch okien stosuje sipecjalg listwe taczaca ktdrg weiska s¢ na profil
ramy pierwszego okna, a ngstie dociska sidrugie tak, aby listwa réwniaveszta w profil ramy.
Tak pohczone ramy nalgy skreci¢ specjalnymi wkgtami w odlegtéci max 600 mm i iléci nie
mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem motutajest uszczelnienie przestrzeni peday ram, okna a otworem
okiennym wscianie.

UWAGA: Ze wzgkdu na znaczne zgkszanie ohjtosci twardniejcej pianki naley zachowa duza
ostraznose.

Drobne szczeliny (np. pordzy rama a parapetem) uszczetnnazna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolnazywaé olkitu, polkitu itp.

12. Foli ochronn nalery zerwa& dopiero po zakiczeniu wszelkich robot tynkarskich i malarskich.
Po zerwaniu folii ochronnej nmaa przykeci¢ klamki. Przy montau nalery zwrécic uwag; na
prawidtowe ich poteenie: klamka w doét -okno zamkite, klamka w bok néwiatlo okna -okno
otwarte, klamka w g@r-okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zyganych z montaem okien naley zachowa duza ostraznosé¢ w celu
unikniecia trudnych do usuegia wgniecé i zadrapa.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawakadow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny Wydzidéaieprzyjemnego zapachu i zawié€gubstancji
szkodliwych dla zdrowia.



Czyszczenie, pielgnacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydel | wktadow szybowych "Rowathnie z PVC mymiekka szmatlg lub
gabka nasycon fagodnym, ptynnynsrodkiem czyszcgeym, nie zawieracym proszkusciernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnyotkéw chemicznych (np.rozpuszczalnikéw,
rozcieaczalnikdw, Itp.) za wyjtkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okyaica bitumiczrs,
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzelakiem Itp. mama usuné¢ specjalnymi
srodkami mypcokonserwujcymi.

Niedopuszczalneaproby malowania okna lub drzwi. Wkiady szyboweeaalmy¢ powszechnie
stosowanymi do tego celu ptynamrodkami czyszcgymi.

Konserwacja okuwé:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz ygeiroku) oliwienie elementow przesuwnych aliw
techniczi w skrzydle oraz elementéw statych ¥ci@znicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym
zuzyciem i gwarantuje ptynnezytkowanie. Nie naley stosowd smardw | olejéw samochodowych.
Stosowandrodki piekgnacyjno-czyszece nie mog naruszy powtoki antykorozyjnej okét Okucia
nalezy chront przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zalecagdionserwowa srodkiem do pigjgnacji gumy. Srodek chroni uszczelk
przed przymarzaniem, .ké@ymi deszczami” oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozpaydzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotvwécz
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknaadezy wykona szczeliny infiltracyjne np.
poprzez wygjcie uszczelek waieznicach i skrzydtach w gérnych giach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikdw higrosterowalnych lub nadmych.

5.13. Przygotowanie i monta konstrukcji stalowe;j

Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczcie robot mae nasipi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przezyimera Projektu programu
montau.

Program sporgzany jest przez Wykonawenontau. Program powinien zawigrgrotokot odbioru
konstrukcji od Wytworcy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji

- informacg o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

- informacg o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorigohieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji

- projekt montau

-sprawdzenie pracy statycznej konstrukcflijgpodczas montau bedzie ona podpierana w innych
punktach ni przewiduje to Dokumentacja Projektowa

-informacje o podwykonawcach

- informacje o podstawowym spide montaowym przewidzianym do realizacji zadania - projekt
technologii spawania (§& wystepuje) sposéb zapewnienia badgetych w Specyfikacji

-informacje o sposobie zapewnienia bezpiaszea osob ktdre magznaleé sie w obszarze prac
montaowych

- inne informacjezagdane przez liyniera Projektu

Akceptowanie stosowanych technologii

Jeli jakas z czynndci technologicznych nie jest oktena jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej lub zachodzi koniecztozmiany technologii Wykonawca musi uzyskakceptagj
Inzyniera Projektu

Kontrola wykonywanych robét

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia haroggamu czynniei kontrolnych badawczych
i odbiorcow czsciowych na czas, ktorych nale przerwa roboty. W zalenosci od wyniku bada
Inzynier Projektu podejmuje decyzp kontynuowaniu robot.



Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montal jest przygotowanie placu skladowego konstrukojidsépnienie
go Wytwdérey, by mogt dokortaroztadunku dostarczono) konstrukciji i ugéinew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukaja placu budowy natg uktad& zgodnie z projektem technologii
montau uwzgkdniajgc kolejnégé poszczegolinych faz morita Konstrukcja nie mae bezpérednio
kontaktowa sie z gruntem lub waogl i dlatego nalepygj uktad& na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np na podkfadach kolejowych). Sposoladania konstrukcji powinien zapewnjej
statecznéd i nieodksztatcalng@

- dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych

- dobp widoczndé¢ oznakowania elementow skladowych zabezpieczeriedpgromadzeniem ¢si
wod opadowychniegu zanieczyszcaeDTP.

W miare mazliwosci nalepy dzy¢ do tego, aby @vigary i belki byly skladowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte wemach W przypadku skladowania w innej pozycjt ni
pionowa lub przy innym podparciu znipodano w projekcie monta wymagane g obliczenia
sprawdzajce statecznig i wytrzymatcic.

Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostateczge ich potazenia

Elementy sktadowane na placu budowy musg transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujcy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane pgrasnocy dwigdw musza by¢
podnoszone przy ayciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad kezgistwa (probne
uniesienie na wysoké 20cm brak przeszkoéd na drodze transportu przesa&ol odpowiednio
wyekwipowana zatoga) Wszelkie uszkodzenia elememptdwstale w czasie transportu westranego
musza by ocenione przez fiyniera Projektu i w razie koniecziwh element musi by zasgpiony
nowym na koszt Wykonawcy robot

Wykonanie pofaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muygshy¢ scalone wg projektu mortia i projektu technologu
spawania zawieragego plan spawania Spawane styki moomw&e mog by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie htesdogii spawania a szczegllnie przy
odpowiedniej temperaturze wilgotstd oraz ostorgcia od wiatrow.

Wykonanie pofaczean statych na miejscu budowy - pajczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy mudm¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowe).

Jeli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoib &poin pomocniczych (atzapc w to
spoiny sczepne) musi &yo zaakceptowane przezzimiera Projektu wpisem do Dziennika Budowy
Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projelgjo uchwytow montzowych (uszy) do
podnoszenia lub zamocowavymaga zgody lzyniera Projektu laynier Projektu mege zaadat
wykonania obliczé sprawdzajcych skutki przyspawania uchwytéw maoitavych Spawanie natg
prowadzé zgodnie z wymaganiami PN B-06200 Roboty spawaénita obiekcie prowadzimazna w
temperaturach powgj 5°C Kada spoina konstrukcyjna musidgznakowana przez wykorgego

ja spawacza jego magkVszystkie spoiny po wykonaniu podlegi@jadaniu ocenie jakoi i odbiorowi
Koncowe badania spoin powinny bprzeprowadzane nie wdrgej jak po uptywie 96 godzin po ich
wykonaniu Badania spoin polegeg¢ na ogjdzinach i makroskopowych badaniach nienigegzh
prowadzi przedstawiciel i#yniera Projektu osoktie Koszty bada radiograficznych i
ultradzwiekowych ponosi Wykonawca a wykony&vge mog jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Irkyniera Projektu Badania potwierdze¢ jakaéc¢ robot spawalniczych prowadzinalepy
wedtug norm podanych w p 10.0 ST Wytworca zobaamny jest gromadéi petra dokumentag
bada w postaci radiogramow i protokotow i przekaza Inzynierowi Projektu podczas odbioru
ostatecznego konstrukcji

Wykonanie polaczen statych na miejscu budowy - pajczenia nasruby
O ile nie jest okrdone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwevgkonywanie otwordw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykogmadczas ostatecznego mantskonstrukcji



Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lubzkowe) powinny by prostopadie do elementu
Rozwiertaki i wiertta powinny by w miak mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zle
rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element Werie i rozwiercanie m@ by wykonywane
tylko przy pomocy urgdzer obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolpaebezpiecznym i
pewnym przymocowaniu go na wtawym miejscu Wszystkie g¢&ci musza by¢ starannie doénicte
w czasie wierceniaZle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny bpprawiane przez
spawanie, chybze jest to dozwolone przezzyniera Projektu Szczel§é pokczenia za pomacSrub

i trzpieni montaowych powinna by taka aby szczelinomierz grudmd 0,2 mm nie mogt wéf miedzy
powierzchnie gczone gibiej niz na 20mm Dlugée sruby powinna by taka aby gwintsruby
pracujpcy na docisk kcinanie (w paczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzéhigj w otwoér
taczonej cezsci niz na 2 zwoje Nakttka i teb sruby powinny bezp@ednio lub poprzez podkiadki
doktadnie przylegado powierzchnidczonych elementéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montau

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowejdpokaozp wykonywane jest w Wytworni gdzie
wykonuje s¢ wszystkie warstwy powloki zabezpiecaagj przed koroz z wylgczeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni palde ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu
wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i watskencowg nalepy wykonywa na elementach
odczyszczonych osuszonych w dzibez opaddéw i przy temperaturze konstrukcji poeyyl0°C
Dopuszcza si wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowydud pvarunkiem zapewnienia
odpowiedniej temperatury malowania i scion farby pod zadaszeniem. W zkgm przypadku
Wykonawca uzyska wczmriejszz zgodt Menedera Projektu na wykonanie ostatecznej powtoki

malarskiej.

5.14. Konstrukcje drewniane

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegoélnych etgave (stupy néne, dach itp.)powinny gy
zgodne z dokumentagjprojektows. W przypadku braku szczegétowych rozean wykonawca
zobowhgzany jest przedstawwtasne do akceptacji przezzymiera.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogdlne warunki kontroli jakici robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.
6.1. Betonowanie konstrukcji

Deskowania.
Wymagania szczego6towe dotyce deskowd nalery przyjmowa wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchyiki wymiarowe od projektu dla deskofwag scisle zwigzane z odchylkami wymiarowymi
wykonywanych elementéwzelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane w rozdziale
dotyczicym wykonania konstrukcji betonowychelbetowych.
Wymagane wi&ciwosci betonu.
Badania sktadnikow betonu powinny doywykonane przed przygiieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematyczniezpreaty czas trwania robo6t betonowych.
Podczas robdt betonowych nalerzeprowadzasystematycznkontrok dla biezgcego ustalania:
- jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtoge ich sktadowania,
- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
- jakdsci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktedapagszczania,
- cech wytrzymaléciowych betonu.

prawidtowdci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskua oraz cgciowego lub
catkowitego obgizenia konstrukciji.
Sposéb, liczba kontroli, jak réwnieforma prowadzenia sprawozdawgzioi wynikow kontroli
powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgigggh metod realizacji.



Kontrola betonu powinna obejmowasprawdzenie wszystkich cech technicznych podamgch
niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych kcezaznaczonych w dokumentaciji technicznej.
Kontrola jakaci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za pompsprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub idmypo uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiora.

W przemystowych i przeeinych warunkach wykonania betonu zakres kontrolvipeen obejmowa
wszystkie wymagane normamifswowymi wigciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom tdolgicznym, naley opracowa plan kontroli
jakosci dostosowany do wymagatechnologii produkcji. W planie kontroli powinny y®
uwzgkdnione badania przewidziane narrpanstwows i niniejszz warunkami Specyfikagj oraz
ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzepiawidtowaci przebiegu zabiegow
technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jalkd powinna zawier@wszystkie wyniki, badabetonu
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jako §ci sktadnikéw betonu.
Cement:

- dla kadej partii cementu natg przeprowadzabadania czasu wzania, statéci objetosci i
wytrzymataci nasciskanie,

- cement nie musi Bybadany, z wyjtkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji ag|e
jest przechowywany zgodnie z wymaganiami normispgowych, a jego jakg zostata potwierdzona
przy dostawie przez cementowni

W pozostatych przypadkachs swymagane badania Kontrolne cementu przegiciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgddnocech fizycznych i wytrzymaksiowych z
wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jalki@i cementu mge by przeprowadzone przez badanie wytrzyrdeitobetonu
wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:
- dla kadej dostarczonej partii powinna d&yrzeprowadzona kontrola w zakresie hada
niepetnych wg PN-861S-06712 obejgaym kontrot cech podanych w niniejszej specyfikacji
w przypadku gdy badania wyka niezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, zycie takiego kruszywa do produkcji betonu i@onasipi¢ tylko
tacznie z innym kruszywem i pod warunkiepe, mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania
okreslone w normach na kruszywo stosowane do betonow,
- biezgce badania kruszywa (np. oklenie aktualnej wilgotnéei, zawartéci kruszywa
drobnego lub grubego) nale przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego
sktadu betonu.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych ngleprzeprowadz&a zgodnie z wymaganiami norm
paastwowych. Nie nalgy bad& wody wodocagowe;.

Kontrola procesu wykonywania betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinnoc¢bkontrolowane na bigco. W przypadkach, gdy
beton poddawany jest specjalnym procesom techraziogm, powinna b
prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.
Kontroli powinny podlegéaparametry, od ktérych zadg jakos¢ betonu, a szczegdlnie:

- temperatura betonu dojrzew@ggo w warunkach innych minaturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,

- cénienie- w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podctnienie- przy odwadnianiu pndiowym,

- inne wielkdci, ktérych kontrolowanie przewidupvymagania technologiczne,



Kontrola mieszanki betonowej.

Konsystencja i urabialdé mieszanki betonowej powinna dysprawdzana z estotliwaoscia nie
mniejsz niz 2 razy na kada zmiare roboca. Konsystencji mieszanki betonowej ma nie
sprawdza bezpdgrednio po jej zagszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy kedbetowy jest
rozformowany.

Réznica pomédzy przygta konsysteng mieszanki a konsystenckontrolowan w chwili ukladania
mieszanki nie powinna Bywigksza n:

- +1 cm wg stéka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

-+ 2 cm wg steka opadowego - dla konsystencji pofciektej i cigkte

-+ 20% ustalonej warfoi wskanika Ve - Be -dla konsystencjegtoplastycznej i wilgotnej.
Urabialna¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez pr@bformowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku powwo dobranej Urabialr$d) powinno
sie uzysk@& zag:szczom mieszank betonowy o wymaganej szczelda. Miarg tej szczelnéci jest
porowatd¢ zag:szczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawarol powietrza w mieszance betonowej przeprowadzanstod cisnieniong
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowdnimieszek napowietrzgiych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej badana metahieniona wg PN-88/S-06250 nie
powinna przekracza

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowiatryeh, przedziatdbw wartgi podanych w
tabeli nzej w przypadku stosowania domieszek napowiejcyah:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5
ZawartG¢ powietrza| Beton naraony na czynniki| 3.5do5.5 3dob5
[%0] atmosferyczne

Beton naraony nastaty dogp wody | 13.5do 6.5 4do 6

przed zamarzaniem

Kontrola betonu.
Zakres kontroli.
Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotyee wytrzymatdci betonu, liaynier Projektu ma prawo
pobrania w kadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyghek materiatow lub betonéw
celem poddania badaniomdz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-8&360

- wytrzymaitd¢ betonu nd&ciskanie,

- nasikliwos¢ betonu,

- odporné¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczali$é wody przez beton.
Zwraca s¢ uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakeoi betonu, zawieragego min.
podziat obiektu (konstrukciji) na exi podlegajce osobnej ocenie oraz szczegoOlowe dkree
liczebndci i termindw pobierania probek do kontroli mieskian betonu. Irkynier Projektu meoe
zazadat wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym za pomocy meteghiszcacych, jako
proba sklerometryczna, proba za pomuoltra d:wigkéw, pomiaru oporrgei itp.

Sprawdzenie wytrzymasai betonu ndgciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegagjwszystkie wyniki badania wytrzymdlg nasciskanie R; prébek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. liczbébpk powinna b§ ustalona w planie kontroli
jakasci betonu, przy czym nie nmae byt mniejsza ni 1 prébka na 100 zarobow, 1 probka na 50m3
betonu, 1 prébka na zmiamobocz oraz 3 prébek na pagtbetonu. Zmniejszenie liczby prébek na
partie do 3 wymaga zgody #yniera Projektu. Probki pobieragdbsowo, po jednej, rGwnomiernie w
okresie betonowania, a ngsthie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie zmad?N-88/S06250.




Sprawdzenie nagkliwosci betonu.

Sprawdzenie naglliwosci betonu przeprowadzaegprzy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowagazie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej b raz na 5000m3 betonu. Zaleca Isadanie
nashkliwosci na probkach wyetych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzacsi najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowoznych miejsc. Wymiary probek oraz sposob ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodniermy PN88/S- 06250.

Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzars probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktacieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodni¢amgm kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadzief di raz na 5000m3 betonu. Zaleca biadanie na
prébkach wyajtych z konstrukcji.

Wymiary probek oraz sposdb ich przechowywania, goywania, badania zgodnie z narm
PN88/S-06250.

Sprawdzenie przepuszczatobwody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczeicio betonu przeprowadza esina probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowaniaadikt mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnilazgm kontroli, nie rzadziej jednakzril raz na
5000m3 betonu. Wymiary prébek oraz sposéb ich pr@egwania, przygotowania, badania zgodnie z
normg PN88/S-06250.

Dokumentacja bada
Dla kazdej partii betonu powinno ldywystawione przez producentaaéadczenie o jakéi betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie@giadczenia o jakei nie mae by dtuzszy niz 3 miesyce, licac
od daty rozpocgzia produkcji betonu zaliczanego do danej partéiwdadczenie o jak&i powinno
zawierd& nastpujace dane merytoryczne:

- charakterystykbetonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpornywplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne nienle dane,

- wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu naciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania

- wyniki bad& dodatkowych (naskliwos¢, mrozoodporn&, wodoszczelng),

- okres, w ktérym wyprodukowano dgparti betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposlisty odzwierciedla jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twaetim, a take rzeczywiste cechy betonu
znajdupcego s w konstrukciji.



6.2. Zbrojenie

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementdw zdbetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnobz Projektem, Specyfikagj normami przedmiotowymi. Nagiujace

kryteria doktadnéci montau zbrojenia bda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalnanica
Ciecia petow (L- diugs¢ preta | dlaL <60 m 20 mm

wg projektu) Odgicia | dlaL >60m 30 mm
(odchylenia w stosunku d¢ dlaL<0.5m 10 mm
potozenia okrélonego w | dla0,5m<1<15m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm.<5mm
Usytuowanie pgtéw otulenie | dlah <0.5m 10 mm
(zmiana wymiaru w stosunku d¢ dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm
wymaga projektu) Odchylenie| dla L>1.5m 20 mm
plusowe (h- jest catkowit

grubdcia elementu)

odstpy pomkedzy gsiednimi | a <0.05m 5mm
réwnoleglymi petami (a - jest| a<0.20m 10 mm
odlegtacia projektowan | a<0.40m 20 mm
pomiedzy powierzchniami| a > 0.40m 30 mm
przylegtych petow)

odchylenia w relacji do gruBoi | b <0.25m 10 mm

lub szerokéci W kazdym | b <0.50m 15 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza b<1.5m 20 mm
catkowity grubac¢ lub szeroké¢ | b > 1-5m 30 mm

elementu)

6.3. Roboty murowe

Wymagane wiaciwosci zaprawy
Badania skltadnikéw zaprawy powinny dywykonane przed przygiieniem do przygotowania
zaprawy i prowadzone systematycznie przez caly d¢mamania prac murarskich. Podczas roboét
murarskich nalgy przeprowadzasystematycznkontrok dla biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowa ich sktadowania,

- dozowania sktadnikdw mieszanki zaprawy,

- jakdéci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymakxiowych zaprawy,
prawidtowdci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw orazscibwego lub catkowitego

obcigzenia konstrukcji.

Sposoéb, liczba kontroli, jak rowrdeforma prowadzenia sprawozdaweéazoi wynikéw kontroli
powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgigggh metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowasprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innyclklteaznaczonych w dokumentacji technicznej.
Dokumentacja techniczna kontroli j&ko powinna zawier& wszystkie wyniki, bada zaprawy

przewidzianych planem kontroli




Kontrola jako sci sktadnikow zaprawy.
Cement:

- dla kadej partii cementu naty przeprowadz&ébadania czasu wiania, statéci objetosci i
wytrzymaiaici nasciskanie,

- cement nie musi Bybadany, z wyjtkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji ag|e
jest przechowywany zgodnie z wymaganiami normspgowych, a jego jakié zostata potwierdzona
przy dostawie przez cementowni
W pozostatych przypadkachs swymagane badania Kontrolne cementu przegiciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgddnocech fizycznych i wytrzymakeiowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jak@i cementu mge by przeprowadzone przez badanie wytrzynieitazaprawy
wykonanej z tego cementu.
Kruszywo:

- dla kade] dostarczonej partii powinna dyrzeprowadzona kontrola w zakresie ada

niepetnych wg PN-861S-06712 obejaaym kontrob cech podanych w niniejszej Specyfikacji

w przypadku gdy badania wyia niezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, azycie takiego kruszywa do wykonania zaprawyzmomasipic tylko tacznie z
innym kruszywem i pod warunkiemg mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania déne w
normach na kruszywo stosowane do betondw,

biezace badania kruszywa (np. oklenie aktualnej wilgotnici, uziarnienia) naley
przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skizatrawy.

Woda:
Badanie wody do celow budowlanych ngleprzeprowadz& zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalgy bad& wody wodocagowe;.

Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialdé zaprawy murarskiej powinna bysprawdzana z e¢gtotliwoscig nie
mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg robocz.

Rd&znica pomgdzy przygta konsystengy mieszanki a konsystenckontrolowan w chwili uktadania
mieszanki n[e powinna Bywieksza n:

- + 1cm wg steka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

Urabialng¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez pr@bformowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku praswab dobranej Urabialrio powinno sg
uzyska zagszczom mieszank betonovg 0 wymaganej szczelldi.

Zakres kontroli.

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotyrze wytrzymatdci zaprawy, laynier Projektu ma
prawo pobrania w kalym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyébegk materiatow lub
zapraw celem poddania badaniogabprébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-85/B-04500

- wytrzymaitd¢ zaprawy naciskanie,

- nasakliwosé

- odporné¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wigciwosci elementow murowych.

Wykonawca zobowazany jest dostarczy na budow elementy murowe o okilenych w
odpowiednich normach parametrach. Zgcdn@ wymaganiami dla elementdw murowych,
wykonawca zobowgzany jest potwierdzi przed montzem elementéw odpowiednimi atestami, a
takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem makz bezpiecaestwa lub certyfikat
zgodndci. Dlascian négnych stosowaelementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zoboyziany jest sprawdziczy elementy murowe dostarczone na bugove



posiadaj uszkodzé mechanicznych, widocznych rys ie&pn, wykwitow marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyej wymienionych uszkodaewykonawca zobowgzany jest odrzuéi taky partie
materiatow jako wadliwi nie hadajca s¢ do zabudowy.

6.4. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w ST, co powinno zostpotwierdzone:

- protokotami odbioréw ngidzyoperacyjnych parafggych prawidtiowe przygotowanie poden
prawidtowe wykonanie kalej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych itadenikagcych;

- protokotami badia kontrolnych lub zéwiadczenia o jakei uzytych materiatéw.

6.5. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Badania polegajna :

a) Sprawdzeniu zgodia wykonanych robét z rysunkami;

b) sprawdzenia jakei uzytych materiatdbw (z dokumentéw lub badlec) sprawdzenie dotrzymania
warunkow ogolnych wykonania robét, na podstawidszap w dzienniku budowy.

d) Odbiér podiaa pod posadzk

-sprawdzenie wyghbu zewrtrznego;

-sprawdzenie prawidiowai uksztattowania powierzchni podia;

-sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie gruldci warstwy metod wykonania otworow 4x4cm w ikgi 3 szt.na 100m2, albo wg
wskaza Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymasoi podiaza posadzki naciskanie i rozeiganie - na podstawie badaa
prébkach;

-sprawdzenie prawidtowoi osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypema szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowsi i pomiaréw odchylé z dokfadnécia do 1mm, a szerokoi szczelin
szczelinomierzem, ogliziny wykaiczenia podiga.

Powierzchnia podia powinna by roéwna i powinna stanowi powierzchn¢ poziony lub o
okreslonym spadku.

Podtaze nie powinno wykazywanierowndgci powierzchni mierzonych jako praeity pomigdzy dwu
metrowg tata kontrola a podigem wkkszych nz 5mm. Odchylenia powierzchni pod# od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny¢ byieksze nk +/-5mm na calej diugai lub
szerokdci podiaza i nie powinny powodowazaniku zataonego w projekcie spadku.

Podstaw do odbioru technicznego kladzenia elastycznych tadain potogowych stanowi
nastpujace badania:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego na podstawie @glzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatbw polege¢ na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest ragor
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaaaggodnéci lub certyfikat zgodngi z
wymienionymi w ustaleniach technnicznych normamb laprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapisOw z kontroli przed wydaniem kongeaow zaprawy.

c) sprawdzenie podhy polegajce na eliminacji wad -powinny Byrowne, niepyice, bez rys i
spekan, pozbawione zabrudae

d) rowndci za pomog taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziontepkrelenie spadku za pomgdaty kontrolnej

i poziomnicy n Palczen wzajemnych cgci wykladzin na podstawie aglzin

g) sprawdzenie wykiczenia cokotdw na stykach, naash, obrzeach przy szczelinach
dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchyleod prostoliniowéci, pomiar szerok&i spoin.

i) sprawdzenie podiy;

J) sprawdzenie wygdu i innych wi&ciwosci powierzchni wyktadzin metadogledzin wizualnych



oraz dotykow poprzez przetarcie dtanpo nawierzchni. Barwa powinna dygodna z zateeniami
projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji staneg nie powinny ujawniasiec zadne strefowe
dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na pragp ptaszczyzny poziomej w pionaw

Ocena wynikoéw bada:
Odbierana posadzka z elastyczne]j wykladziny podé@gopowinna by uznana za zgodnz
wymaganiami normy, jd wszystkie przeprowadzone badania dadyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, potzona wyktadzina powinna Byuznana za
niezgodn z wymaganiami normy. Patona wykfadzina uznana za niezggdnwymaganiami normy
nie maze by przyjety. W tym przypadku nalsy:

a} poprawt potazenie wykladziny wykonane niezgodnie z wymaganiangrnmy w celu
doprowadzenia ich do zgodiwd z normy, a po poprawieniu przedstawdo ponownego badania,
badz;

b) nakaza usunicie wykladziny z calego pomieszczenia nie odpowiadmo wymaganiom normy i
zadat powtornego jego wykonania

6.6. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuyj

a) sprawdzenie podiy;

b) sprawdzenie podktaddw.

¢) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) natg przeprowadzi w trakcie odbiorow cgciowych, a sprawdzenie wg c) w
trakcie odbioru kbcowego.

Sprawdzenie podiga obejmuje:

a) sprawdzenie zgodég z dokumentagj

b) sprawdzenie jakai powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygtlu powierzchni,

b) sprawdzenie wskliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnezcienczonej wod
c) sprawdzenie wyschyuia, Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgamrzodokumentagj
oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szone i reemulgag)
(rozmazywanie ).

Powinny by pozbawione smug, plam,eqan, tuszczenia. Powinny posiadgdnorodna bargbez
wzgledu na intensywni i charakter ekspozycjiwietinej §wiatto naturalne ¥dz sztuczne)
Ocena wynikéw bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daeg/nik dodatni, wykonane roboty malarskie rgleizna
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chio@dno z badada wynik ujemny, nale
badz tylko ich cz$¢ uzn& za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catei lub cz:sci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami ryormalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami norograwic w celu doprowadzenia ich do
zgodndci z wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstado ponownych bada albo;

b) zakwestionowane roboty odrzéidraz nakazausungcie powtok i powtérne wykonanie robot;

6.7. Docieplenigcian zewretrznych

Kontrola wykonania tynkdw metadekko-mokg:

- przed przysipieniem do badakontrolnych nalgy sprawdzt, czy spetnionegswymagania w
zakresie terminow i warunkoéw atmosferycznych ada



- badania tynkow powinny unatiwi ¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:
a) zgodnéci z dokumentagj projektowy;
b) jakaci zastosowanych materiatow i wyrobow;
c) prawidtowdci przygotowania podia;
d) przyczepngci tynku do podiaa;
e) grubdci tynku;
f) wygladu powierzchni tynku;
g) prawidtowdci wykonania powierzchni i kragazi;
h) wykaiczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatdw izolacyjnych:

- wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem;

- materiaty izolacyjne dostarczone na buddez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone dazytkowania,

- odbior materiatow izolacynych powinien obejmdaveprawdzenie wkiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy, w gragku zastrzeeh co do zgodngi materiatu z
za&wiadczeniem o jakei wystawanym przez producenta powinierg by zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej

- nie naley stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay), wyniki
odbiorow materiatow powinny ldykazdorazowowpisywane do dziennika budowy.

Kontrola malowania tynkoéw zewtrznych:

Badanie powlok przy ich odbiorze nayeprzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego;

- sprawdzenie zgodto barwy i potysku;

- sprawdzenie odpor§o na wycieranie;

- sprawdzenie przyczep$m powtoki;

- sprawdzenie odpor§c na zmywanie

6.8. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentagj



- certyfikacji lub deklaracji zgodroi zastosowanych wyrob6w budowlanych;
- prawidlowdaci przygotowania podim;

- mrozoodporngxci tynkéw zewntrznych;

- przyczepnéci tynku do podiea;

- grubaci tynku;

- wygladu lub innych w4sciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkow na nagach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien liyuznany za zgodny z wymaganiami normyli j@szystkie
przeprowadzone badania dadweyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z badada wynik ujemny, za wykonany tynk powinienchyznany za niezgodny
Z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z agamiami normy nie nmie by przyjety. W
tym przypadku natey:

a) poprawt tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy \Wwamdprowadzenia ich do
zgodndci z normy a po poprawieniu przedstaindo ponownego badaniaadz;

b) zaliczy¥ badany tynk do takiej aézej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiadgidzh

¢) nakaza usungcie tynku nie odpowiadagego wymaganiom normyzadac powtornego jego
wykonania

6.9 Oktadziny z ptyt G-K

Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
Piyta na petnej powierzchni powinnadwstabilna, z rownomiernie rozzonym podparciem.

6.10 Izolacje

-Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéii lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodioi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powiniertlmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszczagsstosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, kbbryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
-Sprawdzenie zgodioi sposobu magazynowania z zaleceniami Produceatieriattu, -Sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni
pod wzgédem réwndci, braku plam i zabrudag,

-Kontrole wytrzymataci betonu na odrywanie, -Konttoprawidtowaci wykonania izolacji (wizualna
ocena wykonania izolacji z ocgjednorodnéci wykonania pow/ok, stwierdzeniem brakecherzy,
ztuszczaé lub odspojé itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grudmd powtoki (grubaéé¢ powtoki winna by zgodna z warticia podamn w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamidBoenta; grubxe t¢ okresla sk jakosredni
arytmetyczg z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez/imera: grubéc okresla sic



metodami nieniszgzymi.;.

-Kontrole poprawnéci naprawienia kldow w wykonanej izolaciji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przycegginizolacji (w przypadku izolacji
natryskowych).

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod§o wymiarow;

- sprawdzenie zgodioi elementéw z dokumentagj

- sprawdzenie jakk@i materialdw z ktdrych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucydmoki€ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia,

6.12 Kitadzenie ptytek podtogowych §ciennych

Badanie materiatlow natg przeprowadz&na podstawie zapisow w dzienniku budowy hezabnych
zaswiadcze (atestéw) z kontroli, stwierdzgjych zgodnét uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Badanie posadzki powinno obejmawsprawdzenie:
- prawidtowd¢ wykonania powierzchni;

- prostoliniowd@¢ spoin;

- zwigzania posadzki lub okfadziny z podém;

- gruba¢ spoin i ich wypetnienia;

- wykonczenia;
6.13. Montaz konstrukcji stalowe]

Wykonawca ma obowkek prowadz kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robét niezale
od dziata kontrolnych Irkyniera Projektu

Odbiory czesciowe
Harmonogramy odbioréw ezciowych sporzdza Ireynier Projektu po zapoznaniugst programem
wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stangwitegralr czes¢ akceptacji programéw Sposob i
zakres odbiorow g#ciowych opisaneasw pkt 5 niniejszej Specyfikacji
Zakres kontroli jako $ci robot
Zakres kontroli jakéci robdt obejmuje na etapie wphym
Weryfikacg jakosci prac warsztatowych kontroli jakei w wytwérni kwalifikacji wytworni i jej
personelu
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojextyrch elementow
Badanie wzrokowe pgdzen spawanych
- Kontrola wzrokowa i kontrola grukoi powtok malarskich
- Jakac¢ tacznikdw
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoinkdhawca wykona badania ultiadekowe
spoin Po zakieczeniu montau i malowania
- Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
- Sprawdzenie pgtzeh montaowych w szczegOlnmi polaczen spgzanych
- Sprawdzenie wykitczenia zakotwiik
- Koncowy pomiar powtok malarskich



6.14. Konstrukcje drewniane

W trakcie wykonywania rob6t mortawych naley zwrdcic szczegélp uwag na
- wady materiatowe (niewsaiwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)
- poprawnaé¢ wykonania paiczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawn&¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, galbéwny pionow, pozioméw
i spadkow)

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polegagsprawdzeniu poprawém wykonania
obiektow zgodnie z punktem 5. Wbudowane materialywykonane elementy powinny spelfia
wymagania normy PN-B-03150/2000.

Kontrola wykonania pokiyz gontow asfaltowych polega na sprawdzeniu zgédnch wykonania z
wymaganiami jak w punkcie 5.6 . Kontrola dotyczy :

—  prac zanikacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykovegodtaa, wykonie
warstwy podktadowej z papy),

- kontroli koncowej w odniesieniu do waaiwosci catego pokrycia, po zakozeniu robot, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykowmaolbrobek dekarskich,
poprawndci potazenia poszczegdlnych warstw gontéw.

Ocenie podlega :

- regularng¢ i rownas¢ spadku na powierzchni pokrycia,

-  zaklady poszczegolnych arkuszy gontéw, pod wdeyin kierunku wykonania zgodnie
ze spadkiem potaci dachowej,

- skuteczné¢ zamocowania podia,

- poprawn@¢ utozenia noskow gontdw, pokrycia przez nie miejsc sty&szczegolnych
arkuszy oraz miejsc mocowania warstwy spodniej,

- powierzchnia krycia podgkem braku zanieczyszazejej jednorodnéci.

7.0 Obmiar robot

Ogolne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — agamia ogdine.

8 Odbidr robot
Ogodlne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wynagania ogdlne
8.1. Odbidr betonowania konstrukcji

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowycteibetowych powinny dotyczy

- materiatow,

- prawidtowdci oraz doktadnéci wykonania deskowai rusztowa, prawidtowaci i doktadndci
wykonania zbrojenia,

- prawidtowdci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jej zdaia, zagszczenia i
pielegnacii,

- prawidtowdci i doktadndci wykonania konstrukgiji,

Odbiory robét zanikacych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania rob6t {odbiory ezxiowej,

a wyniki wpisywa do protokétu i dziennika budowy; odbiérdapwy obiektu powinien uwzegtiniat
wyniki odbiorow czsciowych ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na to, zalecenia zawarte w
protokdéle odbioru agciowego, (jeeli takie byty) zostalty w petni wykonane.

Dokumenty warunkuce przysipienie do bada technicznych przy odbiorze powinny odpowiada
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNWC



Badanie materiatow.

Badanie materialdw natg przeprowadz&na podstawie zapiséw w dzienniku budowyswiadcze
producentdw o jak&i materiatdbw i innych dokumentéw stwierdgajch zgodnéé uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji techniczrregzaormami pastwowymi lubswiadectwami
ITB dopuszczajcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majce dokumentow stwierdzgjych ich jakéé, a budzce, pod tym wzgdem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich whbashoem.

Badanie betonéw powinno &ylokonane w sposéb podany w niniejszej Specyfikacji

Badanie deskowa.

Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowa sprawdzenie ich na zgoditoz wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania deskowania i rusztowania powinnc: lijokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, sistosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, \wacdinkiem ze pozweglone na
sprawdzenie z wymagamioktadndcia.

Ze sprawdzenia rusztowa deskowa nalezy spis& protokot, w ktérym powinno znajdowasie
stwierdzenie dopuszczae rusztowanie do wykonania robét betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpocgciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na ag@gdnwymaganiami podanymi w Specyfikaciji
SST ZBROJENIE.

Badania konstrukgciji.

Niezaleznie od bada przy badaniu konstrukcji betonowychzélbetowych powinna kiy poddana
sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowd¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubglmentow oraz zgodéd z
projektem otworow i kanatdbw wykonanych w konstraat), prawidtowéé ustawienia ogci
zabetonowanych, prawidtow®wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowd¢ potazenia budowli w planie i jej kdnych wysokéciowych itp.; sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpovdegomiarow,

- jakas¢ betonu pod wzghlem jego zagszczenia i jednolit@i struktury, na podstawie dokladnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomnieniszczacych metod bada

- prawidtowa¢ wykonania robaét zanikagych np. przygotowania zbrojenia, zémia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw natg wymagd&, aby hczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byla gkisza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienk@iennych nie wjcej niz 1 %. lokalne raki nie powinny obejmowavigce] niz
5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno byodstongte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pzdaia
elementéw lub konstrukcji nie powinny bwieksze od podanych pomwj w tabeli.

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i paémnia konstrukcji betonowychzelbetowych



Odchylenia

Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przegicia od
projektowanego pochylenia

a.) na 1m wysoki

b.) na cad wysoka¢ konstrukeji i w fundamentach

c.) w scianach wzniesionych w deskowanju

nieruchomym oraz stupéw podtrzymaych stropy
monolityczne

d.) w scianach (budowlach) wzniesionych
deskowaniulizgowym lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b.)
cal ptaszczyza

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu prj
sprawdzaniu tat o diugagci 2.0m z wyjtkiem
powierzchni podporowych

a.)powierzchni bocznych i spodnich b.)powierzch
gornych

c.)Odchylenia w dtugai i rozpictosci elementow
d.)Odchylenia w wymiarach przekroj
poprzecznego

e.)Odchylenia w rgdnych powierzchni dla innych
elementow

a)b
b) 20

c) 15

v
d) 1/500 wysokéci budowli, lecz nie wicej niz
100mm

a.)

na
a)>5
b.) 15

4%

ni

Ocena wykonanych konstrukciji.

Jezeli badania dadzwynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe hethetowe natgy uzn& za

zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych.

W pajqo, gdy chociajedno z bad@ada wynik

ujemny, odbieram konstrukcje bdz okreslona jej cz$¢ naley uzna& za niezgods z wymaganiami

niniejszej Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie prztg w wyniku

sprawdzenia powinno byprzedstawione do

ponownego badania po wykonaniu poprawek amajh na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagazgodnych z niniejszSpecyfikacy: W przypadku stwierdzenia w czasie hada
konstrukcji niezgodn&zi z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikamjaz w razie uznania
catdsci lub czsci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymagamii projektu i niniejszych

warunkow naley ustalt, czy w danym przypadku stwierdzone @@stwa zagrzaja bezpieczéastwu

budowli lub jej czsci.

Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajgca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i

przedstawiona do bafla
8.2. Odbidr zbrojenia

Odbiér dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawigra

. Znak wytworcy,

- $rednie nominalr,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

podstawie &egiadczenia, w ktore powinien by




- Znak obra@bki cieplnej.

- Cechowanie wiek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych dladka
wigzki pretow,

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien doylokonany przez lkyniera
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfika8prawdzenie zgodla zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuije;

- Zgodn@¢ ksztattu petow,

- Zgodnd¢ liczby prtow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidlowe wykonanie hakowaek i dtugaci zakotwie,

- Zachowanie wymaganej projektem technicznym ogulirojenia.

8.3. Odbidr robot murarskich

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

. materiatow,

- prawidtowdci oraz doktadngci wykonaniascian, spoin.

- prawidtowdci i doktadndci przygotowania zaprawy murarskiej, - prawidtideioi doktadndci
wykonania konstrukciji, Odbiory robot zanikaych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania
rob6t (odbiory czsciowe), a wyniki wpisywé do protokotu i dziennika budowy; odbidr d@owy
obiektu powinien uwzgldniac wyniki odbiorow czsciowych ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbiorgsciowego, (jeeli takie byly) zostaly w petni
wykonane.

Dokumenty warunkuce przysipienie do bada technicznych przy odbiorze powinny odpowiéda
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materiatow.

Badanie materialéw natg przeprowadzana podstawie zapisow w dzienniku budowy§waadcze
producentow o jakei materiatbw i innych dokumentéw stwierdzeych zgodné& uzytych.
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmagamormami pastwowymi lubswiadectwami
ITB dopuszczajcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majce dokumentow stwierdzgiych ich jakdé¢, a budzace, pod tym wzgidem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich whbachbem.

Badanie zapraw powinno &ylokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszeg\Bi@cii.

Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowé sprawdzenie ich na zgoditoz wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-7QZ8)16).

Ocena wykonanych konstrukciji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badanstrukcji niezgodnizi z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania éatolub czsci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych wdaaw naley ustalt, czy w danym przypadku
stwierdzone odsgpstwa zagrzajg bezpieczéstwu budowli lub jej czsci.

Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajgca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do bafla

8.4. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi polgczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowaitianm;



Badania techniczne naleprzeprowadd w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robot (odbidr
czesciowy przeprowadza siw odniesieniu do tych robo6t, do ktérych dgsp&niejszy jest
niemaliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sipodczas suchej pogody, przy temperaturze powieiezarszej nz +5C.
Wyniki bada nalezy wpisa do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodna¢ z dokumentacja techniczsprawdza siprzez porownanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opispiwysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaiqprzez
ogledziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne préby;

- materiaty kontroluje gibezpdrednio lub pérednio, tzn.na podstawie zapisow w dzienniku budowy
lub protokotach odbioru materiatéw stwierdmajch zgodné¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewrgtrznego pokrycia oceniagsprzez ogldziny pokrycia i stwierdzenie niewygiowania
takich wad jak dziury i gknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopacdiszwow do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej i od linii prostejaltej do okapu. Wielki tych
odchyler nalezy sprawdzt, mierzc przymiarem z doktadoia do 5mm odchylenia od sznurka
nachgnictego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadiejokapu (rownie z doktadnécia do
5mm) za pomagsznurka i gtownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstaxabek, tapek igzykow polega na stwierdzeniu zgodoioz
projektem umocowania i rozstawabek, tatek iigzykow i powinno by przeprowadzone w czasie
trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza: s szwach prostopadtych i rownolegtych do okapau,
kalenicy, w nargach, korytach i koszach dachowych. Polega onowiarsizeniu, czydczenia i
umocowania arkuszyszgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasow usztyvy@Mgh polega na ogtizinach w czasie trwania
robot i stwierdzeniu zgodioi z projektem;

- Ocena zabezpieazelewacyjnych polega na sprawdzeniu zgédnp projektem wykonania
polgczen arkuszy, umocowania zabezpiegcz®dgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieazelachowych polega na sprawdzeniu zgadinp projektem wykonania
zabezpiecaekominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéwelda, jak: wywietrzniki, wiazy,
kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i adg kominowe;

- Szczelnéé pokrycia naley sprawdzé w wybranych przez inspektora nadzoru miejscachesginie
naraonych na zatrzymywaniegsi przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszdsli nie jest to
mozliwe, to te wybrane miejsca najepolewa& wody przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania
deszczu, obserwag, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesina powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiaj acy
odszukanie ich po wyschyiu pokrycia;

- ocena kacowa - J&li wszystkie ogédziny, sprawdzenia i pomiary wykaizgodnd¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty rnglezna za prawidtowe. Gdy chocigedno z bada
da wynik ujemny, cake® odbieranych rob6t uznajegsia niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje s¢. Zaleznie od zakresu niezgodéw z projektem wykonane roboty mogyc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w galdub czsciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh sé do usungcia, ani nie wptywajcych na
szczelné¢ pokrycia, roboty blacharskie mpgy¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obrideniem wartéci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgoolngmojektem wykonania uchwytéw, denek i
wpustéw rynnowych oraz pgizen poszczegoélnych odcinkéw rynien, zwtaszcza. Katakze
sprawdz¢, czy rynny nie majwgniece, dziur, gknigc;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na korzgaidndci wykonania z projektem: pggzeh w
szwach pionowych i poziomych, umocawair w uchwytach, odchyferur od prostoliniowsci i



pionu; Naley takze sprawdzi, czy rury te nie majdziur, wgniecé i peknig¢. Pionowd¢ sprawdza
sie pionem murarskim i przymiarem z dokladoig do 5mm.

8.5. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Odbidr robot

Prawidtowa¢ wykonania robot oraz ich zgoditoz projektem sprawdzaespodczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego egci.

Podstaw odbioru robét $ dokumenty:

projekt. techniczny zawiergy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane ridzé do
wykonania robdét; na Rysunkach wykonawczych powirty¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumeatwvw dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym Przez nadzér techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lubswiadectwa zgodnii materiatow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne oegace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdllnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje esi zapiséw dotycgrych medzyoperacyjnych odbioréw
poszczegoblnych robot zanikaych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i paatkdw, od ktérych
jakaosci zalezry ostateczna wargé techniczna podtég.

Badania wykonanych podtég sklaglajie z bada posrednich, ktére obejmajbadania materiatow,
podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz baddezpdrednich obejmujcych sprawdzenia
prawidtowdasci wykonania posadzki.

Odbior jako sciowy.

Odbior jakaciowy materiatbw dokonuje &ipo dostarczeniu ich na budewNalezry sprawdz
zgodna¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lobych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwajeych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakiwzonych rob6t naley dokona& sprawdzenia materiatow na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zatzonych zéwiadczer (certyfikaty, swiadectwa zgodrimi) z kontroli,
stwierdzajcych zgodnét uzycia materialdw z wymaganiami dokumentacji techm@zoraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materialy wyte do wykonania posadzki, nie meg dokumentéw stwierdzgjych ich jakdé i
nasuwajce z tego wz@du watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawisne
laboratoria.

Odbidr poszczegolnych etapow robdt:

Odbiér podiga powinien obejmowa sprawdzenie materialdw, sprawdzenie wytrzyreto
rownasci, czystdci i stanu wilgotnéci poditaza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw pedtdub
podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:
Odbiér hydroizolacji odbywa siw dwoch etapach:
1) odbiory médzyfazowe (czsciowe),
2) odbior ostateczny (koowy).

Odbidr ostatecznypowinien polegé&na sprawdzeniu:

-Ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem, -wyspowania ewentualnych uszkodzew przypadku
gdy jest to nieztdne, naley wykona préb; wodrg lub inne badania pozwalge na prawidtow
ocere wykonanych robét izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napemieith wody do projektowanego poziomu (na
okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody @ivmtrz -prawidiowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub gruloi warstwy dociskowej oraz jej zgodsu z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych pmaiby przedi@zona nastpujgca dokumentacja
techniczna:



-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instojgmi) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot, -dokumenty potwierdzeg jakdé¢ uzytych materialdw w postaci gaiadczeé o jakaci
wystawionych przez producenta albo wynikow hakdboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika robot, -protokoty z odbioréw gzxiowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania
robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nafesporadzi¢ protokot, w ktérym powinna iy zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnegazeliew trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania robot, powinno to Bywymienione w protokole wraz z okteniem trybu
postpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadkibiér kaacowy maze by dokonany
dopiero po usugtiu usterek.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej:

Przeprowadza siw nasgpujacych etapach robo6t: po wykonaniu padip po ulaeniu warstwy
izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej idzeniem podkitadu. Przy odbiorze wykonuje
sig: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie régenoczystdci, wilgotnasci podiaza, sprawdzenie
grubadici i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbior podktadu powinien I8y przeprowadzony na ngpujacych etapach robot: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podcaadadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podkitadu i wykonaniu badania wytrzyoéeit nasciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinnogswykona& sprawdzenie:

-materiatow, -prawidlowgéci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymyubgsci
podkiadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 stiagch, -wytrzymakei podktadu ndciskanie i
zginanie na podstawie wynikow badaboratoryjnych, badania naleprzeprowadzadla podktadow
cementowych i anhydrytowych; powinny dyne wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000
m2.podkiadu, -rowrkei podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscaic kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanged przéwity miedzy tat i podkiadem natey
mierzy¢ z dokfadnécia do 1 mm, -odchyle od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym
spadkiem za pomacdwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchyi@nnaley mierzy z
doktadndcia do 1 mm, -prawidlowsri osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowychugtgw
podtogowych, ptaskownikow itp.), badanie nglewykonywa& przez ogjdziny prawidtowdci
wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych k@ciwskurczowych.

Odbiér koncowy:

Odbior kacowy robdt podiogowych polega na stwierdzeniu z@sédn wykonanej podiogi z
dokumentagj projektowo-kosztorysogv Oceny zgodnii dokonuje si przez ogidziny i pomiary

posadzki, a calej konstrukcji podiogi na podstawdépiséw w dzienniku budowy | protokotéw
odbioréw megdzyfazowych.

W ramach odbioru kitowego nalgy sprawdzt: jakas¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnéciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dilken budowy,

prawidtowa¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podiogi, g. padld, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow dzienniku budowy lub protokot@hbiorow medzyfazowych.

Ocere prawidiowaci wykonania posadzki przeprowadzag,sigdy posadzka agynie peine
wiasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowaprawdzenie:

-wygladu zewrtrznego na podstawie aglzin i oceny wizualnej, -réwrci za pomog faty
kontrolnej, -odchylé od ptaszczyzny poziomej lub oklenego spadku za pomspdaty kontrolnej i
poziomnicy, -padczenia posadzki z podkladem na podstawiecdmh, -grubdci posadzek
monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych waste wykonywania posadzki,
-wytrzymaitaici na sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza rsa prébkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidkei (przez ogidziny) osadzenia w posadzce
kratek sciekowych, dylatacji itp., -prawidlowai (przez pomiar) wykonania stykdw materiatow
posadzkowych, tj. pomiar odchyleod prostolinioweéci, pomiar szerok&i spoin, -wyk@czenia



posadzki (przez ogiziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

8.6. Docieplenigcian zewretrznych
Odbiér powinien dotyczayposzczegolnych faz robét tj.:

- przygotowania podia sciennego;

- zamocowanie ptyt styropianowych;
- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich

8.7. Odbidr robdt tynkarskich
Odbiorowi podlega uksztaltowanie powierzchni i kedwie.

Nie dopuszczalneggastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;
- trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatechnej
przyczepnéci tynku do podiaa;

8.8. Oktadziny z ptyt G-K

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo4arowych od ptaszczyzny i odchylenie krgilzmi
od linii prostej nie powinny bywigksze nk 1 mmi1l m.

8.9 Izolacje

Odbidr powinien g odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakixi materia/6w i wyrobow dostarczonych na budpw

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robadikagacych,

e) protokoty odbioru materia/6w i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

Zasady odbioru:

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnd loglebrana przez tgniera.

Przystpienie od kolejnych etapdw robot peonasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, niniejsz SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normachwhiniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

8.10 Stolarka okienna i drzwiowa
Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektows i ST Roboty powinny b wykonywane zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikac techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikacych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie Inspektor
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgedndokumentagjprojektows i ST, - inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaoiiat Zakres rob6t zanikggych lub

ulegapcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub irukeichenty




potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr kaxcowy

Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodaienniku
budowy zakaczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warumktotyczcych tych robét
zawartych w umowie.

8.11. Odbidr konstrukcji metalowych

Odbidr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie &eiadczenia, w ktére powinien by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali Zawiadczenie to powinno zawigra

-Znak wytwércy

- Gatunek stali

- Numer wyrobu lub partii,

-Znak obrdbki cieplnej,

Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbidr konstrukcji powinien kiy dokonany przez hkyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika
Budowy Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéw uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszgpeByfikacji Sprawdzenie zgodfw wykonanej
konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje

- Zgodnd¢ uzytych profili

- Prawidlowe wykonanie pgdzen spawanych i skcanych

8.12 Konstrukcje drewniane

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlega:
- wykonanie paczen,
- konserwacja elementow drewnianych,
—  pokrycie (otacenie) potaci dachowej oraz
- wykonanie obrobek blacharskich.

9.0 Podstawa ptatnéci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogélne

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzegviow

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazeni

PN-72/D-96002 Tarcicaskiasta ogdlnego przeznaczenia

PN-85/S-82503 Wkity do drewna ze tbem stiklowym

PN-85/S-82505 Wkity do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olggtym i kwadratowym
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowrelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ulivéigkowa badania
wytrzymataici betonu naciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrg. Badania
wytrzymaiaici betonu nagciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania kwoksji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.



PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z leto Czs¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla
budynkéw. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 199&kst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-93215:982 Walcéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zgki miedzy raznymi rodzajami odchytek toleranciji
stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 10005 Zarglzanie jakécig- Wytyczne do plandw jakoi
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wegtjlee murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
PN-70/B12016 Wyroby z ceramiki budowlanej - Badanizhniczne
EN 771-1:2003 Wymagania dotyce elementéw murowych- &£ 1

Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania ceclcfimych i wytrzymatéciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projekdoig i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowarmbliczanie.
Instrukcje producenta.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathpwej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiyachowych. Charakterystyka WjrObdN z cynku do gékr
dachowych uktadanych naaglym deskowaniu.
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachoweh®@eae haki zabezpieczag.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesé PVC-U, Definige, wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdgmagania i badania techniczne przy
odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéiaabierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoamicgne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli-chlorku winylu.
PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorkumiu. Badania.
PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku wium). Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjne;j.
PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytkigiogowe.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Viigamia i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wadinyodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegly. Wymagabidania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkow. Wynmaga badania
PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. O#lanie przyczepriei powtok do podiea oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej
PN-C-81607:1998. Emalie olejngwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozaizzalne stosowane wewgtnz.



PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowaniaagg budynkdw
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowanigraiudynkow
PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotczynnik praemiia ciepta. Metoda

obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkow. Wymagaiadania
Dz.U.02.75.690 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-631B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
PN-881B-06250 Beton zwykly
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.
PN-B-06262 Metoda sklerornetrycznabadania wytrzggeabetonu naciskanie za pomacptotka
Schmidta typu N.
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badeé5zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapra@tonow.
PN-921B-01302 - Gips, anhydryt  wyroby gipsowerrfimologia
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budowni@wiVartéci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(G&ciowo zasipiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791 :1999)
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenatyatzne i projektowanie
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cegfcfimych i wytrzymatéciowych
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych faterykatéwzelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zagbadowlanych
PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagatiadania przy odbiorze
PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgfpomiaru cech geometrycznych
(Czesciowo zasipiona przez PN-EN 99:1999)
PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglano-zelbetowe wykonywane na
budowie.Wymagania i badania przy odbiorze [23J68MB-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno
wymiarowych elementéw z autoklawizowanych beton@mbrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wynraga badania (Ggciowo zasipiona przez
PN-EN 991 :1999
PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wgigainia techniczne
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suchieszanki tynkarskie
PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytalciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idoad
przy odbiorze
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbamilmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykite
PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnegytku
PN-B-30020:1999 - Wapno
PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlanys tynkarski i klej gipsowy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-pobrowy z wypetniaczami stosowany na g.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody hada
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.



PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe].

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy fid&je dotyczce wyrobdw lakierowych. G#¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tgdstolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwiet@@04 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z
2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30mnea 2002 r. o systemie oceny zgoétidOz. U. z
2002 r"* Nr 166, poz.1360. z pdiejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okaizivi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okdezwi. Wymagania i badania (Zmiana
A:z.3)

PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi dreamei listwowe wewgtrzne

PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlanasiitla drewniane wewtrzne

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna dremaikrosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drawrminologia

PN-EN 949:2000 - Oknastiany ostonowe, crn.;, zasianyaluzje. Oznaczanie odporud drzwi na
uderzenie cialem regkkim i cigzkim

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczé&trmowietrza. Metoda badania P

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. WodoszczeladMetoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odpogdma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszcz&dmmwietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczéthdlasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odposma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpoftma obcizenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciaternlkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczce bezpieczestwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtawvosci mechanicznych. Obgienia pionowe,Okna i
drzwi, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne Wgawosci uzytkowe okien i drzwi. Okrdanie wspoélczynnika
przenikania ciepta metadkrzynki grzejnej. Gg¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechwanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatdevwehopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady lasta wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody bafi@rzwi. Badanie sztywrsai skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowawoggplichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Okrélenie odpornéci ksztattownikdéw gtébwnych na uderzenie spadago c¢zarka
PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowawoggplichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Wyghd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoadania

PN-EN 479: 1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowagaepolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi.



