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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

 
 
 
 
 

Obiekt: Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego 
napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1207 Krajno 
Parcele polegająca na dowieszeniu dodatkowego przewodu po 
dotychczasowej trasie i opraw oświetleniowych dla potrzeb 
oświetlenia drogowego w miejscowości  Krajno Parcele. 

 

 
Adres: miejscowość Krajno Parcele - działki nr ewid. 293/1, 293/2, 293/3, 

344, 340.  
 
 
 
Inwestor:  Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno 
 
 
 
NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH  
(wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV). 
CPV-45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

oraz opraw elektrycznych 
 
 
 
 
Opracował:  Zygmunt Zimny upr. bud. Nr ewid. Kl-555/94 
                        (w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, stacji i urządzeń  
                         elektroenergetycznych). 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania: Kielce, sierpień 2009 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Krajno Parcele. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
Roboty omawiane w  specyfikacji technicznej (ST) mają zastosowanie do budowy 
oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Krajno Parcele. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie „Warunki ogólne wykonania i odbioru 
robót”. 

 
1.5. Określenia podstawowe. 
Słup betonowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do 
zamocowania przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z osprzętem i mogąca 
przenosić związane z linią napręŜenia. 
Wysięgnik – element rurowy słuŜący do mocowania oprawy oświetleniowej na słupie 
betonowym. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcenia 
strumienia świetlnego wysłanego przez źródło światła, zwierające wszystkie niezbędne detale 
do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Przewód napowietrzny – element linii napowietrznej niskiego napięcia, przewód wieloŜyłowy 
samonośny izolowany w izolacji z polietylenu usieciowanego lub jednoŜyłowy aluminiowy 
goły, przewodzący prąd elektryczny przystosowany do pracy w liniach napowietrznych. 
Uchwyt końcowy i przelotowy przewodu – element mocowania przewodu izolowanego 
samonośnego na słupie betonowym za pośrednictwem śrub hakowych i haków – konstrukcji 
mocujących. 
Konstrukcje mocujące – elementy słuŜące do zamontowania do słupa betonowego uchwytów 
przewodów, wysięgników, skrzynki sterowniczo-pomiarowej. 
Skrzynka sterowniczo-pomiarowa – złącze licznikowe i sterujące oświetleniem  
bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniową. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego wyboru materiału, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o 
swoim wyborze w wyznaczonym terminie i przed zabudowaniem materiału. Wybrane 
materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonana pracę. 
 
2.2. Przewody napowietrzne. 
Przewody uŜywane do zasilania opraw oświetleniowych powinny spełniać wymagania PN-
87/E-90056 – przewody YDY oraz PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 – przewód typu ASXSn. 
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Przekrój Ŝył powinien spełnić warunek spadku napięcia , dopuszczalnej temperatury 
nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej w przypadku zerowania ochronnego. NaleŜy stosować przewody o 
parametrach nie mniejszych niŜ podano w dokumentacji projektowej. Do zasilania 
napowietrznej linii oświetleniowej nie zaleca się stosowania przewodów o przekroju 
większym jak 50mm2. Bębny z przewodami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych 
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 
Zastosowano przewód napowietrzny typu AsXSn 2x25 mm2 wraz z osprzętem dla linii 
napowietrznych wg rozwiązania typowego Energolinii Lnni dla słupów betonowych typu śN 
i E. Przewód do istniejącej linii naleŜy mocować przy pomocy uchwytów końcowych lub 
przelotowych. Uchwyty naleŜy dobierać odpowiednio do funkcji jaką spełnia słup. 
 
2.3. Źródła światła i oprawy 
Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-
83/E-06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia 
świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokopręŜnych lamp 
sodowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem świtała. 
Ze względów eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP54 i z II klasą 
ochronności . Klosz opraw musi być wykonany z materiałów nierdzewnych.  
Zastosowano oprawy typu OUSc II klasy ochronności ze źródłami światła SON-T Plus 
o mocy 150W.   
 
2.4. Słupy oświetleniowe (istniejące słupy linii napowietrznej niskiego napięcia) 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją dla konkretnego obiektu. Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z 
zawieszenia przewodów Lnn, opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej, 
zgodnie z PN-E-05100. KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiednie 
uchwyty dla zamocowania wysięgnika rurowego. 
W tym przypadku wykorzystujemy istniejące słupy betonowe typu śN oraz typu E będące 
częścią istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia. 
 
2.5. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  
i podanymi wytycznymi w specyfikacji. Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być 
nachylone pod kątem 15 stopni od poziomu. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw. 
Ich powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne muszą być ocynkowane. Składowanie 
wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym  
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
Zastosowano wysięgniki typu WO-1 1,5 m wraz z uchwytami mocującymi do słupów śN lub 
E nad przewodami linii.  
 
2.6. Bezpiecznik napowietrzny 
Bezpiecznik napowietrzny wraz z wkładką naleŜy dobrać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zastosowano bezpieczniki typu SV 19.25 z wkładką Bi-Wts 6A. Bezpieczniki do 
linii naleŜy mocować wykorzystując zaciski izolowane typu SL-11.118.  
 
 
2.7. Ogranicznik przepięć 
Ograniczniki przepięć naleŜy dobrać zgodnie z dokumentacją projektową.   
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2.8. Skrzynka sterowniczo-pomiarowa 
Skrzynka sterowniczo – pomiarowa wyposaŜona zgodnie z dokumentacją projektową.  
Przeznaczona jest do pomiaru energii elektrycznej i automatycznego sterowania oświetleniem 
ulicznym.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagani dotyczące sprzętu, 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
równieŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
rozładunku materiałów. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w 
terminie przewidzianym w zawartej umowie. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót takich jak: 

- ciągnik kołowy , 
- dźwignik hydrauliczny przenośny, 
- przyczepa do przewoŜenia kabli , 
- samochód dostawczy, 
- Ŝuraw samochodowy 
- samochód skrzyniowy , 
- zespół prądotwórczy, 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
- spawarki transformatorowej, 
- wibromłot spalinowy , 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takich środków transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak równieŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i rozładunku materiałów. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej w terminie przewidzianym w zawartej umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
- samochodu dostawczego, 
- Ŝurawia samochodowego, 

Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy  powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót, 
Ogólne zasady wykonania robót budowlanych podano w SST – „Wymagania ogólne” 
 
5.2. MontaŜ wysięgników 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach przy pomocy dźwigu i samochodu  
z balkonem. Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do wcześniej zamontowanych 
uchwytów słupowych do wysięgników i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go 
śrubami, znajdujących się w uchwytach. Zaleca się ustawienie pionu wysięgnika przy 
obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym cięŜarowi oprawy. Wysięgniki powinny być 
ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub parkingu lub 
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. NaleŜy dąŜyć aby części ukośne 
wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej 
jezdni. 
 
5.3. MontaŜ opraw 
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. KaŜda 
oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu 
przewodów zasilających do wysięgników. NaleŜy stosować przewody kabelkowe YDY 2x2,5 
mm2 o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami miedzianymi. Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości 
opraw. Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta 
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie 
pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego 
połoŜenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 
 
5.4. MontaŜ przewodów 
MontaŜ przewodów typu AsXSn zasilających oprawy oświetleniowe naleŜy wykonać wg 
rozwiązania typowego Energolinii katalog Lnni  dla słupów betonowych typu śN i E stosując 
osprzęt montaŜowy dla linii napowietrznej z przewodami izolowanymi. Przewód zasilający 
linię oświetleniową naleŜy wyprowadzić ze skrzynki sterowniczo- pomiarowej. 
Zasilanie skrzynki SOM z istniejącej linii napowietrznej z przewodami nieizolowanymi 
wykonać przewodem typu AsXSn w rurze osłonowej stosując do tego odpowiednie zaciski 
odgałęźne izolowane typu SL-9.21.MontaŜ naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-E-05100. 
 
5.5. MontaŜ skrzynki sterowniczo - pomiarowej 
Skrzynkę sterowniczo – pomiarową naleŜy zamontować na słupie w pozycji pionowej 
uchwytem do mocowania złącza pomiarowego na słupie typu śN.  Zasilanie skrzynki i 
wyprowadzenie obwodu oświetleniowego wykonać zgodnie z projektem budowlanym w 
rurach ochronnych układanych na słupie.  
5.6. MontaŜ zabezpieczenia oprawy 
Bezpiecznik napowietrzny wraz z wkładką naleŜy dobrać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zastosowano bezpieczniki typu SV 19.25 z wkładką Bi-Wts 6A. Bezpieczniki do 
linii naleŜy mocować wykorzystując zaciski izolowane typu SL-11.118.  
 
 
 
5.7. Wykonanie ochrony odgromowej 
W celu ochrony odgromowej naleŜy zamontować ograniczniki przepięć w miejscu sterowania 
oświetleniem ulicznym oraz na końcu obwodu oświetleniowego. Rodzaj ograniczników 
przepięć dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.8. Wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej w układzie sieci TN-C 
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C polega na połączeniu części 
przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Oprawy 
oświetleniowe wykonane w II klasie ochrony. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – „Warunki Ogólne” 
 
6.2. Linia oświetleniowa  
Elementy linii oświetleniowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Linia 
oświetleniowa, po jej montaŜu, podlega sprawdzeniu pod względem: 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
- poprawności zawieszenia i naciągu przewodów napowietrznych 
- jakości połączenia przewodów, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
- pomiar rezystancji uziemień 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla linii napowietrznej linii oświetleniowej jest metr, a dla 
wysięgników, ograniczników przepięć, bezpieczników i opraw jest sztuka. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – „Warunki Ogólne” 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru (Inwestora), a wszystkie pomiary i badania  
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie uziomów taśmowych i głębinowych prętowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wynikające  
z przepisów ogólnych oraz  

- dokumentację powykonawcza, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą – jeŜeli jest wymagana 
- protokóły z dokonanych pomiarów. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostke 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej. 
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1. Wstęp. 
Warunki ogólne wykonania i odbioru robót określają wymagania dotyczące wszystkich 
asortymentów robót objętych warunkami szczegółowymi. 
 
2. Wymagania dotyczące realizacji robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej. 
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości uŜytych materiałów i postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym 
pod groźbą wstrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 
Wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- opracowania Programu Zachowania Jakości i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru 
przed rozpoczęciem robót, 
- takiej organizacji robót aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów 
pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go 
na koszt własny, 
- bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po 
zakończonych robotach, 
- na wniosek Inspektora Nadzoru opracować harmonogram ogólny robót. 
Wykonawcy robót naliczone zostaną kary pienięŜne w przypadku stwierdzenia wykonywania 
robót niezgodnie z powyŜszymi warunkami, kwoty te zostaną potrącone z faktur.  
 
3. Warunki przekazania placu budowy. 
Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. 
Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu 
budowy : 
- dziennik budowy – jeŜeli jest wymagany 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy,  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem 
niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawieraj ą 
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej . 

 
4. Warunki zabezpieczenia placu budowy. 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy ,  
aŜ do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne 
szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym, a w 
szczególności w związku z:  
- niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót, 
- wadami technicznymi wykonanych robót powstałych w okresie gwarancyjnym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem drogowym, projekt 
zabezpieczenia robót w czasie budowy, jeŜeli takowy jest wymagany. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające ( 
takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały, itp.) i podejmie 
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wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa 
ruchu kołowego i pieszego. Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego 
natęŜenia ruchu na drodze, w miarę moŜliwości w nocy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
BieŜąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót wraz z jego korektą wynikającą z 
postępem i lokalizacją robót spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 
5. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów , opuszczeń lub 
niejednoznacznych jego zdaniem sformułowań w materiałach przetargowych lub 
dokumentacji projektowej powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń 
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. 
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, 
krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w pasie drogowym podczas 
prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów pasa zieleni 
Wykonawca ponosi wszelką, odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy "O ochronie 
i kształtowaniu środowiska". Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
przywrócenia na własny koszt pasów zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew i 
krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej 
na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
7. Warunki stosowania materiałów budowlanych. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów uŜytych do realizacji robót. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 
powinien przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub 
wydobycia materiałów. Do wykonywania robót budowlanych naleŜy stosować (zgodnie z 
Prawem budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 10) wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaj wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie poprzednim. 
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W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, kaŜda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej 
cechy. Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych 
materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy. Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca 
wbudowuje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania 
robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki 
składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. JeŜeli 
dokumentacja projektowa szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują, moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i 
uzyskać jego akceptację. 
 
8. Sprzęt i transport. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość 
oraz terminowość wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący naleŜytego wykonania robót zostanie przez Inspektora 
Nadzoru nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych Wykonawca 
powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki transportowe 
wykorzystywane do transportu materiałów powinny gwarantować zachowanie jakości 
przewoŜonych materiałów oraz spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
9. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Pomiary i 
badania materiałów wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi 
oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Do kontroli 
robót i materiałów dostarczanych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Inspektor Nadzoru.  
 
9.1. Pobieranie próbek. 
Ilości i częstość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru moŜliwość wzięcia udziału  
w pobieraniu próbek. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki i wykonywać badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być 
pobierane w obecności Wykonawcy. 
  
9.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, kaŜda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 
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10. Dokumenty budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 

a) dziennik budowy – jeŜeli jest wymagany 
b) obmiar robót, 
c) dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów , recepty robocze, wyniki badań 

kontrolnych ) 
d) inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy,  
- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy,  
- protokóły z narad i ustaleń, 
- protokóły odbiorów częściowych robót. 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kaŜde 
Ŝądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
11. Obmiar robót. 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności 
Inspektora Nadzoru , po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiąŜki obmiaru. Obmiary 
powinny być przeprowadzane przed odbiorem częściowym lub końcowym robót w przypadku 
stosowania rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego. Obmiary robót 
podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem,  
a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. 
 
12. Warunki odbioru robót. 
 
12.1. Rodzaje odbiorów: 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór ostateczny. 

 
12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót które w dalszej realizacji zostaną 
zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy  
(w przypadku jego stosowania) a inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakość ilość robót 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na podstawie 
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
12.3 Odbiór częściowy robót. 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczanie zamówienia 
protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
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12.4. Odbiór końcowy zadania. 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na poszczególnym zadaniu  
pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
1 ) Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona 
wpisem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w 
umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 
dokumentów do odbioru końcowego, 

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, przy udziale inspektora .nadzoru i Wykonawcy, 

d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru, 

e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równie~ z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających 
zakryciu 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonywane badania i pomiary 
sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych wg 
odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez 
Zamawiającego. 

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
c) dziennik budowy (jeŜeli wymagany) i ksiąŜkę obmiaru, 
d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania jego zaleceń, 
e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolnych 

wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  
f) atesty na materiały i produkty przemysłowe, 
g) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru. 
 
12.5. Odbiór ostateczny robót  
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien 
być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
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13. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa (ryczałtowa), skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa dla 
danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:  

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Uzgodniona cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycją w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
 
 

 
 


