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Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Damnicy

1 Roboty rozbiórkowe 1 9
2 Roboty budowlane 10 20
3 Stropodach i zadaszenia nad wejściami 21 25
4 Stolarka okienna i drzwiowa 26 35
5 Remont elewacji 36 37
6 Zagospodarowanie terenu - remont schodów 38 44
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Damnicy

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

5*1,65*0,4+5*1,65*1,56+2*1,41*1,13+1,9*2,45+6*2,36*3,3
372,375 m2 372,375

RAZEM 372,375
2

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z ogniomurów, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(48,3+10,1*2+10,3*2+20,6+6,8+10,1+18,4+3,45+11,55)*0,75 m2 120,000
RAZEM 120,000

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12*4,0+6*8,0 m 96,000
RAZEM 96,000

4
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,4+26,6+2*8,8+9,9+19,2+17,7+18,0+6,4+2,3+2,1+2,3+2,7 m 136,200
RAZEM 136,200

5
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

222,4*7,5 m2 1668,000
RAZEM 1668,000

6
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5)

m-g

RAZEM 62,892
7

d.1
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

222,4*0,1*1,0 m3 22,240
RAZEM 22,240

8
d.1

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 10 km

m3

poz.7 m3 22,240
RAZEM 22,240

9
d.1 kalk. własna

Oplata za składowanie i utylizacje gruzu m3

poz.8 m3 22,240
RAZEM 22,240

2 Roboty budowlane
10

d.2
KNR 4-01
0333-05

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej - Poszerzenie otworów drzwiowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR 0-21
4003-05

Montaż nadproży z profilu IPE 200 dla otw. 
drzwiowych o szer.100cm

mb

3 mb 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim - remont kominów

m2

2*0,6*(2*(0,8+0,26))+2*0,6*(2*(0,4+0,26))+2*1,3*(2*(1,6+0,26))+2*1,3*(1,76+
0,26)+2*0,6*(7*(0,96+0,26))+2*2,1*(2,0+0,26)+2*0,6*(8*(0,3+0,3))+2*1,8*
(1,18+1,94)

m2 55,784

RAZEM 55,784
13

d.2
KNR 4-01
0531-01

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z
blachy z cynku na dachu pokrytym papą - remont kominów

m2

0,46*(2*1,0+2*0,6+2*1,8+1,96+7*1,16+2,2)+8*0,5*0,5+1,38*2,14+15 m2 28,730
RAZEM 28,730

14
d.2

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej przy
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - remont ogniomurów

m2

poz.2 m2 120,000
RAZEM 120,000

15
d.2

NNRNKB
202 0519-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okrągłych o śr. 15 cm

m

poz.3 m 96,000
RAZEM 96,000

16
d.2

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.4 m 136,200
RAZEM 136,200

17
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:14,15,16)

m-g

RAZEM 72,392
18

d.2
KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - demon-
taż zadaszenia

m2

2,95*1,7 m2 5,015
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,015

19
d.2

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wym. 0,8x0,8m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR 2-02
0515-05

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Stropodach i zadaszenia nad wej ściami
21

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne
powierzchni stropu

m2

poz.22 m2 1069,470
RAZEM 1069,470

22
d.3

KNR 4-01
0512-07

Pokrycie ze styropapy gr. 15 cm na dachach dawniej krytych papą na poła-
ciach w nakładkę z gruntowaniem powierzchni

m2

47,2*9,7+8,82*2*5,3+19,5*6,8+19,2*6,7+17,65*3,34+17,93*11,04 m2 1069,470
RAZEM 1069,470

23
d.3

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

#p810
1083,2 m2 1083,200

RAZEM 1083,200
24

d.3
KNNR 7
0506-01

Daszki systemowe łukowe z poliwęglanu komorowego dymnego o konstrukcji
aluminiowej nad dzwiami wejściowymi do budynku o wymiarach 120 x 90 x 38
crn (2 szt.)

m2

1,2*0,9*2 m2 2,160
RAZEM 2,160

25
d.3

KNNR 7
0506-01

Daszki systemowe łukowe z poliwęglanu komorowego dymnego o konstrukcji
aluminiowej nad dzwiami wejściowymi do budynku o wymiarach 180 x 170 x
38 crn (1 szt.)

m2

1,8*1,7*1 m2 3,060
RAZEM 3,060

4 Stolarka okienna i drzwiowa
26

d.4
KNR 0-19
0931-04
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna z PCV o pow. do 3.0 m2 (kolor biały) m2

2,36*1,4*6 m2 19,824
RAZEM 19,824

27
d.4

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 - okno w składzie opału

m2

0,9*0,6 m2 0,540
RAZEM 0,540

28
d.4

KNR 0-19
0931-04
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 (kolor bia-
ły) - okna o odporności ogniowej EI60

m2

1,65*1,56 m2 2,574
RAZEM 2,574

29
d.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone m2

1,04*2,05 m2 2,132
RAZEM 2,132

30
d.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone wewnętrzne o odpor-
ności ogniowej EI60

m2

0,94*2,05 m2 1,927
RAZEM 1,927

31
d.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone zewnętrzne o odpor-
ności ogniowej EI60

m2

1,24*2,05 m2 2,542
RAZEM 2,542

32
d.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe pełne m2

1,74*2,05+1,44*2,05+1,14*2,35 m2 9,198
RAZEM 9,198

33
d.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone m2

2,04*2,45 m2 4,998
RAZEM 4,998
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34

d.4
KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - obróbka okien i drzwi

m2

0,4*(6*(2,36+2*1,4)+2,04+2*2,45+1,74+2*2,05+1,44+2*2,05+1,14+2*2,35) m2 22,048
RAZEM 22,048

35
d.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - obróbka okien i drzwi

m2

poz.34 m2 22,048
RAZEM 22,048

5 Remont elewacji
36

d.5
KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany wraz z gruntowaniem m2

#p824
1418,611 m2 1418,611

RAZEM 1418,611
37

d.5
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:36)

m-g

RAZEM 58,433
6 Zagospodarowanie terenu - remont schodów

38
d.6

KNK 2-06
0803-04

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce cementowo-
piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowa - demontaż schodów z
kostki

m2

2,1*1,3 m2 2,730
RAZEM 2,730

39
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- warstwa o łącznej gr. 10 cm

m2

2,2*1,4 m2 3,080
RAZEM 3,080

40
d.6

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu - warstwa o łącznej gr. 10 cm
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 3,080
RAZEM 3,080

41
d.6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 4 cm

m2

2,1*1,3 m2 2,730
RAZEM 2,730

42
d.6

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 4 cm

m2

poz.41 m2 2,730
RAZEM 2,730

43
d.6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

2*1,3+2,1+2*1,0+1,5 m 8,200
RAZEM 8,200

44
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

2,1*1,3 m2 2,730
RAZEM 2,730
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