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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Ogólna  specyfikacja  techniczna odnosi  się  do  wymagań  dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

branży sanitarnej podczas realizacji zadania budowy sali gimnastycznej wraz z 

zapleczem, łącznikiem i częścią dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś.

2. Prowadzenie robót

2.1.Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

i  ścisłe  przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 

wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie zarządzającego 

realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze  godzin 

pracy,  który w razie potrzeby będzie służył  pomocą zarządzającemu realizacją 

umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel  wykonawcy,  zostaną one założone ponownie na jego 

koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy 

do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 

kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub 

odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach 

sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i 

odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy 

uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne 

niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie 

później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez 

wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu 

poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w 

czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

• dokumentacje techniczną

• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

• kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od 

chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres 
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urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo 

całego ruchu kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 

terenie  budowy i  w  razie  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do  odbudowy na 

własny koszt.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 

zainteresowanych  użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach i  ilościach  określonych 

przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 

z  rozporządzeniem z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3.Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 

takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek 

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 
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o  każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie 

współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 

zamawiającego.

2.2.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować 

się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie 

ochrony  środowiska. W okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót, 

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony  środowiska  na 

placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie 

konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w 

urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie  i  odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 

we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach 

magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z 

przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie 

odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby 
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powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez 

któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 

projekcie  nie  będzie  akceptowane. Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter  niebezpieczny zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą być  dozwolone, 

pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich 

wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.

2.3.1.Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu 
organizacji robót.

Zgodnie  z  umową  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed 

przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy 

do akceptacji następujących dokumentów:

• projekt organizacji robót,

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• program zapewnienia jakości.

2.3.2.Projekt organizacji robót.
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma 

on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami 

zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien 
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zawierać:

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót

2.3.3.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać 

uwarunkowania  wynikające  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w 

umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót  wykonawca przestawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy. 

Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych 

proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących  przepisów i  wymagań  w zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia.  W tym celu,  w ramach prac przygotowawczych  do realizacji  robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 

przedstawić  do  akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  program 

zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5.Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu 

przygotuje  program  zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez 
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zarządzającego  realizacją  umowy.  Program  zapewnienia  jakości  będzie 

zawierał:

• część ogólną opisującą:

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis 

laboratorium  własnego  lub  wytypowanego  do  wykonania  badań 

zleconych  przez wykonawcę),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów,

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy;

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i 

urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań, 

pobieranie  próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów,

• wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów 

robót,

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi 

wymaganiom umowy.

W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 

wymaganiami certyfikatu

2.4.Dokumenty budowy
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2.4.1.Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy 

prowadzonym  przez  kierownictwo  budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb 

zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili  formalnego przekazania 

wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę, 

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny  być czytelne  i  dokonywane  w porządku  chronologicznym  jeden  po 

drugim, nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i  inne dokumenty załączane do dziennika budowy 

powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 

wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane 

następujące informacje:

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

• zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów 

wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji 

robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

• warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie   realizacji  robót 
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mające  wpływ  na  czasowe ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych 

wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji 

robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie;

• dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

• wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały 

przeprowadzone;

• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 

budowy  przez  wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do 

wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy,  muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi.

Zarządzający realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić 

swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2.Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się 

ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru 

robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  wycenionym  przez 

wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2, 

dokumenty budowy zawierają też:

• dokumenty wchodzące w skład umowy;

• pozwolenie na budowę ;

• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
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• umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i  inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne;

• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie;

• protokoły odbioru robót,

• opinie ekspertów i konsultantów,

• korespondencja dotycząca budowy.

2.5.Dokumenty  przygotowane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania 
budowy.

2.5.1.Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 

następujących dokumentów:

• Rysunki robocze

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

• Dokumentacja powykonawcza

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy  winny  być 

wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i  zaadresowane  na  adres 

zarządzającego realizacją umowy na budowie

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić 

ich  zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie, 

przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów 

materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie 

będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty 

ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2.Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją 

umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 

wykonywane,  używane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych 
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dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania i  w żadnym przypadku nie  zwalnia  to  Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami 

możliwie  jak  najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie 

przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności 

ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia  terminów 

określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu realizacją  umowy  do 

sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 

lub  A3.  W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 

kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki 

robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych 

ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy 

otrzymał  wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze powinny być  dokładne, wyraźne i  kompletne. Powinny 

zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów 

w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 

przewodnie, zawierające następujące informacje:

• Nazwa inwestycji

• Nr umowy

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

• Tytuł dokumentu

• Numer dokumentu lub rysunku

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

• Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane 

urządzenie, materiał lub element

12



O  ile  zarządzający realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki 

robocze składane będą przez wykonawcę,  który potwierdzi  swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 

że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione 

są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z  wszelkimi  innymi  elementami. Zarządzający realizacją  umowy,  w 

uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  składanych 

dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i 

montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 

zawartymi  w  p.  2.3.3 wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do 

zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z 

wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  może  być 

aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich  zmian w rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to 

przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu realizacją 

umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w 

miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu realizacją 

umowy.

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych  instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego 

urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 

wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś 
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wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu.

Instrukcje te winny być  dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla 

wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. 

Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego realizacją  umowy  w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia

• Spis treści 

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy

• Gwarancje producenta

• Wykresy i ilustracje

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

• Dane o osiągach i wielkości nominalne

• Instrukcje instalacyjne

• Procedura rozruchu

• Właściwa regulacja

• Procedury testowania

• Zasady eksploatacji

• Instrukcja wyłączania z eksploatacji

• Środki ostrożności

• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe 

rysunki  montażowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami 

odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją 

konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania  dobrego  stanu  i 

trwałości urządzeń

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować 

lub naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą i  zakresem temperatur smarów i 

zalecaną częstotliwością smarowania

• Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do 
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najbliższego przedstawiciela producenta

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych

• Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów 

sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez 

sprawowanie kontroli  zgodności realizacji  robót budowlanych z dokumentacją 

projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty 

ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy, 

zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 

biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia

4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i  urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 

robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
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Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii 

materiałów  z  danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały 

pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest 

zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji 

technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 

ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy wszystkich 

wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych.  Za ich  ilość i  jakość  odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie  materiałów pochodzących  z lokalnych  źródeł  wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane 

jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej.

4.2.Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo  kontrolować 

dostarczane na budowę  materiały  i  urządzenia,  żeby sprawdzić  czy  są  one 

zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i 

badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób 

stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez 

zarządzającego  realizacją  umowy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać 

następujące warunki:

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
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urządzeń;

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp  do  tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia 

przeznaczone dla realizacji robót.

4.3.Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed 

wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający 

realizacją  umowy może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest 

producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów   z  warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez 

producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację, mogą 

być  badane przez zarządzającego realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 

ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie 

usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być 

odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego  realizacją  umowy. Każdy 

rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały 

sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i 
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niezapłacone.

4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia 

tymczasowo  składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez zarządzającego  realizacją 

umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i 

urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo 

składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku 

materiały  lub  urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie 

wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej  zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane jest  badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i  zatwierdzony 

zamienny typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może być  zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i 

środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 

oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 

projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
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zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy 

zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne 

przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu 

Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez 

zarządzającego realizacją umowy.  Nie może być później  zmieniany bez jego 

zgody.

Sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do 

dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki 

transportu  nie  odpowiadające  warunkom umowy,  będą  Inżyniera  usunięte  z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót
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7.1.Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości 

materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym 

w  p.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszelkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 

normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2.Pobieranie próbek
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość 

udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę 

usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy 
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będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia  usterek.  W  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 

zamawiający.

7.3.Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z 

wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek 

badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 

zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego  realizacją  umowy  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją  umowy będzie  miał  nieograniczony dostęp  do 

pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą na tyle  poważne,  że 

mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy 

natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy 

kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 

będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 

jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania 

materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta 
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materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu 

kontroli  robót  prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność 

wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych 

specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę 

wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić 

badania niezależnie od wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub 

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy 

ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i 

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite 

koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną 

poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych 

robót  wg  stanu  na  dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za 

wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane 

do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w 

przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 

realizacją umowy.

22



Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą 

mierzone  poziomo  (w  rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.

8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie 

dokonywania  obmiaru  robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i 

terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 

wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 

lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i  podlegających zakryciu  przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. Przepisy związane

10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami.
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Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego 

asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  10   każdej  szczegółowej 

specyfikacji technicznej.

10.2.Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne 

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje 

prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  reguł  i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 

109/2000 poz. 1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 

30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z dnia 

19.12.1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie 

nowych  materiałów oraz nowych  metod wykonywania  robót  budowlanych 

(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja2004 r.  w  sprawie 

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego 

obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 

kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  – 

użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

•
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie 

w  pełni  odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w 

odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie 

informował zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje wodociągowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych 

przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  na  realizacji 

zadania  budowy  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem,  łącznikiem i  częścią 

dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  instalacji 

wodociągowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

podstawowe  występujące  przy  montażu  instalacji  wodociągowych,  ich 

uzbrojenia  i  armatury,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej 

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.

• Instalacja  wodociągowa –  instalację  wodociągową  stanowią  układy 

połączonych  przewodów,  armatury i  urządzeń,  służące do zaopatrywania 

26



budynków  w  zimną  i  ciepłą  wodę,  spełniającą  wymagania  jakościowe 

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

• Instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  – instalacja  zimnej  wody 

doprowadzanej  z  sieci  wodociągowej  rozpoczyna  się  bezpośrednio  za 

zestawem  wodomierza  głównego,  a  instalacja  wody  pochodzącej  z 

własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana 

woda z tego ujęcia.

• Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna 

się  bezpośrednio  za  zaworem  na  zasileniu  zimną  wodą  urządzenia  do 

przygotowywania ciepłej wody.

• Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest  odpowiednia do 

spożywania  przez  ludzi  i  spełnia  odpowiednie  przepisy  zgodnie  z 

dyrektywami EWG.

• Zestaw  wodomierzowy –  składa  się  z  wodomierza  oraz  połączonych 

kształtek.

• Studzienka  wodociągowa –  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym 

przeznaczony do zainstalowania armatury – np. Wodomierza.

• Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody 

do  picia,  uniemożliwiające  wtórne  zanieczyszczenie  wody  (np.  zawór 

antyskażeniowy, filtr).

• Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych –  wszelkiego  rodzaju 

zawory  przeznaczone  do  sterowania  przepływem  wody  w  instalacji 

wodociągowej.

• Armatura  czerpalna –  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  przeznaczone  do 

poboru wody z instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót  związanych  z  montażem  instalacji  kanalizacyjnej,  jej  uzbrojenia  oraz 

montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
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zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i 

specyfikacji  SST wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  opracowanych  dla 

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

• 45332200-5 – Hydraulika

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowej powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną 

państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producent, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa określonymi 

przez Komisję Europejską, lub

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie 

podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano 

zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną,  bądź  uznano  za 

„regionalny wyrób budowlany”.
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2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane
Rury  i  kształtki  stalowe  ocynkowane  muszą  spełniać  wymagania 

określone w odpowiednich normie:

• PN-81/B-10700/02 – Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  muszą  spełniać  wymagania 

określone w odpowiednich normach:

• z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN 1452-1÷5

• z polipropylenu (PP) PN-EN PN ISO 15874-1÷6, PN-C-89207,

• z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5

• z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5

2.2.3. Armatura instalacji wodociągowej
Armatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji 

wodociągowej) musi spełniać wymagania określone w  normach.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 

wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót 

powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  należy  spełnić  następujące 

dodatkowe wymagania:

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez 

podłożenie tektury falistej  i  desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 

skrzyni samochodu,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą 

położenia. Platforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według  zaleceń  producentów  przewóz  powinien  odbywać  się  w 

temperaturze otoczenia od -5OC do +30OC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury.
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed 
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ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed 

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 

0OC lub przekraczającą +40OC.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny 

być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie  składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z 

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 

pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej  do  wysokości  maksymalnie  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny 

spoczywać na sobie luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 

na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych  o  szerokości

min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 

1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi.

4.4.2. Składowanie armatury.
Armaturę  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie 

niższej niż 0OC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się 

związki  chemiczne  działające  korodująco.  Armaturę  z  tworzyw  sztucznych 

należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
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Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej  p. 2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw 

sztucznych należy:

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury,

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

• wykonać  bruzdy  w  ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

wodociągowych,

• wykonać  otwory  w  ścianach  i  stropach  dla  przejść  przewodów 

wodociągowych.

5.3. Montaż rurociągów.
Po wykonaniu czynności  w pkt.  5.2.  należy przystąpić  do właściwego 

montażu rur i kształtek.

Rurociągi instalacji wodociągowej należy mocować za pomocą uchwytów 

lu  wsporników  w  sposób  zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród 

budowlanych,  celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów. 

Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian 

lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

5.4. Połączenia rur i kształtek.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  należy  dokonać 

oględzin  tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 

2.2.1.

5.4.1. Połączenia gwintowane rur stalowych.
Odcinki rur stalowych łączy się na gwint za pomocą łączników i kształtek 

z żeliwa ciągliwego ocynkowanych, uszczelniając przędzą konopną konopną i 

pastą uszczelniającą lub taśmą teflonową.
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5.4.2. Połączenia  zgrzewane rur z PP.
Połączenia zgrzewane rur PP polega na łączeniu rur i  kształtek przez 

nagrzanie  w  temperaturze  260OC  (w  czasie  zależnym  od  średnicy  rury) 

wewnętrznej  powierzchni  kształtki  oraz  zewnętrznej  powierzchni  rury,  a 

następnie włożenie rury w mufę kształtki.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 

innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie 

wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej  nad podłogą lub przyborem 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych  (zeszyt  nr  7  CORBTI  INSTAL).  Zastosowanie  rodzajów 

połączeń  armatury  z  instalacją  należy  wykonać  przestrzegając  instrukcji 

wydanych przez producentów określonych materiałów.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowej  należy  przeprowadzić 
zgodnie  z  zaleceniami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji 
wodociągowych (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL).

Są  to  badania  wstępne  polegające  na  pulsacyjnym  podnoszeniu 

ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej 

instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i  roszenia  oraz  spadku  ciśnienia 

(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 

sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu 

nie występują przecieki  i  roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 

33



bara, przystępuje się do badania głównego.

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia 

próbnego i  obserwowaniu  instalacji  przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne 

zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz 

spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,2  bara  –  to  uznaje  się,  że  instalacja 

wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 

jeszcze  badania  uzupełniające  przez  producenta  przewodów  z  tworzyw 

sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w 

dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie  szczelności  instalacji  możemy  również  przeprowadzić 

sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4 zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem  uznania  wyników  badania  sprężonym  powietrzem  za 

pozytywne,  jest  brak  spadku  ciśnienia  na  manometrze  podczas  badania. 

Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  i  należy  ściśle  przestrzegać 

wymogów określonych w ww, pkt. WTWiO.

Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  szczelności  wodą  zimną  z 

wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności 

wodą o temp. 60OC, przy ciśnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót, 

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  o  dołączonymi  do  niej  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

• Długość rurociągów

○ należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza 
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(od  strony  instalacji)  bądź  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu 

rurociągów  do  budynków  (w  przypadkach  gdy  wodomierz  jest  na 

zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów 

czerpania wody,

○ oblicza  się  w  metrach  ich  długości  osiowej,  wyodrębniając  ilości 

rurociągów  w  zależności  od  rodzajów rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów 

połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na 

gwint,  nie  wlicza  się  natomiast  do  długości  rurociągów  armatury 

kołnierzowej,

○ podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości 

rurociągów,  a  niezależnie  od  tego  przedmiaru  wprowadza  się  liczby 

podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść,

○ długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się 

do ogólnej długości rurociągów,

○ długość  rurociągów w kompensatorach  wlicza  się  do  ogólnej  długości 

rurociągów,

• Elementy i urządzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach i lub kompletach.

• Próbę  szczelności  ustala  się  dla  całkowitej  długości  rur  instalacji  z 

uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.

8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy 
przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w pkt.  10  i   pkt.  11 
WTWiO Instalacji wodociągowych.

Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości 

instalacji  wodociągowej.  Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien 
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zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy  inwestorem  i  wykonawcą  z  tym,  że 

powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 

instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed  przekroczeniem  granicznych 

wartości  ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  możliwością 

pogorszenia  jakości  wody  wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań został podany w pkt. 11 

WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary:

• temperatury  wody  za  pomocą  termometrów  zapewniających  dokładność 

odczytu ±0,5OC,

• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą z niż 10 Pa.

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej.
Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór 

międzyoperacyjny  należy  przeprowadzić  dla  robót  przykładowo 

wyszczególnionych w pkt 5.2.

Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić 

protokół odbioru.

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej.
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika 

dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy to na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych  w  zamurowanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach 

nieprzełazowych,  przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 

podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

• sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana 

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  dołączonymi  do  niej 
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szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych 

badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować 

lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego 

końcowego po:

• zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej,

• wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,

• dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy:

• uruchomić instalację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów zgodnie 

z dokumentacją projektową,  szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi  i 

WTWiO,

• sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół

9. Podstawa rozliczenia robót.

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.
Ogólne zasady dokonywania  płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
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Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  wodociągowej  może  być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów 

częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące 

roboty  montażowe  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych 

uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

• montaż rurociągów i armatury,

• wykonanie prób ciśnieniowych,

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur 
stalowych ocynkowanych.
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PN 83/B-10700.04
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i 
polietylenu.

PNE-EN ISO 15874-
1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.

PNE-EN ISO 15874-
2:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury

PNE-EN ISO 15874-
1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki

PNE-EN ISO 15874-
3:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

PNE-EN ISO 15874-
5:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – 

zeszyt 7.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych

• Ogólna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą 

opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
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10.2.2. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich 

oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w 

sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w 

sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  - 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr 198,  poz. 

2042)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. -  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133)
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznej  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.   -  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz. 1156)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje kanalizacyjne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania  dotyczące  realizacji  robót  w  zakresie  instalacji  kanalizacyjnych 

przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  realizacji 

zadania  budowy  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem,  łącznikiem i  częścią 

dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  instalacji 

kanalizacyjnej  przewidzianych w projekcie budowy budynku.  Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

podstawowe  występujące  przy  montażu  instalacji  kanalizacyjnych,  ich 

uzbrojenia  oraz  montażu  przyborów  i  urządzeń,  a  także  niezbędne  dla 

właściwego  wykonania  tej  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace 

towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.

• Instalację  kanalizacyjną stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z 
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urządzeniami, przyborami i  wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody 

opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku,

• Przybór  sanitarny –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania 

zanieczyszczeń płynnych  powstałych  w wyniku  działalności  higieniczno – 

sanitarnych i gospodarczych.

• Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym lub przewodem odpływowym.

• Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z 

podejść  kanalizacyjnych,  rynien  lub  wpustów  deszczowych  do  przewodu 

odpływowego.

• Przewód  odpływowy –  przewód  służący  do  odprowadzenia  ścieków  z 

powierzchni odwadnianych i odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót  związanych  z  montażem  instalacji  kanalizacyjnej,  jej  uzbrojenia  oraz 

montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i 

specyfikacji  SST wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  opracowanych  dla 

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

• 45332300-6 – Kładzenie upustów

• 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
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2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnej powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną 

państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producent, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa określonymi 

przez Komisję Europejską, lub

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie 

podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano 

zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną,  bądź  uznano  za 

„regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  muszą  spełniać  wymagania 

określone w odpowiednich normach:

• z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  PN-EN  1329-1:2001,

PN-EN 1329-2:2002(U)

• z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U)

• z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U)

2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych 
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muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich 

norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 

wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót 

powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  należy  spełnić  następujące 

dodatkowe wymagania:

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,
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• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez 

podłożenie tektury falistej  i  desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 

skrzyni samochodu,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą 

położenia. Platforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według  zaleceń  producentów  przewóz  powinien  odbywać  się  w 

temperaturze otoczenia od 0OC do +30OC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń.
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed 

ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed 

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 

0OC lub przekraczającą +40OC.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny 

być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie  składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z 

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 

pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej  do  wysokości  maksymalnie  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny 

spoczywać na sobie luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 

na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych  o  szerokości

min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
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1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi.

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń.
Urządzenia  sanitarne  żeliwne,  porcelanowe,  kamionkowe  i  blaszane 

składować  należy  w magazynach  zamkniętych  lub  pod  wiatami.  Urządzenia 

sanitarne  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  w  magazynach 

zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0OC.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej  p. 2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw 

sztucznych należy:

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

• wykonać  bruzdy  w  ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

kanalizacyjnych,

• wykonać  otwory  w  ścianach  i  stropach  dla  przejść  przewodów 

kanalizacyjnych.

5.3. Montaż rurociągów.
Po wykonaniu czynności  w pkt.  5.2.  należy przystąpić  do właściwego 

montażu rur i kształtek.

Rurociągu  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lu 

wsporników  w  sposób  zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród 

budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.

Przewody pod podłogą w ziemi układać na podsypce piaskowej.
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5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą 

być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad 

powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań 

odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca 

rury  w  kielich,  z  osadzoną  uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do 

określonej  głębokości.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  środka  smarującego 

ułatwiającego  wsuwanie.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  norm 

określonych w pkt. 2.2.2.

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, odpowiednich 

normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez  producentów  określonych 

przyborów i urządzeń.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi WTWIO
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cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i 
PN-81/B-10700/00

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem 

bruzd i kanałów.

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na 

szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości.

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich 

wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody 

spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody.

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenie nie wykazują przecieków 

to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny.

Z  przeprowadzonych  badań  należy  sporządzić  protokół  badania 

szczelności.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
• Długość  rurociągów kanalizacyjnych  należy  obliczać  w m,  wyodrębniając 

ilości  rurociągów w zależności  o  rodzajów rur,  ich średnic  oraz rodzajów 

połączeń, bez odliczania kształtek.  Do długości rurociągów nie wlicza się 

zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.

• Liczba  podejść  odpływowych  od  urządzeń  (przyborów)  kanalizacyjnych 

oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego 

urządzenia.  Długość  rurociągów  w  podejściach  wlicza  się  do  ogólnej 

długości  rurociągów.  Nie  uwzględnia  się  natomiast  podejść  do  urządzeń 

(przyborów),  stanowiących  komplet  urządzeń  łączonych  szeregowo,  jak 
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umywalki i pisuary.

• Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy 

oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.

• Przybory – zlewy, umywalki, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.

• Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  się  w 

sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić 

zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w PN-81/B-10700/00  i  PN-81/B-10700/001, 

WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras kanalizacyjnych,

• szczelność połączeń,

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja przyborów i urządzeń.

Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić 

protokół odbioru technicznego – częściowego.

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej.
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń,  które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów 

oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 

końcowego.

Z przeprowadzonego odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół 
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odbioru – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole 

należy jednoznaczni  zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji,  które były 

objęte odbiorem częściowym.

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej.
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  końcowego  po 

zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych 

częściowych, z które wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,

• prawidłowość wykonania połączeń,

• wielkość spadków przewodów,

• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,

• prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości 

między uchwytami (podporami),

• prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

• protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

• zgodność  wykonanej  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  WTWiO, 

odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów  materiałów, 

przyborów i urządzeń.

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

końcowego.

9. Podstawa rozliczenia robót.

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.
Ogólne zasady dokonywania  płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw 

sztucznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po 

51



dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące 

roboty  montażowe  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych 

uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

• montaż rurociągów, przyborów i urządzeń,

• wykonanie prób szczelności,

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN:EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN:ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
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PN:EN 1519-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN:ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2:Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności.

PN:EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN:ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2:Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności.

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy 
do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-77/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
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PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 
wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych standardowych. Główne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.

PN:EN 997:200 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.

PN:EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z hydromasażem.

PN-EN 1253-5:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z 
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
plastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych

• Ogólna Specyfikacja Techniczna

10.2.2. Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
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62, poz. 627 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą 

opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich 

oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w 

sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w 

sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  - 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr 198,  poz. 

2042)
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. -  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznej  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.   -  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz. 1156)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja ogrzewania

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji ogrzewania przewidzianej 

do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania budowy sali 

gimnastycznej  wraz  z  zapleczem,  łącznikiem  i  częścią  dydaktyczną  w 

miejscowości Krzywa Wieś.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  instalacji 

ogrzewania  przewidzianej  w  projekcie  budowy  budynku.  Obejmują  prace 

związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

podstawowe występujące przy montażu instalacji ogrzewania, ich uzbrojenia i 

armatury,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji  roboty 

tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.

Instalacja  ogrzewcza –  instalację  ogrzewczą  wodną  stanowi  układ 

połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i 
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innymi  urządzeniami,  znajdujący  się  za  zaworami  oddzielającymi  od  źródła 

ciepła,  takiego  jak  kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy  indywidualny  lub  grupowy, 

kolektory słoneczne lub pompa ciepła.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót  związanych  z  montażem  instalacji  kanalizacyjnej,  jej  uzbrojenia  oraz 

montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i 

specyfikacji  SST wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  opracowanych  dla 

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

• 45331100-7 – Instalacja centralnego ogrzewania

• 45331110-0 – Instalowanie kotłów.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiały stosowane do montażu instalacji ogrzewania powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
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z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną 

państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producent, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa określonymi 

przez Komisję Europejską, lub

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie 

podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano 

zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną,  bądź  uznano  za 

„regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury stalowe czarne
Rury  i  kształtki  stalowe  ocynkowane  muszą  spełniać  wymagania 

określone w odpowiedniej normie.

2.2.2. Armatura instalacji ogrzewania.
Armatura  sieci  ogrzewania  musi  spełniać  wymagania  określone  w 

normach.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 

wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót 
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powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur.
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  należy  spełnić  następujące 

dodatkowe wymagania:

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez 

podłożenie tektury falistej  i  desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 

skrzyni samochodu,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą 

położenia. Platforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według  zaleceń  producentów  przewóz  powinien  odbywać  się  w 

temperaturze otoczenia od -5OC do +30OC.
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4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury.
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed 

ich zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem mechanicznym i  wpływami  czynników 

atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed 

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 

0OC lub przekraczającą +40OC.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny 

być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie  składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z 

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 

pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej  do  wysokości  maksymalnie  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny 

spoczywać na sobie luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 

na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych  o  szerokości

min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 

1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

4.4.2. Składowanie armatury.
Armaturę  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie 

niższej niż 0OC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się 

związki  chemiczne  działające  korodująco.  Armaturę  z  tworzyw  sztucznych 

należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

5. Wykonanie robót.
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5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej  p. 2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji ogrzewania należy:

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury,

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

• wykonać  bruzdy  w  ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

ogrzewczych,

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów ogrzewczych.

5.3. Montaż rurociągów.
Po wykonaniu czynności  w pkt.  5.2.  należy przystąpić  do właściwego 

montażu rur i kształtek.

Rurociągi instalacji  ogrzewania należy mocować za pomocą uchwytów 

lub  wsporników  w  sposób  zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród 

budowlanych,  celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów. 

Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian 

lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

5.4. Połączenia rur i kształtek.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  należy  dokonać 

oględzin  tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 

2.2.1.

5.4.1. Połączenia spawane rur stalowych.
Odcinki rur stalowych łączy się poprzez spawanie gazowe.

5.4.2. Połączenia  rur miedzianych.
Rurociągi miedziane łączy się ze sobą za pomocą lutowania twardego 
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bądź miękkiego za pomocą fabrycznych łączników lub rur kielichowanych lub 

wyoblanych. 

5.4.3. Połączenia  mechaniczne zaciskowe rur i kształtek z tworzyw 
sztucznych

Połączenia  mechaniczne zaciskowe wykonuje  się za pomocą złączek, 

które zaciska się na końcówkach rur.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 

innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie 

wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowej  należy  przeprowadzić 
zgodnie  z  zaleceniami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji 
ogrzewczych (zeszyt nr 6 CORBTI INSTAL).

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót, 

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  o  dołączonymi  do  niej  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

• Długość rurociągów

○ oblicza  się  w  metrach  ich  długości  osiowej,  wyodrębniając  ilości 

rurociągów  w  zależności  od  rodzajów rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów 

połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na 

gwint,  nie  wlicza  się  natomiast  do  długości  rurociągów  armatury 

kołnierzowej,

○ długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się 

do ogólnej długości rurociągów,

○ długość  rurociągów w kompensatorach  wlicza  się  do  ogólnej  długości 

rurociągów,

• Elementy i urządzenia instalacji jak zawory, pompy, termometry, liczy się w 

sztukach i lub kompletach.

• Próbę  szczelności  ustala  się  dla  całkowitej  długości  rur  instalacji  z 

uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.

8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  grzewczej  należy  przeprowadzić 
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i  pkt. 11 WTWiO Instalacji 
grzewczych.

9. Podstawa rozliczenia robót.

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.
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Ogólne zasady dokonywania  płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
Rozliczenie robót montażowych instalacji grzewczej może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące 

roboty  montażowe  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych 

uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

• montaż rurociągów i armatury,

• wykonanie prób ciśnieniowych,

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
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PN-81/B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur 
stalowych ocynkowanych.

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych –zeszyt 6.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych

• Ogólna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.)

10.2.2. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich 

oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
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U. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w 

sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w 

sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  - 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr 198,  poz. 

2042)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. -  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznej  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.   -  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz. 1156)

67



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja wentylacji mechanicznej 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i  odbioru instalacji  wentylacji  mechanicznej 

przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  realizacji 

zadania  budowy  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem,  łącznikiem i  częścią 

dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja  będzie  stosowana jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.

• Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego 

części  mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i  zanieczyszczonego 

oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

• Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch.

• Instalacja  wentylacji  –  zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów 

wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

• Rozdział  powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej 

przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników,  w  celu  zagwarantowania 

wymaganych  warunków  –  intensywności  wymiany  powietrza,  ciśnienia, 
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czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu  powietrza, 

poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

• Uzdatnianie  powietrza  –  procesy  realizowane  przy  użyciu  środków 

technicznych  mające  na  celu  zmianę  jednej  lub  kilku  wielkości 

charakteryzujących stan i jakość powietrza.

• Ogrzewanie  powietrza  –  uzdatnianie  polegające  na  podwyższaniu 

temperatury powietrza.

• Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch.

• Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 

zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

• Czerpnia  wentylacyjna  –  element  instalacji,  przez  który  jest  zasysane 

powietrze zewnętrzne.

• Wyrzutnia  wentylacyjna  –  element  instalacji,  przez  który  powietrze  jest 

usuwane na zewnątrz.

• Filtr powietrza – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych  

i ciekłych.

• Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania

powietrza.

• Przewód  wentylacyjny  –  element,  o  zamkniętym  obwodzie  przekroju 

poprzecznego,  stanowiący  obudowę  przestrzeni  przez  którą  przepływa 

powietrze.

• Przepustnica  –  zespół  samodzielny  lub  wbudowany  w  urządzenie  lub 

przewód  wentylacyjny  pozwalający  na  zamknięcie  lub  na  regulację 

strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu.

• Tłumik  hałasu  –  element  wbudowany  w  urządzenie  lub  przewód 

wentylacyjny  mający  na  celu  zmniejszenie  hałasu  przenoszonego  drogą 

powietrzną wzdłuż przewodów.

• Nawiewnik  –  element  lub  zespół,  przez  który  powietrze  dopływa  do 

wentylowanej przestrzeni.

• Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z

wentylowanej przestrzeni.

• Króciec elastyczny - element zabezpieczający przed przenoszeniem drgań 

od centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej.

• Czujnik  przepływu  powietrza  –  urządzenie  składające  się  z  układu  rurek 
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pomiarowych ciśnienia dynamicznego.

• Regulator przepływu powietrza – urządzenie utrzymujący zadany przepływ 

powietrza.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 

obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 

instalacji wentylacyjnej. W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,

• roboty montażowe,

• roboty regulacyjno - pomiarowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  

i specyfikacji SST wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla 

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.
• 45331210-1 – Instalowanie wentylacji.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiały  stosowane  do  montażu  instalacji  wentylacji  mechanicznej 

powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną 
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państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi, lub

•  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producent, jeżeli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonymi 

przez Komisję Europejską, lub

•  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie 

podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano 

zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną,  bądź  uznano  za 

„regionalny wyrób budowlany”.

Powierzchnie  poszczególnych  elementów  urządzeń  wentylacyjnych 

muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 

bez  wżerów  i  wad  walcowniczych.  Połączenia  rozłączne  poszczególnych 

elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 

dopasowane.  Powierzchnie  stykowe  kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie 

prostopadłej do osi otworu.

Powłoki antykorozyjne. Blachy i kształtowniki należy przed malowaniem 

oczyścić z rdzy i  tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień 

oczyszczenia  przed  nałożeniem  powłok  antykorozyjnych  2.  stopień 

zabezpieczenia  antykorozyjnego,  jeżeli  nie  są  zastrzeżone  wymagania 

specjalne,  jak  dla  klasy staranności  wykonania  2 i  typu  pokrycia  II.  Powłoki 

antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie.

Wentylatory  osiowe i  promieniowe powinny odpowiadać następującym 

warunkom:

•  charakterystyki  techniczne  wentylatorów  powinny  być  zgodne  z 

charakterystykami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej;  dopuszczalne 

tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ± 10%; 

zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może 

przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego,

•  wentylatory  powinny  być  dostarczone  w  stanie  złożonym  lub  w 

podzespołach,  jeśli  mają  być  stosowane  wentylatory  z  przekładniami; 

wyjątek stanowić mogą wentylatory promieniowe dużych wydajności,  które 
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ze względów montażowych wymagają dzielonej obudowy.

Kanały  wentylacyjne  należy  wykonywać  z  blachy  lub  taśmy  stalowej 

ocynkowanej. W zależności od przeznaczenia dokumentacja projektowa może 

przewidywać kanały wykonywane z blachy kwasoodpornej.

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i 

otoczeniu  nie  mogą  uginać  się  więcej  niż  o  2°  do  długości  boku.  W  celu 

zwiększenia  sztywności  ścianek  należy  stosować  kopertowanie  albo 

przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.

Połączenia  blach  na  ściankach  kanałów  do  grubości  1,5  mm  należy 

wykonać na zamek blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć 

przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

Nawiewniki  i  wywiewnik  powinny  mieć  szczególnie  estetyczny  wygląd. 

Elementy ruchome nawiewników i  wywiewników powinny być  osadzone bez 

luzów,  ale  z  możliwością  przestawienia,  a  położenie  ustalone  powinno  być 

utrzymywane  w  sposób  trwały.  W przypadku  wymaganej  regulacji  wielkości 

strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie 

elementy regulacyjne. Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne należy wyposażyć 

w  zabezpieczenie  chroniące  przed  przedostawaniem  się  opadów 

atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych.

Aparatura  kontrolno-pomiarowa  elektryczna  powinna  być  uzbrojona  w 

przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy głównej.

Tablice  wyposażone  w  lampki  sygnalizacyjne  powinny  mieć  układ 

umożliwiający sprawdzanie wszystkich żarówek.

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych 

należy wyposażyć w tabliczki określające ich funkcje.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 
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wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót 

powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Składowanie materiałów
Materiały  podstawowe,  jak  przewody  i  ich  osprzęt  oraz  uzbrojenie 

otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem:

• śrub  i  nakrętek,  które  wymagają  opakowania  skrzyniowego,  farb  i 

lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach 

stalowych,

• kratek  wentylacyjnych,  anemostatów  itp.  wymagających  opakowań 

kartonowych,

• aparatury  kontrolno-pomiarowej,  która  wymaga  opakowania 

skrzyniowego  składowania  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i 

ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagają: przegrody z płyt  winidurowych i 

pilśniowych,  wentylatory  osiowe  i  promieniowe,  filtry  tkaninowe  olejowe 

obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze i kierownice powietrza, 

zespoły  ogrzewczo-wentylacyjne,  agregaty  chłodnicze,  sprężarki  powietrzne, 

klimatyzatory, szafy sterownicze.

W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia: 
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zespoły grzewczo-wentylacyjne i nawilżające, silniki wentylatorów, mechanizmy 

i rękawy filtrów tkaninowych, reduktory obrotów, filtry elektrostatyczne i filtry z 

tworzyw sztucznych.

5. Wykonanie robót.
5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
• Stropy,  na  których  mają  być  montowane  wentylatory,  komory,  filtry, 

agregaty chłodnicze i sprężarki, powinny być sprawdzone obliczeniowo, a 

przed  rozpoczęciem  robót  spisany  protokół  stwierdzający,  że  strop 

odpowiada wymaganiom urządzenia.

• Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich 

klap p.poż powinny być takich wymiarów by szerokość szczeliny z każdej 

strony wynosiła min. 80 mm. Pozostałe otwory do przeprowadzenia kanałów 

bądź zakończenia kratką w ścianie szczelina powinna wynosić odpowiednio 

50  mm.  Wewnętrzne  powierzchnie  otworów  powinny  być  gładkie  i 

otynkowane.  Otwory  w  ścianach  konstrukcyjnych,  a  przy  wymiarach 

większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby 

obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia.

• W przypadkach gdy wymiary przejść przez przegrody budowlane są za 

małe  do  przetransportowania  urządzeń  wentylacyjnych  (drzwi,  okna)  na 

miejsce  ich  zamontowania,  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych, 

należy  pozostawić  otwory  szerokości  większej  o  600  mm  i  wysokości 

większej o 500 mm od odpowiednich wymiarów urządzeń. Miejsca otworów 

montażowych  powinny  być  oznakowane,  aby  w  przyszłości  umożliwiać 

usuwanie zdemontowanych urządzeń i wprowadzenie nowych.

• Jeżeli  po  zamontowaniu  urządzeń  wentylacyjnych  wykonywane  są 

dalsze  roboty  budowlano-montażowe  i  wykończeniowe  mogące 

spowodować  uszkodzenie  urządzeń  wentylacyjnych,  należy  urządzenia 

odpowiednio zabezpieczyć.
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5.3. Wentylatory.
Wentylatory  tak  promieniowe  jak  i  osiowe  powinny  być  izolowane 

przeciwdrganiowo przez zastosowanie amortyzatorów gumowych. Wentylatory 

powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 

demontażu nie nastręczał trudności,  ani  nie stwarzał  zagrożenia dla obsługi. 

Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, 

aby wał wirnika miał położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów 

osiowych o osi  pionowej  wał  wirnika powinien być ściśle pionowy,  a łożyska 

przewidziane do pracy pionowej.  Ustawienie wentylatorów z przekładniami 'z 

paskami  klinowymi  należy  przeprowadzić  tak,  aby  osie  wentylatora  i  silnika 

elektrycznego były równoległe, koła pasowe zaś leżały w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do osi wentylatora i silnika elektrycznego. Do regulowania naciągu 

pasów,  silniki  elektryczne  wentylatorów  należy  zamontować  na  saniach 

naciągowych, wyposażanych w śruby regulacyjne. Przy montażu wentylatorów 

dostarczanych na plac budowy w częściach, przed ich uruchomieniem, należy 

wirnik wyważyć statycznie. Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać 

ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub 

tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i obudową 

wentylatora  jest  jednakowa  na  całym  obwodzie.  Jeśli  istnieje  możliwość 

przedostania  się  do  wentylatora  skroplin,  obudowa wentylatora  powinna być 

odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. Przy 

bezpośrednim  czerpaniu  powietrza  z  atmosfery  otwór  wlotowy  wentylatora 

powinien być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. W wentylatorach 

dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki ochronne. 

Wentylatory  powinny  być  połączone  z  kanałami  wentylacyjnymi  za  pomocą 

elastycznych  króćców  amortyzujących  (brezent,  skóra,  igelit  itp.).  Długość 

elastycznych króćców powinna wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców 

powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

5.4. Kanały wentylacyjne.
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń 

kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 

W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy 
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stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej.

Połączenia  kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami  i  nakrętkami 

sześciokątnymi,  zakładanymi  z  jednej  strony  kołnierza.  Śruby  nie  powinny 

wystawać  poza  nakrętki  więcej  niż  na  wysokość  połowy  nakrętki  śruby. 

Skręcenie  śrub  zaleca  się  wykonywać  parami  po  dwie  przeciwległe  leżące 

śruby.

Powierzchnia  kołnierzy  powinna  być  gładka  bez  zadziorów  i  innych 

defektów.  Płaszczyzny  styku  kołnierzy  powinny  być  do  siebie  równoległe. 

Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie.

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. 

Rozstawienie  podwieszeń  i  podpór  nie  powinno  być  większe  niż  1.5m oraz 

powinno  być  takie,  aby  ugięcie  kanału  pomiędzy  sąsiednimi  punktami 

zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja  podpory lub podwieszenia 

powinna wytrzymywać  obciążenie  równe co najmniej  trzykrotnemu ciężarowi 

przypadającego  na  nią  odcinka  kanału  wraz  z  ewentualnym  osprzętem  i 

izolacją.

Kanały  wentylacyjne  przechodzące  przez  strop  lub  ściany  powinny 

posiadać pod kanałami wkładki amortyzacyjne z wełny mineralnej lub innego 

materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę 

dachową zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one 

zakończone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanały typu "Spiro" należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z 

uszczelką z gumy mikroporowatej.

5.5. Nawiewniki i wywiewniki.
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone 

bez luzów ale za możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno 

być utrzymane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w 

pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne, podwieszone lampy) 

mających  zakłócający  wpływa  na  kształt  i  zasięg  strumienia  powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały 

i szczelny.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić 
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dogodną obsługę, konserwację i  obsługę oraz wymianę jego elementów bez 

uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny być zabezpieczone folią podczas brudnych 

prac budowlanych.

Nawiewniki  i  wywiewniki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być 

zamontowane  w  pozycji  całkowicie  otwartej.  Mechanizmy  nastawcze 

nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby 

łopatki  kierujące  i  regulujące,  prowadnice,  talerze,  stożki  itp.  można  było 

ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO dla instalacji 
wentylacyjnych (zeszyt nr 5 CORBTI INSTAL).

Przed  przystąpieniem  do  badań  urządzeń  wentylacyjnych  należy 

dokonać  przeglądu  zamontowanych  urządzeń  i  stwierdzić  ich  zgodność  z 

projektem.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:

• prawidłowość pracy silników elektrycznych,

• temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C),

• prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.

W  czasie  próbnego  ruchu  należy  wykonać  regulację  oraz  pomiary 

urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować:

• pomiary wstępne przed regulacją,

• regulację sieci oraz elementów zakańczających,

• sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora,

• sprawdzenie liczby obrotów wentylatora,

• regulację mocy cieplnej nagrzewnicy,

• regulację układów automatycznego sterowania,
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• sprawdzenie  temperatury  i  wilgotności  powietrza  nawiewnego  i 

wywiewnego,

• sprawdzenie wydajności powietrznych na kratkach,

• sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach,

• sprawdzenie przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami.

Po  zakończeniu  próbnego  ruchu  urządzeń  wentylacyjnych  należy 

wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów i  regulacji  z  naniesieniem rzeczywistych 

wydajności  na  schemat  instalacji.  Wyniki  badań  i  pomiarów  powinny  być 

podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

Pozytywna  ocena prób  i  uruchomienia  stanowi  podstawę  do podjęcia 

pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót, 

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  o  dołączonymi  do  niej  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbiory robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy 
przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi WTWiO Instalacji 
wentylacyjnych.
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Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

-odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 

odcinki  kanałów  przewidziane  do  obudowania  oraz  ich  połączenia  z  innymi 

elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 

transportujące  powietrze  zawierające  czynniki  szkodliwe  dla  zdrowia,  jeśli 

istnieje  niebezpieczeństwo  przedostawania  się  go  do  pomieszczeń  pobytu 

ludzi,  pozostałe  kanały  -  w  zakresie  podanym w projekcie  lub uzgodnionym 

pomiędzy  stroną  wykonującą  a  odbierającą,  -  fundamenty  pod  wentylatory, 

amortyzatory,  centrale  klimatyzacyjne,  klimatyzatory,  filtry  itp.  urządzenia, 

-otwory w ścianach, stropach i dachach, - lanc parowych, - miejsca, na których 

mają  być  zamontowane  tablice  regulacyjne  lub  szafy  kontrolno-pomiarowe, 

-nagrzewnice  ramowe  i  inne  elementy,  zamontowane  w  przewodach 

pozbawionych drzwi rewizyjnych, - przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, 

montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:

• dokonać oględzin zewnętrznych,

• sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,

• sprawdzić wymiary główne,

• sprawdzić sztywność konstrukcji,

• sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,

• sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów, - sprawdzić szczelność 

nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5 krotnemu 

ciśnieniu roboczemu (jeżeli jest atest producenta można nie wykonywać prób 

ciśnieniowych).

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu 

montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest 

wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane 

parametry.

9.   Podstawa rozliczenia robót.
9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.

Ogólne zasady dokonywania  płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy.

PN-86/H-74364.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-EN1506:2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne

 z blachy o przekroju kołowym.

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary.

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary.

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.

Bezpieczeństwa użytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – 
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zeszyt nr 5.

• Ogólna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

10.2.2. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  

w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz 

sposobu ich oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  

w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1780)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  

w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  - 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  

w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 

2004 r., poz. 1156)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja klimatyzacji
CPV 45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacja 

klimatyzacji i odprowadzenia skroplin w pomieszczeniu serwerowni w 

budowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i częścią 

dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania 

skroplin i instalacji elektrycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji typu split z 

inwerterem 

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku, jednostki wewnętrzne 

naścienne, 

- poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach 

komory akustycznej na max biegu wentylatora nie większy niż 45,0 dB

- czynnik chłodniczy R-410A

- wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach 
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maskujących do kanalizacji.

- klasa energetyczna min. C, EER nie mniejszy niż 2,8

- instalacja elektroenergetyczna zasilająca wszystkie w/w klimatyzatory, 

obudowa płytą gipsowo – kartonową klimatyzatora kasetonowego

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi poniżej.

 

1.4.1.  Klimatyzator  jednostka  wewnętrzna,  urządzenie  mające  za  zadanie 

dostarczanie  do  pomieszczenia  powietrza  ciepłego  lub  zimnego  według 

żądanych parametrów.

 

1.4.2.  Klimatyzator  –  jednostka  zewnętrzna,  urządzenie  mające  za  zadanie 

odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

 

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj.  jednostkę 

wewnętrzną i zewnętrzną.

 

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne 

zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

 

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz 

połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST 

i poleceniami inspektora nadzoru.
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1.5.1.  Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z 

odpowiednimi uprawnieniami.

 

1.5.2.  Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych 

wykonawca  robót  winien  uzgodnić  z  Inspektorem  szczegóły  techniczne 

montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę 

rurarzu, trasę okablowania).

 

2. Materiały

 2.1. Rodzaj materiałów

 - klimatyzatory jednostki wewnętrzne

- klimatyzatory jednostki zewnętrzne

- rurarz

- izolacje

 2.2. Wymagania dla materiałów

 2.2.1.  Urządzenia  –  klimatyzatory  oraz  pozostałe  materiały  winny  mieć 

dokumenty  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie 

urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być 

oryginalne,  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane  w  roku  2009  lub  później,  nie 

noszące śladów zużycia.

 

3. Sprzęt.

Roboty  montażowe  wykonywać  przy  użyciu  elektronarzędzi  sprawnych  i 

dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.
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Transport  klimatyzatorów  należy  wykonywać  w  fabrycznych  opakowaniach. 

Pozostałe  elementy  –  materiały  transportować  w  sposób  zabezpieczających 

przed  ich  uszkodzeniem.  Transport  obejmuje  drogę  pomiędzy  magazynem 

dystrybutora a placem budowy.

 

5. Wykonywanie robót.

 

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora 

 

5.2. Roboty budowlane.

Montaż  przewodów  i  urządzeń  klimatyzacji  winien  być  wykonany  na 

przygotowanych  podłożach  jako  rozwiązanie  docelowe  (nie  dopuszcza  się 

stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory  montować  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczno-Ruchową 

urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie  klimatyzatorów  powinna  przeprowadzić  firma  posiadająca 

autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

 

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a)  stanu kompletności  klimatyzatorów –  wyrób  fabryczny (znaki  fabrycznych 

zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
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c)  rozruch,  regulacja  i  pomiar  wydajności  klimatyzatorów,  wyniki  wpisać  do 

protokółu

 

6.2. Urządzenia.

Typ  klimatyzatorów  winien  być  dostarczony  zgodnie  z  zamówieniem. 

Klimatyzatory  powinny  posiadać  dokumenty:  DTR,  kartę  gwarancyjną, 

deklarację zgodności wyrobu.

 

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Po  wykonaniu  wszystkich  połączeń  należy  przeprowadzić  test 

szczelności  przewodów  cieczowych  i  gazowych  instalacji  azotem przy 

ciśnieniu  testowym 4,15  MPa w czasie  24 godzin.  W wynikach  próby 

uwzględnić zmiany temperatury (zmian o 5°C powoduje zmianę ciśnienia 

o 0,07MPa). Po wykonaniu testu szczelności oczyścić przewody metodą 

próżniową,  podciśnienie w przewodach powinno osiągnąć wartość 0,1 

MPa i należy utrzymać takie podciśnienie przez 1 godzinę. 

Instalację  należy dopełnić  czynnikiem chłodniczym E410A a następnie 

uruchomić i sprawdzić poprawność działania urządzeń.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po  zakończeniu  montażu  przewody  elektryczne  zasilające  poszczególne 

urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod 

kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń  ,  mb.-  dla  rur  ,  kpl.-  dla  zestawów ,  kg  –  dla  materiałów 

masowych 
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8. Odbiór robót.

Wykonane  roboty  podlegają  odbiorowi  końcowemu  (nie  przewiduje  się 

odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

-  przeprowadzenie  wszystkich  badań  przedodbiorowych  z  wynikiem 

pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.

Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  klimatyzacji  może  być  dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące 

roboty  montażowe  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych 

uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
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• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

• montaż rurociągów i armatury,

• wykonanie prób ciśnieniowych,

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 

-  PN-87/B-02151.02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem 

pomieszczeń

 w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

-   PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-  PN-83/B-03430   Wentylacja  w  budynkach   mieszkalnych,  zamieszkania 

zbiorowego

i  użyteczności  publicznej.  Wymagania  -  wraz  ze  zmianą  PN-83/B-

03430/Az3:2000. 

-   PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-   PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

     

     Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177)
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.)

Rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich 

oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w 

sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w 

sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  - 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr 198,  poz. 

2042)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. -  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznej  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.   -  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz. 1156)
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