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20. Nawierzchnie z kostki betonowej



1. Wymagania ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z przebudow  i remontem budynku Gminnego O rodka Zdrowia w Ka-
mieniu . Adres :Nowy Kamie  20 , 36-053 kamie  , dzia ka nr ew.: 536/2

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegó owa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
2. Okre lenia podstawowe
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pe nienia odmiennej

funkcji od tej, dla której zosta  zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozj  elementów konstrukcyjnych i
wyko czeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materia u lub wyrobu, dopusz-
czaj ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa nione
do tej czynno ci okre lane s  w drodze Rozporz dze  w ci-
wych Ministrów

[4] Atest wiadectwo oceny wyrobu lub materia u pod wzgl dem jako-
ci i bezpiecze stwa u ytkowania wydane przez upowa nione

instytucje pa stwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze

[5] Bezpiecze stwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale tak e prawid owa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialno ci cywilnej w zwi zku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7] Budowla ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemys owe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpiecze stwa materia u lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczn , upowa nion  jednostk  naukowo-badawcz  lub
urz d pa stwowy, wskazuj cy, e zapewniona jest zgodno
wyrobu z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepi-
sów i dokumentów technicznych

[10] Dok adno  wy-
miarów

zgodno  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj tymi
za eniami lub z dokumentacj  techniczn

[11] Dokumentacja ogó  dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-



budowy zb dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

pozwolenia na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym

dziennik budowy

protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy s ce reali-
zacji obiektu

ksi ki obmiarów

[12] Dziennik budowy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
Dziennik budowy wydawany jest przez w ciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13] Elementy robót wyodr bnione z ca ci planowanych robót ich rodzaje, b
stany wznoszonego obiektu, s ce planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, któr  mo e sprawowa  osoba posiadaj ca odpowiednie
uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In ynierów
Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, anga uj ca swoje rodki finansowe na realizacj
zamierzonego zadania

[16] Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
bezpo rednim kierowaniem organizacj  placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadaj ca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In-
ynierów Budowlanych

[17] Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k tem jego
zgodno ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno ci

ytkow

[18] Kosztorys dokument okre laj cy ilo  i warto  robót budowlanych spo-
rz dzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robót, cen jednostkowych robocizny, materia u, narzutów
kosztów po rednich i zysku

[19] Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys lepy

[20] Kosztorys lepy opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materia ów podstawowych

[21] Kosztorys powy-
konawczy

sporz dzone przez wykonawc  robót zestawienie ilo ciowo-
warto ciowe zadania z uwzgl dnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robót

[22] Materia  budow-
lany

ogó  materia ów naturalnych i sztucznych, stanowi cych pre-
fabrykaty lub pó prefabrykaty s ce do budowy i remontów
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich cz ci
sk adowych



[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-

ca na kontroli zgodno ci realizacji z za eniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi za  zamiennych

[24] Nadzór inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ci i kosztów realizowanej inwestycji

[25] Norma zu ycia okre la technicznie i ekonomicznie uzasadnion  wielko
(ilo ) jakiego  sk adnika niezb dn  do wytworzenia produktu
o okre lonych cechach jako ciowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowi ca ca  techniczno-u ytkow  wraz z instala-
cjami i urz dzeniami, obiekt ma ej architektury

[27] Obiekt ma ej ar-
chitektury

niewielki obiekt u ytkowy s cy rekreacji i utrzymaniu po-
rz dku (ogrodzenia, piaskownice, mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo ciowo-warto ciowe faktycznie
wykonanych robót

[30] Polska Norma
(PN)

dokument okre laj cy jednoznacznie pod wzgl dem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.
Normy w budownictwie stosowane s  m.in. do materia ów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu-
dow

decyzja administracyjna okre laj ca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, okre la czas u ytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, okre la szczegó owe wymagania dotycz ce
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
daj ca odpowiednie uprawnienia budowlane, b ca cz on-
kiem Izby Architektów lub In ynierów Budowlanych

[33] Projekt organiza-
cji budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, oblicze  i rysunków
niezb dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezb dnych rodków realizacyjnych oraz terminów cz stko-
wych i zako czenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rz dza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokó  odbioru
robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowi cy podstaw dania zap aty

[35] Przedmiar obliczenie ilo ci robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporz dzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki u ytkowania obiek-
tów budowlanych

[37] Roboty budowla-
no-monta owe

budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego



[38] Roboty zabezpie-
czaj ce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju  wyko-
nanych lub b cych w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczno  wykonania robót zabezpieczaj cych mo e
wynika  z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej  dla pieszych lub wjazdów, zadasze
lub wygrodze , odwodnienia itp. albo te  s  to nieprzewidzia-
ne, niezb dne do wykonania prace w celu zapobie enia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj ce mog  wy-
st pi  na obiekcie w chwili podj cia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robót na czas d szy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu
przed wp ywami atmosferycznymi lub dla zapobie enia wy-
padkom osób postronnych

[39] Roboty zanikaj ce roboty budowlane, których efekty s  zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogó  drewniana), systemowa wie-
lokrotnego u ytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna  (np.  wisz ca),  s ca  jako  pomost  roboczy  do  wy-
konywania robót na poziomie przekraczaj cym dopuszczaln
przepisami, bezpieczn  prac  na wysoko ci

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc  re imów w procesie
technologicznym powoduj cy ograniczenie lub uniemo liwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno  ponosi wykonawca

[42] Znak bezpiecze -
stwa

prawnie okre lone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyska y certyfikat

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

Wymagania dotycz ce Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumenta-
cj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowi zków
Wykonawcy Robót nale y przed przyst pieniem do robót opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci (PZJ), w którym przedstawia si  za-
mierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-

ce wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik budowy musi posiada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej
oraz by  cz onkiem Izby In ynierów Budowlanych
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) musz  posia-
da  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika
budowy i robót w odpowiedniej specjalno ci i by  cz onkami Izby In ynierów Budowlanych.
3. Wymagany jest ci y nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
no-monta owymi remontu i modernizacji.



3. Materia y
Materia y wykorzystane do wykonywania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  musz  spe nia
wymogi odno nych przepisów i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryte-
riami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a-
ciwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarz dzeniu

Dyrektora Polskiego Centrum Bada  i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  (dla wyrobów
wymienionych w Rozporz dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów s cych
do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzone do obrotu i stosowania wy cznie
na podstawie certyfikatu zgodno ci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno ci)
c) certyfikat lub deklaracj  z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  zgodno ci dla
materia ów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporz dzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wy-
robów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przed-
miotowym obiekcie. Wyroby te musz  posiada  o wiadczenia dostawcy wyrobu, w którym za-
pewnia si  zgodno  wyrobu z indywidualn  dokumentacj  oraz przepisami i obowi zuj cymi
normami. O wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by  wydane zgodnie z warunkami okre lo-
nymi w Rozporz dzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów bu-
dowlanych nie maj cych wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
1.3.1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Te-
renu Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je eli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te do których zo-
sta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzo-
ru.
2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.
1.3.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne
do Robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci do ro-
bót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.3.3. Wariantowa zastosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania ro-
dzajów materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je e-
li to b dzie wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
4. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustale  w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



4. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenia Robót zgodnie z zasa-
dami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w termi-
nie przewidzianym Kontraktem.
5. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodo-
wiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych do-
puszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
7. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akcepta-
cji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
8. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kon-
traktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
5. Transport
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wp yn  niekorzystnie na jako  Robót i w ciwo ci przewo onych towarów.
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenia Robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce prze-
pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na polecenia Inspekto-
ra Nadzoru b  usuni te z terenu budowy.
4. Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.
6. Wykonanie robót

1.6.1. Ogólne zasady wykonania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
ko  zastosowanych materia ów i wykonanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projek-
tow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako ci, projektu organizacji Robót i polece-
niami Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Do-
kumentacji Projektowej.
3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elemen-
tów Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek-
towej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i
przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne
czynniki wp ywaj ce na rozwa an  decyzj .
6. Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki fi-
nansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
7. Kontrola jako ci

1.7.1. Zasady kontroli jako ci Robót
1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  Robót.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrzenia i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów i Robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonaw-
cy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalaj -
cy.
4. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów i Robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz -
dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legitymacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i od-
powiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
7. Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
8. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e
mog  wp yn  ujemnie na rzetelno  wyników bada  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma

ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materia ów.
9. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.
1.7.2. Atesty jako ci materia ów
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru
mo e dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy pe  zgodno  z
odpowiednimi normami i ST.
2. W przypadku materia ów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia do-
starczana do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczo-
ne przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.

1.7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj -
cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj -
cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2. Zapisy w dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem
osoby, która dokona a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapi-
sy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.
4. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnymi
numerami za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do Dziennika Budowy nale y wpisa  w szczególno ci:
o dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
o dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmo-
nogramu Robót,



o terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
o przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autor-
skiego)
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
o zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz cio-
wych i ko cowych odbiorów Robót,
o wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj -
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
o zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumen-
tacji Projektowej,
o dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robót,
o dane dotycz ce materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,
o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b
przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si . Pro-
jektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy
Robót.

Ksi ga obmiaru
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczeniu faktycznego post pu ka dego
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si  do Ksi gi Obmiaru.

Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce dokumenty:

o protoko y przekazania Terenu Budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protoko y odbioru Robót
o protoko y z narad i ustale ,
o korespondencj  na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

8. Obmiar robót

1.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.



4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane zosta-

 poprawione wed ug instrukcji Inspektora Nadzoru.
5. Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu p atno-
ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaw-
 i Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
1. ugo ci i odleg ci mi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzane
poziomo wzd  linii osiowej.
2. Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  inaczej, obj to-
ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

3. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
1.8.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
1. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dze-
nia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadec-
twa kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym sta-
niu, w ca ym okresie trwania Robót.

1.8.4. Wagi i zasady wa enia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wy-
maganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c zachowanie dok adno ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
1.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak-
e w przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

2. Obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich trwania.
3. Obmiary robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane b  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  do-

czone w formie osobnego za cznika do Ksi go Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiór robót

1.9.1. Rodzaje odbiorów
W zale no ci od ustale  odpowiadaj cych ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi cz ciowemu
c) odbiorowi ko cowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
1.9.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako-
ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwia-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót.



3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie , nie pó niej jednak ni  w ci gu trzech dni roboczych od daty zg oszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

5. Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
1.9.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz cio-
wego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót.
1.9.4. Odbiór ko cowy Robót
1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-
niu do ilo ci, jako ci i warto ci.
2. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzone
przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy i bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licz c od dnia potwierdzenia zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 2.8.5.
4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obec-
no ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako-
ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizual-

nej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST.
5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania
robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych Robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj  Projektow  i ST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
piecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych Ro-
bót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych.

1.9.5. Dokumenty do odbioru ko cowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko cowego Robót jest protokó  ko cowego od-
bioru Robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru.
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce doku-
menty:
o Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót Zanika-

cych i ulegaj cych zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,
o Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów,
o atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjne-
go nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy
ponowny termin odbioru ko cowego Robót.
4. Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupe niaj cych wyznaczy komisja.



1.9.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl d-
nieniem zasad odbioru ko cowego.
10. Podstawa p atno ci

1.10.1. Ustalenia ogólne
1. Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
2. Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i bada-
nia sk adaj ce si  na jej wykonanie.

11. Przepisy zwi zane

1.11.1. Normy
Podstawowe normy lub ich ród a, dotycz cego wykonania poszczególnych asortymentów Ro-
bót, podano na ko cu ka dego rozdzia u Specyfikacji technicznej.



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2. Roboty rozbiórkowe

1.  Wst p

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru robót

zwi zanych z rozbiórk  elementów konstrukcyjnych i wyko czeniowych obiektu zwi zanych z

remontem budynku wraz z usuni ciem gruzu i elementów rozbiórkowych.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.

2.1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót zwi zanych z rozbiór-

 elementów konstrukcyjnych i wyko czeniowych obiektu zwi zanych z remontem budynku

wraz z usuni ciem gruzu i elementów rozbiórkowych :

Zdemontowa  wszystkie skrzyd a drzwiowe z wyj tkiem aluminiowych drzwi wej ciowych

Zdemontowa  dwa okna na I pi trze w miejscu projektowanych okien O i O*

Zdemontowa  okno na parterze w miejscu projektowanego na wietla N

Zdemontowa  wszystkie urz dzenia sanitarne

Zdemontowa  balustrady przy schodach wewn trznych i zewn trznych z wyj tkiem balu-

strady przy schodach wej cia g ównego

Zdemontowa  posadzki PCV

Wyburzy cianki dzia owe w pomieszczeniach WC zgodnie z rzutem przyziemia

Wyburzy  fragment ciany pod na wietle N na parterze

Wyburzy  dobudow  do kot owni od strony pó nocnej

Zdemontowa  opask  z p ytek chodnikowych wokó  budynku

2.1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi Nor-

mami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj

Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

Nie wyst puj



3. Sprz t

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specy-

fikacji.

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów betonowych i usuni ciem gruzu stoso-

wa  nast puj cy sprz t:

o specjalne r czne m oty pneumatyczne i udarowe, które nie b  niekorzystnie

wp ywa  na istniej  konstrukcj  budynku,

Sprz t stosowany do rozbiórek powinien by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do demonta u p yt falistych z azbesto-cementu nale y stosowa  sprz t zalecany w Rozporz dzeniu Mini-

stra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. Pozosta e roboty demonta owe mo na

wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny u yte-

go sprz tu musi gwarantowa  wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuk  budowlan  i zasadami bhp.

Sprz t do robót rozbiórkowych, np. : m otki, prze-

cinaki, pi y, wysi gnik koszowy, rynny, taczki ,

liny.

4. Transport

Gruz wywie  samochodami samowy adowczymi. Gruz nie przedstawia warto ci jako materia

budowlany. U ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wy-

magania dotycz ce przepisów i ruchu drogowego. Przewóz odpadów na sk adowisko mo e od-

bywa  si  tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiada  zezwolenie

na usuwanie azbestu (w tym transport), wydane przez starost  w ciwego ze wzgl du na miej-

sce sk adowania azbestu.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specy-

fikacji.

Wykonawca powinien prowadzi  roboty rozbiórkowe, aby nie naruszy  konstrukcji istniej cego

obiektu. Nale y zapewni  bezpiecze stwo pracy robotników oraz osób postronnych mog cych

znale  si  w pobli u miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz cymi

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórko-

wych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuni tych z obiektu.

Do robót rozbiórkowych mo na przyst pi  po od czeniu instalacji elektrycznej na

poddaszu.



Przed przyst pieniem do rozbiórek oznakowa  ta  na s upkach stref  pracy

a pracowników zapozna  z zasadami bhp i wyposa  w odzie  ochronn

i narz dzia niezb dne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie.

„Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu mo e by  wykonywane tylko przez wyspecjalizowan

jednostk  (firm ), posiadaj  odpowiedni  decyzj  wydan  przez starost . Aby takie zezwole-

nie dosta , trzeba dysponowa  odpowiednim systemem, pracownicy musz  by  przeszkoleni

(zgodnie z rozporz dzeniem) oraz musi by  zawarta umowa z firm , która przyjmuje odpady

azbestowe. Jedynym legalnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest sk adowanie na specjal-

nych sk adowiskach. Odpadów azbestowych nie wolno kruszy . Zabezpiecza si  je foli  poliety-

lenow  o grubo ci 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na sk adowisko.

6. Kontrola jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specy-

fikacji.

Sprawdzenia jako ci robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usuni cia gruzu i

pozostawienie w czysto ci miejsc rozebranych.

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny by  odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  jest:

o dla konstrukcji murowych - m3

o dla o cie nic drewnianych, tynków, posadzek, - m2

o dla o cie nic okiennych do 2,0 m2 ,  powy ej - szt.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny by  odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidziane-

go w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do od-

bioru. Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentual-

nych poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na

asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.



9. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

10. Przepisy zwi zane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych Cz  I Roboty ogól-

nobudowlane ITB wydanie III.

Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. ia dotycz ce transportu podano w

cz ci pn. Wymagania Ogólne. U ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych po-

winny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów i ruchu drogowego.



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Roboty izolacyjne

1. Wst p
1.1. Przedmiot.
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
       i  odbioru izolacji cian fundamentowych foli  kube kow .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
 i  maj ce na celu wykonanie izolacji cian fundamentowych foli  kube kow .
1.4. Okre lenia podstawowe.
 Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
 normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
 dokumentacj  projektow  (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacj  i poleceniami
 Inspektora Nadzoru (In yniera).

2. Materia y
2.1. Wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów.
2.1.1. Folia kube kowa:
          -  rodzaj materia u  -  polietylen wysokiej g sto ci (HDPE);
          -  grubo   -  ok. 0,6 mm, obustronnie wyt aczana,
          -  wysoko  wyt oczenia  -  8- 9 mm,
          -  odporno  na ci nienie  -  ok. 250 kN/m2,
          -  wytrzyma  na temperatury  -  -300C do +80oC,
          -  w ciwo ci chemiczne  -  nie ulega rozk adowi, odporna na dzia ania substancji
             chemicznych, odporna na dzia anie grzybów i bakterii glebowych,
          -  klasyfikacja ogniowa  -  B2.
           Wg odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.2. Listwa ko cowa do folii kube kowej:
           Wg odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.3.  Gwo dzie z podk adkami do folii kube kowej
           Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprz t
    Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu
    odpowiedniego dla danego rodzaju robót..

4. Transport
    Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zgodnymi z
    wymaganiami producentów materia ów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie pod y.
      Powierzchnia pod a powinna by  mocne i równa; prze wit pomi dzy powierzchni
      pod a a at  kontroln  o d . 2 m nie mo e by  wi kszy ni  10 mm. Wszelkie nierówno ci
      powinny by  wyrównane zapraw  cem.-wapienn . Monta  folii kube kowej jest mo liwy
        po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.
5.2.  Wykonanie izolacji pionowej cian fundamentowych z folii kube kowej.



         Foli  kube kow  uk ada si  wyt oczeniami skierowanymi w kierunku ciany
         Fundamentowej. W takim uk adzie folia separuje grunt od muru, za  pustka powietrzna
         pozwala cianie „oddycha ”. Foli  mocuje si  do pod a gwo dziami lub ko kami z
         podk adkami uszczelniaj cymi w ilo ci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii s
         strefy ich wyt ocze   (punkty przylegaj ce do ciany). Foli  nale y czy  na zak ad o
         szeroko ci 20 cm. Miejsca czenia zaleca si  dodatkowo uszczelni  klejem butylowym
         b  podobnymi materia ami odpornymi na wilgo . Dla lepszego zabezpieczenia
         izolacji przed wilgoci  i zabrudzeniem nale y zastosowa  listwy ko cowe. Mocowanie
         listew tak jak folii w ilo ci 3 szt./mb.

6. Kontrola jako ci
6.1. Kontrola jako ci materia ów.
a) przy odbiorze na budowie nale y sprawdzi  zgodno  rodzaju materia u i gatunku z
         projektem technicznym i zamówieniem,
     b) wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta w ciwym
         oznaczeniem materia u i dostarczeniem wiadectwa lub deklaracji zgodno ci materia u z
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaj cym dopuszczenie materia u do
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polsk  Norm , aprobat  techni-
         czn ). W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci
         wystawionym przez producenta – powinien zosta  on zbadany zgodnie z odpowiednimi
         normami,
     c) materia y dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta
         ich jako , nie mog  by  dopuszczone do stosowania,
     d) nie dopuszcza si  do stosowania materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wy-
         maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
     e) nie nale y stosowa  materia ów przeterminowanych,
     f) wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny ka dorazowo by  wpisywane do dzien-
        nika budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostk  obmiarow  robót jest m2  foli i mb dla listwy ko cowej.
    Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzgl dnieniem zmian za-
    aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (In yniera).

8. Odbiór robót
8.1. Roboty izolacyjne, jako zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania
       w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót do których dost p
       pó niej b dzie niemo liwy lub utrudniony.
       Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
- stanu pod a,
- jako ci zastosowanych materia ów,
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie ko cowe  nale y przeprowadzi  po zako czeniu tych robót i powinny one obejmowa
sprawdzenie:
- zgodno ci ich wykonania z dokumentacj   (projektem budowlanym, specyfikacj  tech-
niczn  wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem),
- certyfikatów lub deklaracji zgodno ci zastosowanych wyrobów budowlanych,
- prawid owo ci przygotowania pod y,
- dok adno ci i szczelno ci wykonania.
Odbiór gotowej izolacji nast puje po stwierdzeniu zgodno ci jej wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot okre laj  projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót,
przedmiar, a tak e dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna by  odebrana, je eli wszyst-
kie w ciwo ci izolacji s  zgodne z niniejsz  specyfikacj , wymaganiami aprobat technicznych ,
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik nega-
tywny, izolacja nie powinna by  przyj ta.



9. Podstawa p atno ci
    P aci si  za ustalon  ilo  jednostek obmiarowych elementów izolacji wykonanej
    zgodnie z zamówieniem i uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi zane

Odpowiednie aprobaty techniczne



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Roboty murowe

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-

nania i odbioru murów z materia ów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie murów wewn trznych obiektów tzn.:

ciany z ceg y pe nej

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumenta-

cj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Wyroby ceramiczne

 Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i odmra ania – brak uszkodze  po

badaniu.

 Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a puszczona z wysoko ci 1,5m na inne ceg y nie roz-

pad a si .

2.2.2. Ceg a budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 2,30kg

Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych

Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.

Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.

Odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa.

Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie

rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie spe -



niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

– 2 na 15 sprawdzanych cegie

– 3 na 25 sprawdzanych cegie

– 5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

– Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwi-

li zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas ,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Ceowniki stalowe gor cowalcowane

2.7 Siatka Rabitza

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.



4.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót
Nadpro a nad poszerzanymi otworami drzwiowymi wykona  przed poszerzeniem otworu . Nad

otworem wyku  bruzdy na ceowniki . Zamontowa  ceowniki owini te w siatk  Rabitza i skr ci

rubami .

Wymagania ogólne:

a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej

1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych.

c) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia mu-

rów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe.

d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze pole-

wa  lub moczy  w wodzie.

e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubo ci mniejszej ni  1 ceg a mog  by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np.

przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y sprawdzi  stan tech-

niczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z ceg y pe nej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza

17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksy-

malna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie na-

le y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych.

Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej

liczby cegie .

a) Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y prze-

strzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.

b) Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci

ró ni cej si  wi cej ni  o 5mm nale y wykonywa  na strz pia zaz bione boczne.



6.  Kontrola jako ci

6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w do-

kumentacji technicznej,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kszta tu ceg y,

– liczby szczerb i p kni ,

– odporno ci na uderzenia,

– prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom labo-

ratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsysten-

cj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by

ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Dopuszczalne odchy ki [mm]
Rodzaj odchy ek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko cze-

niowych.



Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obj te B.08.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

– wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

– uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

10.  Przepisy zwi zane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu po-

wszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



9. KOMINY   WENTYLACYJNE
1. WST P

1.1.      Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania robót zwi za-
nych z wykonywaniem przewodów kominowych wentylacyjnych podczas przebudowy
dachu na budynku Zespo u Szkó  w Stalach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi za-
nych z wykonaniem przewodów wentylacyjnych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Ceg y i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodno  z rysunkami, Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami
In yniera.

2. MATERIA Y
Ceg y i pustaki
-   Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywa  z ceg y pe nej ceramicz-
nej klasy
15 lub 10. Dopuszcza si  ceg  wapienno-piaskow  klasy 15 do wykonywania prze-
wodów
wentylacyjnych. Nie dopuszcza si  do budowy trzonów z przewodami ceg y dziurawki
i
sitówki.
Do budowy kominów o przekroju poziomym prostok tnym lub okr ym mo na sto-
sowa
ceg  wypalan  z gliny, zwyk , pe  wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej ni  20
oraz
gatunku 1.

Zaprawy
Do murowania cian i trzonów z kana ami z ceg y lub pustaków nale y dobiera  mark
zaprawy w zale no ci od wymaganej no no ci tych trzonów. Zaleca si  stosowanie za-
prawy o markach 1,5 do 3,0 Do murowania przewodów wentylacyjnych nale y stoso-
wa  zaprawy cementowo-wapienne.

3. SPRZ T



W zale no ci od stosowanego materia u oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materia ów.

4. TRANSPORT
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów pokrycia powinny odbywa
si  tak aby zachowa  ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegól-
nym materia om przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.       Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wykonania robót zgodnie z ST-00.00.00 „Warunki ogólne”

5.2.      Wykonywanie murów z przewodami

- Wykonywanie murów z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powin-
no odbywa

si  zgodnie z zatwierdzon  dokumentacja techniczn
- Murowanie trzonów z przewodami powinno si  odbywa  w temperaturze powy ej +50C
w czasie

bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze poni ej +50C nale y sto-
sowa  specjalne dodatki posiadaj cej wymagane dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie

- Przewody wentylacyjne powinny by  pionowe
- Przewody powinny by  szczelne ceg y, nale y uk ada  na zaprawach plastycznych z

ca kowitym
wype nieniem spoin poziomych i pionowych zapraw .

- Wewn trzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by  g adkie, bez wyst -
pów lub

wkl ni . Wypchni ta do wn trza przewodów zapraw  nale y usun , a spoin  wy-
adzi

- Szybko  wznoszenia murów z przewodami powinna by  taka, aby zaprawa w dolnej
cz ci

mog a uzyska  wytrzyma  zapobiegaj  przed deformacj
- Przewody wentylacyjne wykonywa  z ceg y pe nej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopusz-
cza si

ceg  wapienno-piaskow  klasy 15 do wykonywania przewodów wentylacyj-
nych. Nie dopuszcza si  do budowy trzonów z przewodami ceg y dziurawki i
sitówki

- Stosowanie ceg y u amkowej  dopuszczalne jest tylko w  koniecznych przypadkach za-
chowania

prawid owego wi zania cegie  w murze z przewodami
- Grubo  przegródek pomi dzy przewodami w przewodach dymnych nie mo e by
mniejsza ni

½ ceg y a grubo cianek zewn trznych powinna wynosi  co najmniej   ½ ceg y
- Ceg y przecinane powinny by  uk adane g adkimi (nie przycinanymi) powierzchniami
do wn trza

przewodu.
- Ceg y w przegródkach mi dzyprzewodowych powinny by  wymurowane cho  jednym
ko cem w

prostopadle do nich po one cianki zewn trzne.
- W powierzchni wewn trznej przewodów powinno by  jak najmniej spoin poziomych
- Wi zania ceg y w uk adzie pospolitym w murach z przewodami spalinowymi lub

wentylacyjnymi



nale y wykonywa  wg tych samych zasad co w innych murach, stosuj c kolejno
zmieniaj ce si  warstwy , tj g ówkowa i wozówkow .

- Do murowania kominów stosowa  zapraw  cementowo-wapienn .
Nie dopuszcza si  tynkowania wewn trznych powierzchni przewodów poniewa  tynk
jest nieodporny na dzia anie gazów i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w
czasie czyszczenia komina.

- W czasie murowania przewodów nale y na ka dej kondygnacji pozostawi  prowizo-
ryczny otwór

rewizyjny zakryty ceg  lub desk  do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po
sprawdzeniu otwory te nale y zamurowa .
Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny by  zaopatrzone w kratki wentylacyj-
ne o powierzchni netto wi kszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by  obsa-
dzone w murze na zaprawie cementowej.

- Otwory wentylacyjne   czone z przewodami wywiewnymi   powinny by  tak usytu-
owane   aby

odleg  górnej kraw dzi otworu do sufitu nie przekracza a 150 mm.
- Wyloty przewodów wentylacyjnych i dymowych powinny by  wyprowadzone ponad
dach na

wysoko  zabezpieczaj  wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
- Wyloty przewodów z komina powinny znajdowa  si  ponad p aszczyzn  wyprowadzo-

 pod
tem 120 w dó  od poziomu najwy szej przeszkody (zas ony) znajduj cej si  w odle-

ci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu po aci dachowej ponad 120 nale y uwa-
 za przeszkod , w przypadku pokrycia ognioochronnego - co najmniej 0 30 cm wy-

ej od powierzchni dachu oraz w odleg ci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni co najmniej 100 cm

6. KONTROLA JAKO CI
6.1.      Wymagania i badania dotycz ce przewodów kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu  z przewodami wykonanego z ceg y od pionu na wy-
soko ci 1 kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  ± 5 mm, a na wysoko ci ca ego bu-
dynku ± 10 mm Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego
w dokumentach nie powinno by  wi ksze jak + 10 i -5 mm Odbiory cz ciowe trzonów
kominowych powinny obejmowa :

a/   odbiór dostarczonych na budow  materia ów , przeznaczonych do wyko-
nania
trzonów z przewodami
b/   komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego
budynku.

6.2       Warunki przyst pienia do bada i sposobów ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do bada  powinny mie  na ka dej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielko ci oko o 14x16 cm, umieszczone na wy-
soko ci oko o 50 cm od pod ogi, zamkni te prowizorycznie desk  lub ceg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylo-
tach

powinny by  oznaczone numerami okre laj cymi je jednoznacznie, zgodnie z nu-
merami okre laj cymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyj  w doku-
mentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno ci przewodów i prawid owo ci ci gu



wszystkie otwory zewn trzne (okna, drzwi) powinny by  zamkni te.
- Sprawdzenie prawid owo ci ci gu nale y przeprowadzi , gdy temperatura powietrza
w

pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wy sza na zewn trz budynku
- Dokumenty warunkuj ce przyst pienie do bada  technicznych przy odbiorze po-
winny by

zgodne dokumentacj  a techniczn
- Odbiory przewodów kominowych powinny by  dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz -
po

zako czeniu stanu surowego zamkni tego, drugi raz - przed odbiorem ko cowym
budynku. Odbiory powinien przeprowadza  mistrz kominiarski w obecno ci kie-
rownika budowy i In yniera inwestorskiego

- Sposób przeprowadzenia bada  powinien by  zgodny z wymogami podanymi w
Polskich

Normach

6.3.      Odbiór ko cowy

- Komisyjny odbiór przewodów powinien by  dokonany po do czeniu do nich urz -
dze

wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowa  kontrole materia ów, odbiór
po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wyko czonego bu-
dynku.

- Odbiór materia ów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmowa
sprawdzenie zgodno ci dostarczonych materia ów z wymo-

gami: a/  dokumentacji technicznej
b/   normom lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie za wiadcze  o jako ci wyrobu

- Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku
powinien

obejmowa  sprawdzenie:
a/   prawid owo  u ytych materia ów
b/  zgodno  wykonania robót z dokumentacj  techniczn
c/  dro no  i szczelno  przewodów

d/  grubo  przegród w przewodach e/  wype nienie spoin przewodów f/
szczelno ci przewodów -   Komisyjny odbiór ko cowy przewodów po pod czeniu do
nich urz dze  wentylacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie:

a/  otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
b/  wylotów przewodów
c/    prawid owo ci ci gu i szczelno ci



d/   prawid owo ci pod czenia urz dze  wentylacyjnych
e/  innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisj  za po-
trzebne.

6.4.      Ocena odbieranych przewodów

- Z ka dego odbioru przewodów powinien by  sporz dzony protokó  oddzielnie dla
by  sporz dzony oddzielnie dla ka dej grupy przewodów. Protokó  powinien by
sporz dzony w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach z którego jeden otrzymuje
In ynier, drugi kierownik budowy cele w czenia do akt budowy i przedstawienia
go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protoko y powinny by  sporz dzone wed ug wzoru ustanowionego przez zak ad
kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub cz ci przewodów za niezgodne z ni-
niejszymi warunkami obowi zuj cymi przepisami, przewody te powinny by  po-
prawione i zg oszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Kominy murowane z ceg y -  jednostk  obmiaru jest 1 m3 ko-
mina Kominy murowane z pustaków - jednostk  obmiaru jest 1
mb komina

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

-   Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw  materia ów
wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

cena wykonania 1 mb komina z pustaków ceramicznych
obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostaw  materia ów
wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych testy i po-
miary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY

ZWI ZANE 10.1 Normy

PN-93/B- 03201  „Kominy obliczenia i projektowanie”
PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.po arowa budynków. Metody bada  stanów rozprzestrze-
niania si

ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” PN-B-02851-
1:1997 „Ochrona przeciwpo arowa budynków. Badania odporno ci ogniowej



elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” PN-83/B-03430 „Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci

publicznej. Wymagania” PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nie-
uzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2.    Inne dokumenty
-   „Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki ich u ytkowa-
nie” -
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pó niejszymi zmianami zawar-
tymi w Dz.
U. Nr 44/99, poz. 434
Wytyczne wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych tempe-
ratur. ITB,
Warszawa 1988
Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych,
wykonywanych z elementów prefabrykowanych

- wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
- Instrukcja producentów



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Roboty tynkarskie

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wy-

konania i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj -

ce na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

– Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z doku-

mentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki

lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-

cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szcze-

gólno ci:

– nie zawiera  domieszek organicznych,

– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – rednioziarnisty.

2.2.3.  Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o

prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicz-

nie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie

wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodat-

kiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e tempe-

ratura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub ga-

szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno two-

rzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  ob-

cych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wyma-

ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania naro y u ywa  naro ników metalowych

3.  Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.



b) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowied-

nich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

monta owych w okresie obni onych temperatur”.

c) Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch

dni przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i

twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy ze-

wn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun

plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie

10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tyn-

ków wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na zawilgoce-

nie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych

o stosunku 1:1:2.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark

i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dzienni-

ka budowy.



7.  Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl d-

nieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynko-

wych. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli od-

biór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i

zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne

powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn .

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kra-

dzi od linii prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci

aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

– pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w po-

mieszczeniu,

– poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej

powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów

soli przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,

– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek

niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9.  Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materia ów i sprz tu,

– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

– umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,



– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10.  Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

7. Posadzki gresowe i ok adziny cienne z p ytek glazurowanych

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania wewn trz-
nych prac posadzkarskich w pomieszczeniach WC
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót dotycz cych prac
posadzkarskich:

- Przygotowanie pod a przez zagruntowanie
- Po enie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomuj cej

- Wykonanie ok adzin i wyk adzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wyka czaj cych (fugowanie, cokoliki itp.)



1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumen-
tacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

Do wykonania robót w zakresie okre lonym punktem..26.1.3 przewiduje si  zastosowanie
nast puj cych materia ów:
2.1. Emulsja gruntuj ca

2.2. Wylewka samopoziomuj ca;

2.3. ytki glazurowane

2.4. ytki posadzkowe gresowe

wymiary i jako  powierzchni  ISO 10545.2

nasi kliwo   0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

mrozoodporno  zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

twardo  powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

odporno  na cieralnie wg bne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6

Antypo lizgowe klasy R9 i R11/R10 V4
Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania

robót budowlanych zgodnie za on  jako ci

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. Sprz t do wykonywania ok adzin i wyk adzin

Do wykonywania robot ok adzinowych nale y stosowa :

szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czesania powierzchni pod a,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narz dzia lub urz dzenia do ci cia p ytek,
packi z bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ci z bków 6÷12 mm do rozpro-

wadzania kompozycji klej cych,
aty do sprawdzania równo ci powierzchni,

poziomice
wk adki dystansowe,
mieszad a koszyczkowe o nap dzie elektrycznym,



pojemniki do przygotowania kompozycji klej cych,
bki do mycia oraz czyszczenia ok adziny.

5. Wymagania dotycz ce rodków transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

ytki glazurowane w opakowaniach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sk adowa  w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko -

czenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó ów technologicz-

nych oraz niezb dne informacje dotycz ce odcinków robót budowlanych, przerw i

ogranicze , a tak e wymagania specjalne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”

7. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót pokrywania pod óg i cian p ytkami ceramicz-
nymi nale y zako czy :

wszystkie roboty budowlane, z wyj tkiem malowania cian,
pod ogi z materia ów mineralnych w cznie z cokolikiem,( w przypadku k adzenia

glazury)
roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-

niem prób ci nieniowych, instalacje elektryczne bez monta u osprz tu,
wszystkie przebicia, kana y i bruzdy naprawione i wyko czone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Temperatura nie powinna by  ni sza ni  +5 Co w ci gu ca ej doby.

8. Przygotowanie pod a

Pod em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by
ciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub p yt

gipsowo-kartonowe.

Pod e betonowe powinno by  czyste, odpylone, wolne od zanieczyszcze  bez raków p k-
ni  i ubytków. Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by

askie i równe. W przypadku wyst powania ma ych nierówno ci nale y je zeszlifowa , a



wi ksze uskoki i ubytki wyrówna  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami napraw-
czymi.

W przypadku cian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4
– M7. W zakresie wykonania kraw dzi i powierzchni powinien on spe nia  wymagania za-
warte w ST NR 2 Tynki zwyk e.

Powierzchnia pod y pod wyk adziny powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i
ubytków, pozbawiona zanieczyszcze .

9. Wykonanie ok adzin i wyk adzin ceramicznych`

9.1. Ok adziny

ytki ceramiczne przed przyklejeniem nale y posegregowa  wed ug wymiarów, gatunków i
odcieni. Wyznaczy  na cianie lini  poziom , od której b  uk adane p ytki oraz przygoto-
wa  kompozycj  klej  zgodnie z instrukcj  producenta.

Kompozycj  klej  rozprowadzi  pac  z bkowan  ustawion  pod k tem ~50o. Kompozy-
cja klej ca powinna by  na ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni ciany. Po-
wierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie ok a-
dziny w ci gu 15 minut.

Po na eniu kk uk adamy p ytki warstwami poziomymi, pocz wszy od wyznaczonej na
cianie linii. Nak adaj c p ytk , trzeba j  lekko przesun  po cianie (ok. 1÷2 cm), ustawi  w
danej pozycji i docisn  tak, aby warstwa kleju pod p ytk  mia a grubo  4÷6 mm. Prze-

suni cie nie mo e powodowa  zgarniania kk. W celu dok adnego umocowania p ytki i
utrzymania oczekiwanej szeroko ci spoiny nale y stosowa  wk adki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu ok adziny nale y usun  nadmiar kk ze spoin mi dzy p ytkami. Po
zwi zaniu zaprawy klejami nale y usun  wk adki dystansowe i wype ni  spoiny zapraw
do fugowania.

Pasy lub wzory z p ytek innego koloru uk ada  jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyk adziny

Wyk adzina powinna by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
je eli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
powinna by  wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczeli-
na dylatacyjna powinna by  wykonana w linii wodo-rozdzia u. Na gotowym pod u uk a-
da  p ytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klej cych, podobnie jak ok adziny
cian. Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykona-

nie ok adziny w ci gu 10 minut. Warstwa kleju pod p ytk  powinna mie  grubo  6÷8 mm.

Spoiny powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie fug . Zaleca si , aby
szeroko  spoiny wynosi a przy p ytkach o d ugo ci boku:



do 100 mm ~2 mm
od 100 mm do 200 mm ~3 mm
od 200 mm do 600 mm ~4 mm
powy ej 600 mm ~5÷20 mm

Szeroko  powinna by  jednakowa, dlatego najlepiej u  wk adek dystansowych. Po zwi -
zaniu kleju usun  wk adki i wype ni  fug  na menisk wkl y.

Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wi cej ni  1 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wype ni  mas  dylatacyjn  lub zastosowa  specjalne wk adki.

Powierzchnia posadzki powinna by  równa i stanowi  p aszczyzn  poziom  albo o okre lo-
nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót

budowlanych w nawi zaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

11. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami.

PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 P yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ci-

wo ci i znakowanie

PN-EN 87:1994 P yty i p ytki ceramiczne cienne i pod-
ogowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie

PN-EN 159:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 3% < E  6%. Grupa B Iia.

PN-EN 178:1998 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 6% < E  10% Grupa B IIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.



Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiad-
czenia o jako ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicz-
nych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania ok adzin i posadzek z p ytek ceramicznych  powinny by  przeprowadzane
w sposób umo liwiaj cy ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powyko-
nawczej (przez ogl dziny i pomiary)

stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
spadki pod a lub podk adu i rozmieszczenie wpustów pod ogowych, j.w.
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgod-

no ci lub certyfikatów zgodno ci przed onych przez dostawców

Prawid owo ci wykonania ok adziny przez sprawdzenie:

przyczepno ci ok adziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa
uchego d wi ku.

odchylenia kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u yciu aty o
ugo ci 2 m ( nie powinno przekracza  2 mm na d . aty 2 m),

odchylenia powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m ( nie powinno
wi ksze ni  2 mm na ca ej d . aty),

prawid owo ci przebiegu i wype nienia spoin poziomic  i pionem z dok adno-
ci  do 1 mm.

grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekra-
cza  warto ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kom-
pozycji klej cej.

Prawid owo ci wykonania wyk adzin przez sprawdzenie:

aszczyzny poziomej lub spadków,
nierówno ci powierzchni mierzonych jako prze wity mi dzy at  d . 2 m a po-

sadzk  (nie powinny by  wi ksze ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty),
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie

powinno by  wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty 2 m i nie wi ksze ni 5 mm na ca-
ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki).

przebiegu i wype nienia spoin z dok adno ci  do 1 mm,
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekra-

cza  warto ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kom-
pozycji klej cej

13. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót



Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

aszczyzn  ok adzin p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji)
da y pozytywny wynik.

Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, ok adzina z p ytek ceramicznych
nie powinna by  odebrana.

W takim przypadku nale y przyj  jedno z rozwi za :

ok adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i

trwa ci ok adziny oraz je eli inwestor wyrazi zgod , obni  warto  wykonanych
robót,

w przypadku gdy nie s  mo liwe powy sze rozwi zania, usun  ok adzin  i
ponownie wykona .

15. Odbiór pod y

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.

Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y
pod e oczy ci  i umy  wod .

16. Odbiór ok adzin i wyk adzin z p ytek ceramicznych

Odbiór gotowych ok adzin nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno  wykona-
nia ok adzin stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada  kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach. Ok adziny
powinny by  odebrane, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.

Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:

wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
przyczepno ci do pod a
prawid owo ci osadzenia kratek ciekowych w pod odze, wk adek dylatacyj-

nych itp.



szeroko ci i prostoliniowo ci spoin,

Odbiór gotowych ok adzin powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:

ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogól-
ne”.

Podstaw  rozliczenia finansowego z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc  w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode-
brana ilo  m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej
dostarczenie materia ów i sprz tu,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 ,
przygotowanie pod a,
sortowanie p ytek wg wymiarów i odcieni.
przyci cie i dopasowanie p ytek

enie ok adzin z obrobieniem wn k i o cie y oraz wyk adzin
ospoinowanie i oczyszczenie ok adzin i wyk adzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.,



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

8. Posadzki z wyk adziny PCV

1.WST P

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór posadzki z wyk adziny
winylowej w serwerowni

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

2.MATERIA
1. Wyk adzina pod ogowa dwuwarstwowa z atestem do szkó

Materia  PVC
grubo    mm
Budowa heterogeniczna (wielowarstwowa)
Klasa u ytkowania 33/42
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1
Zachowanie elektryczneantystatyczne

wyk adzina antystatyczna, napi cie elektrostatyczne 2kV
Grupa cieralno ci T



Odporno  na oddzia ywanie mebli na kó kach
Sposób mocowania do pod a za pomoc  kleju
Spawanie na gor co mo liwo  wykonania spawów
Dodatkowe elementy listwy pod ogowe, listwa naro na, sznury
spawalnicze, klej
Cechy szczególne wyk adzina antypo lizgowa, mo liwo  projek-
towania ró norodnych wzorów posadzek
Zastosowanie obiekty u yteczno ci publicznej i przemys u lekkie-
go, w pomieszczeniach o podwy szonych wymaganiach antypo li-
zgowych, np. w laboratoriach, szatniach, korytarzach, pomieszcze-
niach sanitarnych, na podestach maszyn i na pod ogi w rodkach
transportu
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodno ci WE wydany przez ITB
na zgodno  z PN-EN 14041; Raport Klasyfikacyjny w zakresie re-
akcji na ogie  ITB; Atest Higieniczny IMMiT

3. SPRZ T

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem podanym w kosztorysie.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewóz materia ów powinien odbywa  si  dostosowanymi do tego celu rodkami transportu,
które powinny zabezpiecza  przewo one materia y przed wp ywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowa  sprawnym technicznie sprz tem wymienionym w kosztorysie.
Materia y powinny by  przechowywane w miejscach pó otwartych lub zamkni tych, su-
chych
i przewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.
Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST „ Wymagania ogólne”.

5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wyk adzin  u  w serwerowi.. nale y j  wywin  na cian  na wysoko  10 cm.
Wyk adzin  uk ada  zgodnie z instrukcj  producenta.
Wyk adzin  uk ada  na nowej wylewce samopoziomuj cej.
Pod e powinno by  g adkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze  i
przygotowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami budowlanymi. Wilgotno  pod a nie
mo e by  wi ksza ni  3%- dla pod a cementowego, 1,5% dla pod a anhydrytowego i
gipsowego. Wilgotno  pod a powinna by  zbadana bezpo rednio przed rozpocz ciem
uk adania wyk adzin PCV.
Do przygotowania pod a nale y u ywa  tylko mas wodoodpornych.
Pod e przygotowane pod coko y dla wyk adzin PCV powinno zachodzi  na ciany na
wysoko  10 cm.



6. KONTROLA  JAKO CI ROBÓT

Jako  materia ów musi by  potwierdzona w ciwymi dokumentami dopuszczaj cymi
materia y do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi s :
1) certyfikat na znak bezpiecze stwa
2)certyfikat zgodno ci lub deklaracja zgodno ci z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata
techniczna, itp.)
sprawdzenie prawid owo ci wykonanej wyk adziny b dzie obejmowa :

- zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczna lub umow , porównuj c wy-
adzin  z projektem przez ogl dziny i pomiary

- stan pod y
- jako  materia ów na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów
zgodno ci przed onych przez dostawców
- prawid owo  wykonania wyk adziny przez sprawdzenie:

a) przyczepno ci wyk adziny
b) odchylenie powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2m, odchylenie to nie powinno by
wi ksze ni  3mm na ca ej d ugo ci aty
c) grubo  warstwy klej cej pod wyk adzin  która nie powinna przekracza  grubo ci
okre lonej przez producenta Pozosta e elementy wg „warunków technicznych…” tom I
cz ci IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR ROBÓT

W kalkulacji nale y uwzgl dni  dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki,
cznie z prac  wszelkiego rodzaju urz dze  oraz ludzi, przygotowaniem pod a, wy-

konaniem niezb dnych dylatacji, zabezpieczeniem innych cz ci budynku przed zabru-
dzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostk  obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór materia ów powinien dokonany by  bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór winien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych
dokumentów odniesienia.
W trakcie robót nale y przeprowadzi  odbiory cz ciowe obejmuj ce sprawdzenie jako ci
i sucho ci pod a, wielko ci przewidzianych projektem spadków.
Odbiór wylewek powinien obejmowa  sprawdzenie równo ci p aszczyzny lub wielko ci
spadku ( w przypadku wylewek w pomieszczeniach o okre lonym spadku ), sprawdzenie
grubo ci u onej wylewki.
Odbioru  ko cowego  robót  posadzkowych  ,  dla  opisanych  posadzek  nale y
dokona  wg zasad:
- sprawdzenie z dokumentacj  projektow , umow ,

- sprawdzenie jako ci i prawid owo ci u ytych materia ów na podstawie protoko-
ów odbioru materia ów
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzy-
skaniu przez posadzk  pe nych w ciwo ci techniczno-u ytkowych i powinno
obejmowa :

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow



b) sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
c) sprawdzenie po czenia posadzki z pod em; badania nale y przeprowadzi  przez
ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych odbiór ko co-
wy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowa  sprawdzenie wyników
odbiorów cz ciowych.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Jak w „ WYMAGANIA OGÓLNE”.

10. NORMY

Polskie i bran owe normy budowlane:
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

9. Roboty malarskie

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru ro-
bót zwi zanych z robotami malarskimi
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj :

a) Przygotowanie pod y
b) malowanie farbami

2. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
3. Ogóle wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumen-
tacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w spe-
cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadaj cych Aprobaty Techniczne dopuszczaj -
ce wyroby do stosowania w budownictwie o wydajno ci ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by  akceptacja Inwestora

5. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej
specyfikacji.

6. Transport
ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania

dotycz ce przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w
cz ci pn. Wymagania Ogólne.

7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej
specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.



o Roboty malarskie wykona  na pod ach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;
o Przed przyst pieniem do malowania wyrówna  i wyg adzi  powierzchni
przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie i szlifowanie i
gruntowanie. Do robót malarskich przyst pi  dopiero po wyschni ciu tynków i miejsc na-
prawionych.
o Malowanie konstrukcji stalowych po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnie .
o Wilgotno  powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej
wilgotno  nie wi ksza ni  4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
o Pierwsze malowanie wewn trz budynku wykona  po ca kowitym uko cze-
niu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podk adów pod wyk adziny pod ogowe,
dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki oraz lusarki okiennej i drzwiowej;
o Drugie malowanie wykona  po osadzeniu „bia ego monta u”, po u eniu
posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
o Tynki przeznaczone do malowania powinny spe nia  nast puj ce wymaga-
nia techniczne:
- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;

- W/w powierzchni  nale y oczy ci  od zanieczyszcze  mechanicz-
nych (kurz, sadze, t uszcze itp.) i chemicznych.

o Roboty malarskie nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5 C
(w ci gu doby temperatura nie mo e spa  poni ej 0 C) i nie wy szej ni  22 C.
o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli mi dzyfazo-
wych nale y:
- Sprawdzi  jako  materia ów malarskich (materia y zgodne z odpo-
wiednimi normami pa stwowymi lub wiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi  wilgotno  i przygotowanie pod a pod malowanie
zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi;

- Sprawdzi  stopie  skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi
normami pa stwowymi;

- Sprawdzi  jako  wykonania kolejnych warstw pow ok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi;

- Sprawdzi  temperatur  w czasie malowania i schni cia pow ok;
o Powierzchnie pod y przewidzianych pod malowanie powinny by :
- adkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wyst py od lica powierzchni nale y sku , usu-

 lub zeszlifowa . Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawi  przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepyl ce przy pocieraniu
oni , nie wykruszaj ce si , bez widocznych rys, sp ka , rozwarstwie ;

- Czyste bez plam, zaoliwie  i innych zanieczyszcze  (w razie potrze-
by nale y je usun  szpachelk  lub p dzlem, zmy  wod  z detergentem i sp uka  czyst  wo-

);
- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania pod a;



- Pod e pod farby emulsyjne gruntowa  farb  emulsyjn  rozcie -
czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykona-
nie pow oki malarskiej;
- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi pod a nale y grun-
towa  pokostem rozcie czonym np. benzyn  lakiernicz  w stosunku 1:1;
o Wymagania odno nie pow ok
- Powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i de-
zynfekuj cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e na reemulacj . Po-
winny one dawa  aksamitno-matowy wygl d pomalowanej powierzchni.
- Nie powinny mie  uszkodze , smug, prze witów, plam i ladów

dzla, sp ka , uszczenia i odstawania powierzchni, widocznych cze  i poprawek;
- Nie dopuszcza si  wydzielania przykrego zapachu i zawarto ci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;
- Barwy pow ok powinny by  jednolite i równomierne, bez smug i
plam oraz by  zgodne z wzorcem producenta farb.
- Powinny mie  barw  jednolit  zgodn  z wzorem, bez ladów p dzla,
smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. Pow oka po-
winna by  bez prze witów pokrywa  pod e lub podk ad;

- Powinny mie  jednolity po ysk. Wszystkie pow oki z farb na-
wierzchniowych powinny wytrzyma  prób  na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wod  z
myd em, przyczepno  i wsi kliwo ;
8. Zakres wykonywanych robót

a) Przygotowanie pod a
b) Gruntowanie pod a;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej
specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :

o Jako ci u ytych materia ów;
o Jako  przygotowanego pod a;
o Jako  wykonania wymalowa  farbami emulsyjnymi nie wcze niej ni  po 7
dniach, olejnymi nie wcze niej ni  po 14 dniach;
o Kompletno ci wykonania robót;
o kontrol  wykonania ca ci prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow
Materia y przeznaczone do wbudowania musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia-
ów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfika-
cji.



9.10.1. Jednostka obmiarowa
o Jednostk  obmiarow  wykonania prac malarskich jest  1 m2 ;
11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfika-
cji.
Poszczególne etapy prac malarskich musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do odbioru.
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w a-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikaj cych i ule-
gaj cych zakryciu nale y prowadzi  w miar  post pu robót, kontroluj c ich jako  w sposób
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cz ciowe i ko cowe prowadzi  zgodnie z zasa-
dami podanymi w punkcie 24.6.

Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne
z wymaganiami. Je eli chocia  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y
uzna  za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowi zany doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj  Projektow , przed-
stawiaj c je do ponownego odbioru.
12. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

13. Przepisy zwi zane
o Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-
cie czalnymi farbami emulsyjnymi.
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okre lania uszkodze  pow ok zabezpieczaj cych konstrukcje stalowe i elbetowe.
o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.
o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzia .
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i
badania.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowi zuj ce)
o przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonania prac malarskich i trans-
portowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.



3. ZBROJENIE BETONU

1. Wst p

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem   niniejszej  szczegó owej  specyfikacji  technicznej  s  wymaga-
nia  dotycz ce zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wie ców wykonywa-
nych na mokro .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegó owa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument
przetargowy   I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

1.3. Zakres robót obj tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo li-
wiaj ce i maj ce na celu wykonanie zbrojenia betonu.



W zakres tych robót wchodz :

• Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze Stali A-0.
• Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi Ze stali A-
IIL

1.4. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
Normami oraz okre leniami w ST. „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca   robót jest  odpowiedzialny  za jako   ich  wykonania  oraz za
zgodno   z dokumentacj  projektow . ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Stal zbrojeniowa.

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;
2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali;

• asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów
powinny
odpowiadaj wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwa -
niejsze wymagania
podano        w tabeli poni ej.

Specyfikacja Techniczna

Gatunek stali rednica
pr ta

Granica
plastyczna

Wytrzyma
na rozci ganie

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a-
rednica

mm MPa MPa % d-próbki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2aOSO)

34GS-b 6-32 410 min.590 16

• technologicznej   próbie   zginania powierzchnia próbek nie powinna wyka-
zywa

kni , naderwa  i rozwarstwie ;

3) Wady powierzchniowe.

• Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i nade-
rwa ;
• Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usa-



dowej, rozwarstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem;
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia

niemetaliczne, w ery, wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s
dopuszczalne:

/   je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i
pr tów g adkich; /   je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr -

tów ebrowanych o
rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7mm dla pr tów o wi kszych
rednicach;

4) Odbiór stali na budowie.

• Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który
powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien
zawiera :

/ znak wytwórcy; /  rednic  nominaln ;
/ gatunek stali;
/ numer wyrobu lub partii;
/ znak obróbki cieplnej;

• Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach meta-
lowych po 2 sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu;

• Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powi-
nien by  nast puj cy:

/   na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy,
uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ;

/  odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powin-
ny si  mie ci  w granicach okre lonych dla danej klasy stali w normach
pa stwowych;

/   pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od li-
nii prostej wi kszego ni  5mm na 1m d ugo ci pr ta;

• Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podzia em wg wymiarów i gatunków

5)   Badanie stali na budowie.
• Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y

przed wbudowaniem zbada  laboratoryjnie w przypadku gdy:

/   nie ma za wiadczenia j ako ci ( atestu);
/   nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie

ogl dzin zewn trznych; /   stal p ka przy gi ciu; Decyzj  o
przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych

podejmuje Inspektor Nadzoru.



3. Sprz t.

Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub me-
chanicznie. Roboty mo na wykona  przy u yciu
dowolnego typu sprz tu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu, eby
umkn  trwa ych odkszta ce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

• Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z
zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota;

• Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  na-
le y opala  np. lampami lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanie-
czyszcze ;

• Czyszczenie   pr tów   powinno   by    dokonywane   metodami   nie   powodu-
cy zmian   we w ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji;

b) Przygotowanie zbrojenia.

• Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny
by  wyprostowane;

• Haki odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu
z równoczesnym zachowaniem postanowie  normy PN-84/B-03264;

• czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy
PN-84/B-03264;

• Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  spe-
cjalnymi zaciskami;

c) Monta  zbrojenia.

• Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa ;

• Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , po-
mostów transportowych, urz dze  wytwórczych i monta owych;

• Monta   zbrojenia   z   pojedynczych   pr tów   powinien   by    doko-
nywany bezpo rednio  w deskowaniu.

• Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed
ustawieniem szalowania bocznego.

• Zbrojenie   pr tami   pojedynczymi   powinno   by    uk adane
wed ug rozstawienia   pr tów oznaczonego w projekcie.

• Dla zachowania w ciwej   otuliny nale y uk adane w   deskowaniu zbroje-
nie podpiera  podk adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci
równej grubo ci otulenia



6. KONTROLA JAKO CI

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem
oraz z podanymi wy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest l tona.
Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj.

czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych
ani drutu wi za kowego.

Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wyko-
nawc  pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w projekcie.

9. ODBIÓR ROBÓT

10. Odbiór zbrojenia

• Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokona-
ny przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;

• Odbiór powinien polega    na   sprawdzeniu zgodno ci   zbrojenia z rysunka-
mi roboczymi konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfika-
cji zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, roz-
stawu strzemion, wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz
mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem;

9. PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci stanowi cena jednostkowa za l ton . Cena obejmuje Dostarczenie
materia u, oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie, czenie oraz monta  zbro-
jenia przy pomocy drutu wi za kowego w deskowa  zgodnie z projektem i niniejsz  specy-
fikacj , a tak e oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, i usuni cie ich poza teren
robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projekto
4. BETON

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-

nania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumenta-

cj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Sk adniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20

marki „35” – do betonu klasy wy szej ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra

Komunikacji wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

– Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

– Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

– Zawarto  alkaliów do 0,6%

–  Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

–  Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.



Masa worka z  cementem powinna wynosi  50,2 kg.  Na workach powinien by  umiesz-

czony trwa y, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:

oznaczenie

nazwa wytwórni i miejscowo ci

masa worka z cementem

data wysy ki

termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosomochody wyposa one

we wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy ado-

wania cementu oraz powinny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kon-

troli jako ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy

PN-B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  przepro-

wadzenie kontroli obejmuj cej:

– oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

– oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

– sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie

rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by

yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o



szczelnym dachu i cianach)

dla cementu luzem:

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w

urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy

do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabez-

pieczaj ce cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

– po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowy-

wania w sk adach zamkni tych.

Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by  przecho-

wywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie

prostopad ej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

– sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

– kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

– zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi

bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci

frakcji 0–2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy



– B-20 dla wykonania konstrukcji .

Wymagania co do szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

– nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

– mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi k-

szy od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania.

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na ci-

skanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

– pospó ka kruszona 0/40,

– cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno  optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  od-

bywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek

wolno spadowych).

4.  Transport
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

(1) rodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka-

mi).

Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl d-

nieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypad-

ku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne



Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wa-

gowo, z dok adno ci :

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym za-

wilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia-

aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo li-

wiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-

stycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy

czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno

rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapew-

niaj cych wymagan  wielko  otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni,

na któr  spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za

pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysoko ci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

– w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo red-

nio z pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

– warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

– przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemni-

ka lub ruroci gu pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i



do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami

o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p asz-

czy nie poziomej.

Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibrato-

ra.

Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5–8 cm

w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20–30 se-

kund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charak-

teryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu

powinien wynosi  od 30 do 60 sekund.

Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g -

boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y

ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów po-

winno by  trwa e i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgod-

nionych z projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projek-

tantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  pro-

stopad a do kierunku napr  g ównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygoto-

wana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:

– usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz war-

stwy pozosta ego szkliwa cementowego,

– obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cien-

kiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio

przed rozpocz ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie



betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym

stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem de-

skowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest

wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewi-

dzianych norm  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-

ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia-

ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kon-

troli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

– badanie sk adników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zacho-

wuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa

przed pierwszym zamarzni ciem.

W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak

wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze

+20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w

czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypa-

dek wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.



(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarz-

ni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y

wcze niej podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i pod-

grzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekki-

mi os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cy-

mi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od

zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).

Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

dzie si czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  sta-

wiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN

1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres piel gnacji

ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetono-

wania.

Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wy-

trzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarna-

mi kruszywa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

kni cia s  niedopuszczalne,



rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otu-

lina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b -

dzie nie mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5%

powierzchni odpowiedniej ciany,

równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowia-

da  wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by

wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po roz-

deskowaniu konstrukcji nale y:

wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wo-

dy bezpo rednio po rozebraniu szalunków,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i

uklepa , aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko

wyszczotkowa  wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no-

no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.

6.  Kontrola jako ci
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz poda-

nymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

wg zasad podanych powy ej.



9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

– dostarczenie niezb dnych czynników produkcji

– oczyszczenie pod a

– wykonanie deskowania z rusztowaniem

– enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrównaniem powierzchni

– piel gnacj  betonu

– rozbiórk  deskowania i rusztowa

– oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice obiek-

tu.

B.04.02.00. Podbeton na pod u gruntowym.

aci si  za ustalon  ilo  m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie pod o-

a, przygotowanie, u enie, zag szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi zane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj -

to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.



5.    KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.   WST P

1.1.      Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania robót zwi -
zanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych podczas przebudowy dachu na
budynku Zespo u Szkó  w Stalach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi za-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4.      Okre lenia podstawowe

Wi ba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. P atwie, krokwie, mur aty, podwali-
ny, s upy, kleszcze, miecze, kraw nice - stanowi  elementy sk adowe wi by da-
chowej acenie, nadbitki -elementy drewniane podk adu pod pokrycie dachu

1.5.      Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodno  z Rysunkami, Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami
In yniera.

2.  MATERIA Y

2.1   Wymagania ogólne

- Drewno u yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiada  wymaganiom
aktualnych norm pa stwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by  wykonane z tarcicy sosnowej lub wierko-
wej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wk adek, ko ków, klocków, p ytek itp. po-
winny by  z
drewna twardego - d bowego akacjowego lub innego o podobnych w ciwo ciach



W konstrukcjach budowlanych nale y stosowa  drewno nast puj cych klas jako ci,
charakteryzuj cych si  wytrzyma ci  na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica
konstrukcyjna sortowana wytrzyma ciowo metodami maszynowymi mo e by  za-
kwalifikowana do jednej z wymienionych klas, je eli jej wytrzyma  charaktery-
styczna na zginanie i modu  spr ysto ci b  nie mniejsze ni  podane w tablicy Z-
2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000 Wilgotno  drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosi :

a/  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wi cej ni  20%
b/  dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wi cej ni  23%
c/  dla konstrukcji klejonych - nie wi cej ni  15% Klasa drewna, z jakiego nale y

wykona  poszczególne elementy no ne konstrukcji z drewna powinna by  podana na
rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2   Wymagania ogólne dotycz ce zabezpiecze konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by  chronione przed d ugotrwa ym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania. Cz ci konstrukcji podlegaj cej zabezpieczeniu
przed wilgoci  powinny by  zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie cz -
ci i elementy konstrukcji z drewna stykaj ce si  z elementami i cz ciami

budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materia ów ch on cych wilgo
powinny
by  zabezpieczone przed bezpo rednim wch anianiem wilgoci z tych materia ów i
elementów - za pomoc  izolacji przeciwwilgociowej rodki zabezpieczaj ce przed

wilgoci  oraz sposób wykonania zabezpiecze  przed wilgoci
elementów i konstrukcji powinny by  dostosowane do rodzaju konstrukcji, u y-
tych
materia ów budowlanych oraz warunków rodowiskowych, w jakich konstrukcja z
drewna

dzie eksploatowana rodki i materia y do zabezpieczenia konstrukcji lub jej
elementów przed zawilgoceniem

powinny odpowiada  normom pa stwowym, a w przypadku ich braku- powinny
by
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. rodki

do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie mo e powodowa  zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposób zabezpieczenia elementów

konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by
okre lony przez dokumentacje. rodki i materia y do zabezpiecze  przed ogniem

powinny by  dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami pa stwowymi lub wiadectwami Instytutu Techniki Bu-

dowlanej. rodki i materia y do wykonywania zabezpiecze  chemoodpornych kon-
strukcji z drewna

powinny by  dopuszczone do stosowania w budownictwie normami pa stwowymi
lub
wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Wszystkie elementy z drewna sto-

sowane w budownictwie powinny by  zabezpieczone przed
korozja biologiczn . Jako  zabezpiecze  powinna spe nia  wymagania okre lone

w normie pa stwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB. rodki chemiczne do zabezpieczania ele-

mentów i konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczn  i owadami nie powinny powodowa  korozji czników metalowych
miejsca podlegaj ce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna po-
winny by
okre lone w dokumentacji technicznej.



2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okre lenia na rysunkach technicznych tylko klasy dok adno ci wykona-
nia tolerancje wymiarowe (jako suma odchy ek wymiarowych w warto ciach bez-
wzgl dnych nale y przyjmowa  z tablicy 1



Tablica 1. Klasy dok adno ci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Klasa dok adno ci w budownictwie
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

Przedzia               warto ci tole-

rancji [mm]
od do 1 , 5 5 2 , 5 6 1 0 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchy ek wymiarowych lub klasy dok adno ci wykonania, od-
chy ka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by  wi ksza ni  1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych   odchy ka wymiarowa nie powinna by  wi ksza ni  dwukrotna warto
podana w tablicy 2. W przypadku elementów o wi kszych wymiarach ni  podane w tablicy, odchy ka wymia-
rowa nie powinna by  wi ksza ni  60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchy ki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary
[mm]

Odchy ki Wymiary
[mm]

Odchy ki

0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10

26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4   czniki

Przyj te czniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwo dzi
budowlanych powinny spe nia  wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 z cza na gwo dzie
zawarte w PN_B-031150:2000 Gwo dzie nale y wbija  wed ug jednego z trzech uk adów: a/   prostok tnego b/
przestawionego c/  w zakosy W uk adach wbijania gwo dzi wyró nia si  szeregi i rz dy. Szeregi powinny biegn
wzd

ókien drewna, a rz dy - w poprzek lub uko nie do w ókien drewna. Zastosowane czniki powinny
posiada  dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZ T
W zale no ci od stosowanego materia u oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczegól-
nych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materia ów.

4. TRANSPORT
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów pokrycia powinny odbywa  si  tak aby zachowa  ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materia om przez producentów.



5. WYKONANIE ROBÓT. 5.1. Wykonanie

konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by  zgodne z dokumentacj
techniczn  Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyj-
nych nale y stosowa  wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotno ci nie wi k-
szej ni  18%, ze sklejki lub twardych p yt pil niowych. Dok adno  wykonania wzor-
nika powinna wynosi  ±1 mm. Dok adno  t  nale y sprawdzi  przez próbny monta , a
nast pnie sprawdza  okresowo za pomocy ta my stalowej.

ugo  elementów wykonanych wed ug wzorników nie powinna ró nic si  od
ugo ci projektowanych wi cej ni  0,5 mm

Je eli zachodzi konieczno  obróbki ko ców elementów podczas monta u, d ugo ci
powinny by  wi ksze od d ugo ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale ny od sposobu
obróbki ko ców elementów.
Po czenia krokwi po aci trójk tnych(tzw. kulawek) z krokwiami naro nymi (kra-

nicami) powinny by  wykonane na styk i zbite gwo dziami. Dopuszcza si
nast puj ce odchy ki w rozstawie krokwi

a/  ±1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/  ±2 cm w osiach rozstawu wi zarów Elementy wi by dachowej stykaj ce si

z murem lub z betonem powinny by  w miejscu styku odizolowane co najmniej jedna
warstw  papy
Niezale nie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by  wykonane - od strony
sp ywu wody po po aci dachowej - odboje tj. deskowanie u one ze spadkami umo -
liwiaj cymi sp yw wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów itp. po-
winny by  uk adane na styk, Rozstaw i wymiary at nale y przyjmowa  w zale no ci
od typu przyj tego pokrycia dachowego.

aty u one poziomo powinny by  przybite do ka dej krokwi jednym gwo dziem.
ugo  gwo dzia powinna by  co najmniej 2,5 raza wi ksza do grubo ci aty. Styki a-

ty powinny znajdowa  si  na krokwi. Odchylenie od wymaganego po enia desek
powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m i 30 mm na ca ej d ugo ci dachu. wzd  oka-
pu powinna by  umocowana deska lub ata grubsza od podk adu o grubo ci dachówki.

6. ODBIORY JAKO CI

6.1        Odbiory mi dzyoperacyjne i cz ciowe

Odbiory mi dzyoperacyjne lub cz ciowe powinny by  przeprowadzone w przy-
padkach wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robot-
ników oraz w przypadku kiedy nie b dzie dost pu do wykonanych elementów kon-
strukcji przy odbiorze ko cowym. Z ka dego odbioru powinien by  sporz dzony pro-
tokó  w którym powinna by  równie  zawarta techniczna ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny by  sprawdzone:

a/  zgodno  wykonania robót z dokumentacj  techniczn  b/   rodzaj i klasa u ytego
drewna oraz wymiary elementów c/  Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgoci ,
zagrzybieniem i dzia aniem ognia W szczególno ci powinny by  sprawdzone:

a/   rozstawy krokwi, p atwi i at, spadki po aci, prawid owo
wykonania deskowania wraz z odbojami i w azami dachowymi

6.2.      Odbiór ko cowy

- odbiorem ko cowym powinny by  obj te elementy lub obiekty ca kowicie zako -
czone. Do odbioru ko cowego wykonawca powinien przedstawi  nast puj ce doku-
menty: a/  dokumentacje techniczn  obiektu i robót



b/ protokó y bada  kontrolnych lub za wiadcze  (atesty) jako ci u ytych materia ów
c/ protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych
d/ zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót
e/ pisemne uzasadnienia odst pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór tech-
niczny

Odbiór ko cowy zako czonych konstrukcji powinien polega  na sprawdzeniu:
a/ zgodno  konstrukcji z dokumentacj  techniczn  i warunkami technicznymi
b/ prawid owo  kszta tów i g ównych wymiarów konstrukcji
c/ prawid owo  podparcia konstrukcji na podporach
d/ dopuszczalne odchy ki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3.      Ocena wykonania konstrukcji

Je eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz  wynik dodatni, nale y uzna  wykona-
ne roboty za w ciwe. Przypadku gdy chocia  jedno ze sprawdze  da o wynik
ujemny, nale y uzna  ca  lub cz  za wykonane niew ciwie
W razie uznania ca ci lub cz ci robót za wykonane niew ciwe nale y ustali , czy
stwierdzone odst pstwa od postanowie  dokumentacji i warunków technicznych zagra-
aj  bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj  jej u ytkowanie zgodnie z przezna-

czeniem. Konstrukcje zagra aj ce bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj ce jej
ytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by  rozebrane oraz ponownie wykona-

ne w sposób prawid owy i przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spe niaj ce wymaga  postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagra aj  bezpiecze stwu budowli i nie unie-
mo liwiaj  jej u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mog  by  przyj te po obni e-
niu warto ci robót o wielko  ustalon  komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBÓT
- Jednostk  obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
- Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego o acenia

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obej-
muje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw  materia ów wy-
konanie konstrukcji z drewna testy
i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cen  wykonania 1 m2 deskowania, o acenia i cianek drewnianych obej-
muje: roboty przygotowawcze zakup i dostaw  materia ów wykonanie de-
skowania wykonanie o acenia wykonanie konstrukcji cianek wykonanie
zadaszenia ze sklejki i p yt OSB testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY

ZWI ZANE

10.1 Normy



PN-EN 385:1999 „Z cza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania



jako ciowe i minimalne wymagania produkcyjne”
- PN-EN 912:2000 „ czniki do drewna. Dane techniczne czników stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.”
- PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Z cza na czniki mechaniczne. Ogól-
ne

zasady okre lenia wytrzyma ci i odkszta ce ”
- PN-ISO 2445:1994 „Z cza w budownictwie. Podstawowe zasady”
- PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodno ci konstrukcji budowla-
nych.

Technologia.”
- PN-ISO 8930/Ak:1997      „Podstawy projektowania i niezawodno ci konstrukcji

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
- PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.”

PN-B-01042:1999       „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drew-
niane.”
PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i pod a budowli. Ogólne zasady oblicze ”
PN-B-03150:2000       „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-

wane” PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie”.

10.2.    Inne dokumenty

wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów czników.

- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materia  niezapalny wg PN- B -02874/1996 ,za cznik A

wydane przez CNBOP .



6.    ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1.   WST P

1.1.      Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania robót zwi za-
nych z wykonywaniem zabezpieczenia p. po arowego i p. grzybowego konstrukcji
wi by dachowych obiektów kubaturowych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi za-
nych z wykonaniem impregnacji elementów drewnianych wi by dachowej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniaj  ele-
menty drewniane przed dzia aniem ognia, owadów i grzybów.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodno  z Rysunkami, Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami
In yniera.

2. MATERIA Y

Nale y zastosowa  kompleksowe rodki s ce do efektywnej ochrony drewna i materia-
ów

drewnopodobnych przed dzia aniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to by  preparat
solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materia ów impregnowanych, nadaj cy si  do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. G boko  wnikania preparatu w
drewno o wilgotno ci 28% minimum 8 mm, a o wilgotno ci 12% minimum 2 mm.
Parametry techniczne:
Barwa wg PN -76/C-04906 -bialoszara
Zapach wg PN-76/C-04906 -s aby niedra ni cy
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek
Zawarto  wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %
Zawarto  substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalno  w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%
pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5
Lepko  kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 oC dla st enia 20% wg PN-



77/C-04014-1,53 cSt Temperatura krzepni cia roztworów dla stezenia 20%--4,80oC
Napi cie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla st enia 20 %-0,0730 N/m G sto  w
temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3 Agresywno  korozyjna w odniesie-
niu do stali wg PN-74/C04904-srednia Skuteczno  zabezpieczenia ogniochronnego drewna
wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu

40kg/mj materia  trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materia  trudno zapalny
Warto  grzybobójcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom
wg

PN-76/C-04903 -nie wi cej ni  4kg/m3 Substancje lotne przechodz ce do powietrza :
badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-

04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substan-
cji
lotnych Graniczna warto  owadobójcza dla st enia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-

cach-23,3 kg/m3
po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZ T

W zale no ci od stosowanego materia u oraz wykonywanych robót zgodnie z

w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów

poszczególnych materia ów.

4. TRANSPORT
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów pokrycia powinny odbywa  si
tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym ma-
teria om przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Drewno i materia y drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budow-

lanych powinny by  uodpornione na niszcz ce dzia anie czynników biologicznych przez za-
stosowanie w ciwych i dopuszczalnych rodków impregnacyjnych, ponadto   nale y
zwi kszy  odporno  na dzia anie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz
wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozj  biologiczn  powinny by
podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie rodki
impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materia ów drewnopochodnych, powinny
mie  pozytywne orzeczenie Pa stwowego Zak adu Higieny.

Najwi ksze zagro enia elementów drewnianych i drewnopochodnych:
rozwój ple ni rozwój grzy-
bów owady ce w drewnie

Elementy drewniane opiera  na murach za po rednictwem przek adek z drewna twardego i pa-
py asfaltowej.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materia ów drewnopochodnych rodkami ochro-
ny drewna
Roboty zabezpieczaj ce drewno rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by
wykonywane na wyodr bnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mie  dost p
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: a/

mie  powierzchni  dostosowan  do wykonywania impregnacji danego rodzaju mate-
ria ów lub konstrukcji



b/   by  wyposa one w urz dzenia niezb dne do prawid owego wykonania robót w warun-
kach minimalnego zagro enia rodowiska i osób wykonuj cych dany rodzaj ochrony drew-
na
c/   umo liwia  zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonuj cych
roboty zabezpieczaj ce
d/   umo liwi  zachowanie przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy wynikaj cych z
aktualnie obowi zuj cych przepisów
e/   by  wyposa one w rodki i sprz t ochrony przeciwpo arowej f/   by  wyposa one
w podstawowe urz dzenia higieniczno-sanitarne, w ciep  wod rodki myj ce oraz
zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczaj ce drewno rodkami ochronnymi mog  wykonywa  osoby które
uzyska y pozytywna opini  lekarsk  do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni
by  wyposa eni we w ciwe okulary i odzie  ochronn , która po zako czeniu pracy po-
winna by  przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przecho-
wywania tej odzie y.

Zabezpieczenie drewna na budowie mo e by  wykonywane metod :
a/   pró niowo-ci nieniow  przy u yciu ró nych urz dze  impregnacyjnych - w przypad-
kach gdy elementy lub konstrukcje b  eksploatowane w rodowisku o wysokim stopniu
zagro enia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez k piel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by  przed przyst pieniem do nasycania rodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi
rodkami powinno by :

a/  oczyszczone (po zako czeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju za-
nieczyszcze , jak np. resztki kory, yka, zaprawy, pow ok malarskich itp. b/  wilgotno ci
nie wi kszej ni  20% - w wypadku nasycania rodkami olejowymi i o wilgotno ci 10% w
przypadku nasycania roztworami rodków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno ci
wi kszej od warto ci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia rodkami
ochronnymi powinno by  dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si  impregnowanie drewna o wilgotno ci do 30% w
roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegó owej instrukcji okre laj cej
przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotno ci powy ej 30%,
dopuszcza si  impregnowa  wy cznie przez k piel d ugotrwa  w roztworach o du ym
st eniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju k pieli rodków.

Zabezpieczenie drewna rodkami ochronnymi mo e by  dokonane nast puj cymi metodami: a/
Impregnacja metod  pró niowo-ci nieniow  powinna by  wykonana wg instrukcji obs ugi
urz dzenia uwzgl dniaj cej specyficzne parametry technologiczne b/   Impregnacja metod

pieli powinna by  dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z two-
rzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych ele-
mentów. D ugo  k pieli oraz temperatura k pieli uzale niona jest od instrukcji stosowania
opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metod  smarowania powinna by  stosowana przy niewielkim zakresie robót im-
pregnacyjnych oraz jako zabieg uzupe niaj cy przy metodzie natrysku i k pieli. Smarowa-
nie, co najmniej dwukrotne w odst pach czasu do 2 i wi cej godzin w zale no ci

od rodzaju rodka i temperatury otoczenia., powinno by  przeprowadzone, za po-
moc

dzli, mi kkich szczotek itp.
Impregnacja metod  natrysku mo e by  wykonywana za pomoc  pistoletów natry-

skowych pod czonych do spr arki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny na-
trysk, w odst pach do 2 i wi cej godzin w zale no ci od rodzaju rodka i tempe-
ratury otoczenia.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1.      Odbiory materia ów



Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na bu-
dow  Odbiór materia ów powinien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicz-
nych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub wiadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materia ów nale y przy odbiorze
robót zako czonych przeprowadzi  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy i za wiadcze  (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u y-
tych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami. Materia y w
których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz  w tpliwo-
ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nio-

ne laboratoria.

6.2 Odbiory mi dzyfazowe

Kontrol  robót zabezpieczaj cych rodkami ochrony drewna nale y przeprowadza
podczas

trwania robót i po zako czenia ka dego etapu pracy Kontrol  powinny przeprowa-
dza  osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych Nale y sprawdza :

a/  Jako  dostarczonej partii rodków ochrony drewna z wymogami normami
pa stwowymi lub wiadectwami dopuszczaj cymi dany rodek do stosowania w
budownictwie
b/   Prawid owo  sk adowania materia ów z drewna pod dachem w stosach na s u-
pach
betonowych, na przek adkach itp.
c/   Przygotowanie impregnatów (rodzaj, st enie robocze, brak zanieczyszcze ,
temperatura k pieli itp.
d/   Przygotowanie materia ów do impregnacji (po zako czeniu obróbki mecha-
nicznej
elementów, usuni cie resztek kory, yka zaprawy itp.)
e/ sprawno  i czysto  sprz tu impregnacyjnego
f/   Prawid owo  przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie
czasu

pieli i przewidzianej liczby powtórze  zabiegów natryskiem lub smarowaniem,
równomierno  nanoszenia impregnatu metod  natryskow  lub smarowania, ca -
kowite
zanurzenie w k pieli impregnacyjnej, w ciwe st enie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zu ycia impregnatu, g boko  wnikni cia impregnatu (na
próbkach)
g/  skuteczno  wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopie  wilgotno-
ci

ko cowej elementów przed ich wbudowaniem, stopie  zaniku uci liwego zapachu
wonnych rodków zabezpieczaj cych w impregnowanym materiale) ponadto nale y
mie
na uwadze, e:
h/   kontrol  wykonywanych robót w konstrukcjach podlegaj cych zakryciu nale y
przeprowadzi  przed ich zakryciem
i/  wyniki przeprowadzonej kontroli jako ci robót impregnacyjnych nale y zano-
towa  w
dzienniku budowy i sporz dzi  protokó .

6.3 Odbiór robót zabezpieczaj cych

Po zako czeniu robót zabezpieczaj cych okre lonej partii elementów nale y dokona
odbioru jako ciowego i ilo ciowego przed monta em.

Odbiór jako ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie w ciwego doboru metod i
rodków impregnacyjnych, w zale no ci od przeznaczenia elementów i stopnia ich

zagro enia, a przede wszystkim ocen  jako ci wykonanych robót z uwzgl dnieniem
równie  zapisów w dzienniku budowy dotycz cych dokonanych kontroli bie cych
i okresowych.



Odbiór ilo ciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okre le-
niu ilo ci rodka impregnacyjnego, która wnikn a w jednostk  pomiaru drewna.
Dokonuje si  tego na podstawie analizy zu ytych materia ów impregnacyjnych, g -
boko ci nasycenia i innych danych. Do drewna okr ego, drewna tartego i p yt izo-
lacyjnych nale y stosowa  jako jednostk  pomiarow  m . Wyj tkiem jest impre-
gnacja za pomoc  k pieli, przy której obmiaru nale y dokona  w m . Materia y wy-
pe niaj ce - równie  w m3.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzy-
bami

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw  materia ów
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpo arowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-75/C-04901   rodki ochronne drewna .Oznaczenia g boko ci wnikania w drewno
PN-76/C-04902   rodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno ci PN-76/C-04903 rodki
ochrony drewna .Oznaczenia warto ci grzybobójczej metoda agarowa-    klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. PN-74/C-04904   rodki ochrony drewna
.Badania agresywno ci korozyjnej w odniesieniu do stali .
PN-76/C-04905   rodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i
pow oki lakierowane .
PN-76/C-04906   rodki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . PN-72/C-
04907   rodki ochrony drewna .Oznaczenia wp ywu na wytrzyma  drewna .
PN-76/C-04908   rodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzyma ci me-
toda biologiczna .
PN-80/C-04909   rodki ochrony drewna .Oznaczenia warto ci grzybobójczej rod-
ków chemicznych przeciwko grzybom powoduj cym szary rozk ad drewna . PN-
63/C-6053-04 rodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczno ci
zabezpieczenia drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty
wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczaj ca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr
wiadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na pod-

stawie
orzecze  :



Pa stwowego Zak adu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczaj -
cego
preparat do impregnacji materia ów budowlanych i wyko czeniowych stosowanych w
budynkach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zak adu Bada  Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzaj cej trudnozapalnosc drewna i ma-
teria ów drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2
Zak adu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia
15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzaj cego przydatno  do
powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materia ów
drzewnych przed korozja biologiczna .

B.05. Izolacje z we ny mineralnej

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce
wykonania i odbioru robót budowlanych przy zmianie konstrukcji dachu na budynku Zespo u
Szkó  w Stalach.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb dny przy re-
alizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykona-
nie izolacji termicznych z we ny mineralnej.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz okre leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumen-
tacj  projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogóle wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Uk adanie    izolacji    termicznej    powinno    by    zlecone    przedsi biorstwu    maj cemu

ciwe do wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wy-
konania. Izolacja powinna by  wykonana ci le wg rysunków.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si  dok adnie za-
znajomi  z
ca ci  dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasno ci nale y wyja ni  z autorami opracowa .
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji In yniera, a w przypadku zmian dotycz cych zasadniczych elemen-
tów lub
rozwi za  projektowych nale y uzyska  dodatkow  akceptacj  projektantów.



Przy robotach izolacyjnych nale y przestrzega  przepisów BHP i p. po .

2. Materia y
2.1. Zastosowane materia y.
Podstawowym materia em do wykonania izolacji termicznych s :

yty i maty z we ny mineralnej - do izolacji stropu nad ostatni  kondygnacj .
Wszystkie stosowane materia y powinny posiada wiadectwo zgodno ci z odpowiedni
norm  lub aprobat  techniczn .
3. Sprz t do wykonania robót

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robót, zaakceptowanego przez In yniera.

4. Transport

4.1.Transport i sk adowanie
yty i maty z we ny mineralnej s  pakowane w pakiety i owini te foli  termokurczliw . Pa-

kiety z p ytami nale y uk ada  w pozycji poziomej, ci le obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystaj ce wewn trz rod-
ka transportu ruby i inne cz ci nale y usun  lub zabezpieczy , aby nie uszkodzi y p yt w
czasie transportu. P yty i maty nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych i zamkni -
tych, na suchym pod u, z dala od ród a ognia.

5. Wykonywanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich roboty b  wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wyko-
nywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. po .

5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mo liwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.
Warstwy powinny by  uk adane w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by  ci a i mie  sta  grubo , zgodn  z projektem. P yty izolacyjne po-
winny by  uk adane na styk. Przy uk adaniu kilku warstw, p yty nale y uk ada  mijankowo,
tak aby przesuni cie w s siednich warstwach wynosi o min. 3 cm. P yty u yte w jednej war-
stwie powinny mie  sta  grubo . Izolacja stropu nad ostatni  kondygnacj , z p yt lub mat z
we ny mineralnej, mo e zosta  u ona bez przyklejania. Uk adanie izolacji nale y wykona
na warstwie paroizolacji, pasami prostopad ymi do okapu.
Pod e, pod wykonanie izolacji powinno by  suche, czyste i równe. Nierówno ci nie mog
przekracza  9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wi kszych nierówno ci nale y je wyrówna
zapraw  cementow , przed roz eniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako ci robót

6.1 .Ogólne zasady kontroli jako ci robót



Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola robót

Zastosowane p yty i maty z we ny mineralnej powinny charakteryzowa
si : zgodno ci  z BN-84/6755-08, g sto ci  40-140 kg/m3,
wilgotno ci  nie przekraczaj  2%,
wspó czynnikiem przewodzenia ciep a A = 0,035-0,037
W/mK, niepalno ci  wg PN-93/B-02862, zakresem tempe-
ratur stosowania -50ºC - +250ºC, w ókna powinny by  hy-
drofobizowane,
posiada wiadectwo ITB i wiadectwo jako ci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  izolacji jest 1 m2.

8. Odbiór robót
8.1 .Zgodno robót z projektem i Specyfikacj .
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , Specyfikacj  Techniczn
oraz pisemnymi decyzjami In yniera.

8.2. Odbiór robót
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych

fazach: po dostarczeniu materia ów na budo-
, po przygotowaniu pod a, po wykonaniu

warstwy ocieplaj cej.

Przy odbiorze materia ów nale y sprawdzi  za wiadczenie o jako ci dostarczone przez pro-
ducenta, oraz zgodno  materia ów z normami, lub wiadectwami dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

Odbiór pod a powinien obejmowa  sprawdzenie:
za onych spadków, równo ci, czysto ci i sucho ci pod a,
jako ci wykonania paroizolacji.

Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  spraw-
dzenie: jako ci zastosowanych materia ów, grubo ci i ci -

ci warstwy ocieplaj cej, czy materia  izolacyjny nie
uleg  zawilgoceniu.

Odbiór   ko cowy   powinien   polega    na   sprawdzeniu   wyników  odbiorów   mi dzyfazo-
wych,   oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplaj cej przed opadami.
Odbiór powinien by  zako czony sporz dzeniem protoko u, do którego nale y do czy
wszystkie
dokumenty.



9. Podstawa p atno ci
Wy czono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi zane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytu-
owanie.” -Polskie normy:

• PN-B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
• PN-B-04620     Materia y i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
• PN-B-02021      Izolacja cieplna. Wielko ci fizyczne i definicje.

10.    POKRYCIA DACHOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   s wymagania   dotycz ce   wykonania
robót
zwi zanych z wykonywaniem pokrycia dachu blach dachówkow podczas
zmiany konstrukcji dachu na budynku Zespo u Szkó  w Stalach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi za-
nych z wykonaniem pokrycia dachu blach  dachówkow .

1.4. Okre lenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy dachówkowej, chroni ca obiekt przed opa-
dami atmosferycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych
robót
oraz za ich zgodno  z Rysunkami, Specyfikacj  oraz zaleceniami In yniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega  przedostawaniu si  wody opadowej do konstruk-
cji,

2. MATERIA Y
2.1. Blacha dachówkowa powlekana

Blachy dachówkowe z pow ok  poliestrow  utwardzon  przez wypalanie charakteryzu-
je du a
odporno  na wp ywy atmosferyczne i wytrzyma  mechaniczn .
Sk ad blachy tj.: blacha, warstwa konwersyjna, lakier podk adowy i lakier dekoracyjny
zapewniaj  d ugoletni  trwa  koloru. Blachy k adziemy na folii paroprzepuszczalnej
z
zastosowaniem at i kontr at. Blachy trapezowe powinny odpowiada  wymaganiom
PN-
76/0642-34.

2.3. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej:
Folia dachowa -parametry techniczne:
Materia    polipropylen
Masa g/m2      115
Wytrzyma  na zerwanie N/5 cm    wzd  150  w poprzek 100
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu   wzd  40% w poprzeg 60%
Odporno  na rozdzieranie przez gwo  fi 25 mm wzd  60N   wpoprzeg 50N
Zakres temperatur stosowania      -40   do +80 C
Wysoko  s upa wody mmH2O    2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h     2000/4000
Stabilizacja UV    3 miesiace
wymiary  szeroko  -1.5 m d ugo  50m

3. SPRZ T
Specjalistyczny sprz t dekarski

4. TRANSPORT
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów pokrycia powinny odbywa
si  tak
aby zachowa  ich dobry stan techniczny.
Je eli zachodzi konieczno  przechowywania blach trapezowych przed d szy okres
czasu
nale y:

bezwzgl dnie usun  foli  ochronn
sk adowa  w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
oddzieli  materia  od pod a minimum 20 cm
prze  ka dy arkusz przek adkami

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne warunki dotycz ce podk adu .
Do robót pokrywczych mo na przyst pi  po spe nieniu wymaga  ogólnych podanych w

p. 5.2 wykonania pod a.
Krycie blach  mo e by  wykonane praktycznie w ka dej porze roku.
Przed przyst pieniem do uk adania w ciwego pokrycia powinny by  wykonane obrób-

ki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach
masztowych i podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe z
mo liwo ci  zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.



5.2.      Podk ad pod pokrycie z blachy dachówkowej.

Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne: po-
chylenie p aszczyzny po aci dachowej z at, powinno by  dostosowane do rodzaju po-
krycia,

zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. W   podk adzie   powinny   by    osa-
dzone   uchwyty   do   zawieszania   rynny   dachowej   oraz

usztywnione kraw dzie wewn trzne. Podk ad z at drewnianych pod pokrycia z bla-
chy dachówkowej: aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój 38x50 mm;
wymiar ten mo e by  inny,

je eli wynika  to b dzie z oblicze  statycznych. Wzd  okapu aty powinny by
grubsze 0
20 mm (58x50 mm) aty nale y przybija  do krokwi jednym gwo dziem. Styki at

powinny znajdowa  si  na
krokwiach. Rozstaw osiowy at nale y dostosowa  do rodzaju blachy. W przypadku

stosowania rynien do czó  krokwi nale y przybi  desk  grubo ci 32-38 mm w celu
umocowania  do  niej   uchwytów  rynnowych.  Wierzch  deski   powinien   pokry-
wa   si   z
wierzchem aty okapowej. Wzd  kalenicy i naro y przybija  dodatkowe aty do

mocowania g siorów aty, deski powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem
rodkami dopuszczonymi do

stosowania w budownictwie.

5.3.      Krycie dachów blacha dachówkowa.

Blach  k adziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem at i kontr at. aty
nale y przybija  dok adnie w równych odst pach tak aby podpiera y blach  w jej najni -
szym punkcie.
Blach  mocujemy do at wkr tami d ugo ci 35 mm. rednie zu ycie wkr tów wynosi oko o 6
szt. na
m2 (w rejonach nara onych na silne wiatry nale y zag ci  punkty mocowa ). Mocuje si  je w
dole
fali za pomoc  nasadki magnetycznej wiertarki.
Szczelno  po czenia gwarantuj  wkr ty posiadaj ce uszczelk  z EPDM, która przy prawi-

owym
(prostopad ym) dokr ceniu wkr ta powinna wyj  nieco poza obr b podk adki.
Ci cie blach nale y wykonywa  wy cznie no ycami wibracyjnymi, które nie powoduj  efek-
tu
termicznego tzn. nie uszkadzaj  pow oki.

Krycie blach  dachówkow  zgodnie z PN-76/0642-34.
Obróbki blacharskie wykona  zgodnie    z ST_B-
03.07.03.



6.  KONTROLA JAKO CI

6.1.      Odbiory mi dzyoperacyjne

Odbiór podk adu : Badanie podk adów nale y przeprowadza  w trakcie odbioru
cz ciowego, podczas suchej

pogody, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowej Sprawdzenie równo ci po-
wierzchni podk adu nale y przeprowadzi  za pomoc aty kontrolnej o

ugo ci 3 m. Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  przy on  do tej po-
wierzchni
nie powinien by  wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do pochylenia po aci i
nie wi kszy
ni  10 cm w kierunku równoleg ym do pochylenia po aci Sprawdzenie przekroju at

lub p atwi stanowi cych podk ad pod pokrycie nale y przeprowadzi
przez pomiar za pomoc  miarki z dok adno ci  di 1 mm. Sprawdzenie rozstawu

at lub p atwi nale y przeprowadzi  przez pomiar za pomoc  miarki
kontrolnej albo ta my z dok adno ci  do 2 mm. Sprawdzenie poziomego po enia at

lub p atwi nale y przeprowadzi  za pomoc  poziomicy oraz
aty kontrolnej o d ugo ci 3 m. Sprawdzenie przybicia at do krokwi nale y przeprowa-

dzi  za pomoc  ogl dzin, a nast pnie w
przypadkach w tpliwych przez prób  oderwania aty od krokwi. Sprawdzenie wielko-

ci otworów po s kach nale y przeprowadzi  przez ogl dziny i pomiar rednicy
otworów z dok adno ci  do 2 mm. Je eli w czasie odbiorów cz ciowych przeprowa-

dzone badania dadz  wynik dodatni, to wykonane
pod e lub podk ady nale y uzna  za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i
dopu ci  do wykonania na nich przykry  dachowych W przypadku gdy cho  jedno z

bada  da wynik ujemny, wówczas odbierany podk ad nale y uzna
za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. W razie uznania podk adu w ca-

ci lub cz  za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych
warunków technicznych nale y ustali  czy niezb dne jest ca kowite lub cz ciowe od-
rzucenie
robót i nakaza  ponowne ich wykonanie lub wykona  poprawki, które doprowadz  do
zgodno ci robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej sprawie po-
dejmuje
In ynier. Podj te decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podk adu do wykonania

robót poprawkowych
powinny by  wpisane do dziennika budowy, a wyniki bada  odbiorów cz ciowych
powinny
by  umieszczone w protokóle odbioru

Odbiór ka dego etapu powinien by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje In ynier na podstawie zg oszenia kierownika budowy.

Odbiór robót pokrywczych

Wymagania ogólne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikaj ce wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w
czasie

odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej
jest
utrudniony. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone w dzienniku

budowy. Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót po desz-
czu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowi zany przedsta-
wi :

a/  dokumentacj  techniczn



b/  zapisy stanowi ce dokonanie odbiorów cz ciowych podk adu oraz poszczegól-
nych
warstw lub fragmentów pokrycia
c/  zapisy dotycz ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

ów Przed przyst pieniem do bada  nale y sprawdzi  na podstawie protokó ów i zapisów
w dzienniku

budowy:
a/  czy przygotowane podk ady nadawa y si  do rozpocz cia robót pokrywczych
b/  czy zastosowane materia y pokrywcze by y odpowiedniej jako ci
c/  czy zosta y spe nione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy



6.2 Odbiór pokrycia z blachy dachówkowej.
Sprawdzenie prostoliniowo ci rz dów pokry  dachowych powinno by  przeprowadzone za
pomoc  miarki z podzia  milimetrow  i sznurka murarskiego lub ki z tworzywa sztucz-
nego ø 08÷1 ,0 mm, lub drutu napi tego wzd  badanego rz du dachówek. Badanie nale y
przeprowadzi  co najmniej w trzech rz dach na ka dej po aci dachu, je eli wyniki bada  b
ujemne.
Sprawdzenie styków i wielko ci zak adów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny, a w
przypadkach nasuwaj cych si  w tpliwo ci co do prawid owego ich wykonania, przez
pomiar zgodno ci z wymogami podanymi w p. 5.5
Sprawdzenie prawid owo ci pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy nale y

przeprowadza  wzrokowo, a w przypadkach nasuwaj cych si  w tpliwo ci co do
prawid owego wykonania - przez pomiar na zgodno  z wymaganiami podanymi w
w/w punktach.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia foli  dachow , blach  trapezow  i
pap  termozgrzewaln .

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In y-
niera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozy-
tywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw  materia ów
wykonanie pokrycia foli  dachow
wykonanie pokrycia blach  trapezow  lub pap  termozgrzewaln
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.    Normy
PN71/b-10241 krycie dachówka
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smo owe".
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.    Inne dokumenty
wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.

11.    OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1.  WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji



Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   s wymagania   dotycz ce   wykonania
robót
zwi zanych z wykonywaniem obróbek blacharskich przy zmianie konstrukcji dachu
na budynku Zespo u Szkó  w Stalach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem obróbek blacharskich.

1.4. Okre lenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- s  do odprowadzania wody z po aci dachowych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych ro-
bót oraz za ich zgodno  z rysunkami, specyfikacj  oraz zaleceniami In yniera. Obróbki
blacharskie cznie z ca ym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega  przedo-
stawaniu si  wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIA Y
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów odwodnienio-
wych w postaci rynien i rur spustowych posiadaj cych Aprobaty Techniczne. Rynny sze-
roko ci 144 mm, rury spustowe 0 120 i 0 90. Obróbki blacharskie powinny by  wykona-
ne z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej. Miejsce monta u poszczególnych
rodzajów blach zgodnie z projektem.

3. SPRZ T
Specjalistyczny sprz t dekarski.

4. TRANSPORT
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów pokrycia powinny odbywa  si
tak aby zachowa  ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne warunki dotycz ce wykonywania obróbek blacharskich

- Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by  dostosowane do ro-
dzaju pokrycia i wielko ci pochylenia po aci dachowej.

- cianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by  zabezpieczone obrób-
kami blacharskimi tak, aby by a zachowana dylatacja obwodowa.
-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy

przemieszczenie ruchów dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obsza-
ru dylatacji.

Obróbki blacharskie do pod a mocuje si  za pomoc  silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mo na czy  gwo dziami blacharskimi . Jednym ze sposobów po czenia blachy
wykonuje si  na pojedynczy lub podwójny r bek le cy i na abki lub apki. Styki z pokry-
ciem po aci mo na wykona  na r bki le ce lub po czenia systemowe. Obróbki kominów
mog  by
z wydr  i bez wydry. Okna po aciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne mon-
towane s  z gotow  obróbk  dekarsk .

5.2.      Rynny i rury dachowe



Stosuj c systemowe rozwi zania odwodnienia po aci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonuj c monta  nale y ci le stosowa  si  do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.
-   Szczególn  uwag  nale y zwróci  na mocowanie rynien i rur spustowych, po czenia z
rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Wymagania ogólne:
- Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nale y odbiera cznie z odbiorem po-
krycia dachowego.
- Roboty pokrywcze jako roboty zanikaj ce wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w
czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone w dzienniku bu-
dowy.
- Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót po deszczu.
- Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowi zany przed-
stawi : a/  dokumentacj  techniczn
b/  zapisy stanowi ce dokonanie odbiorów cz ciowych podk adu oraz poszczególnych
warstw
lub fragmentów pokrycia
c/  zapisy dotycz ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów
- Przed przyst pieniem do bada  nale y sprawdzi  na podstawie protokó ów i zapisów w
dzienniku budowy:
a/  czy przygotowane podk ady nadawa y si  do rozpocz cia robót pokrywczych b/
czy zastosowane materia y pokrywcze by y odpowiedniej jako ci c/  czy zosta y
spe nione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami techniczny-
mi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 dla obróbek blacharskich

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In y-
niera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozy-
tywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze zakup i dostaw
materia ów wykonanie rynien dachowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw  materia ów
wykonanie rur spustowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze zakup i dostaw  materia ów
wykonanie obróbek blacharskich testy i pomiary zgod-
nie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy



PN-EN 607:1999   „Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” PN-
EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzia  i wymagania PN-
61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i g siory dacho-
we". PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych". PN-
69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smo o-
we".

10.2. Inne dokumenty
wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Instrukcja producenta .



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Stolarka okienna
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES  STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1   Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania
  dotycz ce realizacji robót  monta u stolarki okiennej z PCV w budynku Szko y Podstawo-

wej w Kamieniu Prusinie

1.2    Zakres  stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów wykonawstwem       i
wyko czeniem robót montazu stolarki okiennej.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót  :

1.3.1 Stolarka okienna
-  monta   okien typu PCV rozwierno- uchylnych i sta ych wg rysunku w za czeniu., szyba

thermofloat 4-16-4, U 1,1, profil pi ciokomorowy
- monta parapetów wen trznych z marmuru syntetycznego

1.4 Wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz zgodno  ich wykonania
 z umow .

2.0 MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  podano w  Ogólnej Specyfikacji  Technicznej p.4.
Zastosowane materia y budowlane powinny posiada   atest higieniczny  stosowalno ci w obiek-
tach o wiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materia ów i
wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiada  wymaganiom normy
 PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka okienna winna posiada  nast puj ce dane techniczne okien:

 profil minimum pieciokomorowy bezo owiowy z nieplastyfikowanego PCV  zakwalifi-
kowanego do   materia ów niezapalnych spe niaj cych wspó czynnik „i r”=0   i  „c
r”=0,13, wewn trz
wzmocnienie z kszta townika stalowego,

wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
 funkcja – skrzyd a uchylno-rozwierne, sta e
 kolor bia y,
 blokada b dnego po enia klamki,
 aparat sta ej mikrowentylacji    montowany  w ramie okna

Zastosowany system profili winien uwzgl dnia  normy obci  wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ugi  elementów okna, charakterystyki wytrzyma ciowej sta-
lowych kszta towników wzmacniaj cych oraz spe nia  warunki zachowania szczelno ci na
przenikalno  wody i prawid ow  infiltracj  powietrza.

Zestawy szklane w oknach powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
Ca  stolarki okiennej szklona szybami bezpiecznymi P2 od strony zewn trznej i O2
od strony wewn trznej
przepuszczalno wiat a s onecznego       62÷80%



odbicie zewn trzne wiat a s onecznego    14÷22%
przepuszczalno  bezpo rednia energii s onecznej do 38 %
odbicie energii s onecznej   powy ej 15%
absorpcja energii s onecznej powy ej 47%
przepuszczalno  ca kowita energii s onecznej do 53%

wspó czynnik przenikania ciep a zestawu „U" nie wi cej ni    1,1W/m2K

2.2. Pianka poliuretanowa –jednosk adnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewn trz,

2.4. Blacha stalowa powlekana,  grubo  0,55 mm w kolorze zielonym

2.5. Zaprawa tynkarska do obróbek o cie y - zastosowa  gotow  zapraw  szybko wi

3.0 SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Rodzaj sprz tu u ytego do wykonania zadania pozostawia si   do  decyzji  wykonawcy  i musi
odpowiada  przyj tej technologii. Mieszanie  zaprawy odbywa  si  b dzie na miejscu przy po-
mocy mieszad a elektrycznego.

4.0 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.6.
Dostawa materia ów i wywóz materia ów z rozbiórki odbywa  si  b dzie samochodami skrzy-
niowymi. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przeprowadzi  zgodnie z przepi-
sami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
     Zabrania si  wbudowywania okien i ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym w surowych,

niewyko czonych  pomieszczeniach,  które  z  kolei  po  zamkni ciu  otworami  okiennymi  s

tynkowane lub nast puje w nich wylewanie posadzek. Nagromadzona w ten sposób w zamkni -

tym , niew ciwie wentylowanym pomieszczeniu woda powoduje gwa towny wzrost wilgotno-

ci powietrza.

Nale y przestrzega  zasady doboru optymalnego miejsca usytuowania okna na g boko ci o cie-

a tak, aby izoterma punktu rosy przechodzi a zawsze przez konstrukcj  okna.

Obni enie trwa ci u ytkowej okien mo e nast pi  równie  w przypadku pope nienia b dów

ich wbudowywania polegaj cych na:

braku w ciwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze o cie a,

zastosowaniu   zbyt   ma ej   i   niew ciwie   rozmieszczonej   ilo ci   punktów   trwa ego
zamocowania okna z o cie em,

braku zastosowania w ciwego uszczelnienia styku o cie nicy okna z o cie em w zakre-

sie paro i wiatroizolacji,



braku lub b dnym wykonaniu zewn trznych obróbek blacharskich, niew ciwym doborze

wymiarów gabarytowych okna do wymiarów o cie y.

Przy monta u okien nale y zachowa  luz 1-20 mm miedzy ram  okna, a murem. Ze wzgl du na

bilans cieplny muru, ram  okna nale y montowa  w po owie grubo ci ciany (przy murze pe -

nym), jednak nie dalej ni  150 mm od p aszczyzny elewacji, lub w p aszczy nie warstwy izola-

cyjnej (przy murze warstwowym).

Przy monta u okien nale y zastosowa  pianki monta owe o du ej g sto ci pozornej oraz niskiej

rozpr alnosci, oraz ta my rozpr ne i folie paroizolacyjne na pe nym obwodzie okien, np. pian-

ki SOUDAFOAM LOW EXPANSION lub równowa nej, posiadaj cej certyfikat izolacyjno ci

akustycznej. Okna nale y osadza  przy pomocy nast puj cych materia ów:

klocków no nych (podpieraj ce ram  od spodu), klocków dystansowych (do ustawienia

ramy wzgl dem cian bocznych),

klinów wypieraj cych, lasz monta owych (uchwyty z blachy),

dybli z metalowymi koszulkami,

wkr tów do drewna, dyble, lasze i wkr ty musz  mie  powierzchnie zabezpieczone anty-

korozyjnie, klocki musz  by  wykonane z materia u mog cego przenosi  si y nacisku.

Przed przyst pieniem do monta u okien nale y:

- sprawdzi  czy wymiary otworu s  zgodne z wymaganym luzem
- zdj  skrzyd a z o cie nic
- zamontowa  na zewn trznej stronie o cie nicy kotwy wg schematu wskazanego przez produ-
centa
- ustawi  o cie nic  na klockach i wypieraj c j  od do u ustawi  w pionie
- sprawdzi  po enie ramy w otworze (czy zachowane s  luzy monta owe, pion i poziom ramy
oraz jej przek tne), zabezpieczy  prawid owe ustawienie klockami dystansowymi zamontowa
kotwy do muru za pomoc  dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy
gwo dzi lub innych czników niszcz cych elementy o cie y (wyj tek stanowi po czenie wkr -
tami dwóch o cie nic)

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m

wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

–    2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

–    3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

–    4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poni ej.



Wymiary zewn trzne (cm) Rozmieszczenie punktów
zamocowawysoko szeroko

Liczba punktów
zamocowa

w nadpro u i
progu

na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si po 2
150±200 6 po 2 po 2

powy ej 200 8 po 3 po 2
Powy ej 150 do 150 6 nie mocuje si po 3

150±200 8 po 1 po 3
powy ej 200 10 po 2 po 3

- zamontowa  skrzyd a okienne i przeprowadzi  ich ewentualn  regulacj
- odpyli  i zwil  wod  fug  miedzy murem a ram  i wype ni  piank  PU w sposób ci y. Od
jako ci wykonania tej spoiny zale y szczelno  osadzania okna.
- po zastygni ciu i stwardnieniu pianki usun  kliny oraz klocki dystansowe i uzupe ni
wype nienie fugi pianka PU
- po zako czeniu monta u okien nale y uprz tn  miejsce pracy.
- Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

- Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6.0 KONTROLA  JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.7.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:
6.1 Oczyszczenie o cie y i wykonania ewentualnych ubytków w o cie ach.
6.2 Wymiary stolarki okiennej i cz ci sk adowe.
6.3 Zgodno  z dokumentacj  techniczn .
6.4 Prawid owo  osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w
      p aszczy nie pionowej, poziomej oraz odkszta cenia przy uszczelnieniu.
6.5 Dok adno  uszczelnienia o cie nic elementu z o cie ami otworów lub cian.
6.6 Prawid owo  dzia ania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych.
6.7 Zgodno  wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstaw  dokonania obmiarów okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach poszczegól-
nych pozycji s  za czone do dokumentacji przetargowej  rysunki okien.
Wykonawca jest zobowi zany dokona  pomiaru z natury stolarki okiennej b cej przedmiotem
zamówienia.
7.1 Jednostki  obmiarowe:

1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w wietle o cie y.
1 m  -  d ugo ci parapetów
1 m2  - powierzchnia parapetów zewn trznych

8.0 ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej p. 9.
Odbiór nast pi po wykonaniu wszystkich czynno ci  okre lonych  w  SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone  prawid owo  monta u stolarki okiennej, parapetów
wewn trznych i zewn trznych..
Cena oferty winna obejmowa czn  warto  ca ego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym
zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzgl dnieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstaw  p atno ci b dzie kwota okre lona  przez wykonawc  w formularzu ofertowym,  która
obejmuje:



-    przygotowanie stanowiska pracy
- demonta  istniej cej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, zgodnie z za czony-

mi szkicami,
- demonta  podokienników zewn trznych,
- wykonanie i monta  okien i drzwi wewn trznych typu PCV zgodnie z za czonymi

rysunkami i opisami,
- monta   podokienników zewn trznych i wewn trznych,
- obróbka budowlana o cie y okiennych i drzwiowych wraz z g adzi  tynkow  i ma-

lowaniem,
- transport elementów (dostawa nowej stolarki,  wywóz zdemontowanych materia ów

z rozbiórki  i ich utylizacja)
       -     likwidacj  stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ZANE
9.1 Normy
      PN-77/B-02011            Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enia wiatrem.
      PN-87/B-02151/03       Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze
                                           budynkach. Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach
                                           oraz izolacyjno  akustyczna elementów budowlanych.
                                           Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999   Akustyka. Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i
                                      Izolacyjno ci akustycznej elementów budowlanych. Pomiary
                                      Laboratoryjne izolacyjno ci od d wi ków powietrznych
                                      elementów budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i i
                                       Izolacyjno ci akustycznej elementów budowlanych.
                                       Izolacyjno  od d wi ków powietrznych.
PN-82/B-02403              Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne.
PN-B-05000:1996          Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
                                       transport.
PN-B-10085:1988          Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materia ów
                                       drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
                                       i badania.
PN-B-13079:1997          Szk o budowlane. Szyby zespolone .
BN-75/7150-03              Okna i drzwi balkonowe. Metody bada .
AT-15-3422/98               Kszta towniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
                                       (PVC-U) do  produkcji okien i drzwi balkonowych.

      9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wydawnictwo z 2006 roku.



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

11. lusarka drzwiowa

1. Wst p
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-
nania i odbioru monta u lusarki drzwiowej i okiennej z profili aluminiowych.

1.2 Zakres zastosowania
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj
Roboty, których dotyczy specyfikacji, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonania monta u lusarki okiennej i drzwiowej wg poni szego.

- monta   drzwi stalowych

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi nor-
mami.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z doku-
mentacj  projektow  ST i poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.1 Badania na budowie
2.1.1 Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzy-

ska  akceptacj  In yniera.
2.1.2 Ka dy element dostarczony na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem:

- jako ci materia ów, spoin, otworów na ruby,
- zgodno ci z atestami wytwórni,
- zgodno ci z atestem wytwórni,
- jako  wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jako ci pow ok malarskich.

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta ych uszkodze  w
czasie transportu potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

2.2 lusarka stalowa
Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  lakierowan  proszkowo wraz z okuciami ,
zamkami , uszczelkami i pow okami anodowymi.

Okucia dobrane odpowiednio do systemu lusarki
2.2.1 Uszczelki i przek adki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:

- twardo  Shor’a min 35-40,
- wytrzyma  na rozci ganie ok. 8m5 MPa,
- odporno  na temperatur  od –30 do +80 oC,
- palno  – nie powinna rozprzestrzenia  ognia,
- nasi kliwo  – nie nasi kliwe,
- trwa  min 20 lat.

2.2.2 Powierzchnie elementów pokryte lakierem proszkowym kolor wg palety RAL



3. Sprz t
Do wykonania i monta u lusarki mo e by  u yty dowolny sprz t.

4. Transport
Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem i odpo-
wiedni  norm . Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Elementy
mog  by  przewo one dwoma rodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni ciem oraz utrat  skuteczno ci.

5. Wykonanie robót
Przed przyst pieniem do monta u nale y sprawdzi

- prawid owo  wykonania o cie y,
- mo liwo  mocowania elementów do cian,
- jako  dostarczonych elementów do wbudowania.

Dok adno    wykonania   o cie y   powinna   odpowiada    wymogom   dla   robót
murowych. O cie nic   mocowa  za  pomoc   kotew  lub  haków  osadzonych  w  o cie u.
cie nice nale y zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru. Szczeliny   mi dzy
cie nic    a   murem   wype ni    materia em   izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

wiadectwem ITB. Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w
pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Warto  luzu i odchy ekMiejsca luzów

Okien Drzwi
Luzy mi dzy skrzy- +2 +2
Mi dzy skrzyd ami
a o cie nic

-1 -1

Elementy powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  techniczn  lub instrukcj  zaak-
ceptowan  przez In yniera

Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach budynku
Zamiast kotwienia dopuszcza si  osadzenie elementów za pomoc  ko ków rozporowych lub ko -
ków wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by  uszczelnione
mi dzy o cie ami a o cie nic  lub cian  tak aby nie nast powa o przewiewanie, przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywa  z pianki poliuretanowej ekspansywnej
monta owej.
Pow oki malarskie powinny by  jednolite
bez widocznych poprawek, ladów narz dzi, rys i odprysków i spe nia  wymagania podane dla
robót malarskich w formie natrysku.

6. Kontrola jako ci
Badanie materia ów

ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie za czonych za wiadcze  o jako ci
wystawionych przez producenta stwierdzaj cych zgodno  z wymaganymi dokumentami i nor-
mami pa stwowymi
Badania gotowych elementów powinno obejmowa

- sprawdzenie wymiarów, wyko czenia powierzchni, malatury, po cze  konstrukcyj-
nych, prawid owego dzia ania cz ci ruchomych.

Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó  odbioru.



Badania jako ci wbudowania powinny obejmowa :
- sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spo-

ziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami,
- sprawdzenie dzia ania cz ci ruchomych,
- stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj .

Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  jest m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilo  robót
okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj  zakryciu. Odbiór
obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2 oraz czynno ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa p atno ci
aci w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta u, zamon-

towanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi zane
PN-80/M-02138 Tolerancja kszta tu i po enia.



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

12. Roboty lusarsko kowalskie
Wst p

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót lusarsko-kowalskich;

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 27.1.1.

Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót lusarsko-kowalskich;

- Wytrasowanie miejsc monta u – pomiary bezpo rednie;

- Monta  elementów lusarsko-kowalskich;

- Dwukrotne malowanie elementów lusarsko-kowalskich;

Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami

podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Ogóle wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprz t;
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót zwi zanych z pracami tynkarskimi stosowa  nast puj cy sprz t:

o wyci g jednomasztowy,
o urz dzenia i sprz t potrzebny do monta u balustrad stalowych i chromoniklowych;
o sprz t do malowania elementów stalowych;

Sprz t stosowany powinien by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne. U ywane pojazdy, poruszaj -

ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów i ruchu drogowego.

Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac lusarsko-kowalskicj;

o Sk adowanie i przechowywanie lusarki powinno by  zgodne z wymaganiami norm przedmioto-
wych na elementy budowlane i materia y;

o  W wyrobach lusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostolinijno ci i p asko ci wyro-
bów, okr ci w stosunku do rednicy nominalnej, równoleg ci i prostopad ci elementów,
wspó osiowo ci, symetrii i przecinania si  osi, odchy ki powierzchni licowej wyrobu nie powinny
by  wi ksze ni  podano w normie;

o stan powierzchni stali konstrukcyjnej przeznaczonej na nowe konstrukcje nale y ustali  zgodnie z
PN-70/H-97050 lub z „instrukcj  zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc
pokry  malarskich – KOR-3A”

o elementy stalowe powinny by  zabezpieczone za pomoc  gruntowania mo liwie najwcze niej w
procesie wykonywania konstrukcji;

o elementy stalowe nale y oczyszcza  i zabezpiecza  : przed poci ciem elementów stalowych i
profili; po wykonaniu ca ych elementów, które zostano zawiezione na miejsce ich monta u, po
cz ciowym lub ca kowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu eksploatacji;

o oczyszczone powierzchnie nale y zabezpieczy  pow ok  stosowan  do ochrony czasowej lub
zagruntowa  nie pó niej ni  po 6 godzinach, licz c od chwili zako czenia czyszczenia;

o sposób oczyszczenia powierzchni stalowych powinien by  zgodny z wymaganiami normy PN-
70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producenta wyrobów malar-
skich;

o lusarka z dokumentacji wymaga 2 stopnia czysto ci;
o zastosowane wyroby antykorozyjne musz  by  zgodne z obowi zuj cymi normami lub posiada

wiadectwo ITB i atest PZH;
o przy wykonywaniu pow ok malarskich nale y si  stosowa  do instrukcji producenta wyrobu;

Zakres wykonywanych robót:

a) Wytrasowanie miejsc monta u
b) Wykonanie pomiarów bezpo rednich



c) Wykonanie elementów balustrad i innych elementów lusarsko-kowalskich
d) Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad i innych elementów lusarsko-kowalskich
e) Monta  balustrad i innych elementów lusarsko-kowalskich
f) Malowanie balustrad i innych elementów lusarsko-kowalskich

Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy prac lusarsko-kowalskich powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzo-
ru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :

o Jako ci u ytych materia ów;
o Prawid owo  wytrasowania miejsc monta u;
o Jako  wykonanych prac lusarsko-kowalskich;
o Jako  zabezpieczenia antykorozyjnego;
o Jako  wykonania pow ok malarskich;
o Kompletno ci wykonania robót;
o kontrol  wykonania ca ci prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow

Materia y przeznaczone do wbudowania musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia ów, pomiarach, badaniach oraz udokumen-
towaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa
o Jednostk  obmiarow  wykonania prac lusarsko-kowalskich jest 1 mb
o Jednostk  obmiarow  wykonania prac malarskich konstrukcji stalowych  jest 1 mb

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy prac lusarsko-kowalskich musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do odbioru. Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na

asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu nale y
prowadzi  w miar  post pu robót, kontroluj c ich jako  w sposób podany w punkcie 27.5.1 i 27.6. Odbiory cz cio-
we i ko cowe prowadzi  zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 27.6.

Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymaganiami. Je e-
li chocia  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowi zany doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj
Projektow , przedstawiaj c je do ponownego odbioru.

Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

Cena i szczegó owy zakres robót wykonania robót obejmuje:
a) Wykonanie balustrad

b) Monta  balustrad

c) zabezpieczonych farb  podk adow  konstrukcji stalowych ;

d) Malowanie zmontowanych (zabezpieczonych farb  podk adow ) konstrukcji stalo-
wych  farb  do wymalowa  stalowych

Przepisy zwi zane
o Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre lania uszkodze

pow ok zabezpieczaj cych konstrukcje stalowe i elbetowe.
o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzia .
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Roboty ogólnobudow-

lane (aktualnie obowi zuj ce)
o przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonania prac lusarsko-kowalskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.
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13. Roboty elewacyjne

1. Ocieplenie elewacji metoda lekk  mokr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, b cym firmow  odmian  metody obj tej instrukcj
ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia cian zewn trznych budynków". Polega on na mocowa-
niu izolacji termicznej z p yt styropianowych do zewn trznej powierzchni cian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie pow oki malarskiej. Mo e by  on stosowany w budyn-
kach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS STOPTER z p ytami styropianowymi o grubo ci
nie przekraczaj cej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniaj cy ognia (NRO).

UK AD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

1. ciana zewn trzna
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klej ca ATLAS STOPTER K-20
3. Warstwa izolacji termicznej z p yt styropianowych
4. Mocowanie dodatkowe: ko ek plastikowy
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
6. Podk ad tynkarski
7. Wyprawa tynkarska
8. Pow oka malarska

TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstw  termoizolacyjn  stanowi  sezonowane, samogasn ce p yty
styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega równie  cokó , przyziemie a
zw aszcza cz  podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nale y u  p yt z polistyrenu
ekstrudowanego. Grubo  izolacji termicznej powinna by  dobierana indywidualnie dla ka dej ciany budyn-
ku, m. in. na podstawie oblicze  wspó czynnika przenikania ciep a Uk. Powinien on spe nia  wymagania izo-
lacyjno ci cieplnej przegród okre lone w rozporz dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki oraz ich usytuowanie

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie  prace  nale y  wykonywa  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  projekcie  technicznym ocieplenia,
instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach
zawartych w materia ach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien by  indywidualnie opraco-
wany dla danego obiektu i uwzgl dnia  wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, zw asz-
cza w zakresie: izolacyjno ci przegród budowlanych, bezpiecze stwa konstrukcji, bezpiecze stwa przeciwpo-
arowego oraz wymaga  energetycznych.

Prace  ociepleniowe  nale y  prowadzi  w  sprzyjaj cych  warunkach  atmosferycznych.  Temperatura  pod a  i
otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materia ów, powinna wynosi
od  +5°C  do  +25°C.  Elewacja  powinna  zosta  os oni ta  i  zabezpieczona  przed  wp ywem opadów  atmosfe-
rycznych, bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem silnego wiatru.

Pod e

Systemem ATLAS STOPTER mo na ociepla  otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ciany betonowe,
ciany wymurowane z cegie , bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych.

Pod e powinno by  no ne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mog cych powodowa  os abienie
przyczepno ci zaprawy. Lu ne lub s abo przylegaj ce fragmenty nale y sku , a ubytki uzupe ni  materia ami
zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAW  TYNKARSK  ATLAS, ZAPRAW  WYRÓWNUJ  ATLAS. System
ATLAS STOPTER mo na mocowa  do pod y pokrytych silnie przylegaj cymi pow okami z farb elewacyjnych
lub tynków cienkowarstwowych. Resztki s abo przylegaj cych pow ok malarskich powinno si  zmy  pod ci-
nieniem b  zeskroba . W przypadku pod a s abego, pyl cego, b  te  pod a o du ej ch onno ci na-

le y przeprowadzi  gruntowanie emulsj  ATLAS UNI-GRUNT.



Mocowanie p yt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nale y rozpocz  od zamocowania na cianie listwy coko owej. U atwia ona zachowa-
nie równomiernego poziomu przy uk adaniu pierwszej i kolejnych warstw p yt styropianowych, a tak e sta-
nowi wzmocnienie dolnej kraw dzi systemu. Powinno si  j  mocowa  na cokole budynku, nie ni ej ni  30 cm
nad  poziomem  gruntu.  Ta  odleg  zapewnia  ochron  systemu  przed  wp ywem  podci gania  kapilarnego
wilgoci,  a  tak e  chroni  wypraw  tynkarsk  przed  zabrudzeniami  -  drobinkami  b ota  -  nanoszonymi  przez
krople deszczu, odbijaj ce si  od chodnika b  gruntu. Zamiast listew coko owych dopuszcza si  stosowa-
nie pasów siatki pancernej b  dwóch warstw siatki z w ókna szklanego.

Po zamocowaniu listwy coko owej przyst pujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rz d p yt mo-
cujemy opieraj c go na listwie startowej. Kolejne uk adamy stosuj c przewi zanie w tzw. cegie . Takie
przesuni cie nale y wykona  zarówno na powierzchni ciany, jak i na naro ach budynku.

ównym elementem mocuj cym styropian do pod a jest zaprawa klej ca ATLAS STOPTER K-20. Nak ada
si  j  na powierzchni  p yty metod  "pasmowo-punktow ". Szeroko  pryzmy obwodowej u onej wzd
kraw dzi p yty powinna wynosi  co najmniej 3 cm. Na pozosta  powierzchni  nale y na  równomiernie
6 placków o rednicy 8÷12 cm. Naniesiona na p yt  zaprawa powinna obejmowa  co najmniej 40% jej po-
wierzchni. Po na eniu zaprawy, p yt  nale y bezzw ocznie przy  do pod a i docisn . W niektórych
sytuacjach nale y stosowa  dodatkowe mocowanie w postaci ko ków plastikowych w ilo ci oko o 4÷5 na
1m2. Zalecane jest ono w naro nikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubo ci wi kszej ni  15
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysoko ci powy ej 12
metrów, a tak e gdy no no  pod a jest niska i trudna do okre lenia. Szczegó owe dane o ilo ci, rodzaju i

ugo ci ko ków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera  projekt techniczny ocieplenia. Dodat-
kowe mocowanie mo na wykonywa  po up ywie 24 godzin od przyklejenia p yt. G boko  zakotwienia ko -
ków w warstwie konstrukcyjnej ciany wykonanej z materia ów pe nych powinna wynosi  min. 6 cm. W ma-
teria ach takich jak ceg a dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, czniki musz
by  zakotwione na g boko  min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstw  zbrojon  stanowi siatka z w ókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej cej ATLAS STOPTER K-20.
Siatka  polecana  do  systemu  ATLAS  STOPTER  posiada  odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn ,  równy  i
trwa y splot i  jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mo na przyst pi  nie wcze niej ni
po trzech dniach od przyklejenia p yt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówno ci

aszczyzny p yt styropianowych. W celu zwi kszenia odporno ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia me-
chaniczne, na wszystkich naro ach pionowych budynku oraz na naro ach o cie y drzwi i okien, nale y wklei
aluminiowe listwy naro ne ATLAS. W dalszej kolejno ci nale y wzmocni  powierzchnie cian w s siedztwie
styku pionowych i  poziomych naro y otworów okiennych i  drzwiowych,  poprzez zatopienie  w zaprawie  pa-
sków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by  ustawione pod k tem 45° do linii  wyznaczo-
nych przez kraw dzie o cie y.

Wykonanie  warstwy  zbrojonej  polega  na  rozprowadzeniu  zaprawy  ATLAS  STOPTER  K-20  równomiernie  po
ca ej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni  kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisn
siatk  w zapraw  jedynie  w kilku punktach,  a  pó niej  dok adnie  zatopi  ca y pas pac  z bat .  Prawid owo
zatopiona siatka powinna by  ca kowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpo rednio sty-
ka  si  z powierzchni  p yt. Warstwa zbrojona musi by  warstw  ci , tzn. e kolejne pasy siatki musz
by  uk adane z zak adem min. 10 cm, za  na naro ach powinien on wynosi  min. 15 cm. Zak ady siatki nie
mog  pokrywa  si  ze spoinami mi dzy p ytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w cz ci
parterowej budynku, a tak e na coko ach nale y stosowa  dwie warstwy siatki.

Ostatni  czynno ci  jest wyg adzenie warstwy zbrojonej pac  metalow . Staranno  prac jest szczególnie
wa na,  nie  tylko ze wzgl dów konstrukcyjnych,  ale  i  estetycznych.  Je eli  po wyg adzeniu  pozostan  jakie
nierówno ci, to nale y je koniecznie zeszlifowa , poniewa  ze wzgl du na ma  grubo  wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mog  one uniemo liwi  jej prawid owe wykonanie.

Warstwa wyko czeniowa

Warstw  wyko czeniow  systemu ATLAS STOPTER mo e stanowi  tynk cienkowarstwowy lub tynk cienko-
warstwowy pomalowany farb  elewacyjn . Dobór warstwy wyko czeniowej powinien zosta  przeprowadzony
m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotno ciowe ocieplanej ciany i warunki u ytkowania uk adu ocieple-
niowego.

Do wykonania warstwy wyko czeniowej mo na przyst pi  po oko o trzech dniach od na enia warstwy
zbrojonej.  Bez wzgl du na rodzaj  zastosowanego na ociepleniu  tynku cienkowarstwowego ATLAS,  na war-



stwie zbrojonej nale y wykona  podk ad z masy tynkarskiej. Podk ad powinien by  odpowiedni dla danego
rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe - ATLAS SILKAT ASX, tynki
silikonowe -  ATLAS SILKON ANX.  Zastosowanie  podk adu zapobiega przedostawaniu si  do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszcze  z zapraw klej cych, chroni i wzmacnia pod e, a przede wszystkim zwi ksza
przyczepno  tynku do pod a. Ponadto podk ady mog  stanowi  tymczasow  warstw  ochronn  warstwy
zbrojonej (zanim zostanie na ony tynk) przez okres do sze ciu miesi cy od jej wykonania.

Wypraw  tynkarsk  mo na wykona  z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowych -
ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych -
ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powy sze zaprawy i masy s  tynkami
cienkowarstwowymi  o  grubo ci  kruszywa  od  1,5  mm do  3,0  mm (w  zale no ci  od  rodzaju  tynku).  Do  ich
malowania  mo na  zastosowa  farby  akrylowe  ATLAS  ARKOL  E,  silikonowe  ATLAS  ARKOL  N  lub  silikatowe
ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologi  opisan  w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb przed-
stawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawieraj cej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobów do wykonywania ocieple  systemem ATLAS STOPTER w ró nych wariantach
wyko czenia.

Mocowanie podsta-
wowe

zaprawa klej ca ATLAS STOPTER K-20

Termoizolacja samogasn ce p yty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne z
norm  PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z w ókna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Podk ad: ATLAS CERPLAST
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Wariant 5
Podk ad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6
Podk ad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podk ad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wyko czenie

Wariant 8
Podk ad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N

2. DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY
O ZWI KSZONEJ ODPORNO CI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I CIERANIE,
DO STOSOWANIA WEWN TRZ I NA ZEWN TRZ.

ZASTOSOWANIE
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do r cznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych
wewn trz i na zewn trz budynków. Tynk charakteryzuje si  wysok  trwa ci , odporno ci  na zmywanie,
czyszczenie i cieranie. Mo na go stosowa  na wszystkich równych pod ach mineralnych, takich jak: be-
ton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, p yty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach
zbrojonych w systemach docieple  budynków. Przeznaczony jest w szczególno ci na coko y, podmurówki,
ciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na du  swobod  przy projektowaniu i wykonywaniu po-

mieszcze  wystawowych, salonów samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomieszcze  mieszkalnych
i u ytkowych.



CIWO CI
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie ywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i atwym w u yciu. Tynk mozai-
kowy tworzy pow ok  przepuszczaln  dla pary wodnej, hydrofobow , o niskiej koncentracji napr . Wyso-
ka zawarto  czystego polimeru gwarantuje bardzo du  odporno  na ró nego rodzaju uszkodzenia. Produ-
kowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.
Uwaga: Po na eniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-bia y. W ciwy kolor tynk uzysku-
je po wyschni ciu. Du a wilgotno  powietrza i niska temperatura mo e spowodowa  wyd enie czasu wi -
zania tynku i zmian  odcienia barwy. Przy sta ym kontakcie z wod  mo e si  pojawi  “zmlecznienie”, które
znika po wyschni ciu powierzchni. Nale y zapobiega  przenikaniu wilgoci z pod a.

PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mog cych
os abi  przyczepno  zaprawy, zw aszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, t uszczów, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare pow oki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepno ci nale y usun
(zdrapa  lub sku ). Po ich usuni ciu zaleca si  zagruntowa  pod e emulsj  ATLAS UNI-GRUNT. Nierówno-
ci i ubytki nale y wype ni  stosuj c np. ZAPRAW  WYRÓWNUJ  ATLAS, ZAPRAW  TYNKARSK  ATLAS

lub zapraw  szpachlow  ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgl du na rodzaj pod a, nale y wyko-
na  technik  malarsk  podk ad z tynku podk adowego ATLAS CERPLAST. W przypadku wybranych kolorów
(ciemne odcienie) nale y stosowa  podk ad barwiony: grafit, klinkier lub br z.

PRZYGOTOWANIE MASY
Tynk ATLAS DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawarto
nale y przemiesza  mieszad em wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane, zagruntowane pod e nale y na  warstw  tynku ATLAS DEKO M o grubo ci kruszy-
wa. Mokry tynk nale y wyg adza  stale w tym samym kierunku, przy pomocy g adkiej pacy ze stali nie-
rdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikaj cy z lokalnego nierównomiernego zag adzania, mo e spo-
wodowa  powstanie ró nic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysycha-
nia tynku nale y chroni  tynkowan  powierzchni  przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i
deszczu. Nale y do wiadczalnie dla danego typu pod a i danej pogody ustali  maksymaln  powierzchni
mo liw  do wykonania w jednym cyklu technologicznym (na enie i zatarcie). Materia  nale y nak ada  me-
tod  “mokre na mokre”, nie dopuszczaj c do zaschni cia zatartej partii przed na eniem kolejnej. W prze-
ciwnym razie miejsce tego po czenia b dzie widoczne. Przerwy technologiczne nale y z góry zaplanowa  na
przyk ad: w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysy-
chania tynku zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwy szonej wilgotno ci i temperatury oko o +5°C czas wi zania tynku mo e by
wyd ony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi  +5°C, a
max. +25°C .
Uwaga: Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mozaiko-
wych, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze infor-
macje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z obowi zku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZU YCIE
W zale no ci od grubo ci warstwy i rodzaju pod a, rednio zu ywa si :
· ok. 3-4 kg na 1m2

· 4,5-5,5 kg na 1m2 (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515)
Zalecamy dok adne okre lenie zu ycia materia u na podstawie próby.

NARZ DZIA
Wiertarka z mieszad em, g adka paca stalowa. Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u y-
ciu.

OPAKOWANIA
Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Tynk nale y przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych wiaderkach, w suchych warunkach, w tem-
peraturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci . Okres przydatno ci do u ycia tynku wy-
nosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA
Materia  po zaschni ciu trudny do usuni cia. Nale y chroni  oczy i skór . Przy bezpo rednim kontakcie z
oczami skonsultowa  si  z lekarzem.



DANE TECHNICZNE
Przyczepno : min. 0,7 MPa
Temperatura pod a i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odporno  na temperatury: od -20°C do +60°C

stoú  gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

Opór dyfuzyjny:  0,4 m

NORMY

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

14. Nawierzchnie z kostki betonowej

1. WST P

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy u eniu nawierzchni z kostki betono-

wej.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. zwi za-

nych z robotami zewn trznymi przy O rodku Zdrowia w Por bie Wielkiej

1.3. Zakres robót uj tych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi  wymagania dotycz ce robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z

kostki betonowej o grubo ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo ci 3 cm z zalaniem spoin zapraw  cementow
na zatokach stanowiskach postojowych i wjazdach.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa – kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produko-
wana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  trwale w
fazie produkcji.

1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST. "Wymagania ogólne"

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST. "Wymagania ogólne"
2.2. Kostka betonowa – wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest po-
siadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia górna
kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powin-
ny przekracza  2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm,

2.2.3. Kszta t i wymiary
Zastosowano kostki o grubo ci 60 mm, tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci  3 mm,
- na szeroko ci  3 mm,
- na grubo ci  5 mm.
-
2.2.4. Wytrzyma  na ciskanie



Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza ni
60 MPa..
Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by  mniejsza ni  50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasi kliwo
Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] i wynosi  nie wi cej ni  5 %.

2.2.6. Odporno  na dzia anie mrozu
Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odporno  na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj -
ca, je eli:
- próbka nie wykazuje p kni ,
- strata masy nie przekracza 5%
- obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie zamra anych
nie jest wi ksze ni  20 %.
-
2.2.7. cieralno

cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
wynosi  wi cej ni  4 mm.

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by  cementem portlandzkim, bez
dodatków, klasy nie ni szej ni  32,5 i odpowiada  wymaganiom normy PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada  PN-79/B-06711
[4] lub PN-86/B-06712 [5].
Piasek do zaprawy cementowej powinien by  odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na pod-
sypk  - piasek odmiany 1 lecz o zawarto ci py ów mineralnych w granicach 3-8%.
Piasek amany do podsypki piaskowej powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11112.

2.3.3. Woda
ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powin-

ny odpowiada  wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Barwa wody powinna odpowiada  barwie wody wodoci gowej. Woda nie powinna wydziela
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera  zawiesiny np. grudek k aczków.
Badania wody nale y wykonywa :
- w przypadku nowego ród a poboru wody,
- w przypadku podejrze  dotycz cych zmiany parametrów wody np. zm tnienie, zapach, barwa.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z recept  laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i
wi ksz  odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by  barwniki
nieorganiczne.

2.4. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej



Kruszywo na podsypk  i do wype niania spoin powinno odpowiada  wymaganiom normy
PN-B-06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nale y stosowa  piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto
py ów w piasku nie mo e przekracza  3%.

2.5. Cement
Cement stosowany na podsypk  i do wype niania spoin powinien by  cementem portlandz-

kim klasy 32,5, wg PN-B-19701.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST. "Wymagania ogólne"

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  me-
chaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek mo na wyko-
rzystywa  do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zag szczania nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowa-
dzone liniami na szynie lub kraw nikach.
Do uk adania kraw ników nale y stosowa wibratory p ytowe, ubijaki r czne lub mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST. "Wymagania ogólne"

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu po
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci minimum 0,7 R.
Kostk  betonow  wibroprasowan  na rodkach transportowych nale y uk ada  na paletach
drewnianych.
Kostka powinna by  zabezpieczona przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie trans-
portu, a górna ich warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu.
4.2.2. Kruszywo
Piasek i kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpiecza-

cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu
piasek i kruszywo powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
4.2.3. Pozosta e materia y
Nale y przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transpor-
cie kostki betonowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Pod e
Pod em pod nawierzchnie z kostki betonowej jest istniej ca nawierzchnia bitumiczna, warstwa
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, lub podbudowa betonowa na której nale y u
zgodnie z projektem: podsypk  z piasku amanego lub cementowo-piaskow  1:4.



5.2.Kraw niki
Do obramowania nawierzchni z kostki nale y stosowa  kraw niki betonowe na awie z betonu
B15.

5.3. Podbudowa
Podbudow  pod nawierzchni  z kostki brukowej stanowi kruszywo stabilizowane mechanicznie
lub podbudowa betonowa.

5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki powinien by  zgodny z Dokumentacj  Projektow . Grubo  podsypki po za-

szczeniu powinna wynosi  3 cm.

5.5. Uk adanie kostki betonowej

5.5.1. Sposób uk adania kostek
Kostk  uk ada si  na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomi dzy kostkami wynosi y od 2
do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  oko o 1,5 cm powy ej projektowanej niwelety nawierzchni,
gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
W celu uzyskania równoleg ego u enia kostek s  rozci gane sznurki w odleg ciach co 3-5m.
Uk adanie nast puje "od czo a", tzn. uk adaj cy stoi na wie o u onej warstwie kostki. W za-
le no ci od geometrii i wymiarów uk adanych powierzchni stosuje si  elementy brzegowe i po-
ówki. Do podzia u kostek na cz ci o nietypowych wymiarach stosuje si  specjalne urz dzenia
przycinaj ce.
Do uk adania mog  by  stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i u e-
niem jej na przygotowanym pod u mog  uk adan  warstw  dodatkowo dosuwa  do warstwy
poprzednio po onej. Zapewnia to wy szy stopie  mechanizacji i zmniejsza nak ad pracy r cz-
nej.
Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie na-
le y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku
poprzecznym kszta tek.

5.5.2. Spoiny
Spoiny pomi dzy kostkami po oczyszczeniu powinny by  zamulone odpowiednio piaskiem lub
zapraw  cementowo-piaskow  na pe  grubo  kostki.

5.6. Piel gnacja nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchni  z kostki betonowej o spoinach wype nionych zapraw  cementowo-piaskow  nale-
y podda  piel gnacji przy pomocy polewania wod  w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymy-

wa  j  w stanie wilgotno ci przez okres jednej doby. Nast pnie powierzchni  nale y przykry
piaskiem i utrzymywa  w stanie wilgotno ci przez jeden tydzie . Po up ywie od 2 do 3 tygodni –
w zale no ci od warunków atmosferycznych, nawierzchni  nale y oczy ci  dok adnie z piasku i
mo na odda  do ruchu. Nawierzchni  o spoinach wype nionych piaskiem mo na odda  do ruchu
bezpo rednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w "Wymagania ogólne".
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczo-
nych do wykonania nawierzchni  kostkowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do
akceptacji.

6.3. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy



Konstrukcj  i grubo  podbudowy nale y sprawdzi  wg dokumentacji projektowej.

6.5. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod -

nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz niniejsz  ST.

6.6.Sprawdzenie wykonania kraw ników i u enia nawierzchni
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania kraw ników i u enia nawierzchni nale y przeprowa-
dzi  przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robót i po ich zako czeniu.
Nale y sprawdzi  szeroko  spoin, prawid owo  ubijania oraz prawid owo  wype nienia spoin.

6.7.Sprawdzenie wymaga  dotycz cych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

6.7.1. Równo  nawierzchni
Nierówno ci pod ne i poprzeczne nale y sprawdzi at  4 metrow  lub planografem.
Nierówno ci nie powinny przekracza  0,8 cm.

6.7.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0.5%.

6.7.3. Rz dne nawierzchni z kostki brukowej
Ró nice mi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  1 cm.

6.7.4. Grubo  podsypki

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1 cm.

Odbiór robót mo e by  dokonany je eli wszystkie badania dadz  wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór pod a i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulega-
cych zakryciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi cz ciowemu i ko cowemu. Odbiór robót
powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania post pu robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI



9.1. Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
atno  za m2 (metr kwadratowy) nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci ro-

bót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena jednostkowa za u enie 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materia ów,
- roz cielenie podsypki,
- enie kostki betonowej wibroprasowanej,
- piel gnacj  przez posypanie piaskiem i polewanie wod ,
- wype nienie spoin.

10.PRZEPISY ZWI ZANE

1./ PN-B-04111 - Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego.
2./ PN-B-06250 - Beton zwyk y.
3./ PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego.
4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena
zgodno ci.
5./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
6./ PN-B-32250 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zaprawa.
7./ BN-80/6775-03/0l      - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
8./ BN-80/6775-03/04    -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe.
9./ BN-68/8931-04         -Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
10./ OST D-05.03.23          - Nawierzchnia z kostki betonowej.


