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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Czg$¢ ogblna
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napigciu do 1 kV w budynku
Gminnego Osrodka Zdrowia w Kamieniu.

1.2.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz w wymaganymi prawnymi i administracyjnymi, lokalizacji i wspotrz¢dne
p-ktéw gtownych oraz reperow, dziennik budowy oraz dokumentacji projektowe;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazywanych mu p-ktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia placu budowy Przed przy stapieniem do wykonawstwa robot elektrycznych
nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym maja by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio
przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca skltadowania materialdow (place, obiekty) oraz

miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzoér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowiazany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robdt z umowa.
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom.
w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowiazujacych przepisow. Sposdb prowadzenia nadzoru i osobg peiniaca funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego

zgody.



2.0. Wymagania odno$nie cech materiatow niezbgdnych do realizacji robot.

2.1. Akceptacja zroédetl poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materiatow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacj¢ zrodta oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do

wbudowania partie materialdow w pelni odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca rob6t winien zapewni¢ wlasna kontrolg jakosci do ktorej obowiazkow nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w

- normach, przepisach szczegotowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisOw technologicznych.

Wykonawca musi posiada¢ §wiadectwo jakos$ci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwo$¢, wykonawca ma obowiazek przedstawienia

Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2..3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz
wydarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy umie$ci¢ w dzienniku budowy wykaz osob,
ktérym zostalo powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjgcie proponowanych funkcji.

2.4.Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksiazka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.



2.5.0dbiory robot

Odbiory robot beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodnos$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego 1 koncowego) 1 przedktada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksiazke obmiardw,

dziennik budowy,

wyniki pomiar6w kontrolnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalna zgodg na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacjg robot na obiekcie, datg rozpoczgcia 1 zakofnczenia
robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczego6lnych
elementdéw robot sa badania i pomiary obiektu wykonane zarowno w czasie jego realizacji jak
i po zakonczeniu robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogo6lnie obowiazujacych przepisow.

3. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wngtrzowej.

3.1. Wymagania ogolne:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem wykonawczym zawierajacym szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewngtrznej z wyszezegolnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajow materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowych bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:



frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz sprzgtu i osprzetu,

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz

pionowych.

3.1.2 Przejscia obwodow przez $ciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych.

3.1.3. W instalacji zastosowano nast¢pujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne, gniazdo wtyczkowe montowane p/t.
tablica TR-1, TR2, TR-3, TR-4 na bazie obudow Ekinoxe prod. Legrand.
Osprzet mocowac do podtoza w sposob trwaly.

3.1.4 Polaczenia przewodow wykonaé w sprzecie i osprze¢cie instalacyjnym i w
odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe naprezenia. Dlugo$¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe
podtaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

Dla instalacji odbiorczej nalezy przyjac¢ uktad ,,TN-S”.
3.2.Préby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i

pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzié



protokoly. Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiardw nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :
zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty prob i pomiaréw
3.4.0dbidr robot

Przed przystapieniem do robodt elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzac¢ odbiory
migdzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robot ulegajacych nakryciu, odbior koncowy. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedlozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czgsciowy 1 sprawdza

usunigcie usterek, bada atesty materialow. protokoty prob i pomiarow.

Po ustaleniu przez komisje okresie wstgpnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacji.

Nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

3.5.0dbidr robot
Nalezy przeprowadza¢ odbiory czgsciowe robot ulegajacych zakryciu oraz odbior
koncowy. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja powinna:
» zbada¢ aktualnosci i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;.
» zbada¢ atesty materiatéw uzytych do wykonania instalacji,
» sprawdzi¢ protokoly pomiaréw i prob po montazowych.
» sporzadzi¢ protokot odbiorczy z uwzglednieniem uwag i1 zalecen.

4. UWAGI

SST opracowano na podstawie Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i1 opracowanej dokumentacji
projektowe;.



