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1.WSTEP:
1.1.Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spié@dji dotycz prowadzenia rob6t zewzanych z;PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ nr 108501 KAMIE N — BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,000d km 0 + 000,00
do km 0 + 379,00 gmina KAMIEN

1.2. Zakres stosowania SST;

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jestost@ana jako dokument przetargowy i umowny przyabéc i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétaspejcyfikacji obejmuy:

NR SST WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS STR.
D 00.00.00 Wymagania ogélne str. -1
oraz roboty
D 01.01.01 Prace pomiarowe str. - 10
D 01.02.04 Rozbiérka elementéw drég str. - 13
D 02.01.01 Wykop str. - 15
D 02.03.01 Nasyp str. - 18
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa str. - 22
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia str. — 26
D 04.02.01 Warstwa odszapca, odgczapca str. — 30
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego tr.s- 34
D 04.08.00 Wyréwnanie podbudowy str. - 38
D 04.08.01 Nawierzchnia str. - 45
D 05.03.05 warstwa wazaca iscieralna
D 05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej str. — 58
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami str. - 63
D 08.01.01 Krawzniki str. - 67
D 08.03.01 Obrza str. - 71
D 11.01.04 Zasypanie wykopdw wraz z ggagzeniem str. - 74
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe str. - 77
D 07.05.01 Bariery ochronne - ocynkowane str. - 83

1.4. Okreslenia podstawowe
Wyte w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej wymere pontej naley rozumie nastpujaco:

(1) Budowla drogowa— obiekt budowlany nieddacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkowa (drog) albo jego
czes¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Dziennik budowy — opatrzony pieeziami Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania dokonanych odbioréw robét, mzgwania
polecé i innej korespondencji technicznej, paaezy Nadzorem , Wykonawd Projektantem.
(4) Inzynier — Inspektor Nadzoru.
(5) Jezdnia- cze¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
(6)) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
(9) Kontrakt — umowa o wykonanie rob6t drogowych spisana gday Wykonawg a Inwestorem.
(10) Korpus drogowy- nasyp lub ta cZé wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i pleani rowow.
(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorytepy.
(12) Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich #ai (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich wykonania.
(13) Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrumerowanymi stronami stacy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wylidgzeszkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigego, hiezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob, zwizanych z ocepjakosci materiatow oraz robét.
(15) Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentgmjojektows i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania olgein od ruchu na podi@
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wijzgqca - warstwa znajdara s¢ miedzy warstw scieralm a podbudowa, zapewniap lepsze

rozt@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrownawczavarstwa staaca do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu istnigrej

nawierzchni.
d) Podbudowa dolna cz& nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
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Podbudowa mee sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadniczaolna czé& nawierzchni stitaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

Maze sktadd sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocniczalolna cz& podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu igmikaniem castek podiaa. Maze zawiera warstwe

mrozoochror#) odsiczapca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronrawarstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochronaie@chni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediienia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni igcej powye;.
i) Warstwa odgczajpca - warstwa stigaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.
(17) Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodng¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostatl okéony - z przecaitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.
(18) Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdndmi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me réwnie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadez chronicych ludzi
i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw, umieszczaniu udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(20) Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy dgcy pod nawierzchnia do gokadsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo
gtebokasci, na ktorej napzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 Mpa.
(21) Polecenie Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przedzBaw formie pisemnej, dotysze sposobu i
realizacji rob6t lub innych spraw zazianych z przeprowadzeniem budowy.
(22) Zadanie budowlane- czei¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcji lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanucikdji techniczno-ytkowych. Zadanie mie polega na wykonywaniu
robo6t zwizanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraroogtbudowli drogowej lub jej elementéw.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt;

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania, oraz zgodéd z dokumentag@j projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy;

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i kgii obmiaréw robot oraz dwa egzemplarze dokumentagjektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili etdbiostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodeyygleonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnéé rob6t z dokumentach projektowa i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkdokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione wdahojednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumejita

W przypadku rozhiaosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obhowe nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie nie wykorzystywd btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmiipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneematy beda zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingd@tow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna toleranc;ji, albo obie waxtp to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych mateniddd elementéw budowli nie znajdowatye s przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub rgbb¢da w petni zgodne z dokumentagjrojektow lub SST,
ale osignigte zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementow budowli, to Inspektor Nadzoru zea@aakceptowatakie
roboty i zgodz sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowieploigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi kontraktu i / lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlp w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i wptynie to na nie
zadawalajca jakos¢ elementdw budowli to takie materiaty zostarastpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy;

Wykonawca jest zoboygiany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzymarihu publicznego na placu budowy w
spos6b okrdony w niniejszej SST, w okresie trwania realizégntraktu, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorbladzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ a#apcy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadt w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien &gktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wamnipotrzeb wynikajcych z projektu organizacji ruchu dostarczy,
zainstaluje i bdzie obslugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczaje takie jak: ogrodzenie,Swietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i jrode wszelkie innesrodki niezkedne dla ochrony robét, bezpieéséeva
pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warumttoczndci w dzier. i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegtléw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczgie powinny by wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegaglbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt praginia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie. w miejscach
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i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgjmyktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji rolaiszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegalmuej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot;

Wykonawca ma obogziek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmte ochronysrodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakéz do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonawedzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
placu i wokét placu budowy, orazedlzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrsoi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych warunkow:
a) Miejsce na bazy, magazyny, sktadowiska i wgvame drogi transportowe zostatak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopydaa utrzymywane bez zastoisk wody sitgj,
¢) Zostan podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed;
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnycytami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemilaatni
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza: pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoé¢ powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcieligsiji robét norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obeizaja Wykonawe.
1.5.5. Ochrona przeciwpdarowa,;

Wykonawcadulzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisggowej. Wykonawca duizie utrzymywa sprawny spra
przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzdMaterialy tatwopalne ¢ba sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedep@sh oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia niegtls dopuszczone dozycia. Nie dopuszczazycia
materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadow
uzyte do robét powinny mieswiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk., jednoznacznie okékajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow stadowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakaczeniu rob6t ich szkodlivgd zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materiatow od wikiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uytl materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lgaile spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zoboaziany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemigasndci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievileiwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyckaldé ze strony Wykonawcy,
nashpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéskt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasnag¢. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockramzadzenr uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwich wtadz bdacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo odnénie doktadnego pofenia tych urzdzer w obrbie placu budowy. O
zamiarze przygpienia do rob6t w pobiu tych uradzen, badz ich przet@enia, Wykonawca powinien powiadamivtascicieli
tych uradzeir i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmainy w okresie trwania realizacji kontraktu do detavego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem uyzldzer. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjrzadzen
podziemnych Wykonawca bez zwlocznie powiadomi |kspa Nadzoru i zainteresowane wiladze orazize z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napréwykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniadasa uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dastaych przez
Zamawiajicego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen 0si _pojazdow;

Wykonawca dalzie stosowé sie do obowizujacych ogranicze obcihzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu twyddJzyska wszelkie niezne zezwolenia od odpowiednich wtadz
na wycie pojazdéw o ponadnormatywnych atieiniach osi musi w sposobagly powiadamiat Inspektora Nadzoru o fakcie
uzycia tych pojazdéw. Wykonawca nie o wywat pojazdéw o ponadnormatywnych od@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektowhvebie placu budowy.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym ¢dzie zobowazany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny kagetinie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczgstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ietizie utrzymywat wszelkie ugzizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwezane z wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj zaptacie i g
uwzgledniane w cenie kontraktowej
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot;

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia uywane do rob6t od daty

rozpoczcia do zakéczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonaweezie utrzymywd roboty do czasu ostatecznego
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odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowajdjilelementy byty w zadawalgym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecy

J&i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepoczg
roboty utrzymaniowe nie @aiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY;
2.1.7Zr6dlo_uzyskania materiatéw i receptury;

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanoyma wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeezmanych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezoroponowanegérédia wytwarzania lub wydobywania, wymagane
$wiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki materiatbw do zatwissdia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie iparti
materiatldw z danegarddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie

Wykonawca zobowzany jest prowadzi na bigaco badania w celu udokumentowanige materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob agly beda spetnialy wymagania SST w czasie ppstrobot
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty #mine z pozyskiwaniem materiatow i dostarczeniemdohrob6t. Wszystkie
materiaty odpowiadage wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy ihnych miejscach wskazanych w
dokumentach kontraktowychetts wykorzystane do robot lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga kontraktu lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z watkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej lktspa Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopoéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcieighe w dokumentach
kontraktowych. Humus czasowo ztjj z terenu wykopéw powinien Bysktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce
lub rekultywaciji.

2.3. Inspekcja_wytworni_materiatow;

Wytwornie materiatdéw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lrdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzelem jakdci. W przypadku,
gdy Inzynier kedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny lmachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzorueghzie miat zapewniom wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzanej kontroli,

b) Inspektor Nadzorugolzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni gdzie odbywa siprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji kdsitra

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom;

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z placu budowyablz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoruzelielnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdbw do innych
robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tychterialéw zostanie przewadciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladewaateriaty zachowaty swpjakos¢ i przydatnéé do robét oraz zgodié
z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego skladowania materiat@aa bpo
zakaiczeniu robét doprowadzone przez Wykonawo pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany pnzgniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanyc
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla bagdprowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZAT:

Wykonawca jest zoboydany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neojd
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robot powinien kty zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcigamizacji robét zaakceptowanym przezyimiera.
W przypadku braku ustalev takich dokumentach, spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Dobér sprztu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptagjyriera.
W PZJ szczeg6lnuwag; nalezy zwrdcié na dobor sprgu do:
a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,
b) wytwarzanie betonéw,
¢) uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) zagszczanie mieszanki betonowej,
e) monta prefabrykatéw betonowych,
f) montaz elementoéw konstrukcji stalowygch

Liczba i wydajn& sprztu musi gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniamidyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sgpriagdacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma Bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym tog@ici do pracy, oraz musi
odpowiadé wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania. Wykonawca zobowdany jest do
dostarczenia kynierowi kopii potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, w przypadku gdy wymagajego
przepisy. Jakikolwiek spez, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagdaontraktu, zostapprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT:
Wykonawca jest zoboagiany do stosowania jedynie takisfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatldw. Liczb&rodkow transportu dglzie zapewniéa prowadzenie robot
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zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiabzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptowdia Inzynierowi.

W PZJ szczeg6lnuwag; nalezy zwrécik na dobosrodkéw transportu do:

a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie trartgpde wolno dopgci¢ do rozdzielenia gisktadnikéw mieszanki betonowej.
Stosowé nalezy mieszalniki samochodowe zwane ,gruszkami”. Idglekresli¢ graniczny czas transportu mieszanki
betonowe;j,

b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitamjch - w czasie transportu nie wolno déapéido nadmiernego
obnienia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznejwigrzchnie wewetrzne skrzyni tadunkowyckrodkdw transportu
mieszanki mineralno-bitumicznej spryékeodkiem zapobiegagym przyklejanie simieszanki do skrzy

c) przewozrodkow chemicznych, paliw, cementu luzednedki transportu powinny posiaélavyposaenia specjalne w

zalenaosci od rodzaju przewmnego tadunku.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu,

na polecenie lryniera keda usunete z placu budowy. Wykonawcasdrzie usuwé na bigaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT:
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowaizeab6t zgodnie z kontraktem, oraz za jgkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robéaz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie kgsoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigdreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymai
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawy wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostan jesli wymaga bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokmi przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcioza ich doktadné&. Inzynier bedzie
podejmowé decyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robdt, ocen jakasci materiatdw i posipem robét, a
ponadto we wszystkich sprawach awanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacii
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonaw®ecyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét drla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentaciji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgédni wyniki bad&a materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia przeszici, wyniki bada& naukowych oraz inne
czynniki wptywaphce na rozwzam kweste. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli maiow
dostarczonych na budewiub na niej produkowanych - wdzapc przygotowanie i produkowanie materiatow.zynier
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatpboty, ktére nie spetniawymaga jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nalg postpowa jak w punkcie 2.4. Polecenia
Inzyniera powinny b§ wykonane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniez Wykonawg pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpgunosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednickiVykonawcow:

Jéli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadbwdych
robot - spowodowana zostata robotami wykonywangoprzednio przez innych wykonawcéw, tazynier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ):

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera program zapewnienia jaid
(PZJ), w ktéorym Wykonawca przedstawi zamierzony s$fio wykonywania robdét, nibwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendagrojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jaém (PZJ) powinien zawieta
a) czé¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadaawibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoterminowd¢ wykonania poszczegoinych robdét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium saago lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zlégirowadzenie bad,

- sposob oraz forggromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomigrdastaw mechanizmoéw stetaych a take
wyckganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestériologicznym, proponowany sposoéb i forpnzekazywania
tych informacji laynierowi,

b) czeé¢ szczegdtowa opisaga - dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i uszizenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdputeat, ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos0b i procedeipomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i sprawdzeniedza), itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, agrania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych efeda robot,

- sposo6b pogpbowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgjmni wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakdci robét:

Celem kontroli rob6t powinno &yakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniefy osagna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgitkontrok robdt i jakgci materiatdow. Wykonawca powinien zapewrdadpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do pobierania prébek i
badania materiatow oraz robo6t. Przed zatwierdzersgstemu kontroli laynier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenie
bada celem zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatj. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i
badania materiatdw oraz robét zeswtliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ beda okreilone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie alysbne tam okrdone, to Irkynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcatai@zy Irynierowi swiadectwaze wszystkie
stosowane uetlzenia i spr& badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksjacych procedury bada Inzynier lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niec@gnieciach dotyczcych uradzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigbod badawczych. 2eli niedocagniecia te leda tak
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunite i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbachaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Probki bda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do baflalnzynier
bedzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenieyimiera Wykonawca dmizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hwdatpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych Wiagakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez myniera. Prébki dostarczone przez Wykonawio badé wykonywanych przez liyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za&keepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@ivprzez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada:

Wykonawca dmzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pidiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jadabd (PZJ).

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru lub innym,
przez niego zaaprobowanym.
6.6. Badania prowadzone przez liyniera:

Dla celéw kontroli jakii i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, paiainia probek i badania
materiatéw uzrédia ich wytwarzania. W tym celu zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. zymier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibd prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawymikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe. Inzynier maze pobierd probki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lullatdkowych bad® albo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmaterialow i robdt z dokumentacprojektowy i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
6.7. Atesty jakdci materiatlow i urzadzen:

Przed wykonaniem bad@kaosci materiatdw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage
atesty producenta, stwierdzeg ich pela zgodndé¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowstasowane do
wykonania obiektu powinny posiatlatesty wydane przez producenta, poparte w razizgdny wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Urzdzenia laboratoryjne i spiz
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lubaszynach musz posiadéd wazna legalizaci wydam przez
upowanione instytucje.

6.8. Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiacego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy dai&a okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy &da dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowyz#ya zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imiémazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy 4l czytelne, dokonane
trwala technilky w poradku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim - bez przerw. atalone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumentydnla oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty i zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodow,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zan@jch, ukgajacych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwezku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z opisedokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto te badania
wykonywat,

- wyniki préb. poszczegdlnych elementéw budowliadgniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzedtaone Irzynierowi do ustosunkowania

sie. Decyzja Imyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca paudipi z zaznaczeniem ich pregia lub zagcia

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgale Inzyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn

kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

b) Ksiega obmiaru:

Kskga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza s jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do é&gi obmiaru.
¢) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbwzexzenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadai
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdgci (PZJ).
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t i winny kiyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

d) Pozostate dokumenty budowy:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot z przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,
- protokot odbioru robét,
- protokoét z narad i ustaie
- korespondencja na budowie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy, dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegbyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjm. Wszelkie
dokumenty budowy dila zawsze dosgpne dla layniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét:

Obmiar rob6t dnizie okrgla¢ faktyczny okres wykonywanych robét w jednostkaskalonych w kosztorysie ofertowym i
SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemngwiadomieniu ldyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek ki lub
przeoczenie (opuszczenie) w sbiach podanych w kosztorysidepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obazkiu
ukonczenia wszystkich robo6t. Obmiar gotowych robGidde przeprowadzony z eztotliwoscia wymagaa do celow
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
lub Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci roboét i materiatdw:

O ile dla pojedynczych elementéw zadanialdwdanego nie okgtono inaczej, wszystkie pomiary diugd beda
wykonywane w poziomie wzdilinii osiowej. Wszystkie elementy robét oklene w metrach drda mierzone réwnolegle do
podstawy. Jdi SST wisciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, okfosci beda wyliczane w m, jako diugdé
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maja by mierzone wagowo,dda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami. Pojazdy zywane do przewenia materialdw, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na paeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrmazphzyniera. Kady pojazd powinien hyoznakowany w
sposéb czytelny, unitiwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiarstguje na podstawie ofipsci na pojedzie
powinny by przewaone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktdrej pojestnmozna tatwo i doktadnie okséé¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w sposob czytelny, uihiwiajacy jego identyfikagj. Inzynier ma prawo sprawddosowo stopig
zatladowania pojazdéw. ddi przy losowej kontroli stwierdzi on, ze @bjs¢ materialu przewmna danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to céomaterialdbw przewiezionych przez ten pojazd od wzpeprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu oktenym przez stosunek aftpsci odmierzonej do uzgodnione;j.
llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oklena w mega gramach.

W przypadku elementéw standardowych takich jak ifgofvalcowane, druty, rury, elementy w rolkach ildmh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w &tge producenta podano ich wymiary lub madane te mag stanowé podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw, molgy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacjapiasa podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancg nkréglono w SST. Drewno dalzie mierzone w metrach soeennych,

przy uwzgkdnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcje. Wodadzie mierzona w metrach szeennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy:

Wszystkie uegizenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét ninysi zaakceptowany przez dyniera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spez wymaga bada
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atestugcych to Wykonawca powinien posiddaazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe muszadbprzez
Wykonawe utrzymane w dobrym stanie technicznym w calym sierérwania robot.
7.4. Wagi i zasady wzenia:

Jeeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi acil i w miejscach
zaakceptowanych przez Zyniera. Wagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizacyjne i By utrzymywane przez
Wykonawe w spos6b zapewnigy zachowanie doktaddoi wg. norm zatwierdzonych przezzimiera. Wykonawca mie
uzywa publicznych urzdzer wagowych pod warunkienig byty one atestowane i posiagd&yiadectwo legalizacii.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bda przeprowadzone przed e§ziowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, az&@akv przypadku wygpowania

dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

- obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

- obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezéada wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub adpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ks¢gi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mphy¢ dofczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikagcych i ulegajacych zakryciu:

Odbior rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior rob6t zanikgych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu robét. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér powinien lyprzeprowadzony niezwtocznie, niezpéej jednak nt  w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien tym fakcie layniera. Jakéc i ilos¢ robét ukgajacych zakryciu
ocenia Irynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektova, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwiemia
odchyler od przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych lub podegmuj
decyzje dotyczce zmian i korekt. W wyfkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniaapet. Przy ocenie odchytei
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubatach dodatkowych, kynier uwzgtdnia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotygze danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy:

Odbidr cgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t z ustaleniem niezaleego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robdt dokonujesivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robot:

Odbior ostateczny robét polega na finalmegnie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiedouich ildsci, jakasci i
wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé® do odbioru ostatecznego powinnaébstwierdzona przez Wykonawc
wpisem w dziennik budowy z bezzwlocznym powiadori@en na p$mie o tym fakcie layniera. Odbiér ostateczny robot
nastpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robét i
kompletndci oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznegdtralokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajicego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikow batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisipazna s z realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupgloyeh i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lubbdto uzupetniaicych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyiooi ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzerprzez komisjeze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentasieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzdéstwa ruchu, komisja
dokona potscen oceniajc pomniejszona waré rob6t w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach kontraktowych. We
wszystkich sprawach nie aych SST kda obowazywaly przepisy ,Instrukcja DP - 14 o dokonywaniadbioréw robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egkich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipc®&9r. wraz z
pézniejszymi zmianami i ustaleniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt:

Podstawowym dokumentem do dokonania odlstatecznego robét jest protokét odbioru ostategarrob6t spoegizony
wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofzaniy przygotowé nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia lkryniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikggh i ukgajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,
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- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich bad@omiaréw zatczonych dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaygago.
Sprawozdanie techniczne powinno zawieka
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokun@inpaojektowej przekazanej przez Zamaweggo,
- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zaka@iczenia robo6t.
W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacji nieda gotowe do odbioru komisja w
porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@oe lxda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy Komisja.
8.6. Odbidr _pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie vimkeanych robot zwaizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny duzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekt uwzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogélne:

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraxa jednost&k obmiarove ustalor dla danej
pozycji kosztorysilepego. Cena jednostkowa pozygjdie uwzgedniat wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentpofijektowe;.

Cena jednostkowaghzie obejmowé:

- robocizrg bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, moaiademonta
na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoslzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@adzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych dptaty
za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonania robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysgpi¢ w czasie

realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecznayklucza

mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetfloh o pozycph kosztorysow za wyptkiem przypadkow

omdéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne zlecania drog, ustug i dostaw w droglzetargu. Zaicznik do Zarzdzenia nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietnid%8 (z p&niejszymi zmianami).

1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbioréw robddogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, wydamagz Generalnego Dyrektora Drég Publicznych 1989r.
(z p&niejszymi zmianami).
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