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S—00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach: Budowa Targowiska w miejscowosci Papowo Biskupie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych oraz projektowych
i nalezy je stosowa¢ w wycenie, zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robdt opisanych
w podpunkcie 1.3. Specyfikacje techniczne nalezy traktowa¢ na roéwni z pozostaly
dokumentacja projektowa i obmiarem robot.

Wszelkie niejasnos$ci i sprzecznosci jakie mogg pojawic¢ si¢ pomiedzy zakresem opisanym

w specyfikacjach technicznych a dokumentacja projektowa a takze przedmiarze robot,
Wykonawca nie moze interpretowac na swoja korzysé, lecz winien wystgpi¢ z zapytanie do
Zamawiajacego.

1.3. Zakres Robét objetych S T

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane ze wznoszeniem nowych obiektow ,,pod
klucz”

- Budowy Targowiska wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj. wiat targowych, utwardzenia
terenu i ciagow komunikacyjnych, zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej; o§wietlenia
zewngtrznego. Realizacji powyzszego zakresu wigze si¢ z wykonaniem nastgpujacych robot:
1) robot ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu oraz w zakresie niezbednym do
wykonania robot fundamentowych, instalacji kanalizacji deszczowej i utwardzenia terenu;

2) robo6t konstrukeyjnych:

- zelbetowych w zakresie wykonania zelbetowych stop fundamentowych wiat targowych,

- stalowych w zakresie wykonania konstrukcji wiat targowych,

3) robot blacharskich 1 dekarskich w zakresie krycia wiat targowych plytami z poliweglanu
komorowego wraz z wykonaniem obrdobek 1 montazem rynien PCV;

4) robot instalacji elektrycznych w zakresie wykonania nowej instalacji w pomieszczeniu
socjalnym i w.c. oraz o$wietleniowej wraz z montazem lamp ulicznych hybrydowych
zasilanych energig stoneczng i wiatrem,

5) robot instalacji sanitarnych w zakresie wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, oraz wewngetrznej instalacji wodnej 1 kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
socjalnym i wc ogolnodostepnym

6) roboty nawierzchniowe brukarskie w zakresie utwardzenia terenu kostka betonowa na
podbudowie betonowe;.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- S-00.00.01 Roboty ziemne.
- S$-00.00.02 Roboty konstrukcyjne.



- S-00.00.03 Roboty blacharskie i dekarskie.

- S-00.00.04 Roboty instalacyjne elektryczne.

- S-00.00.05 Robhoty instalacyjne sanitarne.

- §$-00.00.06 Roboty brukarskie — utwardzenie terenu kostkg betonows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
= Budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
=  Obiekt matej architektury.

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem malej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ Uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
» Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
> Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j;

» Uzytkowe shuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki, tawki, sitownie zewngtrzne.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym opisem technicznym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i1 ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
Uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001r. N15, poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunig¢cia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora
nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — Uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Opisem
Technicznym 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy
Uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materialow
Uzywanych do odtworzenia czgsci chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant (Zamawiajacy)- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Opisu
Technicznego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem iloSci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$§¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg Ilub innymi dokumentami



normatywnymi w odniesieniu do wyrobow do-puszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Obowigzki Inwestora

Ustanowi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaze wykonawcy dziennik budowy oraz po
1 egzemplarzu dokumentacji technicznej (tj. zatwierdzonego projektu budowlanego,
specyfikacji wykonania i odbioru robdt, rysunki wykonawcze).

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w cato$ci wraz z
wskazaniem dostepu do drogi publicznej, miejsca sktadowania materiatow, dostep do
mediow: woda i prad.

Dokona¢ odbioru wezeséniej zgloszonych rob6t w terminach zgodnych z umowsa.

1.6. Obowiazki Wykonawcy

Ustanowi¢ kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw i wykonaniu planu BIOZ. Ustanowiony
kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji
i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy.

Na etapie realizacji zewnetrznych i1 wewngtrznych instalacji, Wykonawca ma
obowigzek ustanowi¢ kierownikow robot:

e branzy elektrycznej z uprawnieniami w specjalnosci instalacji elektrycznych,

e Dbranzy sanitarnej z uprawnieniami w specjalnosci instalacji sanitarnych.
Przeja¢ plac budowy, zabezpieczy¢ 1 oznakowal zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno§¢ za utrzymanie placu budowy, oraz za wszelkie szkody
powstale w wyniku prowadzonych prac od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. W miare postgpu robdt, plac budowy powinien byc
porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomow
odniesienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonanie niwelacji terenu.

Ochrona $srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A. zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:

paliwem, olejem, chemikaliami i innymi substancjami niebezpiecznymi,

B. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

C. mozliwoscia powstania pozaru,

D. niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.



- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprz¢tem znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robot), odpowiedzialno$¢ ta dotyczy rdwniez robot wykonywanych przez
podwykonawcow.

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wiasnosci publicznej
I prywatnej bedacych skutkiem prowadzonych robét.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢
zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora,
projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowic¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalnosanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia.

1.7. Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inzyniera budowy.

- Tam, gdzie w siwz, dokumentacji projektowej, przedmiarze robot lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot zostalty wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itd.) majg charakter jedynie pomocniczy
dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w niniejszej specyfikacji lub projekcie budowlanym.

- Przechowywanie i sktadowanie materialow - w sposob zapewniajacy ich wiasciwa
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

- Skladanie materiatéw wedlug asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa
1 umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych 1 S.T. Dobor
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.8. Transport

- Srodkéw transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow dla nosnosci istniejacych lub wykonanych na czas budowy drog i dojazdow
na plac budowy

1.9. Wykonywanie robot

- Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, sztuka budowlang, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na
budowe 1 uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegOlnionych w przedmiarze robot. Kazde z robot nalezy



1.10

prowadzi¢ w warunkach, ktére zgodnie z przyjeta technologia, wytycznymi
producenta materiatow, sztukg budowlang sg prawidtowymi do prowadzenia danych
robot. W przypadku warunkéw utrudnionych Wykonawca ma obowigzek zmienié
technologi¢ robdt lub zmieni¢ materialy lub wykona¢ dodatkowe czynno$ci majace
umozliwi¢ prowadzenie rob6t w utrudnionych warunkach, bez mozliwosci zadania
dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku wystgpienia warunkéw wyjatkowych dla
ktérych zmiana technologii rob6t lub zmienia materiatow lub dla ktérych nie mozna
wykona¢ dodatkowych czynnosci, co uniemozliwia dalsze prowadzenie danych robot
(sita wyzsza), roboty nalezy wstrzymaé. Wykonawca ma obowigzek fakt wystapienia
wyjatkowych warunkow zapisa¢ w dzienniku budowy w dniu jego wystapienia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ Inzyniera budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdza wystgpienie powyzszego faktu 1 wstrzymuje prowadzenie prac oraz
zapisuje okres trwania warunkow wyjatkowych uniemozliwiajacych prowadzenie
danych robdt. Zachowanie tej procedury przez Wykonawce, warunkuje mozliwo$¢
wystapienia do Zamawiajacego o przedtuzenie okresu realizacji umowy. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa moga by¢ zrealizowane po wczes$niejszym zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu formalnej zgody Inwestora. Po
wykonaniu zmian 1 odstgpstw od projektu, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji zamiennej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie braki i nie$cistosci zauwazone w przekazanej dokumentacji, Wykonawca nie
moze interpretowaé na wilasng korzy$¢. W przypadku wykrycia w dokumentacji
brakéw i niedcistosci, Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ o tym fakcie
Inzyniera budowy.

Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych
w sktad zadania w catos$ci ponosi Wykonawca. Na prawidlowoscia wykonywanych
robot czuwa ustanowiony przez Wykonawce Kierownik budowy posiadajacy
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
1 zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

dokumentacjg projektowa,

dziennik budowy,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbiorow robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony $cisle wg wymogdow obowigzujacego Prawa budowlanego, przez Kierownika
budowy. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przystuguje takze:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

autorowi projektu,

osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

1.11. Kontrola jakosSci robot



Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw 1 materialow

odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem

terenu budowy jest opracowanie planu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z

projektem 1 sztukag budowlang. W =zakresie jakos$ci materiatbw Wykonawca ma

obowigzek:

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materialow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez

Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki

potwierdzaja si¢ i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi

Wykonawca.

1.12. Obmiar robo6t

7 uwagi, ze inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczattowej Wykonawca
przeprowadza obmiary wylacznie dla potrzeb wiasnych. Zamawiajacy / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego dokonuje obmiaru robdét z celu kontroli realizacji zakresu robot
w ilosci zgodnej z ta podang w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
si¢ na tych samych zasadach i w tych samych jednostkach jakie stosowano przy
wykonaniu przedmiaru robot.

1.13. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa 1 dokumentacja

techniczng oraz okreslenie ich wartosci technicznej.

- Odbidr robodt zanikajacych - jest to ocena ilosci 1 jakosci robdt, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

- Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilosci 1 jakoS$ci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

- Odbiér koncowy - jest to ocena iloSci 1 jakosci calo$ci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

- Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakos$ci
poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.13.1 Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czgsciowych Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty (zwane
dalej dokumentacjg odbiorowa):

- dziennik budowy,

- dokumentacje projektowa,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,



- atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne, certyfikaty wbudowanych elementow:
konstrukcyjnych, przegrod oraz pozostatych elementow.

ponadto do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- protokoty badan i odbioru instalacji elektryczne;,

- protokoty badan i odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- ocen¢ stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikdw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

- zestawienie wprowadzonych odstepstw nieistotnych do pierwotnej, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej wraz z dokumentacja zamienng potwierdzong przez
projektanta oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ kompletna, spieta w teczce formatu A4

i przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego — jest to warunek konieczny

wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu przystapienia do odbioréw.

1.13.2. Tok postepowania przy odbiorze

- Roboty zanikajace i do odbiory czeSciowe Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku
budowy.

- Roboty do odbioru koncowego zglasza Zamawiajagcemu na piSmie w terminie
przewidzianym w umowie oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

- Roboty zanikajace 1 odbiory czesciowe odbiera Inzynier budowy na podstawie
zapisow w dzienniku, sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacja projektowa,
jakosci wykonania robdt, uzytych materiatow.

- Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Zgloszenie
gotowosci robot do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na
pismie, do ktorego zalacza dokumentacja odbiorowa. Ilo$¢ i jakos$¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno§¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje Zamawiajacy moze zazada¢ przywrocenia stanu zgodnego z
dokumentacjg lub dokona¢ potracen jak za wady trwate. Potracenie za wady trwate z
poszczegolnych zakresow robot nie zwalnia Wykonawcy od gwarancji.

- Jesli Komisja stwierdzi, ze jako§¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej to roboty te wylacza z odbioru.



S—00.00.01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PLACU POD BUDOWE
2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych robotami ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budoweg — CPV:
- 45.11.12.00 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45.11.21.00 — 6 Roboty w zakresie kopania rowow
- 45.11.22.10 — 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
dla zadania Budowa Targowiska w miejscowosci Unistaw. Specyfikacja techniczna (ST)

jest dokumentem pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt 2.2.

2.2. Zakres robot

przygotowanie placu pod budowg,

usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy pod fundamenty,

kopanie rowow dla instalacji kanalizacji deszczowej,

obsypanie fundamentow,

zasypanie wykopow,

korytowanie pod utwardzenie kostka,

wykonanie podsypek piaskowo-zwirowych pod fundamenty,

wykonanie podsypek piaskowo-zwirowych w przygotowanych wykopach.
Wykonanie robdt remontowych pomieszczen WC ogoélnodostepnego 1 pom.
socjalnego

o Se@ e a0 o

2.3. Material pochodzacy z robot ziemnych

- Warstwe humusu zebra¢ i przetransportowa¢ na wskazane miejsce przez
Zamawiajacego. Ziemi¢ z wykopu poza terenem utwardzonym gromadzi¢ na odktad i
wykorzysta¢ do ponownego obsypania fundamentow 1 zasypania rowOw poO
przylaczach, ziemi¢ z wykopow w obszarze planowanym pod utwardzenie kostka
usuna¢ poza teren na wskazane miejsce przez Zamawiajgcego .

2.4. Warunki gruntowe
- Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie Prostych warunkow
gruntowych. Nie stwierdzono wystepowania wody. Srednia gleboko$¢ przemarzania
gruntdow, na rozpatrywanym terenie - 1,0 m ppt.

2.5. Sprzet

- koparki podsiebierne, tadowarki, spycharki, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciagarki
reczne lub elektryczne.

2.6. Transport



2.7.

2.8.

2.9.

- Samochod wywrotka.
Wykonanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng obowigzujacymi przepisami oraz
innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 2.2 i przedmiarem roboét
Przygotowanie terenu pod budowe rozpoczaé od oznakowania i ogrodzenia terenu.
Umiesci¢ tablice informacyjng i ostrzegawcze, tre$¢ tablic przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Zorganizowaé zaplecze socjalne, zorganizowaé
plac sktadowania materiatbw. Wykonawca we wlasnym zakresie dla potrzeb budowy
zapewni zaopatrzenie w wode 1 w energi¢ elektryczng. W czasie robot ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie
i recznie z odwozem gruntu lub/i na odklad. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, Ziemi¢ z
wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych, nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad. Fundamenty obsypaé¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni
1 innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ warstwe izolacji, wykop odsypywac
rOwnomiernie z ubijaniem warstw co 15cm.

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (15)>0,98.

Podsypki wykona¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej w wykopach pod sieci, pod stopy
fundamentowe oraz jako warstwy odcinajace o gr. 10cm do zaggsci¢ do wskaznika
zageszczenia (15)>0,98.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych 1 wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

A. sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

B. zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

C. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

D. zageszczenie zasypanego wykopu.

E. grubosci 1 zaggszczenia wykonanych podsypek.

Na biezaco nalezy kontrolowaé zasypki oraz stopien jej zaggszczenia (warstwami co 15
cm).

Odbiodr robot

Roboty ziemne odbiera Inzynier budowy, poprzez odbiory jako$ciowe i czgsciowe
zgodnie z wymaganiami og6lnymi.



2.10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy

odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



S-00.00.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
konstrukcji
betowych, zelbetowych i stalowych — CPV:

- 45.22.31.00 — 7 Montaz konstrukcji metalowych

- 45.22.32.10 — 1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 45.26.11.00 — 5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

- 45.26.22.10 — 6 Fundamentowanie

- 45.26.23.00 — 4 Betonowanie

- 45.26.23.50 — 9 Betonowanie bez zbrojenia

- 45.26.24.00 — 5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
- 45.26.26.80 — 1 Spawanie

dla zadania: Budowa Targowiska. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy wycenie,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 3.2.

Zakres robot

A. wykonanie stop zelbetowych pod wiaty targowe,

B. wykonanie konstrukcji stalowej wiat targowych wraz z wypelieniem blatow
roboczych deskami heblowanymi gr. 32mm,

C. Remont pomieszczen WC Ogdlnodostgpnego i pomieszczenia socjalnego,

Materialy
Beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B-25); chudy beton klasy C8/10 (B-10); stalowe
kotwy - gatunek stali St3S; profile zamknigte i blachy stal S235JRG2; $ruby klasy 5.8;

roztwor asfaltowo-kauczukowy do stosowania na zimno; deski gr. 32mm sosnowe lub
swierkowe heblowane nasycone i impregnowane;

Sprzet

Deskowanie, stemple, gietarka do pretow zbrojeniowych, skrzynia do betonu, wiadra,
kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, betoniarka
elektryczna, gwintownice, wibrator pograzany, pompa do betonow, spawarka
elektryczna, palnik acetylenowy, klucze ptaskie.

Transport

Samochdd ciezarowy, gruszka do mieszanki betonowej, roztadunek reczny, roztadunek
mechaniczny, pompa do betonu, transport reczny.

Wykonanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng obowigzujacymi przepisami oraz
innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 3.2 i przedmiarem robot



3.7.

3.8.

3.9.

Stopy betonowe: w przygotowanych wykopach ulozy¢ warstwe chudego betonu C8/10
(B-10), osadzi¢ kotwy i zabezpieczy¢ gwinty przed zabrudzeniem betonem, beton utozy¢
recznie lub za pomoca pompy do betondw i zagesci¢ wibratorem pograzanym, stosowac
pielegnacj¢ betonu.

Stalowa konstrukcja wiaty: stalowe elementy konstrukcyjne wiaty nalezy dobra¢ i docigé
zgodnie z rysunkami wykonawczymi wiaty. Elementy przed aczeniem spawanym
powinny by¢ oczyszczone do 3 st. czystosci, elementy spawane laczymy za pomoca
spoin pachwinowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Gotowe elementy spawane
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba podkladowa
1 farbg nawierzchniowa zgodnie z technologia producenta farby. Nastepnie gotowe
elementy skrgcamy za pomocg $rub zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie ubytki
warstwy antykorozyjnej nalezy uzupetni¢ zgodnie z przyjeto technologia malowania
konstrukcji stalowych. Blat wiaty nalezy wypetni¢ deskami gr. 32mm.

Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych -
sprawdzenie prawidtowosci wykonania, wigzania i ulozenia zbrojenia oraz statecznosci
deskowania — roboty zanikajace obowigzkowo zgtosi¢ do odbioru przed betonowaniem,
usytuowanie w planie, glebokosci posadowienia, wymiaréw zewnetrznych i osiowych,
wbudowanie elementow stalowych w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem,
sprawdzenie jako$ci materiatow 1 elementéw, sprawdzenie jakosci wykonania powtok
zabezpieczajacych, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Odbior

Roboty konstrukcyjne betonowe i zelbetowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprzez odbiory jakosciowe i czgsciowe.

Przepisy zwiazane

PN- 84/B- 03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan

PN-ENZ206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania Podstawowe.



S —-00.00.03 ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE
4.1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich oraz
dekarskich — CPV:

- 45.26.12.10 — 9 Wykonanie pokry¢ dachowych

45.26.13.20 — 3 Ktadzenie rynien

45.26.14.00 — 8 Pokrywanie

45.26.14.10 — 1 1zolowanie dachu

45.26.14.20 — 4 Uszczelnianie dachu

dla zadania Budowa Targowiska Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 4.2.

4.2. Zakres

Zakres robo6t objetych S.T. obejmuje:

A) wykonanie 1 montaz obrobek blacharskich okapow,
B) wykonanie i montaz rynien i rur spustowych,

C) montaz poszycia z ptyt poliestrowej,

D) wykonanie uszczelnien.

4.3. Materialy

ptyta dachowa z poliweglanu komorowego gr 10 mm, rynny i zygacze z PCV; uchwyty
do mocowania rynien i rur spustowych; kit dekarski; silikon; wkrety samowiertne z
uszczelky.

4.4. Sprzet

pita do ciecia ptyt z poliweglanu komorowego wkretarka mtotek, poziomnice, piony,
taty, drabiny.

4.5. Transport
Samochodowy i reczny.
4.6. Wykonanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng obowigzujacymi przepisami oraz
innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 4.2 i przedmiarem robot.
Ptyty z poliwgglanu komorowego zamontowaé poprzez mocowanie wkretami
samowiertnymi zgodnie z instrukcja producenta; wykona¢ montaz opierzen, potaczenia
uszczelni¢ sylikonem dekarskim; wykona¢ montaz uchwytow rynien w rozstawie
zgodnym z instrukcjg producenta z zachowaniem wymaganych spadéw; wykona¢ montaz
rynien i zygaczy zgodnie z instrukcja producenta,

4.7. Kontrola jakoSci



Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidlowo$ci wykonania elementow,
poziomOow 1 piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych,
prawidtowosci spadkow rynien.

4.8. Odbior

Roboty dekarskie odbiera Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory
jako$ciowe i czgsciowe.

4.9. Przepisy zwiazane

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U — Definicje



S—-00.00.04 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacyjnych
elektrycznych — CPV:

- 45.33.10.00 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

dla zadania Budowa Targowiska. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy wycenie
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 5.2

5.2. Zakres
a. montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach WC og6lnodostgpnego
i pom. socjalnego,
b. montaz stop fundamentowych, stupow i wysiggnikéw do lamp solarnych
hybrydowych
c. pomiary elektryczne: rezystancji izolacji, skutecznosci przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia.
5.3. Materialy
Lampy solarne hybrydowe o wysokosci 6,0 kompletne z fundamentem i stupem
o$wietleniowym, przewody elektryczne 400/750V: YDY3x2,5mm2, LY10mmz2,

LY6mm2, LY4mm2; wytaczniki nadpradowe typu S303 16A i S301 16A, roztacznik FR
303 25A,.

5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet do wykonanie robdt instalacyjnych, elektronarzedzia, zuraw,
podnosnik hydrauliczny.

5.5. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy 1 reczny.
5.6. Wykonanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng obowigzujacymi przepisami oraz
innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 5.2 i przedmiarem robot

5.7. Kontrola jakoS$ci robot
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodnos$c
przebiegu tras, S$rednicy przewodow, dobor osprzetu, sprawdzenie protokotow
z wykonanych pomiaréw elektrycznych: rezystancji izolacji, impedancji petli

zwarciowej, rezystancji uziemienia.

5.8. Odbior



Roboty elektryczne odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory
jakosciowe 1 czgsciowe.

5.9. Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.



S —00.00.05 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacyjnych
instalacji sanitarnych, — CPV:
- 45.23.13.00 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
- 45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
dla zadania Budowa Targowiska. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt. 6.2.

6.2. Zakres

a. wykonanie zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
b. wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej

6.3. Materialy

przewody instalacyjne wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych, instalacji
sanitarnych z rur PCV o $rednicy ©@50-110 mm, kanalizacji deszczowej - kompletne
studnie systemowe betonowe $ciekowe uliczne z osadnikiem $rednicy fi S00mm; wpusty
uliczne $ciekowe typu ciezkiego; studnie betonowe S$rednicy fi 1000 mm, pokrywy
zelbetowe, wlazy zeliwne typu cigzkiego;

6.4. Sprzet

specjalistyczny sprzet do wykonanie robot instalacyjnych z uzyciem rur stalowych
i PCV

6.5. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
6.6. Wykonanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng obowigzujacymi przepisami oraz

innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 6.2 i przedmiarem robot.

a. zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej. Studnie uliczne deszczowe betonowe
oraz studnie rewizyjne betonowe posadowi¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
na warstwie betonowej gr. 30cm, podlaczy¢ rury PCV-U i uszczelni¢. Rury PCVU
160mm uktada¢ ze spadkiem 1,5% na podsypce piaskowej gr. 10cm. Studnie
deszczowe zakonczy¢ przekry¢ pokrywa zelbetowa i zeliwnym wpustem ulicznym z
zatrzaskiem; Wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Wykopy zasypac a nastepnie zagesci¢ zgodnie z S-00.00.01.

6.7. Kontrola jakoS$ci robot



6.8.

6.9.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodno$¢
przebiegu tras, srednicy przewodow.

A) sprawdzenie zastosowanych materiatow, rodzaju, $rednic,

B) sprawdzenie trasy przewodow,

C) sprawdzenie sposobu mocowania i potaczen,

D) proby szczelnosci,

E) sprawdzenie zachowania spadkéw,

Odbior

Roboty instalacyjne odbiera Inspektora Nadzoru inwestorskiego, poprzez odbiory
jakosciowe 1 czgsciowe.

Przepisy zwigzane

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogodlne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 588-2:2002 (U) - Rury do kanalizacji. Studzienki wlazowe i nie wlazowe.

PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN-124:2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i1 badania.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



S—

00.00.06 ROBOTY BRUKARSKIE — UTWARDZENIA TERENU KOSTKA

BETONOWA

7.1

1.2

. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot utwardzenia
terenu: ciagéw jezdnych i placéw — CPV:

- 45233140-2 - Roboty drogowe
dla zadania: Budowa Targowiska. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt. 7.2.

. Zakres

a. wykonanie korytowania,

b. wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 15cm —

C. ulozenie kraweznikow 1 obrzezy betonowych na tawie betonowej,

d. wykonanie warstwy podbudowy z betonu gr 12 cm

e. wykonanie warstwy piaskowo-cementowej gr. 5cm,

f. ulozenie ciggach jezdnych kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym

7.3. Materialy

74.

7.5.

7.6.

Mieszanka zwirowo-piaskowa frakcji 0/2mm; beton klasy C12/15 (B-15); krawegzniki
15x30x100cm:; krawezniki najazdowe 15x22x100cm; obrzeza betonowe
8x30x100cmmieszanka cementowo — piaskowa 1:4; cement portlandzki; kostka
betonowa fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym;

Sprzet

zgarniarki, rowniarki, walce samojezdne, zageszczarki, topaty, taczki, specjalistyczne
uchwyty do transportu i utozenia kraweznikow.

Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym skrzyniowym i1 samowyladowczym, na placu
budowy transport przy pomocy tadowarek oraz transport reczny.

Wykonanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami,
technologiag producenta oraz innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie
zgodnym z 7.2. Ulozeniu warstwy odcinajacej z piasku sprawdzi¢ wskaznika
zaggeszezenia (Is) min. 0,98. Krawezniki i obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z betonu
C12/15 (B-15). Na styku istniejacej kostki betonowej z projektowang kostka betonowa
utozy¢ kraweznik betonowy wtopiony kraweznik posadowi¢ na tawie betonowej zwykte;j.
Na warstwie odsaczajacej utozy¢é warstwe nosng z betonu taczna gr. podbudowy po
zageszczeniu 12 cm. Warstwy podbudowy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia dla
uzyskania wskaznikow: wtérny modut odksztalcenia (E2) min. 120Mpa, wskaznik
odksztatcenia (Io) min. 2,2. Utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 o $redniej gr.



7.7.

7.8.

7.9.

5cm.  Kostke betonowsg utozy¢ rzgdowo na podsypce cementowo-piaskowej
z zachowaniem spadkéw podtuznych i porzecznych, zaggscic, spoiny wypetnic¢ piaskiem.

Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng:

A) zastosowanych materiatow,

B) grubosci poszczegdlnych warstw,

C) stopnia zaggszczenia,

D) wymaganych spadkow,

E) doktadnosci utozenia kraweznikow i kostki betonowej,
F) doktadnosci wypehienia spoin

Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory jakosciowe
i czeSciowe zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

Przepisy zwigzane

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i1 ocena
zgodnosci.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i
metody badan

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i

podtoza przez obciazenie ptyta

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym



