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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

wodociąg

- część ogólna -

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn: „Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą – etap I”
Inwestorem budowy jest: Gmina Żołynia 37-110 ul. Rynek 22  
telefon: (017) 22 43 018, 

1.2. Przedmiot i zakres robót.
1.2.0. Zestawienie elementów wodociągu oraz jego charakterystyczne parametry:

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ : 45231300-8.

1.2.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych.

Zakres robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami do budynków obejmuje wykonanie robót ziemnych  
i budowlano-montażowych dla elementów: 

· sieć wodociągowa

· przekroczenie przeszkód terenowych

w ramach rodzaju robót budowlanych: w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
1.3. Zakres i rodzaj prac towarzyszących i robót tymczasowych.
W zakresie prac towarzyszących występują prace związane z geodezyjnym wytyczeniem osi rurociągów sieci.

Zakres robót tymczasowych dotyczy przede wszystkim odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót oraz ewentualnych przejść /kładek/ dla pieszych i objazdów komunikacyjnych.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Teren realizacji robót jest terenem o bardzo dużym stopniu uzbrojenia technicznego.

Znajdują się na nim :

· sieć gazowa

· lokalne wodociągi i kanalizacje

· linie kablowe elektryczne, telefoniczne

· linie napowietrzne elektryczne NN i SN oraz telefoniczne.
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy.

Organizacja przez Wykonawcę robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia powinna gwarantować:

· terminowe rozpoczęcie i zakończenie robót objętych kontraktem lub umową

· zapewnienie dobrej jakości wykonania wszystkich elementów robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń

· bezawaryjne funkcjonowanie wykonanego wodociągu.

W celu zapewnienia Wykonawcy właściwej organizacji robót:

1.5.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod wykonanie przedmiotu zamówienia pn: na zasadach i w terminie określonych w kontrakcie o wykonanie robót.

1.5.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową z zaznaczonymi w projekcie zagospodarowania terenu , instalacjami i urządzeniami podziemnymi i naziemnymi znajdującymi się w terenie objętym zakresem kontraktu.

1.5.3. Zamawiający wskazuje Wykonawcy możliwość korzystania z poboru wody, do celów przeprowadzenia prób szczelności, płukania itp. wykonywanej sieci wodociągowej , na warunkach i zasadach odpłatności, uzgodnionych z Zakładem Komunalnym w Żołyni
.
1.6. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.6.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1.6.2.1. Szczegółowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacji i urządzeń obcych , w zakresie wykonawstwa robót objętych kontraktem.

1.6.2.2. Odpowiedzialności za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych oraz w innych obiektach , spowodowane wykonywaniem robót związanych z budową wodociągów.

1.6.2.3. Naprawy ogrodzeń posesji, dojazdów i podjazdów oraz uszkodzonych instalacji i urządzeń lokalnych , na terenie prowadzonych robót.

1.6.2.4. Wykonawca po zakończeniu robót przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenia właścicieli posesji i działek, na których były wykonywane roboty budowlane, że teren został uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego i nie wnoszą oni żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

1.6.2.5. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe na okres trwania robót:

a). ubezpieczenia od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich , spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy

b). ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub niedopatrzeniem w stosunku do osób trzecich, które nie przebywają na budowie.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska , w trakcie prowadzenia robót na przekazanym mu na czas wykonawstwa terenie.

W szczególności nie może prowadzić działań , których następstwem będą:

1. Zanieczyszczenie wód gruntowych

2. Zanieczyszczenie powietrza

3. Nadmierny hałas

4. Inne szkodliwe dla środowiska i otoczenia czynniki.

ad 1. Sprzęt budowlany o napędzie spalinowym musi być sprawny, instalacje paliwowa oraz instalacje smarowania podzespołów i hydrauliczna, bezwzględnie muszą być szczelne.

Napełnianie układów paliwowego i innych instalacji winno odbywać się na wydzielonych placach utwardzonych lub na terenie nieprzepuszczalnym , o spadkach uniemożliwiających przedostanie się ewentualnych przecieków do gruntu , które w konsekwencji mogą spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych.

ad 2. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie powietrza , będące wynikiem niesprawnych układów wydechowych sprzętu budowlanego o napędzie spalinowym. W szczególności poważnym zagrożeniem dla otoczenia jest spalanie odpadowych  materiałów z tworzyw sztucznych / pęknięte odcinki rur PVC i PE , uszkodzone  kształtki z tworzyw sztucznych /oraz folie opakowaniowe PE-MD.

ad 3. Pracujący sprzęt budowlany nie może powodować nadmiernego hałasu ponad dopuszczalny , który wynika z danych technicznych producenta.

ad 4. Z uwagi na prowadzenie robót w części odcinków , w terenie mającym tendencje osuwiskowe , w szczególności w okresach opadów atmosferycznych , należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawodnienia wykopów i w konsekwencji tzw. uplastycznienia się gruntu, które może prowadzić do zjawiska osuwania / płynięcia.

Jednocześnie Wykonawca musi bezwzględnie po zakończeniu robót , doprowadzić istniejące wodnice i drenaże do ich stanu i kierunku spływu pierwotnego, ze względu na poważne konsekwencje wynikające ze zmiany stosunków wodnych w terenie , powodujące wypłukiwanie gruntu, zalewanie posesji oraz zamulanie istniejących cieków wodnych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca prowadzący roboty będące przedmiotem zamówienia , winien prowadzić je zgodnie z dokumentacją projektową , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Wykonawca musi dostarczyć na budowę i utrzymywać w stałej dyspozycji przez cały czas trwania robót , niezbędne wyposażenie i sprzęt BHP , konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Specyfika realizacji robót liniowych związanych z wykonawstwem sieci wodociągowej i przyłączy na terenach wiejskich, powoduje , że organizacja ruchu i komunikacja odbywa się w sposób nieco odmienny jak w obszarach miejskich.

Sprzęt zmechanizowany (koparki , spycharki), przeznaczony do robót ziemnych przemieszczać się winien w obrębie wyznaczonych pasów montażowych , wzdłuż wytyczonych geodezyjnie osi przewodów.

Przyjmuje się średnio szerokość pasa montażowego: 4.0 – 6.0 m.

Dojazd do rejonu robót sprzętu i transportu kołowego po istniejących drogach lokalnych.

Niezbędny przejazd sprzętu zmechanizowanego na podwoziu gąsienicowym przez drogi o nawierzchni asfaltowej , musi odbywać się bezwzględnie przy zastosowaniu podkładów drewnianych , przekładanych sukcesywnie w trakcie przemieszczania się sprzętu.

Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do posesji , a w szczególności do pól w okresie wykonywania prac polowych.
W przypadku zniszczenia i dewastacji tych dróg, Wykonawca winien je bezwzględnie, bezpośrednio po zakończeniu robót , doprowadzić do stanu poprzedniego na swój koszt.

Komunikacja po drogach lokalnych gminnych w obszarze prowadzonych robót nie wymaga szczególnych zezwoleń , ponieważ ich administratorem i właścicielem jest Gmina Żołynia, jednak ciężar przewożonych ładunków należy dostosować do istniejącego na nich oznakowania drogowego.

Jeżeli charakter prowadzonych robót lub poruszanie się po nich sprzętu i transportu wymaga uzyskania zezwoleń od administratora drogi wojewódzkiej lub dróg powiatowych, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Ze względu na liniowy charakter robót związanych z realizacją sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych , pojęcie stacjonarnego placu budowy nie dotyczy w/w charakteru robót.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Z przyczyn j.w. nie dotyczy.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji / WE / Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r zmieniające Rozporządzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień / CPV / stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z obecnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów , usług 

i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw , robót budowlanych lub usług , którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody.

Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie.

I tak elementy robót posiadają następujące kody cyfrowe:

· roboty budowlane: 45000000-7

· przygotowanie terenu pod budowę: 45100000-8 
· roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 45111200-0
· roboty w zakresie odwadniania gruntu: 45111240-2 
· roboty w zakresie kopania rowów: 45112100-6
· usuwanie wierzchniej warstwy ziemi: 45112210-0 

· roboty w zakresie kształtowania terenu: 45112700-2 
· roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowe i wodnej: 45200000-9 

· roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych , z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej: 45222000-9 
· roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów-wyrównywanie terenu: 45230000-8 
· ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów: 45231100-6 
· kładzenie rurociągów: 45231110-9 
· roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków: 45231300-8 
· roboty pomocnicze w zakresie wodociągów: 45232100-3 
· rurociągi wody ściekowej: 45232411-6
· roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody: 45232150-8 
· wyloty kanałów ściekowych: 45232424-0 

· roboty sanitarne: 45232460-4 

· groble: 45247230-1 

· instalacje wodne: 45251130-1 

1.13. Określenia podstawowe.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający , że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną Specyfikacją techniczną 

Aprobata techniczna - dokument dopuszczający wyrób budowlany do obrotu jednostkowego lub w zestawach , dla którego wydawca wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną , dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy –obowiązuje 5 lat od daty wydania i może być prolongowana.

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych , dla których jest wymagane pozwolenie na budowę składa się w szczególności z:

- projektu budowlanego, projektów wykonawczych,

- przedmiaru robót 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /jeśli tak wynika z Prawa Budowlanego/

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, kierownikiem budowy i projektantem.

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Obsługa geodezyjna budowy - geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie i utrwalenie na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakter stycznych punktów i punktów wysokościowych , geodezyjna obsługa budowy w trakcie robót, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geotechniczne warunki posadowienia - zespół czynników określających przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametry geotechniczne podłoża gruntowego

Grupy, klasy, kategorie robót - pojęcia określone w Rozporządzeniu Komisji /WE/ Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień / CPV /

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu lub umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego i która reprezentuje inwestora na budowie i wykona bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu

Instrukcja techniczna obsługi - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów efektywne i bezpieczne użytkowanie – instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji / CEN / oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej / CENELEC / jako „ standardy europejskie / EN / ”lub „ dokumenty harmonizacyjne /HD/„ , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych , nie objętych przedmiarem

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych oraz odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania , przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu, który jest traktowany jako odbiór końcowy

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności , zwanych też „Odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych , wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, po formalnym zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie „szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych , która obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Nr 2151/2003 , stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. patrz – Nazwy i kody.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy , zwana dalej zarządzającym, wyznaczona prze zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie / zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach /

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo wykonanie sieci z przyłączami, spełnienie wymagań podstawowych ,określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymogami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia.

Zarówno wyroby producentów krajowych i zagranicznych winny posiadać niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności , deklaracje zgodności z Polską Normą , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały i wyroby przedstawione przez Wykonawcę do wbudowania, muszą mieć właściwe i trwałe oznakowanie.

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania , a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

Wszystkie materiały i wyroby muszą przed wbudowaniem uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, działającego w imieniu Zamawiającego.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

Miejsca składowania materiałów nie określa się w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonawca może składować w/w materiały w rejonach realizacji robót.

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń , konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.3.2. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli Wykonawca uzna, że w miejsce projektowanych materiałów zechce zastosować inny materiał spełniające wymogi jakościowe i techniczne wymienione w ofercie, może to uczynić pod warunkiem powiadomienia o tej zmianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję.

Koszty związane z wykonaniem elementów robót z materiałów zamiennych nie mogą być wyższe niż koszty elementów robót z materiałów przewidzianych w ofercie.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konkretnych robót jak również powinien minimalnymi parametrami technicznymi odpowiadać danej technologii robót, dla której wykonania przyjęto normowe jednostki elementów i robót, realizowanych w optymalnych warunkach organizacji budowy.

Dopuszcza się w robotach ziemnych wariantowe użycie sprzętu zmechanizowanego.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji kontraktu lub umowy , mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, których parametry techniczne są zbieżne z parametrami przyjętymi w nakładach normowych dla danej kategorii elementu lub robót i które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4.1. Transport poziomy.
Wykonawca może używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń lub zniszczeń przewożonych materiałów, elementów i urządzeń i które nie będą powodować uszkodzeń lub zniszczeń nawierzchni dróg i terenu, po którym będą się poruszać.

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu pionowego przewidzianych konkretnie przy wykonaniu danego elementu robót (założonych w nakładach norm kosztorysowych).

Stosowanie innych zamiennych środków transportu pionowego wymaga uzgodnienia ich stosowania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem lub umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego, dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót , będą oparte na wymaganiach określonych w umowie lub kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tyłu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. Wszystkie koszty związane z wytyczaniem i sprawdzaniem poprawności wytyczenia robót ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją kontraktu lub umowy opracowania pt. „Program zapewnienia jakości”. 

Program składa się z części ogólnej i szczegółowej.

1. Część ogólna określa:

· system / sposób i procedurę / kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę)

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym

· sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją kontraktu lub umowy

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania

· wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych

· sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów

· sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń / prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom kontraktu lub umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania  programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowej specyfikacji, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu dokonywania inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru inwestorskiego może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą pobierane losowo.

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej specyfikacji technicznej, można stosować wytyczne krajowe , albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

· dziennik budowy 

· protokoły odbiorów częściowych i końcowych

· operaty geodezyjne

· książkę obmiarów robót

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót na etapie projektu w odniesieniu do trasy sieci wodociągowej i przyłączy został sporządzony wg zasady mierzenia poziomego z mapy i liczonego wzdłuż osi przewodów .

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień, dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.

Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów.

Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarty kontrakt lub umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.

Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy na takich zasadach, wg których został sporządzony przedmiar robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w (m).

Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna nie wymaga dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w (m3), powierzchnie w (m2), długości w (m), a urządzenia i sprzęt w (szt) lub (kpl).

Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli sprzęt i urządzenia pomiarowe wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją kontraktu lub umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów.
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Pomiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów.
Występują następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór częściowy

· odbiór etapowy

· odbiór robót zanikowych lub ulegających zakryciu

· odbiór końcowy

· odbiór po okresie rękojmi

· odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót np. odcinka sieci wodociągowej pomiędzy węzłami sieciowymi. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót , ale stanowiących pewną całość np. lewostronną część wsi .

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca robót, wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót , które w dalszej realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie lub umowie o wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca winien w dzienniku budowy dokonać wpisu o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz warunkami kontraktu lub umowy o wykonanie robót budowlanych.

Jednocześnie powinien pisemnie powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i  Zamawiającego, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu powołanie komisji odbioru końcowego. 

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca winien przygotować zakończony obiekt do odbioru oraz skompletować i dostarczyć komisji odbiorowej dokumentację budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów prób instalacji i urządzeń.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót

poprawkowych lub robót uzupełniających , Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie lub umowie.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub administrator (właściciel) obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

-
kontraktu lub umowy o wykonaniu robót

-
protokołu odbioru końcowego 

-
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, o ile takie były zgłoszone

-
dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad

-
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej , na który uzyskano pozwolenie na budowę , wchodzą m.in.:

-
pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego

-
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu

-
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy

-
protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu

-
protokoły odbiorów częściowych i końcowych

-
wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru prób

-
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót

-
kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

-
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy, rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

-
rysunki / dokumentacja / na wykonanie robót towarzyszących np. przełożenie innych instalacji będących w kolizji z wodociągiem

-
oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami

b) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy

-
aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń

· instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń / DTR /

· karty gwarancyjne urządzeń technicznych

· instrukcje eksploatacji obiektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową / projekt budowlany, projekt wykonawczy / z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

3. dziennik budowy i książkę obmiarów

4. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu

5.
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółową specyfikacja techniczną i programem zapewnienia jakości

6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na kopii mapy zasadniczej.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Rozliczanie robót oraz zasady płatności za wykonane roboty będą regulowały warunki Kontraktu lub umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza płatność częściowej za wykonany etap(y) realizacji zadania.

Wykonawca winien uwzględnić w swoim harmonogramie robót jedną płatność końcową za realizację całego zadania.

Podstawą wyceny wartości robót będą kosztorysy powykonawcze sporządzone na podstawie obmiarów i cen jednostkowych poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do kontraktu lub umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowania i Nadzoru Infrastruktury

Technicznej „ INFRA PROJEKT”

35–213 Rzeszów , Przybyszówka 1058

tel/fax : (0-17) 859 39 30

e-mail: infra-projekt@wp.pl

2. Nazwa dokumentacji i projektant:

a). Projekt budowlany.

„Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą
 – etap  I (wodociąg)”
Projektant: inż. Jan Cierpisz, upr. bud. S – 91/00

3. Jednostka autorska specyfikacji technicznej:

Pracownia Projektowania i Nadzoru Infrastruktury

Technicznej „ INFRA PROJEKT”

35–213 Rzeszów , Przybyszówka 1058

tel/fax: (0-17) 859 39 30

e-mail: infra-projekt@wp.pl

4. Opracowanie: 

inż. Jan Cierpisz, upr. bud. S – 91/00

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1. Podstawowe akty prawne wykorzystane przy opracowaniu specyfikacji technicznej:

a). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

b). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

c). Rozporządzenie Komisji /WE/ Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

2. Przepisy i normy dotyczące ustalenia głównych wymagań odnośnie do wykonywania robót.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11. INNE USTALENIA.
11.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a s.i.w.z. ustala się następującą kolejność ważności tych opracowań:

a) s.i.w.z.
b) dokumentacja projektowa.

11.2. Nazwy producentów materiałów wymienione w dokumentacji projektowej czy SIWZ mają na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i technicznych materiału przewidzianego do wbudowania przy realizacji zadania objętego niniejszą Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- część szczegółowa –
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej.

Nazwa zadania:

„Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędna infrastrukturą – etap I”
Nazwa specyfikacji:

„ Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru sieci wodociągowej”

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej na Rynku w Żołyni.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

1. Budowa sieci wodociągowej 
    z rur PE, PEHD 90 mm PE 100 SDR17  – 
115,30 mb

2. Budowa sieci wodociągowej 
    z rur PE, PEHD 32 mm  – 
154,40 mb

3. Budowa sieci wodociągowej 
    z rur PE, PEHD 50 mm PE 100 SDR17  – 
18,10 mb

4. Studzienka wodomierzowa PE-1200 mm, gł. 1,4 m wraz z zestawem 
   wodomierzowym fi 90 i fi 32 mm
1 kpl.

       5. Komora pomp – studnia PEHD fi- 1,2 m z redukcja i włazem żeliwnym  
            o gł. 1,7 m 
1 kpl.

       6. Punkty czerpalne  umiejscowione w studzienkach PCV 315 mm gł.1,4 m 
           zwieńczone pokrywa teleskopową . szybkozłącze zamocowane pod pokrywą
           studzienki do węza fi – 20 mm oraz zawór spustowy
8 kpl.
       7. Rury osłonowe PE 75mm 
12,40 mb
       8.  Rury osłonowe PE 125mm
23,40 mb

       9. Rury osłonowe PE 63 mm
11,00 mb

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej, a nie ujęte w specyfikacji technicznej – część ogólna.

1.3.1. Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę

1.3.2. Wodociąg wiejski – wodociąg zasilający w wodę ludność oraz zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie wsi

1.3.3. Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne

1.3.4. System grawitacyjny – system grawitacyjnego przepływu wody od ujęcia do sieci zewnętrznej, przy zapewnieniu wymaganego ciśnienia

1.3.5. System pompowo-grawitacyjny – system pompowy dostawy wody od ujęcia do stacji wodociągowej oraz grawitacyjnego przepływu od stacji wodociągowej do sieci zewnętrznej

1.3.6. Sieć wodociągowa wiejska – sieć wodociągowa na terenie wsi , zaopatrująca odbiorców w wodę 

1.3.7. Sieć wodociągowa pierścieniowa, obwodowa, zamknięta: - sieć wodociągowa, której przewody tworzą zamknięte obwody, doprowadzające wodę do odbiorców z dwóch stron

1.3.8. Sieć wodociągowa rozgałęzieniowa – sieć wodociągowa, której przewody tworzą gałęzie nie łączące się w obwody, doprowadzające wodę do odbiorców z jednej strony

1.3.9. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami , przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom

1.3.10. Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa-przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych

1.3.11. Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych

1.3.12. Przewód ciśnieniowy tłoczny – przewód wodociągowy, w którym przepływ wody następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompę

1.3.13. Przewód grawitacyjny ciśnieniowy – przewód wodociągowy, w którym prze-pływ wody odbywa się pod ciśnieniem statycznym wody, dopływającej z wyżej położonego źródła

1.3.14. Przyłącze domowe – połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem , łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacja obiektu zasilanego w wodę

1.3.15. Komora redukcji ciśnienia –obiekt inżynierski przeznaczony do zainstalowania na przewodzie wodociągowym zaworu redukcyjnego

1.3.16. Elementy wyposażenia sieci:

1.3.16.1 .Tablice orientacyjne – wg PN - 62/B-09700

1.3.16.2. Wodomierz – wg PN – 67/M-54900

1.3.16.3. Pozostałe elementy wyposażenia sieci – wg PN – 82/M-01600.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem lub umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości i harmonogramem robót.

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zmiany trasy sieci wodociągowej i przyłączy zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mogą być brane pod uwagę, ale wyłącznie na koszt Wykonawcy i pod warunkiem, że nie wpłyną one na zmianę terminu wykonania robót.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania .

Materiały i wyroby, które będą stosowane do budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych, spełniać muszą wymagania podane w punkcie 2.1. Wymagań ogólnych – Specyfikacja techniczna – część ogólna.

Wymagania szczegółowe w zakresie właściwości użytych materiałów i wyrobów, dotyczą przede wszystkim dostosowania ich wytrzymałości do pracy i użytkowania w zróżnicowanych ciśnieniach roboczych tj. PN 10 i PN 16 oraz jakości wykonania, wpływającej na ich użytkowanie w trakcie eksploatacji wodociągów. 

2.2. Materiały.

Niżej wymienione materiały muszą spełniać wymagania: 

2.2.0. Sieć wodociągowa , przekroczenie przeszkód terenowych.

2.2.1. Rury ciśnieniowe polietylenowe PE klasy PE100 łączone metodą zgrzewania doczołowego o średnicach : 90 , 110 i 160 mm w zakresie ciśnień nominalnych PN 10 i PN 16 w standardowej długości dla wszystkich ciśnień roboczych L= 12.0 lub 6.0 m wg PN- 86/C-89280

Zestawienie parametrów rur:

	Rury PE kl. PE 100 PN 10 / SDR 17 /
	Rury PE kl. PE 100 PN 16 / SDR 11 /

	Średnica

D

mm
	Grubość

ścianki

g (mm)
	Ciężar

1 mb

kG
	Średnica

D

mm
	Grubość

ścianki

g (mm)
	Ciężar

1 mb

kG

	90
	5.4
	1.48
	90
	8.2
	2.15


2.2.3. Kształtki segmentowe bose i tuleje kołnierzowe PE łączone metodą zgrzewania doczołowego o średnicach: 90, 110 i 160 mm w zakresie ciśnień nominalnych PN 10 i PN 16 wg PN-86/C-89280, PN-86/C-89222

Zestawienie parametrów kształtek:

2.2.4. Łuki i kolana segmentowe bose PE.

	Średnica

D

mm
	Grubość ścianki

g  (mm)
	Długość

końców

bosych

F (mm)
	Łuki segmentowe

Z (mm)

	
	PE 100

PN 10

SDR 17
	PE 100

PN 16

SDR 11
	
	22*
	30*
	45*
	90*

	90
	5.4
	8.2
	130
	170
	195
	260
	520


2.2.5. Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur osłonowych

2.2.6. Piasek do podsypki i obsypki rurociągów wg PN-87/B-01100

2.2.7. Beton klasy B-10 do wykonania bloków oporowych wg PN-88/B-06250, BN-81/9192-05, BN-81/9192-04

2.2.8. Podchloryn sodu do dezynfekcji rurociągów 

2.2.9. Elementy prefabrykowane do stabilizacji skrzynek zasuw wg PN-88/B-06250

2.3.10. Nasady rurowe / nawiertki / wg PN-EN 1561:2000

2.3.11. Rury ciśnieniowe PE z polietylenu kl. PE 100 o średnicach : 32, 50 mm w zakresie ciśnień nominalnych PN 10 w zwojach w standardowej długości 150.0 – 500.0 m wg PN – 86/C-89280

Zestawienie parametrów rur:

	Rury PE kl. PE 100 PN 10 / SDR 17 /
	Rury PE kl. PE 100 PN 16 / SDR 11 /

	Średnica

D (mm)
	Grubość

ścianki

g (mm)
	Ciężar

1 mb

kG
	Średnica

D

(mm)
	Grubość

ścianki

g (mm)
	Ciężar

1 mb

(Kg)

	32
	2.3
	0.23
	32
	3.0
	0.28

	50
	3.0
	0.46
	50
	4.6
	0.67


2.3.12. Zawory przelotowe kulowe DN 25 mm wg PN-76/M-75001

2.3.13. Wodomierze antymagnetyczne ABJS 20 wg PM-88/M-54906

2.3.14. Zawory antyskażeniowe DN 20 wg PN-76/M-75001

2.3.15. Beton B-10 do wykonania bloków podporowych wg PN-88/B-06250

2.3.16. Rura osłonowa PE-HD 110 mm wg PN-86/C-89280

2.3.17. Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rury osłonowej

2.3.18. Tabliczki znacznikowe wg PN-62/B-09700

2.3.19. Elementy prefabrykowane do stabilizacji skrzynek zasuw wg PN-88/B-06250.

2.4. Wymagania dotyczące transportu materiałów.
2.4.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych.

Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych takich jak polichlorek winylu PVC-U i polietylen PE , ze względu na swoje właściwości fizyko-mechaniczne winien odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie materiału.

Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych może być prowadzony dowolnymi środkami transportu , jednak ze względu na specyfikę towaru, najczęściej odbywa się on transportem samochodowym.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC-U i PE , należy przy transporcie zachowywać następujące wymagania:

· przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości

· przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturach powietrza do +5*C do +30*C

· zachować szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku w temperaturach bliskich 0*C i niższych , ze względu na kruchość materiału podczas prac przeładunkowych nie należy rur rzucać przy transporcie rur bezpośrednio od producenta lub dostawcy , rur te są pakietowane i właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem , należy im jedynie zapewnić płaskie ułożenie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w przypadku rur niepakietowanych winny one być ułożone w samochodzie na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm – ułożone prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne burty skrzyń samochodu, przy czym zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można zapewnić za pomocą kołków i klinów drewnianych.

· na skrzyni samochodu rury PVC-U powinny leżeć kielichami naprzemianlegle

· na rurach nie wolno przewozić innych materiałów

· rury polietylenowe zarówno w zwojach jak i odcinkach prostych podczas przewożenia muszą być podparte na całej długości 

· rury polietylenowe z zwojach i odcinkach prostych nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu , lecz muszą być przenoszone

· w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękki konopne, nylonowe lub z tworzyw sztucznych – nie wolno stosować lin stalowych i łańcuchów

· przy długościach większych niż długość pojazdu , wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1.0 m

· kształtki PVC-U i PE przeważnie pakowane po kilka sztuk i trwale zafoliowane, należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.

2.4.2. Rury stalowe.

Rury stalowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi o wydłużonej przestrzeni bagażowej lub samochodami skrzyniowymi z przyczepą dłużycową.

Rury w czasie transportu należy zabezpieczyć przed ich przesuwaniem, poprzez przełożenie ich przekładkami drewnianymi i odpowiednim zaklinowaniem.

Za i rozładunek rur winien odbywać się za pomocą dźwigu przy użyciu zawiesia linowego składającego się z co najmniej dwóch lin rozmieszczonych równomiernie na całej długości transportowanej rury.

2.4.3. Kształtki żeliwne kołnierzowe, skrzynki zasuw.

Transport wyrobów żeliwnych  wymaga ich przewożenia na  skrzyni samochodu w odpowiednich pojemnikach lub ustawionych na paletach kołnierzami do dołu , przełożone przekładkami z drewna lub grubej tektury falistej  w  warstwach, umożliwiających ich za i rozładunek mechaniczny.

Kształtki żeliwne winny być ułożone w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się podczas transportu.

W czasie za i rozładunku kształtki nie mogą być rzucane , lecz wyłącznie przenoszone.

2.4.4. Zasuwy żeliwne kołnierzowe.

Zasuwy mogą być przewożone w pojemnikach lub na paletach odpowiednio ustawionych w czasie transportu.

Zasuwy należy ustawić w pozycji stojącej , trzpieniem do góry.

Zasuwy mogą być transportowane  w jednej warstwie , przy czym zarówno kołnierze jak i korpusy zasuw muszą być przełożone grubą tekturą falistą i przekładkami zabezpieczającymi zasuwy przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Przewożone pojemniki lub palety muszą być odpowiednio zaklinowane pomiędzy burtami skrzyni samochodu , by nie mogły się przemieszczać.

W trakcie za i rozładunku zasuwy nie mogą być rzucane lecz ostrożnie przenoszone.

2.4.5. Hydranty p. pożarowe.

Hydranty p. pożarowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi w pozycji leżącej, ułożone naprzemianlegle i zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez przełożenie ich grubą tekturą falistą oraz odpowiednio zaklinowane przed ich przemieszaniem się w czasie transportu.

Hydranty należy przewozić, ułożone w jednej warstwie ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

2.4.6. Elementy betonowe prefabrykowane (słupki znacznikowe itp.).

Słupki znacznikowe , prefabrykowane elementy do stabilizacji skrzynek zasuw, muszą być przewożone i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich złamanie, ubytek masy betonowej itp.

Materiały powinny być za i rozładowywane ręcznie , przenoszone , niedopuszczalne jest ich rzucanie i przeciąganie.

2.4.7. Pozostałe materiały , armatura przyłączy domowych i wyroby.

Pozostałe materiały takie jak podchloryn sodu , pianka poliuretanowa, pasty i płyny do montażu rurociągów z tworzyw sztucznych , armatura do przyłączy domowych (wodomierze , zawory redukcyjne , antyskażeniowe itp.) mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu , pod warunkiem ich właściwego zabezpieczenia do transportu w odpowiednich opakowaniach.

2.4.8. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca

jej układania nie powinien powodować:

· segregacji składników

· zmiany składu mieszanki

· zanieczyszczenia mieszanki

· obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

2.4.9. Kruszywa.

Kruszywa takie jak żwir czy piasek mogą być przewożone dowolnymi lecz przystosowanymi do tego celu środkami transportowymi.

2.5. Wymagania dotyczące składowania materiałów.
2.5.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych.

Rury z polichlorku winylu PVC-U w zakresie średnic 90, 110 i 160 mm produkowane są jako rury kielichowe o długości 6.0 m.

Rury o tej samej średnicy wiązane są w pakiety z zastosowaniem drewnianych przekładek.

Całość wiązana jest za pomocą taśmy w trzech miejscach , w tym przy bosych końcach i kielichach.

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych.

Dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.

Rury pakietowane należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty – 2.0 m, pod warunkiem , że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywać na listwach drewnianych pakietu dolnego.

W sytuacji składowania rur nie pakietowanych , rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie.

Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych.

Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna.

Rury należy składować kielichami naprzemianlegle.

W przypadku , gdy składowane rury PVC-U  nie zostaną ułożone w przeciągu 12 miesięcy ,to należy je zabezpieczyć przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego poprzez ich zadaszenie.

Nie wolno jednak nakrywać rur , uniemożliwiając ich przewietrzanie / efekt namiotowy /.

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30*C.

Rury w czasie transportu i składowania powinny być zabezpieczone na swoich końcach za pomocą zaślepek / dekli / , które winny być usuwane dopiero w przypadku wykonywania połączenia / złącza /.

Kształtki z polichlorku winylu PVC-U dostarczane w pakietach składować należy w wydzielonym miejscu na placu składowym , przy czym wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.5 m.

Rury polietylenowe PE do średnicy 90 mm produkowane są w zwojach o średnicy kręgu nawojowego nie mniejszego jak 25xD i nie mniejszego niż 0.6 m.

Wielkość zwoju zależy od średnicy rur i mieści się w przedziale 100.0 - 500.0 m

Pakiet taki jest spięty taśmą , która nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury.

Rury polietylenowe PE o średnicy powyżej 90 mm produkowane są w odcinkach prostych o długości montażowej w przedziale 6.0 – 12.0 m.

Mogą one być pakowane pojedynczo lub paletowane w wiązki.

Końce rur PE zabezpieczone są zaślepkami / deklami / odpowiedniej średnicy.

Warunki przy magazynowaniu rur z polietylenu PE są podobne jak przy przechowywaniu rur z polichlorku winylu PVC-U.

Rury PE należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu zarówno rury w odcinkach prostych jak i w zwojach.

Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż 0.1 m i w odstępach 1.0 – 2.0 m.

Rury w kręgach / zwojach / składować należy na podkładach jak dla rur w odcinkach prostych , przy czym muszą one pokrywać co najmniej 50% powierzchni składowania.

Wysokość składowania rur PE w odcinkach długich nie powinna przekraczać 1,0 m, natomiast dla rur w zwojach 1.5 m.

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Dopuszcza się składowanie rur na placu składowym otwartym , jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przy pracach przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskaniu się lin na rurach.

Należy przy tego typu pracach stosować liny miękkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

Kształtki PE należy magazynować w wydzielonym miejscu na placu składowym o wysokości składowania nie wyższej niż 1.5 m.

2.5.2. Elementy betonowe prefabrykowane (kręgi, słupki znacznikowe itp.).

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem , że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy składowaniu kręgów w pozycji wbudowania , wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m.

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub do pojedynczych kręgów.

Słupki betonowe znacznikowe należy składować na wyrównanym podłożu, do wysokości 1.0 m , zachowując przy tym poprzeczny przekrój składowania, zbliżony do piramidy.

Elementy prefabrykowane do stabilizacji skrzynek zasuw należy składować, opierając jeden element o drugi / efekt domina / , z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem się pierwszego elementu.

Wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw.

2.5.3. Zasuwy żeliwne.

Zasuwy żeliwne mogą być składowane na otwartej przestrzeni , na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej lub opartej / trzpieniem do góry / .

Wysokość składowania – jedna warstwa z zachowaniem przejść pomiędzy rzędami, umożliwiającymi dostęp do pojedynczych zasuw.

2.5.4. Armatura do przyłączy domowych (wodomierze , zawory itp.) i inne materiały.

Armaturę niezbędną do wykonania przyłączy domowych taką jak wodomierze, zawory redukcyjne, antyskażeniowe, przelotowe , złączki zaciskowe i inne materiały pomocnicze do montażu rurociągów należy przechowywać  w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych w pojemnikach lub na regałach magazynowych.

Podchloryn sodu należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnych, w pomieszczeniach zamkniętych, przewietrzanych i zaciemnionych.

2.5.5.Kruszywa.

Składowiska kruszyw powinny być zlokalizowane jak najbliżej miejsca wbudowania.

Podłoże składowisk powinno być równe, utwardzone , z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.6. Inne wymagania dotyczące jakości i parametrów technicznych materiałów.

Wymienione poniżej materiały, zastosowane do wykonania zadania objętego niniejsza specyfikacją powinny mieć parametry równe lub lepsze od parametrów materiałów niżej wymienionych producentów:

a). kształtki żeliwne, zasuwy, hydranty – WAŁCZ
b). rury i kształtki PE i PVC – WAVIN

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w punkcie 3 Specyfikacji technicznej - część ogólna.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać kategorii wykonywanego elementu robót , wynikającej  z Katalogu Norm Kosztorysowych i być zgodny z ofertą Wykonawcy.

Sprzęt powinien pod względem typów i ilości odpowiadać wskazaniom zawartym w proponowanym przez Wykonawcę projekcie organizacji robót.

Sprzęt budowlany będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Musi być zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Roboty ziemne tj. wykopy podstawowe na sieci wodociągowej o głębokości do 1.6 m przewidziano do wykonania za pomocą koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0.25 m3 i zasięgu kopania do 4.0 m , na podwoziu kołowym.

Dopuszcza się wykonanie wykopów liniowych na długich , prostych odcinkach 

poza zabudową mieszkalną, np. na łąkach i gruntach ornych  przy użyciu  koparki

łańcuchowej ETC, za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie wykopów głębszych, w szczególności komór przewiertowych i kontrolnych przy wykonywaniu przewiertów, przewidziano przy pomocy koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,6 m3 i zasięgu kopania do 7.0 m.

Zasypanie wykopów liniowych przewidziano przy użyciu spycharek o mocy 75 KM.

Dopuszcza się zasypywanie wykopów do głębokości 1.6 m przy użyciu koparko-spycharek na podwoziu kołowym. 

Przewierty pod drogą wojewódzką i drogami powiatowymi należy wykonać bezwzględnie przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. maszyny do wierceń poziomych.

Niedopuszczalne jest podkopywanie poboczy tych dróg i ręczne przewiercanie kanału dla posadowienia rury osłonowej.

Roboty przewiertowe rozpoczynać z poza pasa drogowego.

Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu zostały podane punkcie 4 Specyfikacji technicznej – część ogólna.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Rury z tworzyw sztucznych muszą być transportowane do miejsc wbudowania jedynie samochodami lub przyczepami ciągnikowymi skrzyniowymi o długości ładunkowej eliminującej zwisanie poza skrzynię rur.

Rury stalowe osłonowe do montażu w przewiertach muszą być transportowane do miejsc ich instalacji samochodami skrzyniowymi o wydłużonej przestrzeni ładunkowej lub przyczepami dłużycowymi i rozładowywane przy pomocy dźwigu.

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem lub umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu , na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w Dylągówce Gm. Hyżne.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowana oś sieci wodociągowej i przyłączy powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.

Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zabiciem palików i pikiet.

Punkty charakterystyczne na osi sieci wodociągowej takie jak lokalizacja węzłów sieciowych , hydrantów p. pożarowych i obiektów inżynierskich oraz nasad rurowych (nawiertek) oznaczyć należy za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych.

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30.0 – 50.0 m.

Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.

Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu , tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót należy przygotować sprzęt niezbędny do odwodnienia wykopów oraz , w szczególności w przypadku wykonywania przekroczeń cieków wodnych rurociągi tymczasowe , umożliwiające przepływ wody w cieku.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami: BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykopy prowadzić równolegle do powierzchni terenu.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi , stosownymi normatywami oraz przepisami BHP.

5.3.1. Rodzaje wykopów.

Dla potrzeb wykonawstwa sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych mogą być wykonywane dwa rodzaje wykopów:

- wykopy liniowe ciągłe wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych rozpartych

- wykopy szerokoprzestrzenne oskarpowane bez obudowy.

Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych , głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych.

Wykopy wąskoprzestrzenne przy wykopach liniowych należy stosować w warunkach  zabudowy zwartej , w zbliżeniach do budynków i w gruntach nawodnionych. 

Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych mają zastosowanie na terenach niezabudowanych , wymagają bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

5.3.2. Rozkładanie wykopów.

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopów należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, a kołki wyznaczające oś przewodu należy zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.

Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych , przeznaczonych do wykonania włączenia się wykonywanej sieci do istniejącego wodociągu lub pod budowę obiektów inżynierskich np. studni redukcyjnej czy studzienki odpowietrzającej.

5.3.3. Szerokość wykopu.

Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy rurociągu

oraz technologii stosowanej przy robotach ziemnych pod wykopy.

Wymagane szerokości dna wykopów dla obu wariantów wykonania wykopów zestawiono w tabeli:

	Średnica rurociągu

D (mm)
	Szerokość dna wykopu

odeskowanego (m)
	Szerokość dna wykopu

szerokoprzestrzennego (m)

	32 - 50
	0.5 – 0.6
	0.3 – 0.5

	63 - 90
	0.6 – 0.7
	0.4 – 0.6


Wykopy pod sieć wodociągową z przyłączami przewidziano do wykonania w większości jako szerokoprzestrzenne o ścianach oskarpowanych.

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać jedynie w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości umieszczenia urobku na odkładzie obok wykopu / wąskie przejścia pomiędzy budynkami lub zbliżenia do nich / lub w miejscach nawodnionych, gdzie istnieje ryzyko obsuwania lub obrywania się ścian wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.

W warunkach wykonywania robót liniowych w rejonach zwartej zabudowy , już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów, w zależności od warunków lokalnych.

Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi.

5.3.5. Odspajanie i transport urobku.

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.

Wybór metod odspajania urobku jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne i będący w dyspozycji Wykonawcy sprzęt mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych , powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór , na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich.

Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2.0 m.

Żurawie budowlane  z wysięgnikiem prostym , powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego , na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia ciężaru na większą powierzchnię.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub wieloczerpakowej.

Prowadzenie robót przy użyciu koparek mechanicznych stosuje się tam , gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu , a tym samym nie istnieją rozpory.

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych , nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0.6 m od krawędzi wykopu.

Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów , odbywać się będzie w miejsca na terenie budowy , uzgodnione z Zamawiającym lub w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.6.Odwadnianie wykopów.

Roboty montażowe związane z układaniem rurociągów muszą być wykonywane bezwzględnie w wykopach o podłożu odwodnionym.

Odwodniony stan podłoża , pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz oraz utrzymanie projektowanych rzędnych dna rurociągu.

W zależności od głębokości wykopu , rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody odwaniania wykopów:

· metoda odwodnienia powierzchniowego

· metoda odwodnienia za pomocą drenażu poziomego

· metoda odwodnienia poprzez obniżenie statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody z wykopu za pomocą pompy spalinowej, ustawionej na powierzchni terenu i zasysającej wodę z dna wykopu.

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą układania rurociągu drenażu poziomego w obsypce żwirowej , z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych , zlokalizowanych obok trasy rurociągu , skąd woda za pomocą pompy spalinowej odprowadzana jest poza obszar wykopu do odbiornika.

Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu w sąsiedztwie wykopu studni depresyjnych lub zastosowania igłofiltrów , które obniżają do strefy poniżej dna wykopu poziom wód gruntowych.

W projekcie przyjęto I wariant odwodnienia tj. odwodnienia powierzchniowego za pomocą pompy spalinowej.

5.3.7.Przygotowanie podłoża.  

Układanie rurociągu poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci oraz odpowiedniego przygotowania podłoża, z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Podłoże wykonać zgodnie z wymaganiami normy: PN-81/B-10735.

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury.

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia , mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża:

Wariant I. 

Podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste-piaski grube, średnie, drobne o średnicy zastępczej ziarna 2>d<0.05 mm nie zawierające kamieni.

W tych warunkach rury mogą być posadawiane bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącego łożysko nośne rury.

Wariant II.
Dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.

Warunki obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20 cm.

Wariant III.
Dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły, torfy i inne , o niezbyt głębokim zaleganiu.

Warunki stabilności obsypki ochronnej rury,  wymagają usunięcia  w/w gruntu i wymiany go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Wariant IV.
Dno wykopu jak w wariancie III , jednak o głębokim zaleganiu gruntu o niskiej nośności.

Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają wzmocnionego podłoża, takiego jak płyty betonowe lub żelbetowe, z ułożeniem na nich zagęszczonego podłoża z piasku o grubości co najmniej 20 cm.

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych / suchy i luźny lub średnio zwarty, powinien być wykonany z dokładnością od +2 cm do +5 cm w zależności od sposobów głębienia – w stosunku do rzędnych projektowanych.

W przypadku wystąpienia tzw. przekopu / nadmiernego wybrania gruntu rodzimego / , przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi być odwodniony do minimum 0.5 m poniżej posadowienia rurociągu.

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego i zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem.

Dla wszystkich czterech wariantów podłoża , wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90*, stanowiące łożysko nośne rury.

Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.

W projekcie przyjęto wykorzystanie podłoża naturalnego w 70% i podłoża sztucznego tj. z piasku w 30%.

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią lub podkładanie pod rury kawałków drewna , kamieni lub gruzu.

Materiał na podłoże winien spełniać wymogi normy: PN-86/B-02480.

5.3.8. Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu.

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw:

· warstwy ochronnej rury : obsypki

· warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach:

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach

etap II – wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń po próbie szczelności

etap II - wykonanie zasypu wykopu gruntem rodzimym, warstwami o grubości 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Wykonanie zasypki rurociągu:

-
wykonanie obsypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu

-
obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 30 cm nad rurą

· obsypkę wykonać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę

· dla zapewnienia całkowitej stabilności , koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą

· zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po bokach.

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Zagęszczenie tej warstwy , powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na właściwości materiału rur.

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu, do czasu przeprowadzenia prób szczelności , złącza powinny być odkryte.

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem:

-
dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora

-
w przypadku wykopów powyżej 4.0 m 90% wg Proctora

-
w pozostałych przypadkach 85% wg Proctora.

Sposoby zagęszczania gruntu podano w tabeli:

	Rodzaj sprzętu
	Ciężar

kG
	Max. grubość warstwy

( przed zagęszczeniem )
	Minimalna

grubość

warstwy ochronnej

nad rurą

m
	Ilość cykli ( przejazdów 

Przy zagęszczeniu ) do:

	
	
	żwir

piasek
	iły, glina

mułek
	
	do 85%

zmodyfikowanej

wartości

Proctora
	do 90%

zmodyfikowanej

wartości

Proctora

	Gęste udeptywanie
	-
	0.10
	-
	-
	1
	3

	Ręczne ubijanie
	min 15
	0.15
	0.10
	0.30
	1
	3

	Ubijak wibracyjny
	50-100
	0.30
	0.20-0.25
	0.50
	1
	3

	Wibrator płytowy

o rozdzielnej płycie
	50-100
	0.20
	-
	0.50
	1
	4

	Wibrator płytowy

/płaszczyznowy/
	50-100

100-200

400-600
	0.15

0.20

0.40
	-

-

0.20
	0.50

0.40

0.80
	1

1

1
	4

4

4


Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli do wykonania zasypki.

Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, drogi, place).

Można do tego celu użyć materiału rodzimego.

Zasypki prowadzić zgodnie z normą: BN-72/8932-01.

5.3.9. Ochrona rurociągów przed przemarzaniem.

Głębokość przykrycia przewodów w wykopie / liczona od wierzchu rury do powierzchni terenu / powinna zabezpieczać rurociąg przed zamarzaniem wody.

Głębokość ta uzależniona jest od strefy przemarzania hz dla danej części kraju.

Dla przewodów wodociągowych z PVC-U i PE wynosi ona: h = hz + 0.4 m

Dla naszej części kraju wielkość przemarzania wynosi: hz = 1.0 m.

Głębokości przemarzania oraz przykrycia dla rurociągów podano w tabeli poniżej:

	Strefa
	Wielkość

przemarzania

w strefie / m /
	Głębokość przykrycia

h dla rur

	
	
	wodociągowych
	kanalizacyjnych

	
	
	/ m /

	I
	hz = 0.8
	1.2
	1.0

	II
	hz = 1.0
	1.4
	1.2

	III
	hz = 1.2
	1.6
	1.4

	IV
	hz = 1.4
	1.8
	1.6


5.4. Roboty montażowe.

5.4.1. Technologie montażu i układania rurociągów z PVC-U i PE.

Ze względu na właściwości stosowanych do produkcji rur tworzyw sztucznych tj. nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U oraz polietylenu PE, mamy do czynienia z różnymi technologiami połączeń rurociągów jak i ich montażem, czy posadowieniem w wykopie.

5.4.4. Połączenia rur PE.

5.4.4.1. Połączenia mechaniczne skręcane.

Ten rodzaj połączenia stosowany jest tam , gdzie nie ma możliwości zastosowania technologii zgrzewania lub gdzie jest to nieuzasadnione ekonomicznie.

Ma ono zastosowanie przy budowie przyłączy wodociągowych domowych.

Podstawową zaletą tego systemu jest prosty i szybki montaż , z możliwością wielokrotnego wykorzystania / połączenie rozłączne / oraz brak konieczności używania specjalistycznego sprzętu i narzędzi.

System ten jest powszechnie stosowany w zakresie średnic 20-63 mm.

Połączenia dokonuje się poprzez wciśnięcie prostopadłe rury w gniazdo z uszczelką i następnie silne dokręcenie nakrętki.

Szczelność połączenia zapewnia odpowiednia uszczelka , a specjalny pierścień zaciskowy uniemożliwia wysunięcie się rury.

5.4.4.2. Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu części / rura-złączka , rura-rura, złączka-złączka / przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego.

Powstaje połączenie homogeniczne.

Wykonywanie operacji zgrzewania czołowego może być prawidłowe jedynie wówczas , gdy stosowany sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku.

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju.

Wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0.3-13g/ 10 minut.

Grubości ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować , łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia.

Wymagane narzędzi i urządzenia:

· obcinarka do rur , piła z szablonem

· zgrzewarka, która winna spełniać minimalne wymagania:

· przyrządy mocujące winny dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym zaciskaniem, jednakże bez uszkodzenia ich powierzchni

· w urządzeniu powinna być możliwość obróbki wiórowej czół zamocowanych części z zachowaniem ich równoległości

· maszyna powinna mieć stabilną budowę , aby występujące podczas  zgrzewania naprężenia nie powodowały deformacji mających niekorzystny  wpływ na przebieg operacji

· powierzchnie elementu roboczego powinny być płaskie i równoległe

· rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych jak 10*C.

Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, deszcz, śnieg lub wiatr.

Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0*C do 45*C.

Przy temperaturach poniżej 0*C lub powyżej 45*C, należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania / np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem /.

W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez ciąg powietrza lub wiatr , należy zamknąć przeciwległe końce rur.

W przypadku bezpośredniej ekspozycji słonecznej , równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury można zapewnić przez osłonięcie strefy zgrzewania.

Jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności wykonania prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę.

5.4.4.3. Prace przygotowawcze.

Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym heblem.

Grubość wiórów powinna być mniejsza od 0.2 mm.

Obróbka jest wystarczająca , gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.

Wióry , które dostaną się do wnętrza rury lub złączki, należy usunąć przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami.

W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem.

Po obrobieniu części dosunąć do siebie, aż do ich zetknięcia.

Szczelina między częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0.5 mm.

Jednocześnie należy sprawdzić , czy części nie są względem siebie przemieszczone.

Ewentualne przemieszczenie nie może być większe niż 10* o grubość ścianki.

Uwaga!.

Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed procesem zgrzewania.

5.4.4.4. Element grzewczy.

Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210-225*C.

Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200-220*C.

Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić poprawność wskazań temperatury termometrem cyfrowym.

Kontrolę temperatury należy prowadzić również od czasu do czasu w trakcie prowadzenia zgrzewania.

Powierzchnie elementu grzewczego chronić przed zabrudzeniem.

Każdorazowo przed rozpoczęciem zgrzewania , obie strony elementu grzewczego należy wyczyścić stosując suchy , gładki papier lub drewnianą łopatkę.

W czasie zgrzewania element grzewczy chronić przed wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 

5.4.5. Montaż węzłów sieciowych /kształtek żeliwnych kołnierzowych , armatury / i hydrantów p. pożarowych oraz studzienki odpowietrzającej.

Montaż węzłów sieciowych :

Montaż węzłów sieciowych składających się z kształtek i armatury żeliwnej o połączeniach kołnierzowych wykonać zgodnie z załączonymi w dokumentacji projektowej schematami montażowymi węzłów.

Połączenia kołnierzowe wykonać z użyciem uszczelek gumowych płaskich i skręceniem ich śrubami stalowymi ocynkowanymi z podkładkami i nakrętkami M-16.

Kształtki i armaturę żeliwną należy starannie oczyścić i pomalować 3x farbą bitumiczną.

Wszystkie połączenia kołnierzowe, w szczególności śruby i nakrętki należy zabezpieczyć wazeliną techniczną lub towotem, po czym owinąć taśmą „Denso” i całość zabezpieczyć folią.

5.4.6. Próba szczelności rurociągów.

Przed zasypaniem odcinków rurociągów należy je poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725: wodociągi-przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN – 82/9192-06: wodociągi wiejskie- szczelność przewodów PVC / PE przez analogię / - wymagania i badania przy odbiorze.

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia rurociągów przed przesunięciem.

Wszystkie złącza powinny być odkryte , w celu sprawdzenia ewentualnych

przecieków.

Rurociągi należy poddać próbie ciśnienia równego:

· dla przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym do 1.0 Mpa Pp = 1.5 Pr, lecz nie mniejsze od 1.0 Mpa - dla przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym wyższym niż 1.0 Mpa Pp = Pr + 0.5 Mpa, lecz nie mniejsze niż 1.5 Mpa

Na wyżej położonych końcówkach odcinka poddawanego próbie szczelności oraz we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze/ z wyłączeniem zasuw /, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami.

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodu należy umieścić trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Napełnianie odcinka wodą należy rozpocząć od niżej położonego końca przewodu oraz przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza

z przewodu.

Po pojawieniu się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających / świadczącym o całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą / należy zamknąć na nich zawory, przyłączyć do niżej położonego odcinka przewodu pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu.

Napełniony odcinek pozostawić przez 1 godzinę i pozwolić na relaksację 

naprężeń w rurociągu.

Przy pompie hydraulicznej manometr powinien być zamontowany w sposób

umożliwiający dołączenie manometru kontrolnego.

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia roboczego Pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej założonej w najwyższym punkcie przewodu.

Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia wody na manometrze, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego Pp i ponownie otworzyć zawór na rurce odpowietrzającej.

Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na manometrze, należy w odstępach 5-minutowych podnosić ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy wyłączyć pompę przez zamknięcie zaworu na dopływie wody.

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego, należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując jednocześnie przewód i złącza.

W przypadku braku spadku ciśnienia w czasie 30 minut, próbę można uznać za pozytywną.

5.4.7. Płukanie i dezynfekcja rurociągów.

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać wodą, a następnie zdezynfekować.

Do płukania użyć wody odpowiadającej normom wody do celów pitnych.

Płukanie rurociągów prowadzić do dwukrotnej wymiany wody w rurociągu.

Dezynfekcję należy wykonać 3% roztworem podchlorynu sodu, bezpośredni przed oddaniem rurociągu do eksploatacji po wykonaniu i sprawdzeniu przyłączy wodociągowych.

Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny.

5.4.8. Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i przyłączy.

Trasę wykonanej sieci wodociągowej oznakować należy słupkami betonowymi, pomalowanymi na końcu górnym słupka na kolor niebieski / pas szerokości do 20 cm /.

Słupki znacznikowe betonowe muszą być bezwzględnie zbrojone wkładką

z prętów stalowych żebrowanych Ø 6 mm.

Lokalizację przekroczeń przeszkód terenowych takich jak przekroczenia dróg i cieków wodnych należy bezwzględnie oznakować słupkami betonowymi po obu stronach przeszkody.

Lokalizację węzłów sieciowych należy oznakować słupkami betonowymi z umieszczonymi na nich tabliczkami metalowymi, zawierającymi informację

o średnicach i uzbrojeniu rurociągów zbiegających się w węźle.

Tabliczki informacyjne aluminiowe powinny być zamontowane na słupku 

w sposób trwały, za pomocą kołków rozporowych.

Informacje winny być wybite na tabliczce znacznikami metalowymi o wielkości cyfr i liter h = 16 mm.

5.4.9. Przekroczenia przeszkód terenowych.

Przewierty po drogami powiatowymi.

Przewierty należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi po uprzednim

wykonaniu komór przewiertowej i kontrolnej o wymiarach jak w dokumentacji

projektowej.

Oś przewiertu i rzędne wprowadzenia rury osłonowej winny być wyznaczone

przez uprawnionego geodetę. 

Przewierty wykonać metoda przewiertu sterowanego. 

Pod drogami stosować rury osłonowe.

Po zakończeniu przewiertu, w rurze osłonowej zainstalować osiowo rurę przewodową na wkładkach dystansowych (racach).

Końce rury osłonowej wypełnić pianką poliuretanową.

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą posadowienia rury osłonowej w przewiercie i zgłosić wykonany przewiert do odbioru administratorowi drogi. 

Wykonane przekroczenia drogi, oznakować.

Rozkopy.

Drogi utwardzone lokalne o nawierzchni tłuczniowej, żwirowej należy przekraczać rozkopem, z założeniem rury osłonowej PE-HD o długości zgodnej z dokumentacją projektową, na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Rurę osłonową obsypać piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, z dokładnym jego zagęszczeniem wokół rury osłonowej.

Po posadowieniu rury osłonowej i wprowadzeniu do niej rury przewodowej,

na wkładkach dystansowych / racach /  końce rury osłonowej wypełnić pianką poliuretanową a wykop zasypać ziemią warstwami o gr. 30 cm, z ich należytym zagęszczeniem i ubiciem.

Nawierzchnię na szerokości pasa rozkopu zabezpieczyć wkładką z ubitego żwiru gr. 22 cm jako warstwy dolnej i warstwy gr.8 cm tłucznia jako warstwy

nawierzchniowej.

Syfony.

Przekroczenia cieków wodnych wykonać pod ich dnem na głębokości 1.5 m syfonami wykonanymi z rur PE łączonych metodą zgrzewania o wymiarach dla poszczególnych przekroczeń jak w dokumentacji projektowej.

Miejsca przekroczeń cieków wodnych oznakować należy słupkami betonowymi z tabliczką informacyjną.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1. Program zapewnienia jakości / PZJ /.
Wszystkie fazy wykonawstwa robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami muszą podlegać stałej kontroli , potwierdzającej czy wymagania dotyczące jakości i prawidłowości wykonanych lub wykonywanych robót zostały spełnione.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące elementy:

· sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polegająca na porównaniu zgodności wykonywanych bądź wykonanych robót na podstawie oględzin i pomiarów

· badania wykopów otwartych obejmujące badania materiałów i elementów obudowy , zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych , zachowania warunków bezpieczeństwa pracy oraz sprawdzenia metod wykonywania wykopów

· badania podłoża naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność , nie został podebrany , jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 - badania zasypu przewodu sprowadzające się do badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu , poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury ze sprawdzeniem dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu i skontrolowaniem ubicia ziemi – pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m / badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu /

-
badanie podłoża wzmocnionego przeprowadzanego poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar , przy czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm

-
badanie materiałów użytych do budowy wodociągu poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

-
badanie w zakresie przewodu, węzłów sieciowych , hydrantów obejmujące pomiar długości / z dokładnością do 10 cm / , średnicy / z dokładnością do 1 cm / , połączenia rur i węzłów oraz hydrantów / hydrant musi być zamontowany pionowo i wystawać nad teren co najmniej 1.0 m – w przypadku przegłębień wykopu należy zamontować go króćcu przedłużającym „FF” /

· badanie szczelności rurociągów poprzez napełnienie ich wodą , odpowietrzenie, sprawdzenie stabilności ciśnienia próbnego

· badanie każdorazowe przyłączy domowych na ich szczelność oraz zachowania kolejności montażu armatury domowej / początek przyłącza -

reduktor , odcięcie instalacji wewnętrznej – zawór antyskażeniowy /

· badanie prawidłowości montażu studni redukcyjnej / w szczególności kierunku redukcji ciśnienia / - badanie właściwego oznakowania trasy sieci wodociągowej i przyłączy domowych poprzez sprawdzenie zgodności lokalizacji lub domiarów.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuścić może do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-
Polską Normą lub

-
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1, i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów robót

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w dokumentacji projektowej

· dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych / dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

· dane dotyczące jakości materiałów

· wyniki prób poszczególnych elementów robót, z podaniem kto je przeprowadzał

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy lub kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

a. pozwolenie na budowę

b. protokoły przekazania terenu budowy

c. protokoły odbioru robót

d. protokoły z narad i ustaleń

e. korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej – Część ogólna .

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych elementów robót zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną oraz przedmiarem.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jednostkami obmiaru dla poszczególnych elementów robót są:

· m2 i m3 dla robót ziemnych

· mb dla rurociągów / obmierzonych poziomo, wzdłuż osi przewodów /

· mg dla pompowania wody

· m2 i m3 dla podsypki i obsypki

· szt dla kształtek i armatury 

· kpl dla hydrantów p. pożarowych

· m3 dla bloków oporowych

· m2 dla prefabrykatów betonowych stabilizujących skrzynki zasuw

· mb dla rur osłonowych

· szt dla słupków i tabliczek znacznikowych

· kpl dla zaworu odpowietrzającego i redukcyjnego

· szt dla studzienki odpowietrzającej i redukcyjnej

· m2 dla umocnień dna i skarp cieków wodnych oraz nawierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne zasady odbioru robót budowlanych podano w specyfikacji technicznej – część ogólna.

8.1. Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

· Dziennik Budowy

· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

· Protokoły prób i notatki służbowe.

8.1.1. Zakres odbioru częściowego.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:

· sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz zabezpieczenia ich przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowymi

· pompowania wody z wykopów

· przydatność podłoża gruntowego do budowy sieci wodociągowejz przyłączami

· warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu

· zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności

· podłoża wzmocnionego , w tym jego grubości , usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia

· jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej , ST oraz atestami producentów i normami

· ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym

· długości i średnicy oraz sposobu wykonania połączenia rur , kształtek, armatury, prefabrykatów

· szczelności przewodów 

· materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumenty jak przy odbiorze częściowym

· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

· protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu

· świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

· inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów inżynierskich na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawnionego geodetę.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej

· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

· aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

· protokoły badań szczelności całego przewodu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej – cz. ogólna.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Polskie normy

1. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.

2. PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

3. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

4. PN-88/B-06250 „Beton zwykły”.

5. PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

6. PN-76/C-89204 „Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.”

7. PN-76/C-89202 „Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych.”

8. PN-86/C-89280 „Polietylen. Oznaczenia.”

9. PN-91/B-10728 „Studzienki wodociągowe.”

10. PN-87/B-01060 „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.”

11. PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na prze wodach wodociągowych.”

12. PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.”

13. PN-81/H-02650 „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.”

14. PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.”

15. PN-85/M-75002 „Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.”

16. PN-81/B-10752 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodów.”

17. PN-81/C-89205 „Armatura i rurociągi.”

18. PN-85/M-75001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.”

19. PN-89/M-74091 „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne.”

20. PN-80/H-74051/00 „Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.”

21. PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.”

22. PN-83/B-10700/04 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

23. PN-83/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”

24. PN/B-10720:1998 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.”

25. PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania i badania.”

26. PN-70/H-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.”

10.2.Normy branżowe.

1.
BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.”

2.
BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.
BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe, kręgi betonowe i żelbetowe.”

4.
BN-75/5220-02 „Armatura przemysłowa. Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.”

5.
BN-74/6366-04 „Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.”

10.3. Inne dokumenty.

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

-Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady Warszawa 1988 r.”

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji- Warszawa 1994 r.”

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych- CORBI INSTAL- Warszawa 2001 r.”

4. ISO 4435:1991 – „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.”

5. „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.”

6.
KB.38.4.3/1/-73 – „Płyty pokrywowe”
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