

**GMINA OSIEK JASIELSKI**

38-223 Osiek Jasielski

pow. Jasło, woj. podkarpackie

NIP 6851580354 REGON 370440360

**OA.271.3.2017**

**INFORMACJA**

**Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 25.05.2017 r.**

*(Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*


*(Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: **„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu II etap – dostawa i montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej”**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **82.382,61 zł brutto.**

Zestawienie ofert:

| <b>Nr oferty</b> | <b>Nazwa (firma) Wykonawcy</b>                                 | <b>Adres Wykonawcy</b>                  | <b>Cena brutto</b> | <b>Termin wykonania zamówienia</b> | <b>Okres gwarancji i rękojmi</b> | <b>Warunki płatności</b> |
|------------------|--|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.               | POLBUD<br>Tomasz Szczepański                                   | ul. Słowackiego 24,<br>35 – 060 Rzeszów | 203 076,81 zł      | 31.08.2017 r.                      | 60 miesięcy                      | zgodnie z SIWZ           |
| 2.               | Przedsiębiorstwo<br>Budowlano Remontowe<br>„BUDREM” Sp. z o.o. | ul. Witosa 80,<br>25-561 Kielce         | 153 379,66 zł      | 31.08.2017 r.                      | 60 miesięcy                      | zgodnie z SIWZ           |

  
Wójt  
Mariusz Pykosz