
Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Przebudowa części budynku szkoły na przedszkole w Woli Ocieckiej

Data: 2016-02-17

Budowa: Roboty sanitarne

Kody CPV: Inst. c.o. CPV 45331100-7, Inst. wody CPV 45332200-7, Inst. kanalizacji CPV 45332300-6

Obiekt: Wola Ociecka, dz. nr ewid. 159/2

Zamawiający: Gmina Ostrów

39-103 Ostrów

Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie Instalacji Sanitarnej mgr inż. Arkadiusz Wilk

39-200 Dębica  ul. Starzyńskiego 116



Zbiór: Instalacje w Przedszkolu w Woli Ocieckiej 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przebudowa części budynku szkoły na przedszkole w Woli Ocieckiej 17/02/16

strona nr   2

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Instalacja centralnego ogrzewania.

1.1 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły 1 szt

1.2 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

1 szt

1.3 KNRW 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·15-20·mm 4 szt

1.4 KNRW 215/403/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w 

budynkach, Dn·15·mm 16 m

1.5 KNRW 215/417/2 Grzejniki aluminiowe typu·G-500, ilość do 10 elementów - 1 

grzejnik projektowany, 1 istniejący 2 kpl

1.6 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty 

lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm 1 kpl

1.7 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura 

Dn·15·mm 1 szt

1.8 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 1 szt

1.9 KNRW 215/406/2 

(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur 

stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 16 m

1.10 KNRW 215/428/1 

(2)

Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, 

dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, 

konwektorów, nagrzewnic, Dn·15·mm 2 kpl

1.11 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem 

regulacji 2 układ

1.12 KNRW 202/1517/1

(1)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i 

blaszanych o średnicy do 50·mm 16 m

1.13 Norma indywidualna - montaż osłon na grzejniki 9 kpl

2 Instalacja wody.

2.1 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły 1 szt

2.2 KNRW 401/325/3 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

1 szt

2.3 KNRW 401/210/1 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, 

do 0,023·m2 w betonie żwirowym 6 m

2.4 KNRW 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez 

deskowań i stemplowań, żwirobetonem, do 0,015·m2 6 m

2.5 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o 

głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 3,5 m

2.6 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o 

głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 6 m

2.7 KNRW 401/326/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 

1/2x1/2 cegły 3,5 m

2.8 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 

1/2x1/2 cegły 6 m

2.9 KNRW 402/118/4 

(1)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach 

zgrzewanych, Fi·32·mm, trójnik PP-R 1 szt

2.10 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach 

budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm 19 m

2.11 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach 

budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm 10 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.12 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach 

budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 8 m

2.13 KNRW 215/116/1 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 

sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów

itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm 9 szt

2.14 KNRW 215/116/1 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 

sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów

itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 2 szt

2.15 KNRW 215/116/8 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 

sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 

16·mm, o połączeniu metalowym 3 szt

2.16 KNRW 215/127/3 

(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm 37 m

2.17 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 37 m

2.18 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm 1 szt

2.19 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - do miski ustępowej 3 szt

2.20 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod baterie stojace 6 szt

2.21 KNRW 215/132/1 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 

tworzyw sztucznych, Dn·15·mm 2 szt

2.22 KNRW 215/132/2 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 

tworzyw sztucznych, Dn·20·mm 1 szt

2.23 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 9·mm 

(E), rurociąg Fi 12-22·mm 37 m

2.24 Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid 1 kpl

3 Instalacja kanalizacji.

3.1 KNRW 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o 

grubości do 40·cm 2 szt

3.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy 

głębokości ponad 10·cm 2 szt

3.3 KNRW 401/210/2 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, 

do 0,040·m2 w betonie żwirowym 4 m

3.4 KNRW 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez 

deskowań i stemplowań, żwirobetonem, do 0,03·m2 4 m

3.5 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o 

głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 4 m

3.6 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o 

głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 6 m

3.7 KNRW 401/326/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 

1/2x1/2 cegły 4 m

3.8 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 

1/2x1/2 cegły 6 m

3.9 KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 

wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m 2 m3

3.10 KNRW 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 

wewnątrz budynku, zasypanie wykopów ziemią z ukopów 2 m3

3.11 KNRW 218/511/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm 0,5 m3

3.12 KNRW 402/211/6 Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, 

wstawienie, Fi·110·mm 3 szt

3.13 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków, na wcisk, Fi·75·mm 1 m

3.14 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków, na wcisk, Fi·110·mm 3 m

3.15 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm 3 m
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3.16 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm 3 m

3.17 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm 5 m

3.18 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 

Fi·50·mm 5 szt

3.19 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 

Fi·110·mm 4 szt

3.20 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - 

napowietrzacz 1 szt

3.21 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm - 

napowietrzacz 1 szt

3.22 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 

Fi·75·mm 1 szt

3.22 KNRW 215/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 

Fi·110·mm 1 szt

3.23 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 1 szt

4 Biały montaż.

4.1 KNRW 215/230/2 

(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla 

przedszkolaków 3 kpl

4.2 KNRW 215/232/2 

(2)

Brodzik natryskowy

1 kpl

4.3 KNRW 215/218/2 

(3)

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm

1 szt

4.4 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla przedszkolaków 3 kpl

4.5 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm - 

dla przedszkolaków 3 szt

4.6 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm 1 szt

4.7 KNR 35/120/1 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, (kształtki w 

komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 60 dm3 1 kpl

5 Roboty demontażowe

5.1 Norma indywidualna - Demontaż wszystkich instalacji wody, 

kanalizacji, centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami kolidujące

z inwestycją. 1 kpl
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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1 Instalacja centralnego ogrzewania.

1.1 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,36 0,36

1.2 KNRW 401/325/2 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,49 0,49

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00099 0,00099

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 0,56

Piasek do zapraw m3 0,005 0,005

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01

Wyciąg m-g 0,02 0,02

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.3 KNRW 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·15-20·mm

4 szt

Razem robocizna: r-g 1,23 4,92

Materiały inne (Robocizna) % 1,5

1.4 KNRW 215/403/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm

16 m

Razem robocizna: r-g 0,392 6,272

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn·15) m 1,04 16,64

Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 0,47 7,52

Środek transportowy (1) m-g 0,0066 0,1056

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.5 KNRW 215/417/2 Grzejniki aluminiowe typu·G-500, ilość do 10 elementów - 1 grzejnik projektowany, 1 istniejący

2 kpl

Razem robocizna: r-g 0,66 1,32

Grzejnik aluminiowy członowy G-500 8-elementowy 2.00·Umk szt 0,5 1

Wsporniki do grzejników c.o. szt 2 4

Uchwyty do grzejników c.o. szt 1 2

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,16

1.6 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi,

armatura Dn·15·mm

1 kpl

Razem robocizna: r-g 0,41 0,41

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub 

kątowe z głowicami, mosiężne Fi·15·mm kpl 1 1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 37,9
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podstawy nakładów
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1.7 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn·15·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,28 0,28

Zawór grzejnikowy powrotny prosty lub kątowy Fi·15·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01

1.8 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,342 0,342

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny 

JFA-4711 15 mm szt 1 1

Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, 

Fi·15·mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.9 KNRW 215/406/2 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach 

niemieszkalnych

16 m

Razem robocizna: r-g 0,0955 1,528

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,02 0,32

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,032

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,002 0,032

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,006 0,096

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0016

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.10 KNRW 215/428/1 (2) Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników żeliwnych, 

stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, Dn·15·mm

2 kpl

Razem robocizna: r-g 1,37 2,74

Tarczki ochronne szt 1 2

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.11 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

2 układ

Razem robocizna: r-g 0,357 0,714

Materiały inne (Materiały) % 1

1.12 KNRW 202/1517/1 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50·mm

16 m

Razem robocizna: r-g 0,165 2,64

Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,224

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 0,208

Rozcieńczalnik dm3 0,0061 0,0976

Papier ścierny m2 0,0023 0,0368

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0016

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.13 Norma indywidualna - montaż osłon na grzejniki

9 kpl

Razem robocizna: r-g 0,7 6,3

Osłona na grzejniki kpl 1 9

2 Instalacja wody.

2.1 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,89 0,89
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

2.2 KNRW 401/325/3 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,63 0,63

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 3 3

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0012 0,0012

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 0,67

Piasek do zapraw m3 0,006 0,006

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01

Wyciąg m-g 0,03 0,03

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.3 KNRW 401/210/1 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,023·m2 w betonie żwirowym

6 m

Razem robocizna: r-g 3,8 22,8

2.4 KNRW 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, do 

0,015·m2

6 m

Razem robocizna: r-g 0,17 1,02

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,004 0,024

Piasek do betonów zwykłych m3 0,007 0,042

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,012 0,072

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,12

Żuraw okienny m-g 0,09 0,54

Materiały inne (Materiały) % 2

2.5 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

3,5 m

Razem robocizna: r-g 1,3 4,55

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.6 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

6 m

Razem robocizna: r-g 1,51 9,06

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.7 KNRW 401/326/4 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

3,5 m

Razem robocizna: r-g 0,68 2,38

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 28

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,00385

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 2,345

Piasek do zapraw m3 0,006 0,021

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,035

Wyciąg m-g 0,04 0,14

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.8 KNRW 401/327/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

6 m

Razem robocizna: r-g 0,61 3,66

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 9 54

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,0066

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 4,02

Piasek do zapraw m3 0,006 0,036

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,12

Wyciąg m-g 0,04 0,24

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.9 KNRW 402/118/4 (1) Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·32·mm, trójnik PP-R

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,53 0,53

Trójnik PP-R, Fi·32·mm szt 1 1

Dwuzłączka PP-R, Fi·32·mm szt 1 1

2.10 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 

średnicy 16·mm

19 m

Razem robocizna: r-g 0,1756 3,3364

Kołki rozporowe szt 1,33 25,27

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 0,7 13,3

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 16 m 1,03 19,57

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 25,27

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,0152

2.11 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 

średnicy 20·mm

10 m

Razem robocizna: r-g 0,1756 1,756

Kołki rozporowe szt 1,33 13,3

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 0,7 7

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 20 m 1,03 10,3

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 13,3

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,008

2.12 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 

średnicy 25·mm

8 m

Razem robocizna: r-g 0,1949 1,5592

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,25 10

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25·mm szt 0,65 5,2

Rury PE z polietylenu sieciowanego dn 25 m 1,03 8,24

Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 1,25 10

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,001 0,008

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.13 KNRW 215/116/1 (3) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm

9 szt

Razem robocizna: r-g 0,289 2,601

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 3 27

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 1 9

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1 9

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,009
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2.14 KNRW 215/116/1 (3) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,289 0,578

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 3 6

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 1 2

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1 2

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,002

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.15 KNRW 215/116/8 (3) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, płuczek, Fi_zew. 16·mm, o połączeniu metalowym

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,682 2,046

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 1 3

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 1 3

Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,003

2.16 KNRW 215/127/3 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 

mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

37 m

Razem robocizna: r-g 0,101 3,737

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 20 m 0,02 0,74

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,074

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,002 0,074

Kształtki PP Fi·20·mm szt 0,006 0,222

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0037

2.17 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

37 m

Razem robocizna: r-g 0,0556 2,0572

2.18 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,171 0,171

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.19 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - do miski ustępowej

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,171 0,513

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1 3

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,006

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.20 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod baterie stojace

6 szt

Razem robocizna: r-g 0,171 1,026

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1 6

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,012

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.21 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,277 0,554

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·15·mm szt 1 2

Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 2 4

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,006

2.22 KNRW 215/132/2 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,337 0,337

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·20·mm szt 1 1

Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm szt 2 2

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,005

2.23 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 12-22·mm

37 m

Razem robocizna: r-g 0,1553 5,7461

Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 9 mm do rurociągów 

Fi 22 mm m 1,1 40,7

Klej dm3 0,0082 0,3034

Taśma 3x50 mm m 0,06 2,22

Klipsy montażowe szt 6 222

Materiały inne (Materiały) % 3

Środek transportowy (1) m-g 0,0009 0,0333

2.24 Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid

1 kpl

Badanie wody przez SANEPID kpl 1 1

3 Instalacja kanalizacji.

3.1 KNRW 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 40·cm

2 szt

Razem robocizna: r-g 2,4 4,8

3.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm

2 szt

Razem robocizna: r-g 1,82 3,64

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,006 0,012

Piasek do betonów zwykłych m3 0,009 0,018

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016 0,032

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 0,0054

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0018 0,0036

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,04

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,04

Żuraw okienny m-g 0,11 0,22

Materiały inne (Materiały) % 2

3.3 KNRW 401/210/2 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,040·m2 w betonie żwirowym

4 m

Razem robocizna: r-g 5,35 21,4



Zbiór: Instalacje w Przedszkolu w Woli Ocieckiej 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przebudowa części budynku szkoły na przedszkole w Woli Ocieckiej 17/02/16

strona nr  11

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

3.4 KNRW 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, do 

0,03·m2

4 m

Razem robocizna: r-g 0,32 1,28

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,008 0,032

Piasek do betonów zwykłych m3 0,014 0,056

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,024 0,096

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,16

Żuraw okienny m-g 0,16 0,64

Materiały inne (Materiały) % 2

3.5 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

4 m

Razem robocizna: r-g 1,3 5,2

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.6 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

6 m

Razem robocizna: r-g 1,51 9,06

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.7 KNRW 401/326/4 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

4 m

Razem robocizna: r-g 0,68 2,72

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 32

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,0044

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 2,68

Piasek do zapraw m3 0,006 0,024

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,04

Wyciąg m-g 0,04 0,16

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.8 KNRW 401/327/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

6 m

Razem robocizna: r-g 0,61 3,66

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 9 54

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,0066

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 4,02

Piasek do zapraw m3 0,006 0,036

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,12

Wyciąg m-g 0,04 0,24

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.9 KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 

odległość do 3·m

2 m3

Razem robocizna: r-g 4,65 9,3

3.10 KNRW 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie wykopów 

ziemią z ukopów

2 m3

Razem robocizna: r-g 1,99 3,98

3.11 KNRW 218/511/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

0,5 m3

Razem robocizna: r-g 2,1 1,05

Pospółka m3 1,22 0,61

Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 0,77 0,385

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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3.12 KNRW 402/211/6 Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi·110·mm

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,68 2,04

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 1,05 3,15

Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x110·mm szt 1 3

Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·110·mm szt 1 3

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1

3.13 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm

1 m

Razem robocizna: r-g 0,213 0,213

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 0,99 0,99

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,54 0,54

Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,0052

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.14 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm

3 m

Razem robocizna: r-g 0,253 0,759

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,96 2,88

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,52 1,56

Środek transportowy (1) m-g 0,0099 0,0297

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.15 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm

3 m

Razem robocizna: r-g 0,177 0,531

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 1,04 3,12

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,36 1,08

Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,14 0,42

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 3

Środek transportowy (1) m-g 0,0056 0,0168

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.16 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm

3 m

Razem robocizna: r-g 0,228 0,684

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 1 3

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,47 1,41

Rury PVC przepustowe 75·mm m 0,12 0,36

Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 0,8 2,4

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,027

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.17 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

5 m

Razem robocizna: r-g 0,267 1,335

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,93 4,65

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,6 3

Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,12 0,6

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 0,8 4

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,086

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.18 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm

5 szt

Razem robocizna: r-g 0,561 2,805

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3,1 15,5

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 5

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,02

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.19 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

4 szt

Razem robocizna: r-g 1,27 5,08

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3,1 12,4

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 4

Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,072

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.20 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - napowietrzacz

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,29 0,29

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·75·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03

3.21 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm - napowietrzacz

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,34 0,34

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·110·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03

3.22 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,32 0,32

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

3.22 KNRW 215/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,38 0,38

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

3.23 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,52 0,52

Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02

Materiały inne (Materiały) % 1

4 Biały montaż.

4.1 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla przedszkolaków

3 kpl

Razem robocizna: r-g 1,95 5,85

Umywalki porcelanowe przedszkolne szt 1 3

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 3

Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,14 0,42
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

4.2 KNRW 215/232/2 (2) Brodzik natryskowy

1 kpl

Razem robocizna: r-g 0,96 0,96

Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 800x800 mm gatunek I szt 1 1

Spust do brodzików natryskowych szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11

Materiały inne (Materiały) % 1

4.3 KNRW 215/218/2 (3) Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,21 0,21

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1

4.4 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla przedszkolaków

3 kpl

Razem robocizna: r-g 3,64 10,92

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" - dla przedszkolaków szt 1 3

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,27

4.5 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm - dla przedszkolaków

3 szt

Razem robocizna: r-g 1,01 3,03

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 

1-uchwytowa, Fi·15 szt 1 3

Środek transportowy (1) m-g 0,019 0,057

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.6 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,877 0,877

Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem 

przesuwnym, Fi·15·mm M1316 szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,014

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.7 KNR 35/120/1 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), 

pojemność do 60 dm3

1 kpl

Razem robocizna: r-g 2,15 2,15

Podgrzewacz wody zasobnikowy, wiszący 60 dm3 z zestawem 

przyłączeniowym kpl 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,07 0,07

5 Roboty demontażowe

5.1 Norma indywidualna - Demontaż wszystkich instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami 

kolidujące z inwestycją.

1 kpl

Razem robocizna: r-g 8 8
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość
Izolarze grupa II r-g 2,8749

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,9918

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 2,61

Robocizna r-g 14,3

Robotnicy r-g 183,7002

Robotnicy grupa I r-g 5,761

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 213,2379

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

Badanie wody przez SANEPID kpl 1

Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, 

Fi·15·mm M1316 szt 1

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 

1-uchwytowa, Fi·15 szt 3

Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 800x800 mm gatunek I szt 1

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 173

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,09164

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 1

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 1

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0036

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0054

Dwuzłączka PP-R, Fi·32·mm szt 1

Farba olejna do gruntowania dm3 0,224

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,208

Grzejnik aluminiowy członowy G-500 8-elementowy 2.00·Umk szt 1

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04

Klej dm3 0,3034

Klipsy montażowe szt 222

Kołki rozporowe szt 38,57

Kołki rozporowe Metalplast szt 10

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 43,3

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 13

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25·mm szt 5,2

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 12

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 2

Kształtki PP Fi·20·mm szt 0,222

Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 4

Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm szt 2

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 16,58
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Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 1,95

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 16,96

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,096

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·75·mm szt 1

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·110·mm szt 1

Osłona na grzejniki kpl 9

Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 9 mm do rurociągów Fi 22 mm m 40,7

Papier ścierny m2 0,0368

Piasek do betonów zwykłych m3 0,116

Piasek do zapraw m3 0,128

Podgrzewacz wody zasobnikowy, wiszący 60 dm3 z zestawem przyłączeniowym kpl 1

Pospółka m3 0,61

Przyłącza elastyczne do armatury szt 3

Rozcieńczalnik dm3 0,0976

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 3,12

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 3,99

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 10,68

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,32

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn·15) m 16,64

Rury PE z polietylenu sieciowanego dn 25 m 8,24

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 16 m 19,57

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 20 m 11,04

Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,42

Rury PVC przepustowe 75·mm m 0,36

Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,6

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 3

Spust do brodzików natryskowych szt 1

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1

Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 3

Tarczki ochronne szt 2

Taśma 3x50 mm m 2,22

Trójnik PP-R, Fi·32·mm szt 1

Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x110·mm szt 3

Uchwyty do grzejników c.o. szt 2

Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 7,52

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 49,57

Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 10

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 8

Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 2,4

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 11

Umywalki porcelanowe przedszkolne szt 3

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" - dla przedszkolaków szt 3

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 14,295

Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 3

Wsporniki do grzejników c.o. szt 4

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z 

głowicami, mosiężne Fi·15·mm kpl 1
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Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

Zawór grzejnikowy powrotny prosty lub kątowy Fi·15·mm szt 1

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 1

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 10

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·15·mm szt 2

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·20·mm szt 1

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,106

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,106

Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 1

Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·110·mm szt 3

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,655

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,1212

Środek transportowy (1) m-g 1,5705

Wyciąg m-g 0,83

Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 0,385

Żuraw okienny m-g 1,4

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4,9617
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

%
wartości

kosztorysu
1 Instalacja centralnego ogrzewania.

2 Instalacja wody.

3 Instalacja kanalizacji.

4 Biały montaż.

5 Roboty demontażowe


