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Ostrów 26.10.2017r. 

W związku z zapytaniem  oferentów dotyczącym przetargu na zadanie pn.  “ Budowa kwatery nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza Gmina Ostrów “ Gmina  Ostrów  udziela wyjaśnień.

Poniższe wyjaśnienia należy uwzględnić w materiałach przetargowych. 

Odpowiedzi na pytania 

1. Przedmiotowa Decyzja z 2015 r nie dotyczy zakresu zamówienia.  

2. Założenia i standardy Zamawiającego stanowiły wytyczne dla opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Nie stanowią odrębnego dokumentu, 

3. Zamawiający podtrzymuje termin realizacji Zamówienia, (zgodnie z pkt. 4 b), c) SIWZ)

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została opublikowana na stronie Zamawiającego ( Załącznik 3/3) ,

5. Dokumentacja stanowi załącznik do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę. 
6. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania, 

7. Tak. Prosimy o przeanalizowanie zapisów WPGO, 

8. Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego . 
9. Tak. 
10. Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości użytkowania przyległej kwatery. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa składowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną . Nie wymaga się dostaw maszyn. 
11. Zapisy ogólnie dotyczą robót budowlanych różnych branż , w tym objętych zamówieniem, 

12. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prób instalacji objętych zamówieniem, 

13. Zamawiający oczekuje opracowania instrukcji eksploatacji składowiska , 

14. Konstrukcja istniejącego zbiornika pozostaje bez zmian ( dokumentacja do wglądu) Prace polegać będą na włączeniu rurociągu tłocznego od objętej  zakresem zamówienia przepompowni ścieków .    

15. Teren pod inwestycję nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej. 
16. Zamawiający nie przewiduje przebudowy drenażu. Włączenie drenażu w istniejącej studni odcieku  przy wale zewnętrznym kwatery nr 11  zgodnie z załączoną do PFU koncepcją .  

17. Tak. W przypadku skorzystania z przeniesionych praw zależnych i wprowadzeniu zmian do opracowań, każda zmiana będzie oznaczona nazwiskiem osoby wprowadzającej a wszelkie konsekwencje wprowadzenia zmian ponosi Zamawiający lub jednostka/osoba wprowadzająca zmiany, 

18. Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery wraz z infrastrukturą techniczną. Do obowiązku Wykonawców  należy dokonanie analizy dokumentacji celem utrzymania  zgodności projektu z posiadanymi decyzjami, 

19. Jak w pkt. 18 
20. MPZP obowiązujące na terenie Gminy Ostrów (w tym MPZP Nr 5/3/97 terenu położonego w miejscowości Kozodrza, wraz z późniejszymi  zmianami, w tym zmianą Nr III-3/2011) dostępne są na stronie Gminy: www.ostrow.gmina.pl w odnośniku: GISON System Informacji Przestrzennej lub bezpośrednio pod adresem: http://portal.gison.pl/ostrow/.     
21. Zamawiający wymaga od Wykonawców analizy dokumentacji celem zgodności projektu z zapisami decyzji.

22,23, Zapisy ogólnie dotyczą robót budowlanych różnych branż , w tym objętych zamówieniem, 

24. Nie 
25. Nie  

26. Tak, 

27. Analiza bieżących warunków należy do Wykonawców, 

28. Dokumentacja jest udostępniona do wglądu Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego .  

29. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

30.  Tak   

31. Nie  
32 .  Zgodnie z odpowiedzią pkt 3.

33. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji prac. W zakresie prac związanych z gospodarką odciekiem jest opracowanie projektu pompowni oraz rurociągu tłocznego, którym odciek będzie kierowany do zbiornika ZR01 oraz realizacja robót wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych. 

34.Należy zaprojektować przyłącze zasilające z sieci wewnętrznej. 

35. Zamawiający pozostawił do oceny Wykonawców możliwość i zakres prowadzenia robót w oparciu o posiadane pozwolenie na budowę.

36. Zamawiający nie posiada przedmiarów. 
37. Zastosowana geomembrana PEHD musi być zgodna z zapisami decyzji środowiskowej, projektu oraz pozwolenia na budowę. 
38. W przedmiocie zamówienia należy zrealizować obłożenie oponami skarpy do wysokości 2m od poziomu dna kwatery na całym jej obwodzie. Zamawiający nie  zapewnia opon.   Zapewnienie niezbędnych materiałów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawców.
39. Tak . Zamawiający zamieścił zmieniony formularz oferty. 

40.  Tak . Zamawiający zamieścił zmieniony formularz oferty. 

41. Tak . Zamawiający złagodzi powyższy zapis zgodnie z propozycją. 

42.  Tak . Zamawiający złagodzi powyższy zapis zgodnie z propozycją.
43. Zamawiający wymaga wypełnienia materiałem stosowanym do obsypki dna kwatery, zgodnie z zapisami w projekcie.  Z uwzględnieniem odpowiedzi pkt. 38. 
44. Zgodnie z odpowiedzią pkt 38 . 
45. Roboty elektryczne - Związane z wykonaniem zasilania przepompowni odcieku oraz przekładką i zasilaniem dwóch istniejących słupów  oświetleniowych. 
46. Należy przyjąć zastosowanie opon , do wysokości 2 m zgodnie z zapisami odpowiedzi 38 i 43 
47. Zamawiający zamieścił zmieniony formularz oferty. 
