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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

                                              Oświadczenie 

Zespół Projektowy oświadcza, że projekt zmian do projektu 

rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Kozodrzy został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, oraz zgodnie z wiedzą techniczną i został Zleceniodawcy 

przekazany w stanie kompletnym. 

 
 

Projektant: 
                                                                                                             
Projektant technologii i sieci technik Ludwik Gędłek 

Upr. budowlane: - nr 288/66/Kr           spec. inżynieria wodna. 

- nr BPP-8388/62/79 spec. inżynieria sanitarna sieci wod.- kan. 

                                                                                                           

(podpis) 

 
 
Sprawdzający: 
 

 Sprawdzający technologię i sieci mgr inż. Edward Kawa 

Upr. budowlane : - nr. 184/98         spec. instalacyjna sieci wod.-kan. i  

gazowych 

 
 (podpis) 

 

Kraków, listopad 2010 r.                                     
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IV. ZAŁĄCZNIKI 
 

Zał. 1 Opinia ZUDP  nr G.74421/758/2010 
Zał. 2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

Zał. 3 Decyzja nr 318/2006 zatwierdzająca projekt budowalny 
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I. Dane ogólne 

 

Projekt budowlany na rozbudowę składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy opracowany był w 2006 roku w tomach 

wyszczególnionych poniżej.  

Wynikało to z opracowywania poszczególnych obiektów budowlanych 

przez różne Zespoły Projektowe, oraz z faktu, że obiekty te mogą być 

wykonywane w różnym czasie i przez różnych wykonawców. 

Podział projektu na tomy: 

Tom II - Projekt zagospodarowania terenu dla całego przedsięwzięcia. 

Tom III - Projekt architektoniczno-budowlany na rozbudowę składowiska 

odpadów. 

Tom IV - Projekt architektoniczno-budowlany na budowę oczyszczalni 

odcieków opartą na technologii odwróconej osmozy. 

Tom V - Projekt architektoniczno-budowlany stanowiska mycia pojazdów, 

sprzętu i pojemników. 

Tom VI - Projekt architektoniczno-budowlany wiaty składowej. 

Tom VII - Projekt architektoniczno-budowlany sieci cieplnej. 

Projekt ten został zatwierdzony przez Starostę Ropczycko –Sędziszowskiego w 

dniu 28.09.200 6roku decyzją pozwolenia na budowę nr 

318/2006r. 

W oparciu o w/w decyzję w listopadzie 2006 roku rozpoczęto rozbudowę 

składowiska i dotychczas wykonano m.in. kwaterę nr 9 na odpady inne niż 

niebezpieczne i obojętne, przepompownię odcieków P6, drenaż wód 

podziemnych, system rowów opaskowych do odprowadzania wód i ścieków 

opadowych i inne elementy infrastruktury. W trakcie realizacji inwestycji 

inwestor i eksploatator składowiska zrezygnował z budowy kanału odcieków, 

w związku z czym konieczne stało się zaprojektowanie innego systemu 

odprowadzenia wód odciekowych. Doświadczenia eksploatacyjne skłoniły też 

zarządzającego do zmiany konstrukcji wałów ograniczających i sposobu 

zakotwienia nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych – wstępnych ponad 

koroną wału kwater nr 10 do 12. W związku z powyższym konieczne stało się 
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opracowanie niniejszego projektu zmian do projektu budowlanego i 

wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę w tym zakresie. W 

projekcie tym wprowadzono również inne zmiany np. zamieniając rury 

drenażowe na PEHD, oraz dopuszczając opony samochodowe jako materiał 

na umocnienie skarp zamiast geokraty. Projekt zmian dotyczy rozwiązań 

przedstawionych tylko w Tomie II i III zatwierdzonego projektu i zawiera 

rozwiązania projektowe tylko dla tych elementów które ulegają zmianie. 

 

1. Zleceniodawca 

Urząd Gminy Ostrów, 39 - 103 Ostrów 225, woj. podkarpackie. 

 

2. Wykonawca projektu 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o., ul. Szlak 

10/5; 31-161 Kraków.  

 

3. Lokalizacja 

Składowisko odpadów położone jest we wsi Kozodrza, gmina Ostrów, 

woj. podkarpackie przy drodze lokalnej Borek Wielki - Ocieka, w odległości 

7,5 km od miejscowości Sędziszów Małopolski, 10 km od Ropczyc, 5 km od 

miejscowości Ocieka. 

Rozbudowa składowiska polega na poszerzeniu jego o pas terenu o 

szerokości około 260 m od strony południowej, a od strony zachodniej o 

teren pomiędzy zaprojektowaną drogą, a istniejącym składowiskiem. 

Całkowita powierzchnia przewidziana pod rozbudowę wynosi około 

14,8 ha. Podzielona ona jest na dwa etapy, a to: 

- etap IA o powierzchni 10,8 ha położony po stronie południowo-

zachodniej, 

- etap IB o powierzchni 4,0 ha położony po stronie południowo-

wschodniej. 

Projekt zmian dotyczy rozbudowy przewidzianej w etapie IA. 

Tereny przewidziane na rozbudowę ewidencyjnie zakwalifikowane są 

jako grunty rolne i użytki zielone klas V i VI, nie podlegające ochronie 
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prawnej. Natomiast faktycznie stanowią częściowo nieużytkowany odłóg, a 

częściowo teren zdewastowany wskutek poboru mas ziemnych. Na terenie 

przeznaczonym pod budowę kwater nr 10, 11 i 12 od lat trwają prace 

budowlane i pobór mas ziemnych na cele eksploatacyjne i rekultywacyjne 

składowiska. Roboty ziemne prowadzone są na obszarze obejmującym około 

60%  terenu przeznaczonego pod rozbudowę. 

Cały teren przewidziany pod rozbudowę składowiska stanowi własność 

gminy Ostrów. 

 

4. Użytkownik składowiska 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225. 

 

5. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 20/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.  zawarta między Urzędem 

Gminy w Ostrowie, a Krakowskim Przedsiębiorstwem Geologicznym 

„ProGeo” Sp. z o.o. w Krakowie. 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr 

185, poz. 1243). 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005, Nr 

239, poz. 2019, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 

2006, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 

1227, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, 

nr 213, poz. 1397). 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. 2003, Nr 61, poz. 549, zmienione: Dz. U. 2009, Nr 39, 

poz. 320). 

• Projekt budowlany: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, KPG „ProGeo” sp. z o.o. 2006. 

• Inwentaryzacja powykonawcza kwatery nr 9 na odpady inne niż 

niebezpieczne i obojętne. 

• Niezbędne dane z Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie dotyczące 

składowiska istniejącego i prowadzonej rozbudowy. 

• Dokumentacja dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-

inżynierskich terenu przeznaczonego pod rozbudowę składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, Krakowskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o.,  

ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków, 2006. 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500, stan na 

02.07.2010r. 

• Wizje w terenie Zespołu Projektowego. 
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II. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest: 

- rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne o dodatkowe 6 kwater (od nr 9 do nr 14) na odpady inne niż 

niebezpieczne i obojętne, z własną przepompownią i zbiornikami na 

odcieki, z podziałem na etapy IA i IB, 

- budowa nowych kwater nr A1 i A2 na odpady zawierające azbest i 

posiadające azbest o kodzie 17 06 01* i 17 06 05*, 

- budowa nowej oczyszczalni odcieków opartej na technologii odwróconej 

osmozy o wydajności 30 m3/d stanowiącej rozwiązanie pilotujące do 

współpracy z oczyszczalnią istniejącą, w celu podniesienia efektów 

oczyszczania. Przewidziana jest możliwość dalszej rozbudowy tej 

oczyszczalni do pełnego zapotrzebowania tj. 90 m3/d, 

- budowa pełnej infrastruktury technicznej, zapewniającej prawidłowe 

funkcjonowanie i eksploatację składowiska po rozbudowie i oczyszczalni 

odcieków, 

- zmiana sposobu ogrzewania istniejących obiektów przez budowę sieci 

cieplnej przy wykorzystaniu biogazu, 

- polepszenie eksploatacji składowiska przez budowę wiaty na drobny sprzęt 

dla obsługi składowiska, oraz stanowiska mycia taboru, maszyn i sprzętu, 

- budowa nowej linii średniego napięcia i stacji transformatorowej, 

stwarzając warunki na docelową rozbudowę składowiska. 

Niniejszy projekt zmian do projektu budowlanego dotyczy rozbudowy 

istniejącego składowiska o kwatery nr 10, 11 i 12 na odpady inne niż 

niebezpieczne i obojętne, przy czym zmiany przeprowadzenia drenażu wód 

odciekowych dotyczą etapu budowy części podpoziomowej kwater nr 10, 11 i 

12, a zmiany konstrukcji wałów ograniczających i sposobu zakotwienia 

nadpoziomowego  warstw rekultywacyjnych etapu eksploatacji i wstępnej 

rekultywacji warstw części nadpoziomowych kwater nr 10, 11 i 12 na odpady 

inne niż niebezpieczne i obojętne. 
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Projekt zmian dotyczy części projektu realizowanej na obszarze działek 

301/2, 301/4, 2737/3 i 2737/27 obręb 0004 Kozodrza. 

 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

2.1. Położenie 

Składowisko odpadów położone jest we wsi Kozodrza, gmina Ostrów, 

woj. podkarpackie, przy drodze lokalnej Borek Wielki-Ocieka, w odległości 

7,5 km od miejscowości Sędziszów Małopolski, 10 km od Ropczyc, 5 km od 

miejscowości Ocieka. Docelowo poszerzenie istniejącego składowiska 

planowane jest ok. 240 m w kierunku południowym i 220 m w kierunku 

wschodnim, oraz o niewielką powierzchnię między terenem leśnym, 

a składowiskiem od strony zachodniej o łącznej powierzchni ok. 22,4 ha. 

Etap I-szy, na który został opracowany i zatwierdzony projekt 

budowlany zajmuje tereny położone na południe i zachód od istniejącego 

składowiska. Łączna powierzchnia terenu objętego I-szym etapem wynosi ok. 

14,8 ha. 

Niniejszy projekt zmian dotyczy części tego terenu o powierzchni 5,1 ha. 

Przyległe tereny do istniejącego składowiska odpadów, przewidziane na 

jego rozbudowę, dla której wykonano niniejszy projekt zmian faktycznie 

stanowią częściowo nieużytkowany odłóg, a częściowo teren zdewastowany 

wskutek poboru mas ziemnych używanych do przesypywania warstw na 

eksploatowanej części składowiska. 

Tereny te znajdują się na granicy zlewni rzek Tuszymka i Wielopolka, 

prawostronnych dopływów rzeki Wisłoki. Obszar od strony wschodniej 

składowiska znajduje się w zlewni rzeki Tuszymka, a obszar od strony 

południowej i zachodniej w zlewni rzeki Wielopolka. Spadki powierzchniowe 

w kierunkach obu rzek mieszczą się w granicach 5 %. Omawiane tereny od 

strony wschodniej i częściowo od zachodniej otoczone są lasami, a od strony 

południowej i częściowo zachodniej użytkami zielonymi. Odległość od 

najbliższych pojedynczych zabudowań mieszkalnych wynosi około 600 m. W 

pobliżu brak jest cieków prowadzących stale wodę. Istniejące rowy 
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melioracyjne prowadzą ją w okresach opadów. Rzędne terenu wahają się od 

212,00 do 220,00 m n.p.m. 

Teren przewidziany pod rozbudowę, dla którego opracowano niniejszy 

projekt zmian położony jest w zlewni rzeki Wielopolka. 

 

2.2. Rodzaj i wielkość składowiska 

Zgodnie z Ustawą o odpadach składowisko istniejące należy do grupy 

składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składowisko odpadów w dotychczasowych granicach zajmuje teren o 

powierzchni 14,1 ha. 

 

2.2.1. Opis obiektów zlokalizowanych na terenie składowiska 

istniejącego 

Kwatery nr 1-5 - wyeksploatowane i zrekultywowane 

 - pojemność geometryczna     865 200 m3 

- powierzchnia       7,34 ha  

- głębokość        3,5-4,5 m 

- max rzędna góry kwater     227,00 m n.p.m. 

Kwatera nr 6 – wypełniona (nie zamknięta) 

- pojemność geometryczna     160 600 m3 

- powierzchnia       7,76 ha 

- głębokość        7,8 m 

- max rzędna składowania     226, 5 m n.p.m. 

Kwatera nr 7 – wypełniona (nie zamknięta) 

- pojemność geometryczna     201 300 m3 

- powierzchnia       1,27 ha  

- głębokość        7,75 m 

- max rzędna składowania odpadów    223,6 m n.p.m.

 Kwatera nr 8 – wypełniona (nie zamknięta) 

- pojemność geometryczna     152 000 m3 

- powierzchnia       1,22 ha  

- głębokość        7,7 m 

- max rzędna składowania odpadów    222,1 m n.p.m. 
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Kwatera nr 9 – w eksploatacji 

- pojemność geometryczna     185 600 m3 

- powierzchnia       1,59 ha  

- głębokość        7,0 m 

- max rzędna składowania odpadów    220,7 m n.p.m. 

 

Uszczelnienie kwater 

Z uwagi na zaleganie nieprzepuszczalnych iłów o miąższości ponad  

100 m przy k<10-9 m/s, dno i ściany kwater istniejących o numerach 1-8 

poniżej poziomu zalegania iłów są nieuszczelnione, kwatera nr 9 zgodnie z 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach posiada uszczelnienie. 

Ściany powyżej zalegania iłów uszczelnione są ekranem iłowym o 

grubości 2,0 m w koronie i 4,5 m przy połączeniu ze stropem iłów. Wykonany 

ekran został okryty warstwą ochronną z gruntu makroporowatego grubości 

0,30 m.  

Od góry kwatery nakryte są: 

- warstwą żwirową   0,15 - 0,30 m 

- geowłókniną filtracyjną   g = 400 g/m2 

- płaszczem iłowym o  k< 10-9 m/s i grubości 0,50 - 0,70 m 

- ziemią urodzajną (humus) 0,20 do 0,30 m obsianą trawą. 

 

Zbiornik odcieków ZRO1 

Odcieki z poszczególnych kwater odprowadzane są do zbiornika 

odcieków nr 1. Zbiornik odcieków jest zbiornikiem ziemnym, otwartym, 

odpowiednio zabezpieczonym. Pojemność zbiornika wynosi 2 295 m3. Odcieki 

z kwater 1-5 odprowadzane są do zbiornika grawitacyjnie, z kwater 6-8 przez 

przepompownię, a odcieki z kwatery nr 9 przez przepompownię P6 do 

podczyszczalni odcieków na terenie składowiska. 

 

Przepompownia odcieku z kwater 6-8 do zbiornika odcieków P2 

Zbiornik przepompowni o pojemności 18,8 m3, dwie pompy zatapialne 

o wydajności Q = 46,0 m3/h, dopływ kanałem φ 200 mm z zasuwą 

odcinającą. 
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Przepompownia odcieku ze zbiornika do podczyszczalni P1 

Zbiornik pompowni o pojemności 7,9 m3, pompa zatapialna o 

wydajności 36 m3/h, dopływ rurociągiem φ 200 mm z zasuwą.  

Z przepompowni tej odcieki kierowane mogą być z powrotem na składowisko 

do rozsączania. 

 

Przepompownia odcieku P6 

Przepompownia P6 została wykonana w ramach prowadzonej 

rozbudowy na podstawie wydanego w 2006 roku pozwolenia na budowę. 

Obiekt pompowni został wykonany zgodnie z projektem, natomiast z uwagi 

na wykonywanie w późniejszym terminie oczyszczalni o technologii 

odwróconej osmozy z infrastrukturą towarzyszącą zmieniono (czasowo) 

sposób odprowadzania odcieków; odcieki te przepompowywane są do 

istniejącej na terenie składowiska podczyszczalni. 

 

Odgazowywanie kwater 

Kwatery odgazowywane są przy pomocy studni podciągowych w trakcie 

eksploatacji składowiska. 

Studnie wykonane są w formie rur PCV-630 mm, zamontowanych na 

płycie żelbetowej. W środku studni zlokalizowane są rury PE-160/9,1 

perforowane. Przestrzeń między studnią i rurą wewnętrzną wypełniona jest 

żwirem φ16/32. Po zakończeniu eksploatacji kwatery, do czasu ujęcia gazu 

do celów energetycznych, na wewnętrznej rurze montowana jest pochodnia 

do spalania gazu. Pochodnie wykonane są wg projektu indywidualnego. 

 

Podczyszczalnia odcieków 

Odcieki ze zbiornika przepompowywane są do podczyszczalni odcieków 

o przepustowości 50 m3/d. Oczyszczalnia odcieków jest oczyszczalnią 

chemiczno-biologiczną. Po wstępnym oczyszczeniu na oczyszczalni odcieków 

odciek kierowany jest do podziemnego zbiornika retencyjnego 

zlokalizowanego bezpośrednio przy oczyszczalni od strony północnej, w 

którym znajduje się pompownia odcieków oczyszczonych. Dalej odciek 
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przepompowywany jest przewodem tłocznym z rury PE φ90 mm do istniejącej 

gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej poza obrębem 

składowiska. 

 

System rowów drenażowych odcinających napływ wód na teren 

składowiska 

Zadaniem jego jest zabezpieczenie powierzchni składowiska przed 

napływem wód powierzchniowych z zewnątrz i skierowanie ich do rowów 

melioracyjnych. Rowy zostały wykonane o przekroju trapezowym z 

prefabrykatów stosowanych przy odwodnieniu pasów drogowych. Średnia 

głębokość rowów wynosi ok. 0,5 m. 

 

Śluza dezynfekcyjna 

Śluza stanowi zbiornik żelbetowy przejazdowy, wypełniony roztworem 

dezynfekcyjnym do mycia kół samochodowych jednostek opuszczających 

składowisko. Zużyty roztwór spuszczany jest do studzienki bezodpływowej, 

skąd wywożony jest do zbiornika odcieków. 

 

Inne urządzenia i obiekty budowlane 

- budynek socjalno-biurowy, 

- budynek biurowo-magazynowy, 

- magazyn paliw, 

- pompownia i zbiornik odcieku oczyszczonego, 

- zbiornik wapna - 2 szt. o pojemności 21 m3, 

- drogi dojazdowe i technologiczne, 

- ogrodzenie zewnętrzne terenu i ogrodzenia obiektów, 

- oświetlenie terenu i dróg, 

- stacja transformatorowa, 

- agregat prądotwórczy, 

- kamera i monitor rejestracji drogi wjazdowej i wyjazdowej, 

- szlaban drogowy i sygnalizacja świetlna, 

- waga samochodowa najazdowa z elektronicznym systemem ewidencji, 
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  - sprzęt mechaniczny (kompaktor, 2 spychacze gąsienicowe, 

ładowarka, koparko-ładowarka). 

Monitoring składowiska 

Na składowisku prowadzony jest monitoring zgodny z obowiązującymi 

przepisami, co do zakresu dokonywania pomiarów i badań, oraz ich 

częstotliwości. 

 

Technologia składowania  

Odpady na składowisku składowane są w sposób uporządkowany na 

określonych działkach roboczych o wymiarach 20 x 40 m w poszczególnych 

sektorach. Odpady są rozplantowywane warstwami o miąższości od 0,3 do 

0,5 m z bieżącym zagęszczeniem przez przejazd kompaktorem min. 3 razy. 

Całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 2,0 m.  

Warstwa o miąższości 2,0 m przykrywana jest warstwą izolacyjną o 

grubości od 0,15 do 0,20 m, wykonaną z materiału mineralnego lub 

odpadów obojętnych. Formowanie i zagęszczenie odpadów prowadzone jest 

wyłącznie sprzętem specjalistycznym. 

Odpady składowane są na składowisku w wydzielonych sektorach dla 

poszczególnych grup odpadów zgodnie z „Instrukcją eksploatacji składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gminy Ostrów w Kozodrzy”. 

Składowisko odpadów jest czynne w godz. od 6.00 do 20.00 od poniedziałku 

do piątku. 

 

2.3. Położenie morfologiczne, budowa geologiczna i warunki 

meteorologiczne 

2.3.1 Położenie morfologiczne 

Pod względem morfologicznym teren projektowanej rozbudowy 

obejmuje fragment wysoczyzny plejstoceńskiej o rzędnych wysokościowych 

ca 210 - 220 m n.p.m. 

Przez teren objęty składowiskiem przebiega wododział dopływów rzeki 

Wisłoki. Od strony południowej przedmiotowy teren odwadniany jest przez 

potok Kozi, dopływ rzeki Wielopolki natomiast od strony wschodniej i 

północnej przez rów „B” dopływ rzeki Tuszymki.  
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2.3.2 Budowa geologiczna 

Podłoże badanego terenu budują utwory trzeciorzędowe i 

czwartorzędowe. 

 Trzeciorzęd - reprezentowany jest przez mioceńskie iły i iłołupki tzw. 

krakowieckie, których strop w rejonie badań nawiercono na głębokości 1,5 - 

6,6 m od powierzchni terenu. Są to głównie iły pylaste w stropie 

twardoplastyczne i półzwarte, przechodzące w głębszych partiach w iły i 

iłołupki zwarte. Miąższość tego kompleksu gruntów wynosi kilkaset metrów. 

Czwartorzęd - obejmuje kompleks utworów plejstoceńskich, których 

genezę należy wiązać z akumulacją fluwioglacjalną. 

Najstarszym ogniwem czwartorzędu są tu żwiry i pospółki o 

zróżnicowanej miąższości 0,2 - 4,6 m, których strop występuje na zmiennych 

głębokościach tj. na głębokości 1,0 - 3,0 m p.p.t.  

Z przeprowadzonych badań geologicznych wynika, że żwiry nie stanowią 

ciągłej warstwy.  

Najmłodszą częścią tego kompleksu utworów są grunty małospoiste i 

spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych i pyłów piaszczystych 

oraz glin pylastych i piaszczystych, glin pylastych i piaszczystych zwięzłych 

na pograniczu iłów, miejscami z domieszką żwirów.  

Generalnie stropową część podłoża budują piaski drobnoziarniste i 

średnioziarniste, miejscami z domieszką żwiru lub gliny. Grunty te 

przykrywa warstwa gleby o miąższości około 0,2 - 0,4 m. 

 

2.3.3 Warunki hydrogeologiczne 

W podłożu badanego terenu występuje jeden poziom wód gruntowych, 

związany z serią osadów czwartorzędowych. 

W okresie wykonywania prac terenowych (grudzień 2005 r.), wodę 

gruntową nawiercono we wszystkich otworach na głębokości od 1,10 m p.p.t. 

do 4,30 m p.p.t. Lustro zwierciadła wody o charakterze swobodnym lub 

lokalnie słabo napiętym stabilizowało się na tej samej głębokości. W 

stosunku do pomiarów wykonanych w czerwcu 2002 r., zwierciadło wody 

gruntowej uległo obniżeniu na skutek eksploatacji osadów 
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czwartorzędowych, wykorzystywanych przy eksploatacji i rekultywacji 

istniejącego składowiska. Warstwa wodonośna jest nieciągła.  

Zasilanie w wodę tego poziomu odbywa się na drodze infiltracji wód 

opadowych. W związku z tym należy liczyć się z wahaniami lustra wody w 

zależności od nasilenia tych opadów. 

W rejonie projektowanej inwestycji naturalny spływ wód podziemnych 

odbywa się z południa na północ i południowego wschodu na północny 

zachód. Ten naturalny kierunek spływu wód został zaburzony z jednej strony 

poprzez uszczelnienie i wypełnienie odpadami niecek dawnych wyrobisk po 

eksploatacji żwirowu z drugiej poborem osadów czwartorzędowych( mas 

ziemnych) w rejonie projektowanej inwestycji. Spowodowało to powstanie 

nieprzepuszczalnej dla wód podziemnych bariery i wymusiło na części 

przedmiotowego terenu zmianę kierunków spływu wód. Wybranie mas 

ziemnych spowodowało z kolei powstanie lokalnych lejów depresji i 

zdrenowanie części przedmiotowego obszaru. 

Współczynnik wodoprzepuszczalności warstwy wodonośnej obliczony 

dwoma metodami: metodą zalewania i na podstawie analizy sitowej waha się 

od 17 m/d do 70 m/d (przez zalewanie) i od 19 m/d do 96 m/d (obliczony na 

podstawie analizy sitowej). 

 

2.3.4 Opis warstw geotechnicznych 

Grunty organiczne 

Warstwa I - zaliczono do niej namuły gliniaste brunatne w stanie 

plastycznym. Grunty te nawiercono w stopowej części podłoża, 

płatami. Miąższość ich nie przekracza 1,2 m. 

 

Grunty drobnoziarniste niespoiste 

Warstwa II - zaliczono do niej piaski drobne i pylaste z domieszką żwiru i 

pojedynczych otoczaków, miejscami występują wkładki humusu z 

przewarstwieniami pyłów lub glin. Stan tych gruntów jest 

średniozagęszczony. Nawiercono je w większości otworów.  
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Strop tych utworów występuje na zmiennej głębokości, od powierzchni 

terenu do 3,0 m p.p.t., natomiast ich miąższość waha się w granicach 

od 0,2 do 4,6 m. 

Warstwa III - zaliczono do niej piaski średnie i grube sporadycznie z 

domieszką gliny i otoczaków. Są to grunty w stanie 

średniozagęszczonym. Warstwa ta nie ma ciągłego rozprzestrzenienia. 

Miąższość tej serii gruntów jest zmienna, w granicach od 0,3 m do 3,3 

m. 

Warstwa IV - zaliczono do niej żwiry i pospółki z pojedynczymi otoczakami. 

Stan tych gruntów jest średniozagęszczony. Grunty te mają znaczne 

rozprzestrzenienie. Ich miąższość nie przekracza na ogół 3 m.  

 

Grunty drobnoziarniste spoiste 

Warstwa V - zaliczono do niej gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, gliny 

piaszczyste zwięzłe. Grunty te zawierają niewielkie domieszki żwirów i 

przewarstwienia, wkładki piasków gliniastych. Ze względu na ich stan 

wydzielono: 

Warstwę Va - twardoplastyczną, 

Warstwę V b - plastyczną. 

Grunty te nie mają ciągłego rozprzestrzenienia. Ich miąższość jest 

zmienna. Na ogół nie przekracza 2 m. 

 

Grunty drobnoziarniste bardzo spoiste wieku trzeciorzędowego 

(neogeńskiego) 

Warstwa VI - zaliczono do niej iły, iły pylaste (iły krakowieckie) miejscami w 

partiach przystropowych zwietrzałe do postaci glin pylastych 

zwięzłych. Są barwy szaro-popielatej, popielatej i popielato-

zielonkawej. Ze względu na ich stan wydzielono: 

Warstwę VI a - w stanie twardoplastycznym 

Warstwę VI b - w stanie półzwartym, przechodzące w przedziale głębokości 

ok. 6,0 do 10,0 m p.p.t. w zwarte. Grunty te stanowią podłoże na 

całym obszarze objętym projektowaną inwestycją. 
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2.3.5 Podsumowanie: 

- na projektowanym terenie górne warstwy na gł. 1,4 - 5,2 m stanowią: 

namuły organiczne, piaski drobne, piaski gliniaste, pyły gliniaste, 

pospółki i żwiry, w których występuje zwierciadło wody gruntowej; 

utwory te zalegają  na iłach trzeciorzędowych, 

- iły trzeciorzędowe tworzą ciągłą warstwę, posiadają miąższość ponad 100 

metrów i współczynnik wodoprzepuszczalności „k” w granicach 5,79 - 

8,69 x 10-10 m/s, w związku z tym stanowią naturalną barierę 

geologiczną, 

- stan wód gruntowych jest ściśle uzależniony od warunków 

atmosferycznych, 

- spływ wód gruntowych generalnie odbywa się na północny-zachód, 

- na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że badany teren posiada 

korzystne warunki geologiczne na rozbudowę składowiska na odpady 

inne niż niebezpieczne i obojętne. Podłoże w postaci iłów stanowi 

naturalną barierę geologiczną. Dno kwater należy zagłębić w iłach, a 

wydobytym iłem trzeba uszczelnić ściany, 

- podłoże ilaste posiada rozległość poziomą przekraczającą znacznie 

proponowane granice rozbudowy, 

- występujące żwiry i pospółki nadają się do celów budowlanych i 

drogowych. 

 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu w stosunku do zatwierdzonego 

projektu dotyczą tylko obszaru przeznaczonego pod budowę kwater nr 9-12 

na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne i tylko dla nich przedstawia się 

opis projektowanego rozwiązania.  

Zmiany w projektowanym zagospodarowaniu terenu w stosunku do  

projektu rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Kozodrzy składają się z następujących zagadnień: 

• zmiana odwodnienia kwater składowych: rezygnacja z budowy kanału 

odcieków z przejęciem jego funkcji przez nowoprojektowane  
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zbieracze odcieków, oraz związane z tym: zmiana lokalizacji 

drenów w dnie kwater i odprowadzenia wód odciekowych z 

drenażu podskarpowego, 

• zmiana lokalizacji zjazdu na kwaterę nr 10, 

•  zamian obrysu dna niecki kwatery nr 12, 

• zmiana konstrukcji wałów ograniczających i sposobu zakotwienia 

nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych - wstępnych ponad 

koroną wału dla kwater nr 10-12 

• zmiana rodzaju materiałów z PCV na PEHD (rury drenażowe), 

• dopuszczenie opon samochodowych jako umocnienie skarp zamiast 

geokraty zasypanej żwirem. 

 

 3.1. Opis koncepcji rozwiązania kwater na odpady inne niż 

niebezpieczne 

Kwatery nr 9-12  zaprojektowano jako pod- i nadziemne, głębokość 

niecek wynosi od 8,0 do 9,0 m pod terenem o nachyleniu skarp 1:2, a 

wyniesienie nad teren składowanych odpadów nawiązane jest do kształtu 

istniejących kwater nr od 4 do 7 i wynosi od 7,5 do 9,0 m. Dno kwater 

zlokalizowane jest w iłach o znacznej miąższości i współczynniku 

przepuszczalności k = 10-9 - 10-10 m/sek. Podłoże spełnia warunki bariery 

geologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 

marca 2003 r, w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy, eksploatacji, i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 

typy składowisk odpadów.  

Kwatery istniejącego składowiska nie posiadają dodatkowego 

uszczelnienia. Stosując się do zaleceń Wojewody Podkarpackiego zawartych 

w uzgodnieniu do decyzji środowiskowej dla kwater nr 9-12 zaprojektowano 

uszczelnienie, które nie ulega zmianie w stosunku do przewidzianego w 

zatwierdzonym projekcie.  

Uszczelnienie dna i skarp kwater przy prawidłowej barierze 

geologicznej składa się z: 

- naturalnej bariery geologicznej z iłów o głębokości ponad 100 m i 

współczynniku przepuszczalności k poniżej 1x10-9 m/s 
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- geowłókniny g = 400 g/m2 

- geomembrany gr. 2 mm 

- geowłókniny g = 400 g/m2 

Uszczelnienie skarp kwater przy nieprawidłowej naturalnej barierze 

geologicznej, dodatkowo oprócz uszczelnienia jak wyżej doszczelnia się 

sztuczną barierą geologiczną z warstwy iłów grubości 0,7 m ubijanej 

warstwami poziomymi grubości 30 cm na długości skarpy z materiału 

przepuszczalnego powiększonej o 0,5 m poniżej warstwy nieprzepuszczalnej. 

Zmianę w stosunku do projektu wprowadza się do sposobu ujęcia 

odcieków. W dnie niecki projektuje się dreny do ujęcia odcieków. Odcieki z 

drenów odprowadzane będą poprzez zbieracze. Rezygnuje się z 

przewidzianego w projekcie  kanału odcieku zlokalizowanego poza 

powierzchnią kwater. W związku z tym zmianie ulegnie też odprowadzenie 

wód odciekowych z drenażu podfoliowego - zamiast do kanału wody te będą 

odprowadzane do studni drenażowych Sd1, Sd3 i Sd4. Dno i skarpy 

zabezpiecza się warstwą żwirową. Na skarpach żwir układa się w geokratach 

w celu zabezpieczenia przed obsuwaniem się żwiru przy intensywnych 

opadach. Zamiennie dopuszcza się wzmocnienie skarp za pomocą opon 

samochodowych. 

Po wypełnieniu kwatery do projektowanych rzędnych, zostanie ona 

zrekultywowana. Rekultywacja polegać będzie na ułożeniu poniższych 

warstw (idąc od dołu): 

- na skarpach zewnętrznych: 

warstwa żwirowa     gr. 0,15 - 0,30 m 

geowłóknina    g = 400 g/m2 

warstwa iłu    gr. 0,50 m 

warstwa ziemi urodzajnej    

z obsiewem mieszanką traw o gr. 0,20- 0,50 m 

- na wierzchowinie: 

   warstwa żwirowa    gr. 0,15 - 0,30 m 

   geowłóknina   g = 400 g/m2 

   warstwa ziemi mineralnej gr. 0,50 m 

   warstwa ziemi urodzajnej 
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   z obsiewem mieszanką traw gr. 0,20 - 0,30 m 

Skarpy kwater projektuje się obłożyć iłem w celu zabezpieczenia przed 

ewentualnym wyciekiem odcieków na zewnątrz skarp, oraz 

zmniejszenia powierzchni przesiąkania wód opadowych. Po 

zasypaniu niecki i przejściu z eksploatacji podpoziomowej do części 

nadpoziomowej, przewiduje się wykonanie dodatkowych robót 

opisanych w zatwierdzonym projekcie. 

Zmiana lokalizacji zjazdu na kwaterę nr 10 jest konsekwencją zmiany 

kolejności realizacji poszczególnych kwater oraz wykonanej dotychczas 

infrastruktury a  zmiana obrysu dna niecki kwatery nr 12 jest konsekwencją 

wprowadzonych zmian w sposobie odprowadzenia wód odciekowych w dnie 

niecek. 

Zmianę w stosunku do zatwierdzonego projektu wprowadza się w 

konstrukcji wałów ograniczających posadawiając wał częściowo na odpadach 

a w części na gruncie rodzimym oraz w sposobie zakotwienia geotekstyliów 

podczas eksploatacji części nadpoziomowej kwater składowiska. Wprowadza 

się również zmianę  w rodzaju materiałów - rur drenażowych  z PCV na 

PEHD. 

 

Parametry projektowanych kwater (po wprowadzonej zmianie) 

Kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne z nowo 

zaprojektowanym drenażem odcieków; zmianie ulegają rzędne dna, pozostałe 

jak w zatwierdzonym projekcie. 

kwatera nr 10 - powierzchnia 17 650 m2 

kubatura    212 230 m3 

śr. rzędne dna od 205,9 do 207,80 m n.p.m. 

śr. rzędne składowania od 219,65 do 220,00 m n.p.m. 

śr. rzędne po rekultywacji od 220,75 do 221,10 m n.p.m. 

kwatera nr 11 - powierzchnia 14 870 m2 

kubatura       170 670  m3 

śr. rzędne dna od 207,20 do 208,6  m n.p.m. 

śr. rzędne składowania od 220,00 do 220,00 m n.p.m. 

śr. rzędne po rekultywacji od 221,10 do 223,00 m n.p.m. 
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kwatera nr 12 - powierzchnia 13 070 m2 

kubatura     127 500 m3 

śr. rzędne dna od 208,20 do 209,8 m n.p.m. 

śr. rzędne składowania od 221,40 do 222,90 m n.p.m. 

śr. rzędne po rekultywacji od 228,50 do 223,00 m n.p.m. 

 

3.2. Ujęcie i odprowadzenie odcieków 

Odcieki z kwater na odpady inne niż niebezpieczne ujmowane są z 

dna kwater i odprowadzane poprzez zlokalizowane na terenie kwater 

zbieracze odcieków. Odcieki przepływają do przepompowni odcieków P6, 

skąd przepompowywane będą do projektowanego zbiornika odcieków ZRO2. 

Ze zbiornika ZRO2 odcieki pobierane będą do projektowanej oczyszczalni 

odcieków o odwróconej osmozie; alternatywnie mogą być przepompowywane  

do istniejącego zbiornika odcieków ZRO1 lub bezpośrednio odprowadzane do 

zlokalizowanej na terenie składowiska podczyszczalni odcieków. 

 

3.3. Ukształtowanie terenu przewidzianego do rozbudowy 

Część nadpoziomową składowiska projektuje się wypiętrzyć ponad 

teren w nawiązaniu do ukształtowania kwater już zrekultywowanych, aby 

docelowo otrzymać wzgórze o łagodnych stokach. Generalnie ukształtowanie 

poszczególnych kwater polega na wykonaniu skarp o nachyleniu 1:3 od 

strony zamknięcia składowiska i pomiędzy granicą następnej kwatery opartej 

na obniżonym wale rozgraniczającym, oraz od strony kwater istniejących na 

ukształtowaniu wierzchowiny kwatery w nawiązaniu do stanu istniejącego 

utrzymując spadek 1,5 % na zewnątrz składowiska. 

W zatwierdzonym projekcie rozbudowę składowiska przewidywano 

rozpocząć od kwatery nr 11. W rzeczywistości rozbudowę rozpoczęto od 

kwatery nr 9, która aktualnie jest eksploatowana. W związku z czym zmianie 

musi ulec kolejność realizacji następnych kwater, będzie to kolejność: nr 10, 

nr 11 i na końcu nr 12, a konsekwencją wykonanej dotychczas 

infrastruktury  jest zmiana lokalizacji zjazdu do kwatery nr 10. 

Ukształtowanie poszczególnych kwater składowiska w kolejności ich 

realizacji: 
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Kwatera nr 10 

Strona południowa stanowi zakończenie kwatery. Strona zachodnia 

stanowi granicę z istniejącą kwaterą nr 9. Strona północna stanowią 

nawiązanie do ukształtowania kwatery nr 6, a wschodnia zakończenie 

kwatery. 

Kwatera nr 11 

Strona południowa i wschodnia stanowi zakończenie kwatery. Strona 

zachodnia stanowi granicę z kwaterą nr 10 o obniżonym wale 

rozgraniczającym. Strona północna stanowi nawiązanie do ukształtowania 

kwater nr 4 i 5. 

Kwatera nr 12 

Wszystkie cztery strony kwatery stanowią zakończenie kwatery. 

 

3.4. Sposób zagospodarowania mas ziemnych 

Sposób zagospodarowania mas ziemnych nie ulega zmianie w 

stosunku do przedstawionego w zatwierdzonym projekcie. Główne masy 

ziemne powstają przy wykopach związanych z wykonywaniem niecek 

poszczególnych kwater składowiska. Górną warstwę gruntów stanowią 

grunty przepuszczalne, składające się z piasków drobno- i średnioziarnistych 

lokalnie z domieszką żwirów i piasków gliniastych. Miąższość tych gruntów 

przyjmuje się średnio na ok. 2,5 m.  

Dolną warstwę gruntów stanowią grunty nieprzepuszczalne 

składające się z iłów pylastych i iłołupków wieku neogeńskiego 

(trzeciorzędowego) o konsystencji twardoplastycznej. Miąższość ich poniżej 

głębokości 2,5 m p.p.t. wynosi ponad 100 m. 

Określa się, że około 30 % z wykopu niecki stanowią grunty 

przepuszczalne, a około 70 % nieprzepuszczalne.  

Grunty przepuszczalne przewiduje się zagospodarować na warstwy 

izolacyjne przy eksploatacji składowiska, a grunty nieprzepuszczalne na 

warstwę izolacyjną przy rekultywacji kwater zamykanych. 

W związku z tym, że prace budowlane i rekultywacyjne oraz 

eksploatacja składowiska prowadzone są w sposób ciągły, na bieżąco ulegają 
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zmianie ilości pobranych mas ziemnych, trudno jest więc ocenić ilości 

pozostałe do wykopania. Gospodarka masami ziemnymi określona w 

projekcie, w związku z wprowadzonymi zmianami kolejności wykonywania 

kwater ulega zmianie i musi być dostosowana do przyjętej nowej kolejności 

wykonywania kwater na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. 

 

 

4. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania 

Powierzchnia opracowania .................................................... 51 000 m2 

w tym: 

- powierzchnia kwater na odpady inne  

niż niebezpieczne i obojętne................................................. 45 590 m2 

- z czego kwatera Nr 10: 17 650 m2 

Nr 11: 14 870 m2 

Nr 12: 13 070 m2 

- powierzchnia drogi wewnętrznej............................................. 9 90 m2 

- powierzchnia pasów pod uzbrojenie......................................... 4 420 m2 

Razem                                                 51 000 m2 

Pojemność i czas eksploatacji poszczególnych kwater nie ulegają zmianie w 

stosunku do określonych w projekcie. 

 

 

5. Obiekty i obszary podlegające ochronie 

W bezpośrednim sąsiedztwie i w pobliżu terenu przewidzianego pod 

rozbudowę nie występują obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej. 

Jedynym zakładem sąsiadującym z terenem przewidzianym pod 

rozbudowę od strony południowo-wschodniej jest prywatny zakład, który ma 

prowadzić działalność pokrewną związaną z gospodarką odpadami. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa względem granic projektowanej 

rozbudowy znajduje się na kierunkach: południowo-zachodnim w odległości 

ok. 125 m; wschodnim w odległości ok. 750 m (Poręby) i północnym w 

odległości ok. 1,25 km (Zdżary). Jest to zabudowa typu zagrodowego. 
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Dla terenu przeznaczonego pod rozbudowę składowiska odpadów 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5/3/97 wsi 

Kozodrza, gm. Ostrów zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/191/97 Rady Gminy 

w Ostrowie (Dz. U. Woj. Rzeszowskiego Nr 13, poz. 147 z 12 grudnia  

1997 r.), wg którego jest on oznaczony symbolem NU1 - eksploatacja 

mineralnego i glebotwórczego gruntu na potrzeby istniejącego składowiska 

odpadów komunalnych i docelowo pod jego rozbudowę.  

Teren przeznaczony pod rozbudowę składowiska jest zdominowany 

przez istniejącą bryłę składowiska, poza tym nie wyróżnia się w lokalnym 

krajobrazie. 

Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarowymi formami ochrony 

przyrody podlegającymi ochronie prawnej. Nie występują na nim i w jego 

sąsiedztwie punktowe formy ochrony przyrody podlegające ochronie prawnej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie 

występują specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony 

ptaków wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym projektowany jest obiekt nie znajduje się w 

granicach terenu górniczego. 

 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 

przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

Omówione są szczegółowo w raporcie do uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

oraz w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Opis techniczny do projektu zmian do projektu budowlanego rozbudowy 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy 

 

1. Opis ogólny 

W zakres projektu rozbudowy składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy wchodziły poniższe obiekty: 

1.1  Cztery kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne – o 

numerach od 9 do 12. 

1.2  Dwie kwatery na odpady zawierające azbest – A1 i A2. 

1.3  Kanał odcieków. 

1.4  Przepompownia, rurociąg tłoczny i zbiornik odcieków. 

1.5  Rowy opaskowe. 

1.6  Oczyszczalnia wód opadowych. 

1.7  Drenaż zabezpieczający składowisko przed napływem wód 

gruntowych. 

1.8 Kanał odprowadzający wody z istniejącego drenażu, strona wschodnia 

składowiska. 

1.9  Drogi wewnętrzne. 

1.10 Zamknięcie i rekultywacja poszczególnych kwater składowiska. 

1.11 Pas zieleni izolacyjnej. 

1.12 Ogrodzenie składowiska. 

Na podstawie wydanego przez Starostę Ropczycko – Sędziszowskiego 

pozwolenia na budowę – decyzja nr 318/2006 z dnia 28.09.2006 roku 

dotychczas wykonana została kwatera nr 9 na odpady inne niż obojętne i 

niebezpieczne. Inwestor zrezygnował z budowy kanału odcieków, wobec 

czego należało zaprojektować nowy system odprowadzenia wód odciekowych 

z dna i drenażu podskarpowego kwater nr 10-12,  konsekwencją czego była 

zmiana obrysu dna niecki nr 12. W związku z warunkami eksploatacyjnymi 

składowiska i wykonaną infrastrukturą techniczną zmianie ulegnie również 

lokalizacja zjazdu do kwatery nr 10.  

Zmiany też wprowadzono w konstrukcji wałów ograniczających i 

sposobie zakotwienia nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych - 

wstępnych ponad koroną wału dla kwater nr 10-12 i w rodzaju materiałów z 
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PCV na PEHD (rury drenażowe). Dopuszczono też opony samochodowe jako 

umocnienie skarp zamiast geokraty zasypanej żwirem. 

 W związku z powyższymi zmianami konieczne było opracowanie 

projektu zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, który stanowi 

niniejsze opracowanie. Pozostałe obiekty z w/w zatwierdzonego projektu nie 

ulegają zmianie. Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania tylko dla 

obiektów zmienionych w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

 

 

2. Kategoria obiektów 

Zgodnie z prawem budowlanym składowiska zakwalifikowane są do 

obiektów budowlanych kategorii XXII i współczynniku kategorii obiektu  

k = 8. Powierzchnia niecki składowiska w granicach wałów ograniczających 

przekracza 10 000 m2, co daje współczynnik wielkości W = 2,5. 

 

 

3. Kategoria geotechniczna obiektów  

(Rozp. MSWiA z dnia 24 września 1998, Dz.U. Nr 126 poz. 839) 

Warunki gruntowe określa się jako proste, gdyż występujące warstwy 

gruntu są genetycznie jednorodne, równoległe do terenu, nie występują 

grunty słabe, a woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,0 m pod 

terenem. 

Z uwagi na duże głębokości do drugiej kategorii geotechnicznej zalicza 

się wykonanie niecek na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.  

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zalicza się pozostałe obiekty. 

 

 

4. Kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 

4.1 Opis koncepcji rozwiązania 

Nowe kwatery projektuje się jako pod- i nadziemne, głębokość niecek 

wynosi około 7,5 m pod terenem, a wyniesienie nad teren składowanych 

odpadów nawiązane jest do kształtu istniejących kwater nr 4 – 7 oraz 

kwatery nr 9 i wynosi od 7,5 do 9,5 m. Dno kwater zlokalizowane jest w iłach 



Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy  

 

 67

o znacznej miąższości (kilkudziesięciu metrów), o współczynniku 

wodoprzepuszczalności k = 10-9 - 10-10 m/s. Spełnia ono warunki bariery 

geologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 

września 2003 r., (Dz. U. 61 poz. 549 z późn. zmianami).  Składowisko 

istniejące nie posiada dodatkowego uszczelnienia. Z uwagi jednak na obecnie 

obowiązujące Rozporządzenie, Wojewoda Podkarpacki uzgadniając raport do 

decyzji środowiskowej zalecił zastosowanie dodatkowego sztucznego 

uszczelnienia. 

W związku z tym projektuje się uszczelnienie dna i skarp 

geomembraną z PCV w dwóch warstwach geowłókniny. Górną część skarpy, 

gdzie występują grunty przepuszczalne, dodatkowo doszczelnia się warstwą 

iłu grubości 0,7 m, jako uzupełnienie bariery geologicznej. Nachylenie skarp 

projektuje się 1:2. 

W dnie niecek projektuje się dreny do ujęcia odcieków. Odcieki z 

drenów odprowadzane będą do zbieraczy odcieku zlokalizowanych w 

centralnej części poszczególnych kwater. Zbieracze z poszczególnych kwater 

będą połączone  ze sobą na granicy kwater rurami pełnymi ułożonymi z 

odpowiednim spadkiem. Zbieracze z kwater nr 11 i nr 12 zostaną włączone 

do zbieracza w kwaterze nr 10, a ten z kolei będzie włączony w istniejącej na 

granicy kwater nr 10 i 9 studzience Sd1 do zbieracza wykonanego w 

kwaterze nr 9. Następnie odcieki będą odprowadzane do zbiornika ZRO1 

 (zgodnie z zatwierdzonym projektem). 

Dno i skarpy zabezpiecza się warstwą żwirową. Na skarpach żwir 

układa się w geokratach w celu zabezpieczenia jego przed obsuwaniem się 

przy intensywnych opadach. Zamiennie dopuszcza się wzmocnienie skarp za 

pomocą opon samochodowych. 

Po wypełnieniu poszczególnych kwater do projektowanych rzędnych 

zostaną one zamknięte i zrekultywowane.  

 

4.2 Rozwiązania niecek kwater na odpady inne niż niebezpieczne 

i obojętne 

Poszczególne kwatery wyznaczone są wkoło pasami oddzielającymi 

szerokości 3,0 m, a między poszczególnymi kwaterami projektuje się 
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obniżone wały dla zminimalizowania martwych powierzchni między 

poszczególnymi kwaterami. 

Od wyznaczonych pasów kwater i wałów między kwaterami w dół 

formuje się skarpy o nachyleniu 1:2 do dna na głębokość zgodnie z 

przekrojami. Dno formowane będzie ze spadkami min. 1% do zbieraczy 

drenów w celu odprowadzania odcieków z drenaży do zbieraczy.  

Na przekrojach projektowanych kwater naniesiony jest poziom iłów 

krakowieckich, jako granicy występowania warstw nieprzepuszczalnych 

stanowiących barierę geologiczną. Natomiast warstwy zalegające powyżej tej 

linii uznaje się jako grunty przepuszczalne. 

Warstwa gruntów przepuszczalnych musi być dodatkowo 

zabezpieczona ekranem z iłu miejscowego o grubości 0,7 m, układanego 

warstwami 25-30 cm odpowiednio zagęszczonymi. Wytworzony w ten sposób 

ekran iłowy będzie stanowił sztuczną barierę geologiczną na długości skarpy 

niecki wykonanej w warstwie przepuszczalnej z przedłużeniem o 0,5 m 

poniżej stropu iłów krakowieckich. Długość ekranu zależna jest od grubości 

zalegania warstw nieprzepuszczalnych. 

 

4.2.1 Zmiana obrysu niecki nr 12 

Zmiana lokalizacji zbieraczy oraz drenów miała wpływ na 

ukształtowanie dna kwatery nr 12, a co za tym idzie obrysu dna niecki. 

Zmiany nie są znaczne, dotyczą głównie północno-zachodniej części niecki.  

Nowy obrys niecki pokazano na planie zagospodarowania terenu – rys. 2 

oraz na przekroju poprzecznym II-II, rys. 3.2. 

Konstrukcja wałów ograniczających niecką, zabezpieczenie dna i skarp 

nie uległa zmianie względem projektu budowlanego rozbudowy składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy. 

 

Głębokość warstw nieprzepuszczalnych dla poszczególnych kwater  

wynosi [mb]: 

Numer kwatery 10 11 12 

Kierunek południe-północ 4,0-2,8 4,2-2,1 5,4-2,8 

Kierunek wschód-zachód 2,2-1,7 1,2-1,5 4,0-0,9 
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Średnie głębokości wykopów pod poszczególne kwatery wynoszą: 

o kwatera nr 10 - 7,7 m 

o kwatera nr 11 - 7,2 m 

o kwatera nr 12 - 7,2 m 

 

Szacunkowa kubatura ziemi z poszczególnych kwater została 

określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym, przy czym był to stan z 

dnia wykonania pomiarów geodezyjnych tj. 06.10.2005 r. W związku z tym, 

że prace związane z wykopami i poborem ziemi trwają od kilku lat w sposób 

ciągły, ilości mas ziemnych na bieżąco ulegają zmianie. Przed przystąpieniem 

do budowy poszczególnych kwater, należy ilości podane w projekcie 

zweryfikować według aktualnych pomiarów, gdyż na tym terenie przez cały 

czas prowadzone są roboty ziemne związane z uzyskaniem ziemi do 

eksploatacji składowiska na warstwy izolacyjne oraz wstępną rekultywację 

kwater zamykanych. 

Czasowe nadwyżki ziemi z wykopów poszczególnych kwater przewiduje 

się magazynować w pryzmach na terenie przeznaczonym pod rozbudowę 

kwater w etapie IB. 

Powierzchnie poszczególnych kwater wynoszą: 

o kwatera nr 10 - 17 650 m2 

o kwatera nr 11 - 14 870 m2 

o kwatera nr 12 - 13 070 m2 

 

4.3 Uszczelnienie kwater składowiska 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MŚ z dnia 24 marca 

2003r. z późn. zmianami, składowisko na odpady inne niż niebezpieczne 

wymaga odpowiedniej bariery geologicznej i uzupełniająco uszczelnienia 

sztucznego. Projektowane dno kwater znajduje się poniżej spągu zalegania 

nieprzepuszczalnych iłów krakowieckich stanowiących barierę geologiczną. 

Uzupełnienia wymaga bariera geologiczna na skarpach kwater w warstwach 

gruntów przepuszczalnych. Jako uzupełnienie bariery geologicznej na tych 

odcinkach skarp, projektuje się warstwę nieprzepuszczalną z iłu miejscowego 
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na długości warstwy przepuszczalnej z obniżeniem 0,5 m w warstwę 

nieprzepuszczalną z iłu naturalnego o grubości 0,7 m. Sztuczną warstwę iłu 

należy wykonywać warstwami grubości 30 cm z ubijaniem ich. Ekran 

powinien spełniać parametry wynikające z PN-B-12095/97. „Urządzenia 

wodno - melioracyjne - Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Wskaźnik zagęszczenia lS>0,98, a współczynnik filtracji k<10-9m/s. 

Następnie całą nieckę, dno i skarpy wykłada się geomembraną  z PCV, 

grubości 2 mm.  

Uszczelnienie dna i skarp na odcinku naturalnej bariery geologicznej 

przyjmuje się dla określenia kosztów z: 

- naturalnej bariery geologicznej z iłów o współczynniku przepuszczalności 

k<10-9 m/s 

- geowłókniny g = 400 g/m2 

- geomembrany gr. 2 mm z PCV (zmiana w stosunku do zatwierdzonego 

projektu) 

- geowłókniny g = 400 g/m2. 

Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczającej naturalnej bariery 

geologicznej przyjmuje się z: 

- sztucznej bariery geologicznej, ekran z warstwy iłów grubości 0,7 m 

ubijany warstwami 

- geowłókniny g = 400 g/m2 

- geomembrany grubości 2 mm z PCV (zmiana w stosunku do 

zatwierdzonego projektu) 

- geowłókniny g = 400 g/m2. 

Przyjęte materiały do stosowania winny posiadać odpowiednie atesty i 

aprobaty do stosowania na składowiskach odpadów komunalnych, oraz 

jakość ich powinna odpowiadać PN-EN 13257 „Geotekstylia i wyroby 

pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych 

do budowy składowiska odpadów stałych”. 

 

4.3.1 Wał ograniczający 

Wprowadza się zmiany w konstrukcji wałów ograniczających oraz 

sposobie kotwienia geotekstyliów podczas eksploatacji nadpoziomowej. 
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Na bokach kwater stanowiących zakończenie projektowanej bryły 

składowiska, projektuje się wały ograniczające na powierzchni kwatery oraz 

terenu przyległego. Powierzchnia skrajna składowiska pod budowę wału 

ograniczającego, winna być szczególnie mocno zagęszczona, jako podstawa 

pod budowę wału. Wał ograniczający będzie stanowił oparcie dla warstw 

rekultywacyjnych, oraz oparcie dla drenu podskarpowego φ 225 mm 

ujmującego odcieki spływające w warstwie filtracyjnej skarpy. 

Konstrukcja wału 

Wysokość h = 1,0 m, szerokość korony b = 0,5 m, nachylenie skarp 

zewnętrzne 1:2, wewnętrzne 1:1,5. Podstawa wału powinna być oparta na 

szerokości 1,0 m na gruncie rodzimym, pozostała jej część na zagęszczonych 

odpadach (rys.7). Dren podskarpowy projektuje się z rur PEHD φ 225 mm 

owiniętych geowłókniną g = 150 g/m2. Dren będzie posiadał spadek 1% z 

kierunku wschodniego na zachodni i odprowadzony będzie z każdej kwatery 

do studzienek drenażowych przyległych do kwater (Sd1, Sd3, Sd4). 

Wał ograniczający należy wykonywać warstwami grubości 30 - 50 cm 

odpowiednio zagęszczonymi zgodnie z PN-B-12095/97 „Urządzenia wodno-

melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Długość wałów ograniczających dla poszczególnych kwater określona w 

projekcie nie ulega zmianie. 

 

4.4 Odwodnienie kwater 

Drenaż ma na celu ujęcie i odprowadzenie odcieków z niecek 

poszczególnych kwater. Każda kwatera ma własny system odwodnienia 

dostosowany do kształtu niecek. Odwodnienie uszczelnionych kwater 

wykonuje się przez wyłożenie skarp i dna materiałem przepuszczalnym o k > 

1 x 10-4 m/s oraz ułożenie na dnie kwater drenów PEHD Ø160 mm 

wprowadzanych do zbieraczy PEHD Ø 225 mm. Systemem połączonych ze 

sobą zbieraczy odcieki będą kierowane do istniejącego systemu drenażowego 

i kanalizacyjnego za pośrednictwem studzienki Sd1. Ze zbieraczy w 

poszczególnych kwaterach (nr 11 i 12) odcieki odprowadzane będą do  

zbieraczy odcieków w kwaterze nr 10, a następnie do zbieracza w kwaterze 

nr 9 (rys. 2). 
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Ilość odcieków dla każdej kwatery obliczona została w tomie II - projekt 

zagospodarowania terenu dla całego przedsięwzięcia, punkt 3.1.4.7. Ilość ta 

nie ulega zmianie w stosunku do przedstawionej w zatwierdzonym projekcie. 

 

4.4.1. Instalacja odwodnienia kwater składowych 

Projekt budowlany rozbudowy składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy zakłada ujęcie odcieków z dna kwater za 

pomocą systemu zbieraczy i drenów, a następnie odprowadzenie ich za 

pośrednictwem projektowanego kanału biegnącego wzdłuż projektowanych 

kwater i pompowni P6 do zbiornika ZRO2. Ze zbiornika ZRO2 odcieki mają 

być kierowane do projektowanej oczyszczalni o technologii odwróconej 

osmozy lub przepompowywane do istniejących na terenie składowiska 

instalacji. 

Główna zmiana w stosunku do w/w projektu będzie polegać na 

rezygnacji z projektowanego kanału odcieków biegnącego wzdłuż 

projektowanych kwater na rzecz systemu połączonych ze sobą zbieraczy 

zlokalizowanych w obrębie projektowanych kwater.  

 

4.4.2. Dreny ujmujące i odprowadzające odcieki 

Drenaż odcieków ma na celu ujęcie i odprowadzenie odcieków z niecek 

poszczególnych kwater. Każda kwatera ma własny układ drenaży 

dostosowany do kształtu niecek. W związku z rezygnacją z wykonania 

kanału odcieków na rzecz systemu połączonych zbieraczy, zmianie uległa 

lokalizacja poszczególnych drenów oraz samych zbieraczy. 

Dreny ujmujące odcieki projektuje się wykonać z rur perforowanych, 

dwuściennych PEHD o średnicy Ø160 mm SN8, owiniętych geowłókniną 

filtracyjną,  g = 150 g/m2. Dreny układane są w zagłębieniach geomembrany 

na dnie niecki w obsypce filtracyjnej Ø 8/16 mm, poniżej warstwy filtracyjnej 

grubości 50 cm Ø16/32 mm ze spadkiem i = 0,01 w kierunku zbieraczy. 

Dziesięć drenów zostanie wyprowadzona po skarpie na wierzch niecki do 

wywiewki w celu możliwości płukania i odpowietrzenia.  

Poniżej zestawiono długości drenów w poszczególnych kwaterach: 
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Nr drenu 
KWATERA NR 

10 

KWATERA NR 

11 

KWATERA NR 

12 

1 76,0 m 64,0 m 27,6 m 

2 84,9 m 57,8 m 12,4 m 

3 86,9 m 62,3 m 22,1 m 

4 89,8 m 64,1 m 40,5 m 

5 60,5 m 79,8 m 51,1 m 

6 67,4 m 73,3 m 82,4 m 

7 52,8 m - 16,8 m 

8 57,1 m - 34,3 m 

9 59,9 m - - 

 

Lokalizację poszczególnych drenów oraz wywiewek przedstawiono na 

rys. nr 2, a szczegół rozwiązania wywiewek na rys. 6. 

 

4.4.3. Zbieracze odprowadzające odcieki do istniejącego systemu 

kanalizacyjnego 

Na terenie każdej z kwater wykonany zostanie zbieracz, do którego 

włączane będą odcieki ujmowane za pomocą drenów. Zbieracze projektuje się 

połączyć ze sobą za pomocą studzienek połączeniowo – rewizyjnych, dzięki 

czemu powstanie system umożliwiający swobodny przepływ odcieków między 

kwaterami. Połączone zbieracze będą pełniły funkcję kanału 

odprowadzającego odcieki z kwater do istniejącej kanalizacji. 

Zbieracze zostaną wykonane z perforowanych, dwuściennych rur PEHD 

o średnicy Ø225 mm SN8, owiniętych geowłókniną filtracyjną g = 150 g/m2. 

Zbieracze projektuje się wykonać w zagłębieniach wykonanych w 

geomembranie o głębokości 30 cm poniżej dna i obsypane zostaną żwirem 

filtracyjnym Ø 8/16 mm. Zbieracze należy układać ze spadkiem  i = 0,01 w 

kierunku studni połączeniowo – rewizyjnych. Poza obrysem niecek zbieracze 

należy wykonać z pełnych rur PEHD o  średnicy Ø225 mm SN8. Zbieracze Z2 

i Z4 zostaną wyprowadzone po skarpie na wierzch niecki do wywiewki w celu 

możliwości płukania i odpowietrzenia. 
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Studzienki połączeniowo – rewizyjne projektuje się wykonać z 

betonowych kręgów o średnicy Ø1600 mm ze stopniami złazowymi, kręgi 

należy ułożyć na betonie wyrównawczym B10, gr. 30 cm. Styki między 

kręgami należy uszczelnić bentonitową taśmą uszczelniającą. Ściany i dno 

po obu stronach zaizolować masą bitumiczną do izolacji powłokowych. Na 

dopływach studnie projektuje się wyposażyć w zasuwy nożowe z trzpieniem 

teleskopowym i kolumienką z kółkiem ręcznym. Szczegółowy sposób 

wykonania studni Sd1-Sd4 został przedstawiony na rys nr 5.1 – 5.3. 

Wraz z wypełnianiem kwater odpadami studzienki Sd1, Sd2 i Sd3 będą 

systematycznie podnoszone poprzez dokładanie kolejnych kręgów 

betonowych. Docelowa rzędna pokrywy studni będzie rzędną wierzchowiny 

warstwy rekultywacyjnej na kwaterze. 

Poniżej zestawiono długości zbieraczy: 

 

Nr zbieracza Długość zbieracza [m] 

Z1 118,9  

Z2 126,8  

Z3 77,3  

Z4 168,9  

 

Profile podłużne zbieraczy pokazano na rys. 4.1 – 4.4 a sposób ich 

ułożenia przedstawiono na rys. nr 2. 

  

4.4.4. Przedłużenie końcówek zbieraczy i drenów do odpowietrzania 

Końcówki zbieraczy służą do odpowietrzenia zbieraczy i drenów oraz do 

ich płukania. Po zapełnieniu niecek do poziomu terenu istniejącego, 

końcówki zbieraczy i drenów zostaną przeniesione powyżej składowanych 

odpadów, aby nie zostały one zasypane odpadami. Przeniesienie końcówek 

zbieraczy powyżej warstwy odpadów jest konieczne z uwagi na zapewnienie 

prawidłowej eksploatacji drenu odcieków jeszcze przez 30 lat po zamknięciu 

kwatery. Przedłużenie końcówek zbieraczy polegać będzie na założeniu 

studni podciąganych. Zbieracz Ø225 mm lub dren Ø160 mm będzie kolejno 

przedłużany o odcinek o długości 2,5 m w obudowie do podciągania z rury 
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PCV Ø630 mm. Przestrzeń między zbieraczem, a obudową projektuje się 

zasypać tłuczniem. Budowa studni - jak studnia do odgazowania. 

Opisywany sposób przedłużenia końcówek zbieraczy i drenów 

(wywiewki) nie ulegnie zmianie względem rozwiązania opisanego w projekcie 

rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Kozodrzy, zatwierdzonego decyzją nr 318/2006 z dnia 28.09.2006 r., znak: 

AB. 7351-4/36/06. Zmianie ulegnie jedynie ilość i lokalizacja wywiewek. 

Zestawienie zbieraczy oraz drenów, które zostaną przedłużone: 

• kwatera nr 10 – dreny d3, d4, d9 

• kwatera nr 11 –zbieracz Z2, dreny d1, d2, d5, d6 

• kwatera nr 12 –zbieracz Z4, dreny d1, d5, d6 

Szczegółowy sposób wykonania wywiewek został przedstawiony na rys. 

4.1-4.4, natomiast ich lokalizacja na rys. nr 2. 

 

4.5. Zmiana lokalizacji zjazdu na kwaterę nr 10 

Zmiana lokalizacji zjazdu do kwatery nr 10 jest związana z warunkami 

eksploatacyjnymi składowiska i wynika z wykonanej dotychczas 

infrastruktury technicznej. Nowa lokalizacja zjazdu została uzgodniona z 

eksploatatorem składowiska, pozwoli ona na łatwiejszy dojazd do niecki 

składowej. 

Sam sposób wykonania rampy zjazdowej oraz placu manewrowego nie 

ulegnie zmianie. Rampę projektuje się wykonać z materiału sypkiego, sypiąc 

go systemem zawałowym z góry. Odpowiednio uformowany i zagęszczony 

nasyp będą stanowiły rampę zjazdową pod drogę. Na rampie przewiduje się 

ułożenie warstwy pospółki o grubości 30 cm, odpowiednio zagęszczonej oraz 

podwójnie zbrojonych płyt drogowych o grubości 20 cm. Na zakończeniu 

drogi zjazdowej wykonany zostanie plac manewrowy o wymiarach 20x20 m – 

podwójnie zbrojone płyty drogowe gr. 20 cm. Powierzchnia płyt dla drogi 

zjazdowej i placu manewrowego wyniesie około 880m2. 

Plac manewrowy i drogi zajazdowe będą systematycznie przekładane 

wraz z postępem zapełnienia niecki kwatery składowiska. 

Drogę zjazdową do niecki projektuje się o szerokości 6,0 m i poboczach 

o szerokości po 0,5 m, które projektuje się wykonać z pospółki lub żwiru. 
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Drogi zjazdowe do kwater nr 11 i 12 – zgodnie z zatwierdzonym 

projektem. 

 

4.6. Warunki oraz sposób wykonania obiektów związanych z 

kwaterami na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne  

Kolejność realizacji kwater 

Kwatery rozpoczęto realizować od kwatery nr 9, która obecnie jest 

oddana do eksploatacji. Następnie wykonywana powinna być kwatera nr 10, 

i 11. Kwatera nr 12 stanowi kwaterę samodzielną i może być realizowana po 

przygotowaniu uzbrojenia pod tą kwaterę zarówno po kwaterze nr 11 jak i 

przed nią. 

Kolejność realizacji robót w kwaterach - jak w zatwierdzonym 

projekcie. 

 

 

5. Drogi wewnętrzne i zjazdy 

Od dróg wewnętrznych zaprojektowanych w zatwierdzonym projekcie 

projektowane  są drogi zjazdowe do poszczególnych kwater. Zmianie w 

stosunku do rozwiązań przedstawionych w projekcie ulega lokalizacja zjazdu 

do kwatery nr 10. Nową lokalizację zjazdu przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu – rys.2. 

 

 

6. Ustalenia końcowe 

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z PN, wytycznymi 

branżowymi i producentów oraz przepisami BHP. 

2. Roboty winny być wykonane przez wykonawców specjalistycznych i 

doświadczonych dla tego typu robót. 

3. Zakres robót objęty projektem wymaga powołania specjalistycznego 

nadzoru inwestycyjnego, oraz nadzoru autorskiego. 

4. Przed oddaniem kwater do eksploatacji instrukcja eksploatacji 

składowiska musi być zmieniona i uzupełniona o zakres nowych 
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kwater i urządzeń, oraz winno być zmienione pozwolenie 

zintegrowane na składowanie odpadów. 

 

 

Opracowali: 

 

technik Ludwik Gędłek     

 

Kraków, listopad 2010 r.    mgr inż. Jolanta Leśniak 
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II. RYSUNKI TECHNICZNE 

Rys.1  Sytuacja, skala 1:25000 

Rys.2  Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 

Rys.3.1  Przekrój poprzeczny I – I, skala 1:100/500 

Rys.3.2 Przekrój poprzeczny II – II, skala 1:100/500 

Rys.4.1  Profil podłużny zbieracza Z1, skala 1:100/500 

Rys.4.2  Profil podłużny zbieracza Z2, skala 1:100/500 

Rys.4.3  Profil podłużny zbieracza Z3, skala 1:100/500 

Rys.4.4  Profil podłużny zbieracza Z4, skala 1:100/500 

Rys.5.1  Drenaż odcieków. Studzienka Sd1 - przekroje, skala 1:20 

Rys.5.2  Drenaż odcieków. Studzienka Sd2 - przekroje, skala 1:20 

Rys.5.3  Drenaż odcieków. Studzienki Sd3, Sd4 - przekroje, skala 1:20 

Rys.6  Drenaż odcieków. Wywiewka – szczegół, skala 1:50 

Rys. 7 Zakotwienie geotekstyliów i sposób wykonania wałów 

ograniczających – przekroje, skala 1:20. 
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D. INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) 

 

 

OBIEKT: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy 

   

INWESTOR: Urząd Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225,  

woj. podkarpackie. 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

technik Ludwik Gędłek     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, listopad 2010 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Spis treści: 

 

1. Inwestor 

2. Podstawy opracowania 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

4. Kolejność realizacji  

5. Elementy zagospodarowania, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

6. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

1. Inwestor 

Urząd Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, woj. podkarpackie. 

 

2. Podstawy opracowania 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

2006, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, 

poz.1126). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401). 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401). 

5. Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 24 czerwca 1992 r. w 

sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma 

szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 

89/391/EWG) (92/57/EWG). 

6. Projekt budowlany: Składowisko odpadów zawierających azbest wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

7. Ustalenia z Zamawiającym. 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- rozbudowę istniejącego składowiska odpadów komunalnych o dodatkowe 

6 kwater (od nr 9 do nr 14) na odpady inne niż niebezpieczne z własną 

przepompownią i zbiornikami na odcieki, z podziałem na etapy IA i IB, 

- budowę nowych kwater nr A1 i A2 na odpady azbestowe i posiadające 

azbest o kodzie 17 06 08* i 17 06 05*. 

- budowę nowej oczyszczalni odcieków opartej na technologii odwróconej 

osmozy o wydajności 30 m3/d stanowiącej rozwiązanie pilotujące, do 

współpracy z oczyszczalnią istniejącą, w celu podniesienia efektów 

oczyszczania. Przewidziana jest możliwość dalszej rozbudowy tej oczyszczalni 

do pełnego zapotrzebowania tj. 90 m3/d, 

- budowę pełnej infrastruktury technicznej, zapewniającej prawidłowe 

funkcjonowanie i eksploatację składowiska po rozbudowie i oczyszczalni 

odcieków. 

Etap IB obejmuje jedynie rozwiązania kwater nr 13 i 14 składowiska na 

odpady inne niż niebezpieczne z podłączeniami do infrastruktury technicznej 

etapu IA. Etap ten pokazany jest jedynie w projekcie planu zagospodarowania 

terenu. 

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko rozbudowy składowiska etapu IA - 

w skład której wchodzą cztery kwatery na odpady inne niż 
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niebezpieczne i obojętne. Dla kwater tych zaprojektowano zmieniony w 

stosunku do zatwierdzonego projektu: 

- system odprowadzenia wód odciekowych z dna i z drenażu 

podskarpowego (rezygnując z budowy  kanału odcieków); konsekwencją 

czego jest zmiana obrysu dna kwatery nr 10, 

- konstrukcję wałów ograniczających i systemu zakotwienia 

nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych – wstępnych ponad koroną 

wału kwater nr 10-12, 

Zmianie uległa także : lokalizacja zjazdu do kwatery nr 10, rodzaj 

materiałów z PCV na PEHD (rury drenażowe); dopuszczono również 

opony samochodowe jako umocnienie skarp kwater zamiast geokraty 

wypełnionej żwirem. 

Rozbudowa składowiska prowadzona jest od XI. 2006 roku na 

podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonej w dniu 

28.09.2006r decyzji nr 318/2006 pozwolenia na budowę. 

Dotychczas wykonano m.in. kwaterę nr 9 na odpady inne niż 

niebezpieczne i obojętne, przepompownię P6, drenaż zabezpieczający 

składowisko przed napływem wód gruntowych oraz częściowo linię 

napowietrzną 15 kV, oświetlenie, ogrodzenia, rowy opaskowe i drogi 

technologiczne. 

Zrezygnowano z realizacji obiektu najgłębszego to jest kanału 

odcieków. Rozpoczęcie realizacji kwater na odpady inne niż niebezpieczne i 

obojętne rozpoczęto od kwatery nr 9, więc dalsza realizacja winna być 

prowadzona od kwatery nr 10, poprzez nr 11 oraz kwaterę nr 12.  

 

4. Kolejność realizacji  

Kwatery rozpoczęto realizować od kwatery nr 9, która obecnie jest 

oddana do eksploatacji. Następnie wykonywana powinna być kwatera nr 10, 

i 11. Kwatera nr 12 stanowi kwaterę samodzielną i może być realizowana po 

przygotowaniu uzbrojenia pod tą kwaterę zarówno po kwaterze nr 11 jak i 

przed nią. 

Kolejność realizacji robót w kwaterach - jak w zatwierdzonym 

projekcie. 
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5. Elementy zagospodarowania, mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania terenu, które po zrealizowaniu 

inwestycji mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

� nowoprojektowane niecki składowiska odpadów. 

Zagrożenie występuje w zakresie obecności na tym terenie eksploatacji 

pyłów, gazu, aerozoli bakteryjnych i hałasu, jak również 

niebezpieczeństwa wynikającego z pracy sprzętu ciężkiego.  

Studnie odcieków, pompownie z uwagi na możliwość wystąpienia gazu. 

Teren składowiska powinien być ogrodzony z tablicami zakazu wstępu i 

możliwością wybuchu przy używaniu ognia otwartego. 

Podczas prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę oraz 

zachować ostrożność przy: 

• prowadzeniu robót ziemnych w gruntach niespoistych (piaski) przy 

głębokości powyżej 1,0 m, 

• pracy w pobliżu tymczasowego uzbrojenia elektroenergetycznego, 

• pracy w zasięgu dźwigów i żurawi budowlanych, 

• pracy na rusztowaniach, 

• obsłudze sprzętu i narzędzi mechanicznych podczas prowadzonych 

robót.  

 

 

6. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

Podczas realizacji robót związanych z rozbudową składowiska odpadów 

w Kozodrzy mogą występować zagrożenia związane z wykonywaniem: 

1) Głębokich wykopów poniżej 4,0 m, które będą wykonywane sprzętem 

ciężkim mechanicznym wymagających odpowiednich stref 

bezpieczeństwa. 

Dotyczy to wykonania obiektów: 

• kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, 

• studni drenażowych. 
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2) Montażu urządzeń i elementów prefabrykowanych dźwigami 

wymagającymi placów i pasów montażowych z odpowiednimi strefami 

bezpieczeństwa. 

Dotyczy to wykonania obiektów: 

• dróg technologicznych, 

• dróg zjazdowych do kwater i placów manewrowych. 

 

3) Prac na powierzchni projektowanych kwater, gdzie występuje możliwość 

wydobywania się pyłów. 

Dotyczy to wykonania obiektów i robót: 

• wałów ograniczających, 

• rekultywacji składowiska. 

 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia: 

• przysypanie ziemią, 

• porażenie prądem elektrycznym, 

• potrącenie przez pojazdy samochodowe, 

• urazy spowodowane niewłaściwą obsługą sprzętu, maszyn i narzędzi 

mechanicznych. 

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą zaistnieć w czasie 

wykonywania prac budowlanych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy 

nie będą przestrzegać bezpiecznych higienicznych warunków pracy. 

Możliwość wystąpienia nagłego zdarzenia w czasie prac budowlanych jest 

sporadyczna. 

 

  Zagrożenia elektryczne 

Przeprowadzić pomiary w zakresie skuteczności działania zastosowanej 

ochrony przeciwporażeniowej. Przewody elektryczne należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem przez podwieszanie ich lub ułożenie w korytkach. 

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i 

elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 

pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od 
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skrajnych przewodów niż: 

• 3 m - dla linii NN, 

• 5 m - dla linii WN do 15 kV, 

• 10 m - dla linii WN do 30 kV, 

• 15 m - dla linii WN powyżej 30 kV. 

W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie 

odległości podanych odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego 

lub stałego elementu tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi 

urządzeniami. 

Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na 

placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu 

budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza  

i nie większa niż 50 m. 

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi 

powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinna odbywać się, co najmniej dwa razy w roku, w 

okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich 

oporności, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i 

napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres 

jednego miesiąca lub dłużej, przed uruchomieniem urządzenia po jego 

przemieszczeniu. 

Przy zastosowaniu w budowlanych urządzeniach elektrycznych 

przekaźnika ochronnego należy sprawdzać działanie tego przekaźnika 

każdorazowo na początku każdej zmiany. 

 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac ziemnych: 

Warunki eliminacji upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu: 
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• wygrodzenie wykopu balustradami; przykrycie wykopu, 

• ustawienie poręczy balustrad na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu, 

• wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawienie 

balustrady zaopatrzonej w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  

 

Warunki eliminacji zasypania pracownika w wykopie: 

• niedopuszczanie do składowania urobku, materiałów i wyrobów: 

o w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli 

ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem 

nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

o w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu 

nie są obudowane. 

• prowadzenie ruchu środków transportowych obok wykopów poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu, 

• niedopuszczanie w czasie wykonywania robót ziemnych do tworzenia się 

nawisów gruntu, 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych, bez 

rozparcia lub podparcia tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych i 

w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu, 

• wykonywanie wykopów bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, 

lecz nie większej od 2,0 m, jedynie jeżeli pozwalają na to wyniki badań 

gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska; zabezpieczanie 

wykopów powyżej 4,0 m zgodnie z projektem, 

• wykonywanie zejść i wejść do wykopu, jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1,0 m od poziomu terenu, 

• ustalenie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego (dotyczy prac wykonywanych w wykopach  

i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m ). 
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Zagrożenia podczas wykonywania prac w pobliżu linii energetycznych, kabli 

doziemnych SN i NN oraz gazociągów 

Warunki eliminacji: 

• prowadzenie robot ziemnych na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 

zasięgu prowadzonych robót, 

• poprzedzanie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

sieci po określeniu przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposób 

wykonywania tych robót, 

• wykonywanie prac bezpośrednio przy obcym uzbrojeniu pod nadzorem 

przełożonego i przedstawiciela właściciela uzbrojenia, zgodnie z jego 

wskazaniami, 

• wygradzanie i umieszczanie napisów ostrzegawczych w miejscach 

niebezpiecznych w czasie przerw w wykonywaniu robót ziemnych. 

 

Zagrożenia podczas pracy maszynami budowlanymi oraz w ich pobliżu 

Warunki eliminacji: 

• wygradzanie strefy niebezpiecznej zasięgu pracy koparki, 

• niedopuszczanie do przebywania osób pomiędzy ścianą wykopu, a 

koparką nawet w czasie postoju, 

• zapewnienie by odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy 

obrotowej żurawia, a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego 

obiektu budowlanego wynosiła co najmniej 0,75 m, 

• zabronienie przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy 

obiektami budowlanymi, a podwoziem żurawia lub wychylania się przez 

otwory w obiekcie budowlanym, 

• zabronienie składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią 

żurawia budowlanego, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami, 

• rozmieszczenie punktów świetlnych przy stanowiskach montażowych tak, 
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aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych: 

1) pochwycenie kończyny przez napęd  

Warunki eliminacji: 

• stosowanie pełnych osłon napędów maszyn i urządzeń zgodnie z ich DTR- 

kami. 

 

2) porażenie prądem elektrycznym  

Warunki eliminacji: 

• zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz odpowiednia instalacja uziemiająca, 

• montowanie, eksploatowanie i obsługiwanie zgodnie z instrukcją 

producenta maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• miejsca i strefy niebezpieczne zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi będą 

oznakowane, 

• oznakowane zostaną drogi dojazdowe umożliwiające w razie pożaru dojazd 

straży pożarnej oraz ewakuację; drogi te w każdej chwili będą w pełni 

dostępne. 

 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy 

powinien przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników 

wykonujących bezpośrednio roboty budowlane. 

Zakres szkolenia powinien obejmować następujące grupy tematyczne: 

1. warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych na 

obiektach inżynierskich i liniowych, 

2. zagospodarowanie terenu budowy: 

a) usytuowanie węzła higieniczno – sanitarnego, 

b) lokalizacja apteczki pierwszej pomocy, łączności telefonicznej, 
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c) wyznaczenie i wskazanie dróg ewakuacyjnych na wypadek 

pożaru lub innych zagrożeń, 

d) wyznaczenie i wskazanie składowisk materiałów i wyrobów, 

e) wyznaczenie i wskazanie miejsc postojowych dla sprzętu 

mechanicznego, 

3. roboty ziemne - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 

rozparcia o głębokości mniejszej niż 1.5 m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3 m, 

4. prowadzenie robót w głębokich wykopach, 

5. obsługa maszyn i urządzeń technicznych, 

6. prowadzenie robót budowlanych przy użyciu i w zasięgu pracy sprzętu 

specjalistycznego jak dźwigi i żurawie, 

7. prowadzenie robót w atmosferze gdzie istnieje możliwość występowania 

biogazu i dwutlenku węgla. Podstawowym składnikiem biogazu jest 

gaz metan, który może prowadzić do wybuchu lub zatrucia, 

8. prowadzenie robót w obiektach, które mają bezpośredni kontakt z 

istniejącymi odpadami.  

 Fakt odbycia instruktażu pracownicy potwierdzają własnoręcznym 

podpisem w dzienniku szkoleń, który znajduje się u kierownika budowy. 

Wszyscy pracownicy wyposażeni są w odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odzież i 

obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. W sytuacjach awaryjnych, zagrożenia, wypadku opracowano 

instrukcję postępowania w takich sytuacjach. Pracownicy pracujący na 

budowie zostaną zapoznani z obowiązującymi instrukcjami. Bezpośredni 

nadzór nad wykonywaną pracą przez pracowników, przestrzeganie przepisów 

bhp i ppoż. sprawują pracownicy bezpośredniego nadzoru jak również 

kierownik budowy i pracownik służby bhp. 

 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym 
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zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, podczas realizacji projektowanej inwestycji mogą wystąpić strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia w miejscach kolizji  

z istniejącym podziemnym uzbrojeniem elektroenergetycznym występującym  

w odległości bliższej niż 3 m. Miejsca te należy zabezpieczyć i oznaczyć 

tablicami „UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA”. 

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przez: 

• Umieszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych o treści: Teren 

budowy - Wstęp wzbroniony – Uwaga głębokie wykopy – Ostrożnie z 

ogniem. 

• Obszar budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych. 

Zabezpieczenie przed gazem 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

1. Wykonać pomiary odnośnie występowania gazu i jego rodzaju i 

podjąć decyzję, co do konieczności pracy w maskach 

przeciwgazowych i ich rodzaju, oraz zabezpieczeń dodatkowych. 

2. Na powierzchni składowania odpadów wprowadzić zakaz używania 

ognia otwartego. 

Teren budowy w promieniu pracy dźwigów i żurawi należy oznaczyć 

tablicami informacyjnymi: „UWAGA ZASIĘG PRACY ŻURAWIA”. 

W związku z powyższym należy stosować się do ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych”. 
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Podczas prowadzenia robót należy stosować powszechnie używane 

środki ochrony indywidualnej (rękawice, kaski, okulary do ochrony oczu) 

oraz wymagane i przewidziane zgodnie ze specyfiką zakresu wykonywanych 

robót środki ochrony zbiorowej (liny, pasy, szelki, itp.). 

W czasie wykonywania robót budowlanych należy stosować dostępne środki 

techniczne, mające na celu ograniczenie, wyeliminowanie zagrożeń mogących 

wystąpić na budowie.  

 

 

Zabezpieczenie odpowiedniej komunikacji 

Dojazd do budowy odbywać się będzie drogą do istniejącej części 

składowiska, oraz istniejącą wzdłuż kwater składowiska drogą 

technologiczną.  

 

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno - ruchowa 

maszyn i urządzeń eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkoleń 

powinna znajdować się w biurze budowy.  

Za kompletność dokumentacji powinien odpowiadać kierownik 

budowy. Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej powinien znajdować się w 

biurze kierownika budowy. 

 

Telefony alarmowe: 

Nr telefonów alarmowych, które powinny być wywieszone na tablicy 

informacyjnej: 

 

Pogotowie ratunkowe   999 

Straż Pożarna    998 

Komisariat Policji    997 

Ratunkowy telefon komórkowy 112 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126), w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia, inwestycja wymaga sporządzenia planu „BIOZ” zawierającego część 

opisową i rysunkową; plan ten będzie sporządzony przez wykonawcę. 

 

 

   Opracował: 

 

 Kraków, listopad 2010 r.                   technik: Ludwik Gędłek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


