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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie

Zespol Projektowy oswiadcza, ze projekt zmian do projektu
rozbudowy skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w
Kozodrzy zostal opracowany zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami,
normami, oraz zgodnie z wiedza techniczna i zostal Zleceniodawcy

przekazany w stanie kompletnym.

Projektant:

Projektant technologii i sieci technik Ludwik Gedlek
Upr. budowlane: - nr 288/66/Kr spec. inzynieria wodna.

- nr BPP-8388/62 /79 spec. inzynieria sanitarna sieci wod.- kan.

(podpis)
Sprawdzajacy:
Sprawdzajacy technologie i sieci mgr inz. Edward Kawa
Upr. budowlane : - nr. 184/98 spec. instalacyjna sieci wod.-kan. i
gazowych
(podpis)

Krakow, listopad 2010 r.
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II. UPRAWNIENIA
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NADZORU BUDOWLANEGO
31-156 Krakéw, ul. Bastlowa 22
tel. 61-60-152, €.-€J-193

NB.I11.7342/368/98 _ Krakéw, dnia 3 grudnia 1998 r.

DECYZJA Nr 184/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w

zwigzku z art.- 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Kawa - na

. podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie i praktyke za-

wodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane zloZonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

udzlelam

Panu Edwardowi KAWA - inZzynierowi urzadzeri sanitarnych,
urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1947 r. w Parchocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
" bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sxecx, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

- Od decyzji niniejszej stuivaanu prawo wniesienia odwotania do é&éwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednic-
twem Wojewody Krakowskiego terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej

decyzji. /
Z\ A
3 " e

Otrzymuja:

1. inZz. Edward Kawa, os. Na Stoku 30/33, 31-706 Krakéw
2. Glowny Urzaﬂ Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a.
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III. ZASWIADCZENIA Z MALOPOLSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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MALOPOLSKA G
 OKREGOWA :
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krakow, ..17.62erwea 2010 .
Zaswiadczenie

Ludwik Jan Gedtek

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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MALOPOLSKA
OKREGOWA
| 7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Edward Kawa

WOIEWODZTWG
MALOPOLSKIE

17 grudzien 2009
Krakow, oo

iest czinnkiem Matonolakie] Okracowel Izhy Infynierdw Budownictwa
E ? k) N E3 e - o -

MAP/1S/0082/01

0 numerze ewidencyjnym

PESSICE

MMinialers 7adwinrdrryanio inct watna et rinin

31 grudzien 2010 r.

12



Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

IV. ZAXACZNIKI

Zal. 1 Opinia ZUDP nr G.74421/758/2010
Zal. 2 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia

Zal. 3 Decyzja nr 318/2006 zatwierdzajaca projekt budowalny

13
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Ropczyce 06.10.2010
STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
ZESPOL UZGADNIANIA Zal. 1
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 5
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
tel. (fax) 017 22-28-767

OPINIA NR G.7442/758/2010

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:PB-projekt zmian instalacji kanatu odciekéw, odwodnienia, kanalizacji i drenazu kwater
do projektu budowlanego rozbudowy sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy.

dla: Urzad Gminy Ostrow

adres: Ostrow

39-103 Ostrow

na zlecenie z dnia: 24.09.2010 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 24.09.2010

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;

Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Kozodrza, ul., dz., obreb: Ostrow
Na podstawie wypisu z MPZP Gminy Ostréw nr UG.7323-48/2010 z dnia 2010.09.24
Inwestor:  Urzad Gminy w Ostrowie

Data posiedzen : 28.09.2010r.
Uwagi i zalecenia :

1.Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.

2.Uzgodnienie ZUDP zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

3.Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku ,gdy inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig zespdt o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

4 Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagajg powtdrnego uzgodnienia w ZUDP.

5.Przed rozpoczeciem robét naktada sie obowigzek zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

6.W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedktada niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

7 Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepiséw Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(art.15,tekst jedn.Dz.U.z 2005r.Nr 240 poz.2027).

8.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci
z istniejacym uzbrojeniem ,prace ziemne wykonac recznie oraz
zgtosi¢ do odbioru uzytkownikowi sieci.

9.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci wymogow
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

14
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ROPCZYCACH
W SKEADZIE:
|. PRZEWODNICZACY ZESPOtU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Wydziat Geodezji i Gospodarki Zofia Walczyk podpis nieczyt.
Gruntami

Il. CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Wydziat Architektury Budownictwa Danuta Gatarska podpis nieczyt.
i Gospodarki Przestrzenne;

2. Powiatowy Inspektorat Anna Pokrywka podpis nieczyt.
Nadzoru Budowlanego w Ropczycach

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydziat Drég Powiatowych

lll. KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU

1.GDDKIA

2. PUK sp.z 0.0.Ropczyce - J.Miagso

3. PGKIM w Sedziszowie Mlp - R.Bartkowicz

4. PZMiUW |.Ropczyce - W.Feret podpis nieczyt.

5. ZG Rzeszow - H.Wojton podpis nieczyt.
6.TP S.A. Rzeszow - T.Mularz podpis nieczyt.

7. ZE RE Mielec - A.Surdej podpis nieczyt.
8. PEC - Ropczyce

9. ZUK Ostréow - J.Wolak podpis nieczyt.

10.0GP GAZ-SYSTEM o.Tarnéw
11.PZDW-Rzeszdéw

zup.Starosty

15
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UG/ROS/7624/1/5/2008 Ostréw, dnia 09.06.2008 r.
Zal. 2

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia

Na podstawie :

-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego /tekst

Jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z pézn. zmianami/;

-art. 46a ust.7 pkt. 4 w zwiazku z art. 46 ust. 1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami/;

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostréw, 39-103 Ostréw 225 w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na

»Projekt rozbudowy skiadowiska odpadéw imych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

wraz z Zaktadem Zagospodarowania Odpadéw”.

'Okreslam
srodowiskowe uwarunkowania zgody na reahzaqg I;r_zeds‘i—;vz_igcia:
1.rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Zakres planowanego przedsiewziecia:
- budowa oczyszczalni $ciekdw i nowych kwater na odpady na dzialce nr 2737/8
- budowa obiektéw towarzyszacych oraz niezbednej infrastruktury na dziatkach nr ewid.
2737/8, 129/2, 130/2, 132/4, 132/6, 152, 154/2, 155/4, 158/2, 157/2, 162/2, 172/2, 174/2,
175/3, 175/5, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 301/2, 301/4, 2737/3, 2750/8, 2750/9, 2750/11,‘
2750/14
- budowa wiaty na dziatce nr ewid. 156/4
- budowa sieci cieplnej przebiegajacej przez dziatki nr ewid. 2750/11, 2750/14, 175/3, 175/4,
174/2, 172/2, 164/2, 162/2, 157/2, 158/2, 156/4, 155/4, 154/2, 151/2, 132/6, 132/4,

- budowa stanowiska mycia pojazdéw na dziatce nr ewid. 2737/3

17
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- budowa Zakladu Zagospodarowania Odpadéw na dziatce nr ewid. 2737/16 oraz przylacza

wodno-kanalizacyjnego na dziatkach nr ewid. 2737/5,2737/3, 2737/8

potozonych w miejscowosci Kozodrza.

2.warunki  wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym

uwzglednieniem  koniecznoSci  ochrony cennych wartoSci  przyrodniczych, zasobdw

naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sqsiednich:

Rozbudowa skiadowiska odpadéw wraz z infrastruktura towarzyszaca miesci sie w
calosci na terenie gminy Ostréw, przeznaczonego pod rozbudowe sktadowiska odpadéw
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata Nr
XXXU/191/97 Rady Gminy w Ostrowie (Dz.U. Woj. rzeszowskiego Nr 13, poz. 147).
Sktadowisko odpadéw jest obiektem juz istniejacym. Dalsza jego eksploatacja wymaga
rozbudowy o kolejne kwatery. Dziatka nr ewid. 2737/16 w Kozodrzy, na ktérej ma zostac
posadowiony Zaklad Zagospodarowania Odpadéw nie pbsiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostréw ww. dziatka wskazana jest do
przeznaczenia jako obszary zabudowy produkcyjnej i ustigowej z dopuszczeniem
inwestycji wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

~ Srodowisko.
1) parametry poszczegélnych obiektéw projektowanej rozbudowy

a) kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne z drenazem odciekéw
*kwatera nr 9 — 15 900 m” ~ 185 600 m”
*kwatera nr 10 — 17650 m > — 212230 m *
*kwatera nr 11 — 14870 m* — 170670 m’
*kwatera nr 12 — 13070 m* ~ 127 500 m’
* glebokos¢ niecek w stosunku do istniejacej powierzchni terenu okolo 8 m i wysokosci

kwater 9,5 m z nachyleniem skarb 1:2 a dnie wyprofilowanym ze spadkiem min. 1 % w

kierunku drenéw drenazu odciekdw.
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b) kwatery na odpady zawierajace azbest z drenazem odciekéw

* kwatery na azbest Aji A, o powierzchni 2 500 m® i 8870 m® kazda )

* gleboko$¢ niecek w stosunku do istniejacej powierzchni terenu 6 m z zaglebieniem dna
w ifach okoto 3,5 m o nachyleniu skarb 1:2, a dnie wyprofilowanym ze spadkiem min.
1 % w kierunku drenéw drenazu odciekéw.

*po wyeksploatowaniu i wypelnieniu gérnej czesci kwater ziemia i gleba zostang one

obsiane trawg

¢) oczyszczalnia odciekéw o przepustowosci 30 m*/d z mozliwoscig zwigkszenia do 90
m’*/d dziatajac w oparciu o proces odwréconej osmozy zapewniajaca redukcje min. 80
% w sktad ktérej wejdzie:

*kontener oczyszczalni odciekéw o wymiarach 12,2x2,5 m posadowionego na

fundamencie

*uktad magazynowania i kondycjonowania odcieku

*filtr piaskowy

*filtr Swiecowy

*9 modutéw DTG ‘membranowych pionowych obejmujacych jednostopniowy proces

membranowy, o powierzchni membran 67,5 m2.

*uklad magazynowania i odgazowywania oczyszczonego odcieku

*aparatura kontrolno-pomiarowa, wraz ze zbiornikami na:

-na odcieki surowe ZRO2 o glebokosci 5-6 m i objetosci 2000 m® | o skarpach o

nachyleniu 1:2 uszczelnionych warstwg ilu o grubosci 1m oraz izolacja syntetyczna

geomembrang o grubosci min. 1,5 mm, ulozona na podsypce z piasku drobnego o

grubosci 0,1 m, zabezpieczona od géry geowldkning o gestosci 400g/m® przykryta

warstwg piaskowo-cementowa o grubosci 0,15 m i oblozona ptytami betonowymi

-zbiornik na koncentrat bedzie posiadal taka sama konstrukcje. Jego gleboko$é wyniesie

2,5m, a objetosc¢ 300 m’

d) drenaz odciekdéw w podiozu projektowanych kwater

€) drenaz wod podziemnych z rur tworzyw sztucznych utozonych na podsypce zwirowej
ze spadkiem min. 3 % po stronie wschodniej, potudniowej i zachodniej catego terenu
przeznaczonego pod rozbudoweg, odprowadzajacy wody gruntowe do istniejacych
rowow po stronie zachodniej oraz wschodniej. Glgbokos¢ wykopow od 0,77 do 8,34

m p.p.t. 1 ponizej stropu itéw trzeciorzedowych
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€) rowy opaskowe

*zostana wykonane z prefabrykowanych korytek betonowych o dhigosci 40 cm,
gigbokosci 40 ¢cm oraz szerokosci 40 cm w dnie 1 50 cm w szczycie do odprowadzania
wod opadowych z calego terenu rozbudowy do rowéw zlewni rzek Wielopolka i

Tuszymka

f) stanowisko mycia pojazdéw, sprzgtu 1 pojemnikéw (mycie reczne)
*forma plyty betonowej o wymiarach 5x12 m z najazdem i krata do odbioru $ciekéw
Wyposazone w system kanalizacyjny

*$cieki podczyszezane w osadniku i separatorze koalescencyjnym

g) wiata skladowa
*powierzchnia zabudowy 110 m 2 a Jej wysokosé 4,49 m

*glgbokos¢ wykopéw pod stupy posadowione na stopach fundamentowych 1,2 m

h) pozostala infrastruktura techniczna zwiazana z eksploatacjg skladowiska, w tym sieé
cieplna glebokos¢ wykopdw pod sieé cieplng bedzie wynosié 1,0 m p.p.t.

1) Zaktad Zagospodarowania Odpadéw Kozodrza o szacunkowej wielkosci przetwarzania

odpadéw do 100 000 Mg/rok w skiad ktorego wejda:

*budynek wielofunkcyjny z wydzielonymi czesciami:

- cze$6 administracyjno-socjalny -

- punkt przyjecia odpadéw

- punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych

- hala recznej segregacji odpadéw z wydzielonymi boksami na poszczegblne ich frakcje

- hala mechanicznej segregacji odpadéw

*boksy na odzyskane surowce

*budynek kompostowni z wydzielonymi czesciami:

- punkt przyjecia i przygotowania odpadéw organicznych do kompostowania

- hala kompostowania

- stacja ssaw z biofiltrem

- plac dojrzewania kompostu ‘

*wydzielona czg$¢ placu do demontazu i kruszenia gruzu budowlanego

*budynek magazynowo-warsztatowo-garazowy

*podczyszczania wod opadowych
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*droga zakladowa z waga samochodowa najazdowa i placami wewnetrznymi i
parkingami na samochody osobowe i ciezarowe
*stacja trafo
2) dno 1 skarpy niecek zostang na calej powierzchni uszczelnione izolacja syntetyczna,
kt6ra beda stanowily nastepujace podstawowe warstwy syntetyczne:
a) geowldknina o gestosci 400g/m*
b) geomembrana o grubosci min. 2 mm
¢) geowldknina zewnetrzna o gestosci 400 g/m?
przy czym na powierzchniach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spelnia wymagan w
zakresie migzszodci i wartosci filtracji (min. 1x10”° m/s) oraz w obrebie 0,5 m woké! takich
powierzchni zostang dodatkowo uszczelnione sztuczna bariera geologiczna w postaci

warstwy 116w o grubosci 0,7 m ubijanej warstwami poziomymi o grubosci 0,3 m.

3) kwatery 9-12 beda wyposazone w:

a) w studnie do odgazowywania zt6z odpadéw w rozstawie 50-100 m, wykonane
z rur Z tworzyw sztucznych perforowanych owinigtych siatka muchéwka, w
obsypce zwirowo-kamiennej, przediuzanych w trakcie eksploatacji kwater,
ustawionych na plytach zelbetonowych, przy czym. obsypka bedzie
wykonywana w rurze technologicznej z tworzywa sztucznego, podnoszonej do
gory w miarg narastania warstwy zdeponowanych odpadéw

b) drenaz z rur z tworzyw sztucznych do ujmowania odciekéw, ulozony w
zaglebieniu w obsypce zwirowej o grubosci min. 0,5 m zabezpieczonej od géry
geowlidkning, na zakonczenia ciagdw drenarskich zostang wykonane studnie
odpowietrzajace z rur z tworzyw sztucznych polaczonych z rura drenazu za
pomoca tréjnika.

4) Odpady na kwaterach nr 9-12 beda sktadowane w sposéb uporzadkowany, w ilosciach
wynikajacych z dobowych dostaw odpadéw, na dziennych dziatkach roboczych o
wymiarach okoto 20x40 m w poszczegdlnych sektorach. Rozplantowane warstwami o
grubosci do 0,5 m z biezacym zaggszczaniem przez kompaktor lub sprzet ciezki, przy
czym catkowita grubos$¢ warstwy nie moze przekraczaé 2 m, a tak utworzona warstwa
odpadéw bedzie przykrywana warstwa izolacyjna z materialu mineralnego Iub

odpaddéw obojetnych o grubosci min. 0,15 m.
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5) kwatery A; i A, beda wyposazone w system odciekéw z rur z tworzyw sztucznych

ulozonych w zaglebieniu w obsypce zwirowej o grubosci 0,5 m, zabezpieczone] od

gory geowltdknina,

6) odpady w kwaterach A i A; beda skladowane warstwami o grubosci 1 m z przekladka

migdzywarstwowa z materiatu obojetnego , przy czym sktadowanie odpadéw bedzie

si¢ odbywa¢ do poziomu 2 m ponizej powierzchni terenu, pozostata przestrzen

zostanie wypetniona ziemia, przy czym géma warstwa o grubosci 0,2 - 0,3 m glebg i

obsiana trawa, a docelowo obsadzona krzewami,

7) odcieki z drenéw beda odprowadzane systemem kanalizacji odciekéow do

przepompowni P-6, przepompowywane do zbiornika odciekéw surowych 1 po

podczyszczeniu odprowadzane poprzez pompownie P-5 do oczyszczalni $ciekow w

Skrzyszowie, przy czym dopuszcza sie zbieranie odcieku z kwater A1 A; do

studzienek przy kwaterach i wywéz bezposrednio do oczyszczalni w Skrzyszowie

8) dopuszcza si¢ okresowe wprowadzenie do projektowanego systemu odciekdw,

odciekéw z kwater istniejacych,

9) odcieki i koncentrat zageszczonego odcieku z projektowanej oczyszczalni mozna

wykorzystaé do nawadniania eksploatowanych kwater odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne

10) po zakonczeniu eksploatacji sktadowiska zostana wykonane dodatkowe studnie do

odgazowania ztoza odpadéw na kwaterach nr 9-12,

11)biogaz z kwater nr 9-12 bedzie docelowo ujmowany poprzez pozioms instalacje

odgazowujaca i odprowadzany do wykorzystywania

12)w zakresie gospodarowania odpadami powstajacymi w zwiazku z oczyszczaniem

sciekéw 1 odciekéw beda stosowane procedury obejmujace w szczegdlnosci

nastgpujace zasady:

a) wytworzone odpady beda magazynowane w miejscach zabezpieczonych przed dostepem

0s6b  nieupowaznionych, w wydzielonych szczelnych pojemnikach, w  sposéb

uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi,

b) wytwarzane odpady beda przekazywane odbiorcom odpadéw posiadajacym wymagane

prawem zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia,

13)masy ziemne usuwane lub przemieszczane w wyniku realizacji inwestycji beda

wykorzystywane w toku biezacej eksploatacji sktadowiska lub magazynowane w

postaci pryzmy, celem zagospodarowania jako warstwa izolacyjna kwaterach
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14) prowadzona bedzie ewidencja wytwarzanych odpadéw wedhug wzoréw dokumentéw
obowiazujacych w tym zakresie

15) odpady przeznaczone do sktadowania beda zabezpieczone przed rozproszeniem,

16) prowadzone procesy nie moga powodowac ich pylenia,

17) eksploatacja sktadowiska i wszystkich urzadzen z nim zwiazanych bedzie prowadzona
zgodnie z instrukcja, okreslajaca mig¢dzy innymi dokladna technologie sktadowania
odpadéw, sterowanie procesami, przeciwdziatanie i sposéb postepowania w
przypadku wystapienia stanéw awaryjnych, ktdrg nalezy opracowaé przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska,

I8)w toku eksploatacji sktadowiska nalezy zapewni¢ racjonalne wykorzystanie
pojemnosci eksploatacyjnej,

19) inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, takze
siedlisk ptakéw i zwierzat,

20) wokét terenu projektowane;j rozbudowy nalezy wnie$é¢ pas zieleni izolacyjnej w celu
ograniczenia niedogodnosci w wyniku emisji odoréw i pyléw

21) surowce i odpady powstate na etapie budowy magazynowaé i odprowadza¢ zgodnie z
przepisami ochrony $rodowiska |

22) odpady wielkogabarytowe beda poddawane recznemu demontazowi;

23) mechaniczne odsianie odpadéw bedzie realizowane na sitach bebnowych (sito
o perforacji 18 c¢m, sito o perforacji 6 cm);

24) proces kompostowania oparty bedzie na procesach kompostowania tunelowego (tunel
kompostowniczy o wymiarach: glebokos¢ ok. 1,5 m, szerokosé ok. 2,5 m, dlugos¢ ok.
50 m);

25) proces dojrzewania kompostu bedzie odbywat sie na utwardzonym placu;

26)hala kompostowni bedzie hermetyczna, a odciagane z budynku zanieczyszczenia
odprowadzane beda do powietrza w sposéb zorganizowany poprzez biofiltr
gwarantujacy ograniczenie emisji substancji odorotwérczych;

27) kruszenie gruzu budowlanego bedzie realizowane wylacznie w porze dziennej;

28) zaopatrzenie w wodg z sieci gminnej i odprowadzanie Sciekéw bytowych do
kanalizacji gminnej na zasadach okreslonych przez zarzadzajacego siecia;

29) scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych Zakladu Zagospodarowania Odpadéw
Kozodrza beda w catosci wykorzystane w procesach technologicznych na jego terenie;
wody te nie beda odprowadzane poza teren inwestycji;

30) wykonanie odpowiednich zabezpieczen przeciw dzialtajacych wydzielaniu si¢ odoréw
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w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu zycia mieszkahcom w pobliskich
miejscowosciach. )

31)budowa i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie moga powodowad
zanieczyszczenia wod podziemnych 1 powierzchniowych oraz nie moga powodowad

zmian stanu wody na gruncie wplywajacych szkodliwie na grunty sasiednie.

3.wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

projekt budowlany nie moze naruszaé ustalen wymienionych w punkcie I ninigjszego
postanowienia, »

uktady zbierania, gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odciekéw, $ciekéw oraz
wod drenazowych zaprojektowaé tak, aby mozliwa byla elastyczna praca tych uktadéw
W powigzaniu z istniejagcymi systemami, w szczegllnosci w sytuacjach awaryjnych, przy
réwnoczesnym zabezpieczeniu $rodowiska przez przedostaniem si¢ do niego
zanieczyszczen,

okresli¢ sposéb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
w-zwigzku z realizacjg inwestycji,

okresli¢ iloé¢ sktadowanych odpadéw w Mg
poda¢ charakterystyczne rzedne, a w szczegdlnosci: rzedne dna, rzedne skladowania i
rzgdne okrywy rekultywacyjnej

zapewni¢ zbieranie wod opadowych z terendéw zanieczyszczonych oraz ich oczyszezanie i
odprowadzanie zgodnie ze sztuka inzynierskg i w sposob uzasadniony rachunkiem
techniczno-ekonomicznym

zaprojektowac systemy monitoringu sktadowiska obejmujace w szczegdlnosci system
monitoringu: wéd podziemnych, powierzchniowych, gazu sktadowiskowego, odciekow,
opadéw i osiadania powierzchni sktadowiska, w powiazaniu z istniejacymi uktadami w
tym zakresie

przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni izolacyjno-ochronnej skladajacej sie z drzew i
krzewow gatunkéw rodzimych charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu

zapewni¢ rezerwy terenu umozliwiajace dalsza rozbudowe sktadowiska
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Ponadto wnioskodawca jest zobowigzany do:

1) dostosowania gospodarki odpadami na sktadowisku do ustawy o odpadach i przepiséw
wykonawczych tej ustawy; Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002
r. w sprawie rodzajéw odpaddw, ktdre moga by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz.U.
Nr 191, poz. 1595), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia jakim
powinny odpowiadaé poszczegdlne typy skladowisk odpadéw (Dz.U. Nr 61, poz. 549),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpaddéw (dz.u. Nr 220, poz.
1858)

3) uzyskania stosownych decyzji wynikajacych z ustawy o odpadach i/lub prawa wodnego
4)uwzglednienie podczas realizacji przedsigwzigcia wnioskdOw 1 zalecen zawartych w

,,Raporcie oddziatywania na srodowisko”

4.wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsiewzieé¢ zaliczanych do zakladdw stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznych
awarii:

-nie dotyczy;

5.wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczqgce
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko:

-nie dotyczy;

6.w przypadku , o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z péin. zmianami/ — stwierdzenie koniecznosci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

-nie dotyczy;

Jednoczesnie postanawiam nalozy¢ na wnioskodawcg nastgpujace
obowiazki:

- opracowanie i przedstawienie analizy porealizacyjnej w terminie 30 dni od daty odbioru

technicznego (zakres okresli¢ wg art. 56 ust. 5 ustawy prawo ochrony srodowiska).
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Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 46 ust.1 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska

/Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zmianami/, instalacje do unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych, w tym sktadowania odpadéw niebezpiecznych oraz skladowiska odpadéw
mogace przyjmowaé nie mniej niz 10 ton odpadéw na dobe i instalacje zwiazane z
odzyskiem odpadéw jako przedsigwzigcia, ktdre sa zaliczone do znaczgco oddziatywujacego
na $rodowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 39 i 41 i § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwaliﬁkowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko —
(Dz.U. nr 257, poz.2573 z pézn. zmianami), wymagaja uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Dla przedsigwzig¢ tych zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 11 art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska wymagane jest uzgodnienie Srodowiskowych uwarunkowan z marszatkiem i
wojewddzkim inspektorem sanitarnym.

Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 30.05.2008 r. znak:
RS.V1.7665-23/08 uzgodnil pozytywnie przedmiotowe przedsiewziecie. Podobne stanowisko
zajal Wojewddzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie wyrazone postanowieniem z dnia

25.03.2008 r. znak SNZ.460-12/08

Warunki realizacji przedsigwziecia pn. , Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy” byly juz uzgodnione z Wojewoda Podkarpackim i
Paristwowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Na rozbudowe samego sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zostata wydana decyzja Wdjta Gminy w
Ostrowie z dnia  28.04.2006 r. znak UG.ROS.7624/1V/7/2006 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Jednak po uprawomocnieniu sie
wymienionej decyzji z dnia 28.04.06 1. pojawita sie koncepcja wybudowania w bezposrednim
sasiedztwie skladowiska zakladu zagospodarowania odpadéw. Poniewaz sa to
przedsigwzigcia powiazane technologicznie, lezace w bezposrednim sasiedztwie mozna bylo

domniemywa¢, ze ich oddzialywanie na $rodowisko moze sie skumulowag. Zasadnym wigc

10
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bylo faczne rozpatrzenie oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, czyli rozbudowy
skladowiska i zaktadu zagospodarowywania odpad6w. Jest to zgodne z art. 46 ust. 2a ustawy
0 ochronie S$rodowiska, ktéry moéwi, ze przedsigwziecia powigzane technologicznie
kwalifikuje si¢ jako jedno przedsiewziecie. Niniejsza decyzja nie narusza postanowieri decyzji
wezesniejszej, czyli decyzji Wéjta Gminy z dnia 28.04.2006 r. w zakresie dotyczacym

rozbudowy sktadowiska.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku i raporcie oddziatywania przedsiewziecia
inwestycja ma na celu rozbudowe istniejacego skladowiska odpadéw o kolejne kwatery w
tym kwatery na odpady niebezpieczne oraz Zaktadu Zagospodarowywania Odpaddw.
Niezaleznie od rozbudowy skiadowiska odpadéw zostanie wykonana wiata skiadowa i sieé
cieplna w rejonie zaplecza socjalno-gospodarczego.

Szczegblnie korzystnym kryterium w zwiazku z rozbudows sktadowiska jest wystgpowanie
naturalnej bariery geologicznej o miazszosci ponad 100 m i wartosci wspolczynnika filtracji
k< 1x10™ m/s. Niecki kwater zostang zaglebione w itach a ich skarpy zostana uszczelnione
wydobytym item.

Projektowana oczyszczalnia odciekéw bedzie siuzyc’ do oczyszczania odciekéw z
projektowanych kwater na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz w miare mozliwosci
z kwater istniejacych Oczyszczone odcieki beda kierowane do zbiornika odciekéw
oczyszczonych w rejonie istniejacej oczyszczalnie $cickéw, nastepnie do kanalizacji i do
oczyszczalni  Sciekéw w Skrzyszowie. Odcieki z projektowanych kwater na azbest beda
pozbawione zanieczyszczen zwigzanych ze skladowaniem odpadéw i beda wprowadzone do
rowow opaskowych, nastepnie podczyszczane w osadniku i separatorze koalescencyjnym i
zrzucone do rowu melioracyjnego po zachodniej stronie skiadowiska Podobny sposéb
postepowania bedzie dotyczyt wod opadowych.

Teren zostanie odwodniony poprzez wykonanie drenazu woéd podziemnych wokét calego
terenu rozbudowy skladowiska. Dziatalno$¢ produkcyjna zakladu zagospodarowywania
odpadéw polega¢ bedzie gldwnie na mechanicznym przetwarzaniu odpadéw oraz na

kompostowaniu odpadéw biodegradowalnych.

Ucigzliwo$é inwestycji zamknie si¢ w granicach wiasnosci w zakresie emisji hatasu i
odorow, ewentualnie moze lokalnie obja¢ tereny po stronie wschodniej potozone w

bezposrednim sasiedztwie sktadowiska bez zabudowy mieszkaniowe;.
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Pylenie z kwater i emisja mikroorganizméw ma zostaé ograniczona poprzez przysypywanie
odpadéw warstwami izolacyjnymi przez skladowanie podpoziomowe i nadpoziomowe
ograniczone obwalowaniami.

Emisja substancji gazowych do powietrza za pomoca studni odgazowujacych bedzie odbywaé
si¢ do czasu rekultywacji kwater, kiedy zostanie wykonana pozioma instalacja z
odprowadzaniem biogazu do urzadzen energetycznego wykorzystywania biogazu.

W zwiazku z rozbudowa sktadowiska istniejace punkty monitoringowe wéd
powierzchniowych zostang uzupeinione o punkt monitoringu wéd ‘powierzchniowych na
rowie w miejscu zrzutéw woéd opadowych z terenu rozbudowy oraz o punkt monitoringu

podczyszczonych odciekéw w przepompowni za oczyszczalnia odciekow.

W sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajace ochfonie
prawnej oraz obszary wchodzace w siec Natura 2000.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddziatlywania na $rodowisko
planowanego przedsiewzigcia, nie zostaly zgloszone wnioski i uwagi.

Stosowna informacja o przedsiewzieciu zostata zamieszczona na stronie internetowej Gminy

Ostréw, tablicy ogloszen i w miejscu inwestycji.

Zakacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwziecia.

Pouczenie

Od niniejszej] decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Woéjta Gminy

Ostréw w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ponadto informuje, Ze decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Wriosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w

ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

12
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W/w  termin moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie

zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymujg;:

1. Gmina Ostréw, 39-103 Ostrow 225
2. strony postgpowania wg wykazu zalaczonego w aktach
3. a/a '

Zatacznik do decyzji:

1. Zatgeznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia:
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N1

Charakterystyka przedsiewzigcia
1. Lokalizacja przedsiewziecia i zakres inwestycyi

Skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne jest potozone w Kozodrzy w
gminie Ostréw, woj. podkarpackie. Wiascicielem skladowiska jest gmina Ostréw, a
eksploatatorem Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie. Jego uzytkowanie rozpoczeto 2
czerwea 1990 r.. W dotychezasowych granicach zajmuje ono powierzchnie 12,5 ha. Aktualnie
w obrgbie sktadowiska odpadéw znajduje si¢ 8 kwater: 1-5 wyeksploatowane i
zrekultywowane, 6-7 w eksploatacji, 8 przygotowana do eksploatacji: Skladowisko speinia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim
powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. Nr 61, poz. 549 z
pdzn.zm.). Rozbudowa sktadowiska begdzie miata miejsce na dziatkach bedacych wilasnoscig
Gminy Ostréw, a jej catkowita powierzchnia wyniesie 22,4 ha w tym dla etapu I, okoto 14,8
ha. W bezposrednim sasiedztwie skladowiska zostanie wybudoWany Zaklad Segregacji
Odpadéw o szacunkowej wielkosci przetwarzanych odpadéw do 100 000 Mg /rok.
Inwestycja obejmuje budowe:
- 4 kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne
- 2 kwatery na odpady zawierajace azbest
- oczyszczalni odciekéw wraz ze zbiomikiem na odcieki i koncentrat oraz
przewodami ttocznymi odciekéw
- stanowiska mycia pojazdéw, sprzetu i pojemnikéw
- drenazu odciekéw w podiozu projektowanych kwater na azbest
- drenazu wéd podziemnych wokét terenu przeznaczonego pod rozbudowe
- rowéw opaskowych do odprowadzania wod opadowych zaréwno z terenu
kwater na odpady zawierajace azbest jak réwniez z pozostalego terenu
rozbudowy

- wiaty skladowej
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- sieci cieplnej z istniejacej bioelektrowni do budynkdw wymagajacych
ogrzewania

- Zaktadu Zagospodarowywania Odpadéw

Rozbudowa sktadowiska jest uzasadniona gléwnie ze wzgledéw lokalizacyjnych,
wynikajacych z istnienia naturalnej bariery geologicznej 0 migzszosci ponad 100 m i wartosci
wspoiczynnika filtracji ponizej 1x10° mys. Skarpy projektowanych kwater  zostana
uszczelnione wydobytym ilem z przygotowania niecek. Wody opadowe =z terenu
projektowanej rozbudowy beda odprowadzane do rowéw melioracyjnych, przy czym wody
narazone na zanieczyszczenie w obrgbie drdg technologicznych beda podczyszczone w
osadniku i separatorze koalescencyjnym. Odcieki z kwater zawierajacych azbest beda
wprowadzane do rowdw opaskowych, poniewaz azbest nie wchodzi w reakcje z woda,
ktorych efektem jest zmiana skiadu chemicznego i zanieczyszczenie wod opadowych.
Projektowana oczyszczalnia odciekéw bedzie w poczatkowe; fazié oczyszcza¢ odcieki
odpadoéw z istniejacych kwater, a w przyszlosci réwniez z kwater docelowych. W wyniku
stosowania do podezyszczania odciekéw procesu odwréconej osmozy beda powstawaé:
- odcieki podczyszczone — kierowane do zbiomika odciekéw podcezyszezonych
w rejonie istniejacej oczyszczalni $ciekéw 1 dalej do kanalizacji na
oczyszczalnie $ciekdw w Skrzyszowie
- koncentrat zanieczyszczonych odciekéw — kierowany do zbiornika koncentratu
przy oczyszczalni 1 wykorzystywany do nawadniania kwater istniejacych i

docelowych

Dziatalnosé produkcyjna zakltadu polega¢ bedzie gldwnie na mechanicznym
przetwarzaniu odpadow.

W budynku sortowni odpadéw beda prowadzone dziatania zwigzane z koncowa
identyfikacja dostarczanych odpadéw, wydzielanie z nich odpadéw wielkogabarytowych i
wszelkich innych elementéw. Budynek kompostowni ze wzgleddw technologicznych bedzie
podzielony na dwa zasadnicze elementy, tj. punkt przyjecia i przygotowania masy odpadéw
do kompostowania, oraz hali kompostowni wiasciwej. W pierwszej czesci beda prowadzone
procesy przyjgcia i mieszania odpadow. Procesy kompostowania w hali, beda oparte gléwnie
na procesach kompostowania tunelowego. Plac kruszenia gruzu budowlanego, bedzie
wydzielona czg$cig placu, na ktdrej zostanie ustawiona kruszarka do betonu, natomiast w

pryzmach zlokalizowanych w jej sasiedztwie bgdzie zmagazynowany wysegregowany lub
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przyjety od wytworcéw gruz budowlany, oraz rozkruszony, podzielony na poszczegdlne
frakcje, gruz po rozkruszeniu. Dostarczony gruz, po jego zaewidencjonowaniu w punkcie
przyjecia odpadéw bedzie zmagazynowany w postaci pryzmy, az do czasu uruchomienia
kruszarki. Wytworzone kruszywo bedzie wykorzystywane jako podbudowa pod lokalne dro gl
gruntowe, lub jako kruszywo do pozaklasowych wyrobéw betonowych. Podczyszczenie wod
opadowych zebranych z terenéw utwardzonych Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw
KOZODRZA, bedzie realizowane przez grawitacyjny przeptyw deszczéwki przez separator
koalescencyjny. Podczyszczona woda, zebrana w bezodptywowym zbiorniku podziemnym,
zlokalizowanym przy zachodniej granicy dziatki, bedzie wykorzystywana do celéw

technologicznych zakladu.
2. Zakres przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Potencjalne oddziatywanie projektowanej rozbudowy bedzie glownie dotyczy¢é wéd
podziemnych i powierzchniowych, powierzchni ziemi, powietrza atmosferycznego 1 klimatu

akustycznego. Oddziatywanie przedsiewzigcia zamknie si¢ w granicach dziatek inwestora

W zwiazku z budowa kwater zajda trwale i nieodwracalne zmiany w strukturze gruntéw.
Wybrane grunty zostana zastapione zageszczonymi warstwami odpaddéw, ktére nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla jako$ci gruntéw. Gwarancje bezpieczenstwa bedzie zapewniaé
wystepowanie rodzimych gruntéw nieprzepuszczalnych w podiozu i w czesci skarp

skladowiska oraz dodatkowe uszczelnienie skarp wykonane z gruntu nieprzepuszczalnego.

Skiadowanie odpadéw zawierajacy azbest bedzie w podpoziomowych kwaterach w
pozostatych nadpoziomowych.

Biogaz emitowany ze studni odgazowujacych nie bedzie powodowal ucigzliwosci dla
srodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza atmosferycznego poza
jego granicami.

Uciazliwos¢ w Zakresie emisji odoréw 1 mikroorganizmdéw zamknie sie w granicach
skladowiska i zaktadu zagospodarowania odpadéw. Nalezy spodziewaé sie, ze najwieksze
stezenia drobnoustrojow beda wystgpowaé w obrgbie eksploatowanych kwater, a na ich

wielkos$¢ bedzie miata wplyw blisko$¢ nie przykrytych, $wiezo sktadowanych odpaddéw.
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Nie przewiduje sie ucigzliwosci w zakresie ponadnormatywnej emisji hatasu w zwiazku z

eksploatacja projektowanych kwater i zakladu

Projektowana rozbudowa nie bedzie oddziatywaé na obiekty zabytkowe podlegajace ochronie
znajdujace si¢ w sasiednich miejscowosdciach. Nie bedzie wystepowaé oddziatywanie na
obszary prawnie chronione oraz na obszary wydzielone w ramach Europejskiej Sieci

Ekologiczne j Natura 2000

W przypadku wiaty skladowej i sieci cieplnej nie beda wystepowaé uciazliwosci dla
srodowiska. Oddziatywanie stanowiska mycia pojazdéw i sprzgtu bedzie polegaé na
wytwarzaniu $ciekéw. W celu ograniczenia uciazliwosci $cieki bedg podczyszczone w

osadniku i separatorze koalescencyjnym.

3. Gospodarka odpadami

W zwiazku z eksploatacja projektowanych kwater na odpady zawierajace azbest i
eksploatacja projektowanej oczyszczalni odciekéw nie przewiduje sie magazynowania
odpadéw wynikajacych z zastosowanej technologii.. Powstawanie odpadéw bedzie sie

wiazaé z:

- wymiana filtréw piaskowych i $wiecowych w instalacji odwréconej osmozy na
projektowanej oczyszczalni odciekdw

- okresowym czyszczeniem separatora substancji ropopochodnych uzywanego
do podczyszczania wéd opadowych przed odprowadzeniem do rowu po

zachodniej stronie sktadowiska
Beda to odpady niebezpieczne o kodach:

- 13 05 01 - odpady stale z piaskownikéw i z odwadniania olejow w

separatorach

- 1908 08 — odpady z systemdéw membranowych zawierajgcych metale ciezkic
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Nie przewiduje sie magazynowania i sktadowania tych odpadéw na terenie sktadowiska.

Beda one odbierane przez uprawnione podmioty do utylizacji poza terenem skladowiska.
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BT £ v g o oyl oy . ROPEZYCE, dnia 2006-09-28
{ nazwa i adres argam wydajacezo decyzje ) ( micjscowodt j data )

Nr AB. 7351-4/36/06
{ ar rejestru wiiosku o puzwolenic na budowe )

DECYZJIA NR 318/2006

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art 34 ust 4 1 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pdén. zm.)

PO rozpatrzeniu wniosku 0 pozwolenie na budowe z dnia 07.09.2006r.

zatwierdzam projeict hudowlany Iw tomach II -—VII/
i udzielam pozwolenia na bundowe Arezbid : dewlanyel

dla Gminy Ostriw
y 1]
..................................................................................................................................................

{ imie i nazwisko hub nazwa inwestora oraz jego adres )
na zadapie inwestycyjne pod nazwa : i
Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, w tym:

« budowa czterech kwater pa skladowanie odpadﬁw innych niz niebezpieczue -
o numerach 9, 10, 11, 12 - z wlasng przepompownia i zbiornikami na odcieki

» bndowa kwater Al i A2 na skiadowanie odpadéw azbestowych i posiadajscych
azbest o kodzie 170601* i 170605*

s+ hudowa wiaty skiadowej na sprze¢t porzadkowy i pomocuiczy,
v« budowa stanowiska mycia pojazdéw, sprzetn i pojemnikéw,

v

v+ budowa oczyszcmhn odciekéw oparta »a techmologii odwréconej osmozy,

o wydajmosci 30 m’/d,
2/ budowa odcinka linii napowietrzmej 15 KV ozoaczonego w projekcie

zagospodarowania Jiterami AB oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

« budowa sied cieplnej wraz z przebudows instalacji centralnego ogrzewamia
w budynkach; socjaluym, podczyszezalni odciekw , garaZowym, warsztatowym,

+ budowa urzadzeh technicznych zwiazanych z ww. inwestycjg, w tym m.in.:
Tinie niskiego napigcia, o§wietlenie terenn, drogi wewngtrzne, przepompownie,
zbiorniki, kanaly, rurociggi technologiczne, rowy opaskewe, ogrodzenia, drenaz
odprowadzajgcy wody gruntowe, pas zieleni

na dziatkach o nr ew.: 199/1, 198/1,197/1, 196/1, 30172, 301/4,2737/3,2737/8,132/4, 132/6,
152, 15472, 155/4, 156/4, 158/2, 15772, 162/2, 17272, 17412, 175/5, 2750/14, 2750/11, 175/3,
175/4, 16472, 15172, 13072, 12912, 634/4, 625/3, 2750/10 polozonych w m. Kozodrza,
gm Ostréw.

kategoria obiektu — XXI1

wg projektn budowlanego opracowanego przez rogr in#. 'arch. Ewe Chowaniec ~ Sieniawskz
- uprawnicnia  budowlane bez ograniczed w specjalno$ei architektonicznej nr 33-Km/71,
czionka Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw (wpis ar MP-0122), oraz mgr inz. arch

i

Zal. 3
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2

Marka Krystka - uprawnienia budowlane bez ograniczeh w specjalnoéci architektonicznej
ur UAN 8346-75/88 czlonka Podkarpackiej Okregowe]j Izby Architekt6w - wraz z zespotern

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

narwa i rodzaj oraz adres calepe 2aumerzenis budowlanego, mdzaye obiskm/éw badt robdt budowlanych, :Mgmale ohivkta/éw; imiy
i nazwisko autara poojekin ordZ jego specjalnods, zakres i numer jogo nprawanich budowlanyeh ez informacia o wpisie na liste cdonkdw
wiafeiwe) izby samorzade zawodowesn)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodme z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2113
ustawy Prawo budowlane

4)* szczeg6lowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- naklada si¢ cbowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie § 2
pkt 1, ppkt 10 w zwiazku § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001r. w sprawie obicktdw budowlanych, przy ktérych reahzacjx wymagane jest
ustanowienie inspektora padzoru inwéstorskiego (Dz. U. nr 138§, poz. 1554),

35) mwestor Jest zzobcvnazany

2) przed przystgpmmem do uzytkowama uzyskac ostateczng decyz;;g o pozwolemu
na uzytkowanie. 2
6)* kierownik budowy (sebét) jest obowiazany prowadzié dziemmik budowy leb-resbidsls
oraz urme&cic¢ na budowie lub na rozbieranym obickcie, w widocznym miejscu, tabhcg
informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dape dot. bezpieczefstwa pracy
i ochrony zdrowia

Obszar oddziatywania obiektéw, o ktérym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane, obejmmje nieruchomosci:

1) dziafki o nr ewid.: 199/1, 198/1,197/1, 196/1, 30172, 301/4,2737/3,2757/8,132/4, 132/6,
152, 15472, 155/4, 156/4, 15872, 15772, 16272, 17272, 17472, 175/5, 2750/14, 2750/11,
175/3, 175/4, 16472, 15172, 13072, 129/2, 63474, 625/3, 2750/10 - objete mwestycja,

2) dziafka o nr ewid. 625/3 — sasiednia.

Uzasadnienie

Inwestor wystapit do tut. Urzedu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbudowg
skiadowiska odpadéw inmnych niz niebezpieczne i obojetne wraz z niezbedna infrastrukrarg
na ww. dziafkach polozonych w m. Kozodrza, gim Ostidw.

Inwestor przediozyt projekt budowlany wraz z kompletern wymaganych
dokumentdw oraz odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowsnia nieruchomoscia
na cele budowlane. PrzedioZony projekt budowlany speinia ustalenia miejscowych plapéw
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych uchwatami Rady Gminy w Ostrowie:

Nr 5/3/97 - uchwalg Nr XXX1/191/97 z dnia 28 listopada 1997 r., Nr 1/2002 - uchwalg
Nr XVII/125/2004 z dnia 02 marca 2004 r., Nr 58/2001- uchwaly, Nr XXXIX/243/2002
z dnia 04 czerwca 2002 r.

Projekt budowlany speinia réwniez warunki zawarte w decyzji z dnia 28.04.2006r.
nr UG/ROS/T624/IV/T/2006 - o §rodowiskowych uwarunkowamiach zgody ma realizacje

przedsigwziecia,
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Bioras pod uwage powyzsze podjeto decyzje jak w sentencji .

Projekt budowlany (bedacy w posiadapiu inwestora, PINB w Ropczycach i tutejszego
Urzedu) zawarty w tomach XI — VII odpowiednio ponumerowany i opieczg¢towany

stanowi integralng czes¢ deeyzji,

0d decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za moim

posrednictwem w terminie 14 dui od dnia jej.dorgezenia .

Przy wanoszeniu odwotania obowiazuje oplata skarbowa w wysokosci 5zt ipo 50 gr od

zatacznikow.

1. Strony wg wykazu stron postepowania (zawartego w zktach sprawy - zat. nr 2)
2. Aa . *

¥

Do wiadomodei :

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ropezyoach, ] :

2. Urzad Gminy Ostréw (do miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97,
Nr 1/2002, Nr 58/2001) o

3. Starostwo Powiatowe Ropezyoe ~ ZUDY (do opinii G.7442/99/2006).

BE/BF
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4

Pouczenie:

L. Inwestor jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
na ktore jest wymagane pozwolenie na budows whasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z prajektem, co najmniej na
7 dni przed ich rozpoczgeiem , dotaczajac na pismie:

1) ofwiadczenia kierownika budowy (robét)  stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczefistwa { ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o kidrym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo
budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzom inwestorskiego — o§wiadezenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzorn inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze za§wiadczenie , o ktérym mowa w art. 12, ust 7
ustawy — Prawo budowlane,

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42, ust, 2
pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane .

2. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy
organ nadzoru budowlanego. A

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uZytkowanie nie jest wymagane do uzytkowania
obiektu mozZna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia dorgezenia do whasciwego organu nadzorn
budowlanego zawiadomienia o zakoficzenin budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji. ,

4. Przed wydaniem pozwolenia na nfytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy, zgodnie z att. 59a ustawy ~ Prawo budowlane.
Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do
przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.? ‘

Decyzja o pozwoleniu na budows wygasa, jezeli :

- budowa nie zostala rozpoczeta w terminie 2 lat od dmia, w ktérym decyzja ta stala sie

ostatecma,

- budowa zostata przerwana na czas dluzszy niz 2 lata.

Zwolniono z oplaty skarbowej (na podst. art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 09.09.2000r. o oplacie
skatbowej — tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532, z pézn. zm.).

Dane techniczne:

«  Wiaty skladowei;

Kubatura 438 o’

Pow. zabudowy — 109,75 m*

Pow. uzytkowa - 109,75 m®

Wysokosé - 449m,

»  Papumetry kwater:

Kwateranr 9 — 15900 m” — 185600 m*
Kwatera or 10 — 17650 m* — 212230 m®
Kwatera nr 11 — 14870 m® — 170670 m°
Kwatera Nr12 — 13070 m? - 127500 m’
+« Kwatervna azbest:

Kwatera Al — 2500 m® - 8870 m’
Kwatera A2 — 2500 o’ — 8370 m’.

»  Qczyszezalnia odciekéw o przepustowodci 30 m*/d

* Jedli nie zachodza wymienions okolicznoscilub potrzebs - skredfic
2 Niepotrzebne skreslic.
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B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

39



Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

Spis tresci:

[. DAne OGOINE ....cueniiiiiii et 41
1. Z1eCeniodaWCa. ..ccetiiiiieiiiriiieiiitiririeitiritieieieieiesesrsrsrsssrsserssesssssssssssssssssesssssens 42
2. Wykonawca ProjeRtll....cccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieitieiesecesesscsssssssessesens 42
ST DT0) € 12 T ] - TN 42
4. Uzytkownik skIadowiSKa ........ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieeececenens 43
5. Podstawa OPraCOWAIIA .....ccveiiiiiiiiiriiiiiiiiiiieitieieieiririeirerirersesrsressssssssssesnsens 43

II. Projekt zagospodarowania terenU ........c.cveiuiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiieeenenes 45
1. Przedmiot INWesStYCi....cciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieierererereresesesens 45
2. Istniejacy stan zagospodarowania ........cccceeveeieiininieiiinieieiieieieiieieieiecenececenens 46

2.1, POYOZETUIE ..c.uiitiiiiiiiicii e 46

2.2. Rodzaj i wielko$¢ skladowisKa.........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiii 47

2.2.1. Opis obiektoéw zlokalizowanych na terenie sktadowiska istniejacego....... 47

2.3. Potozenie morfologiczne, budowa geologiczna i warunki meteorologiczne....... 51

2.3.1 Potozenie morfologiCZNe ...........coviuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 51

2.3.2 Budowa geO0lOGICZINA .........iiuiiiniiiiiniiiiiiiii e 52

2.3.3 Warunki hydrogeologiCZne ............ceoeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 52

2.3.4 Opis warstw geotechnicznych ..........c..coooiiiiiiiiii 53

2.3.5 POASUIMOWATIIIE: ..c.tiuiininiiiiitti e et e e ens 55

3. Projektowane zagospodarowanie terenu........cccceeuieeuinieienieieiencecenencecenencecencns 55

3.1. Opis koncepcji rozwiazania kwater na odpady inne niz niebezpieczne............ 56

3.2. Ujecie i odprowadzenie odCIEKOW ............coviuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 59

3.3. Uksztaltowanie terenu przewidzianego do rozbudowy .............ccceeeviuiiiniinninne, 59

3.4. Sposob zagospodarowania mas Ziemnych ...........ccoveviiiiiiiiiiniiiiinn 60

4. Zestawienie poszczegoélnych czesci zagospodarowania .......cccceeevenveiecenininennas 61

5. Obiekty i obszary podlegajace ochronie ..........cccccceveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieienennee. 61

6. Wplyw eksploatacji OrniCzej ....c.ccoveuruiuienininiiniiniiiiiiniiiieieieiiiiecenierecenresacennes 62
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
(1) T2 <) N 62

40



Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

I. Dane ogolne

Projekt budowlany na rozbudowe skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy opracowany byl w 2006 roku w tomach
wyszczegolnionych ponizej.

Wynikato to z opracowywania poszczegolnych obiektow budowlanych
przez rozne Zespoly Projektowe, oraz z faktu, ze obiekty te moga by¢
wykonywane w roznym czasie i przez roznych wykonawcow.

Podzial projektu na tomy:

Tom II - Projekt zagospodarowania terenu dla calego przedsiewziecia.

Tom III - Projekt architektoniczno-budowlany na rozbudowe skladowiska

odpadow.

Tom IV - Projekt architektoniczno-budowlany na budowe oczyszczalni

odciekow oparta na technologii odwroconej osmozy.

Tom V - Projekt architektoniczno-budowlany stanowiska mycia pojazdow,

sprzetu i pojemnikow.

Tom VI - Projekt architektoniczno-budowlany wiaty skladowe;j.

Tom VII - Projekt architektoniczno-budowlany sieci cieplne;j.

Projekt ten zostal zatwierdzony przez Staroste Ropczycko —Sedziszowskiego w
dniu 28.09.200 6roku decyzja pozwolenia na budowe nr
318/2006r.

W oparciu o w/w decyzje w listopadzie 2006 roku rozpoczeto rozbudowe
sktadowiska i dotychczas wykonano m.in. kwatere nr 9 na odpady inne niz
niebezpieczne 1 obojetne, przepompownie odciekow P6, drenaz wod
podziemnych, system rowow opaskowych do odprowadzania wod i sciekow
opadowych i inne elementy infrastruktury. W trakcie realizacji inwestycji
inwestor i eksploatator skltadowiska zrezygnowal z budowy kanatu odciekow,
w zwiazku z czym Kkonieczne stalo si¢ zaprojektowanie innego systemu
odprowadzenia wod odciekowych. Doswiadczenia eksploatacyjne sklonity tez
zarzadzajacego do zmiany konstrukcji walow ograniczajacych i sposobu
zakotwienia nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych — wstepnych ponad

korona watu kwater nr 10 do 12. W zwiazku z powyzszym konieczne stato si¢
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opracowanie niniejszego projektu zmian do projektu budowlanego i
wystapienia o zmiane¢ decyzji pozwolenia na budowe w tym zakresie. W
projekcie tym wprowadzono rowniez inne zmiany np. zamieniajac rury
drenazowe na PEHD, oraz dopuszczajac opony samochodowe jako material
na umocnienie skarp zamiast geokraty. Projekt zmian dotyczy rozwiazan
przedstawionych tylko w Tomie II i IIl zatwierdzonego projektu i zawiera

rozwigzania projektowe tylko dla tych elementow ktore ulegaja zmianie.

1. Zleceniodawca

Urzad Gminy Ostrow, 39 - 103 Ostrow 225, woj. podkarpackie.

2. Wykonawca projektu
Krakowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne ,,ProGeo” Sp. z o.0., ul. Szlak

10/5; 31-161 Krakow.

3. Lokalizacja

Skladowisko odpadow potozone jest we wsi Kozodrza, gmina Ostrow,
woj. podkarpackie przy drodze lokalnej Borek Wielki - Ocieka, w odlegltosci
7,5 km od miejscowosci Sedziszow Malopolski, 10 km od Ropczyc, 5 km od
miejscowosci Ocieka.

Rozbudowa skladowiska polega na poszerzeniu jego o pas terenu o
szerokosci okoto 260 m od strony potudniowej, a od strony zachodniej o
teren pomiedzy zaprojektowana droga, a istniejacym skladowiskiem.

Catkowita powierzchnia przewidziana pod rozbudowe wynosi okoto
14,8 ha. Podzielona ona jest na dwa etapy, a to:

- etap Ia o powierzchni 10,8 ha potozony po stronie potudniowo-
zachodniej,

- etap Is o powierzchni 4,0 ha potozony po stronie potudniowo-
wschodniej.

Projekt zmian dotyczy rozbudowy przewidzianej w etapie Ia.

Tereny przewidziane na rozbudowe ewidencyjnie zakwalifikowane sa
jako grunty rolne i uzytki zielone klas V i VI, nie podlegajace ochronie
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prawnej. Natomiast faktycznie stanowia czesciowo nieuzytkowany odlog, a
czesciowo teren zdewastowany wskutek poboru mas ziemnych. Na terenie
przeznaczonym pod budowe kwater nr 10, 11 i 12 od lat trwaja prace
budowlane i pobor mas ziemnych na cele eksploatacyjne i rekultywacyjne
sktadowiska. Roboty ziemne prowadzone sg na obszarze obejmujacym okolo
60% terenu przeznaczonego pod rozbudowe.

Caly teren przewidziany pod rozbudowe skladowiska stanowi wlasnosc

gminy Ostrow.

4. Uzytkownik skladowiska
Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrow 225.

5. Podstawa opracowania

* Umowa nr 20/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zawarta miedzy Urzedem
Gminy w Ostrowie, a Krakowskim Przedsiebiorstwem Geologicznym
.ProGeo” Sp. z 0.0. w Krakowie.

* Ustawa 2z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr
185, poz. 1243).

* Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005, Nr
239, poz. 2019, z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2006, Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.).

 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz.
1227, z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2010,

nr 213, poz. 1397).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegolne typy skladowisk
odpadow (Dz. U. 2003, Nr 61, poz. 549, zmienione: Dz. U. 2009, Nr 39,
poz. 320).

Projekt budowlany: Rozbudowa skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy, KPG ,ProGeo” sp. z 0.0. 2006.
Inwentaryzacja powykonawcza kwatery nr 9 na odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne.

Niezbedne dane z Zakladu Uslug Komunalnych w Ostrowie dotyczace
sktadowiska istniejacego i prowadzonej rozbudowy.

Dokumentacja dla okreslenia warunkow hydrogeologicznych i geologiczno-
inzynierskich terenu przeznaczonego pod rozbudowe skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy, Krakowskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne ~ProGeo” Sp. v/ 0.0.,
ul. Szlak 10/5, 31-161 Krakow, 2006.

Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500, stan na
02.07.2010r.

Wizje w terenie Zespotu Projektowego.
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II. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest:

- rozbudowa istniejagcego skltadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne o dodatkowe 6 kwater (od nr 9 do nr 14) na odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne, z wlasna przepompownia i zbiornikami na
odcieki, z podzialem na etapy Ia i Is,
budowa nowych kwater nr A; i A2 na odpady zawierajace azbest i
posiadajace azbest o kodzie 17 06 01*i 17 06 05*,
budowa nowej oczyszczalni odciekow opartej na technologii odwroconej
osmozy o wydajnosci 30 m3/d stanowiacej rozwiazanie pilotujace do
wspolpracy z oczyszczalnia istniejaca, w celu podniesienia efektow
oczyszczania. Przewidziana jest mozliwos¢ dalszej rozbudowy tej
oczyszczalni do pelnego zapotrzebowania tj. 90 m3/d,
budowa pelnej infrastruktury technicznej, zapewniajacej prawidlowe
funkcjonowanie i eksploatacje skladowiska po rozbudowie i oczyszczalni
odciekow,
zmiana sposobu ogrzewania istniejacych obiektow przez budowe sieci
cieplnej przy wykorzystaniu biogazu,
polepszenie eksploatacji skltadowiska przez budowe wiaty na drobny sprzet
dla obstugi sktadowiska, oraz stanowiska mycia taboru, maszyn i sprzetu,
budowa nowej linii Sredniego napiecia i stacji transformatorowej,
stwarzajac warunki na docelowg rozbudowe sktadowiska.

Niniejszy projekt zmian do projektu budowlanego dotyczy rozbudowy

istniejacego skladowiska o kwatery nr 10, 11 i 12 na odpady inne niz

niebezpieczne i obojetne, przy czym zmiany przeprowadzenia drenazu wod

odciekowych dotycza etapu budowy czesci podpoziomowej kwater nr 10, 11 i

12, a zmiany konstrukcji walow ograniczajacych i sposobu zakotwienia

nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych etapu eksploatacji i wstepnej

rekultywacji warstw czesci nadpoziomowych kwater nr 10, 11 i 12 na odpady

inne niz niebezpieczne i obojetne.
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Projekt zmian dotyczy czesci projektu realizowanej na obszarze dzialek
301/2, 301/4, 2737/312737/27 obreb 0004 Kozodrza.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

2.1. Polozenie

Skladowisko odpadow potozone jest we wsi Kozodrza, gmina Ostrow,
woj. podkarpackie, przy drodze lokalnej Borek Wielki-Ocieka, w odleglosci
7,5 km od miejscowosci Sedziszow Malopolski, 10 km od Ropczyc, 5 km od
miejscowosci Ocieka. Docelowo poszerzenie istniejacego skladowiska
planowane jest ok. 240 m w kierunku poludniowym i 220 m w kierunku
wschodnim, oraz o niewielka powierzchni¢ miedzy terenem lesnym,
a skladowiskiem od strony zachodniej o tacznej powierzchni ok. 22,4 ha.

Etap I-szy, na ktory zostal opracowany i zatwierdzony projekt
budowlany zajmuje tereny polozone na potudnie i zachod od istniejacego
sktadowiska. Laczna powierzchnia terenu objetego I-szym etapem wynosi ok.
14,8 ha.

Niniejszy projekt zmian dotyczy czesci tego terenu o powierzchni 5,1 ha.

Przylegle tereny do istniejacego skladowiska odpadow, przewidziane na
jego rozbudowe, dla ktorej wykonano niniejszy projekt zmian faktycznie
stanowia czesciowo nieuzytkowany odlog, a czesciowo teren zdewastowany
wskutek poboru mas ziemnych uzywanych do przesypywania warstw na
eksploatowanej czesci sktadowiska.

Tereny te znajduja sie na granicy zlewni rzek Tuszymka i Wielopolka,
prawostronnych doptywow rzeki Wisloki. Obszar od strony wschodniej
sktadowiska znajduje sie¢ w zlewni rzeki Tuszymka, a obszar od strony
potudniowej i zachodniej w zlewni rzeki Wielopolka. Spadki powierzchniowe
w kierunkach obu rzek mieszcza si¢ w granicach 5 %. Omawiane tereny od
strony wschodniej i czesciowo od zachodniej otoczone sa lasami, a od strony
potudniowej i czesciowo zachodniej uzytkami zielonymi. Odleglosc od
najblizszych pojedynczych zabudowan mieszkalnych wynosi okoto 600 m. W
poblizu brak jest ciekow prowadzacych stale wode. Istniejace rowy
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melioracyjne prowadzg ja w okresach opadow. Rzedne terenu wahaja sie od
212,00 do 220,00 m n.p.m.
Teren przewidziany pod rozbudowe, dla ktorego opracowano niniejszy

projekt zmian potozony jest w zlewni rzeki Wielopolka.

2.2. Rodzaj i wielkos§é skladowiska

Zgodnie z Ustawa o odpadach skladowisko istniejace nalezy do grupy

sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne.

Skladowisko odpadow w dotychczasowych granicach zajmuje teren o

powierzchni 14,1 ha.

2.2.1. Opis obiektow zlokalizowanych na terenie skladowiska

istniejacego

Kwatery nr 1-5 - wyeksploatowane i zrekultywowane

- pojemnosc geometryczna
- powierzchnia

- glebokosc¢

- max rzedna gory kwater

Kwatera nr 6 — wypelniona (nie zamKknieta)

- pojemnosc geometryczna
- powierzchnia

- glebokosc¢

- max rzedna skladowania

Kwatera nr 7 — wypelniona (nie zamknieta)

- pojemnosc geometryczna

- powierzchnia

- glebokosc¢

- max rzedna skladowania odpadow

Kwatera nr 8 — wypelniona (nie zamknieta)

- pojemnosc geometryczna
- powierzchnia
- glebokosc¢

- max rzedna skladowania odpadow

865 200 m3
7,34 ha
3,5-4,5m
227,00 m n.p.m.

160 600 m3
7,76 ha

7,8 m

226, 5 m n.p.m.

201 300 m3

1,27 ha

7,75 m

223,6 m n.p.m.

152 000 m3
1,22 ha

7,7 m

222,1 m n.p.m.
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Kwatera nr 9 — w eksploatacii

- pojemnosc geometryczna 185 600 m3

- powierzchnia 1,59 ha

- glebokosc¢ 7,0 m

- max rzedna skladowania odpadow 220,7 m n.p.m.

Uszczelnienie kwater

Z uwagi na zaleganie nieprzepuszczalnych ilow o miazszosci ponad
100 m przy k<10° m/s, dno i sciany kwater istniejacych o numerach 1-8
ponizej poziomu zalegania ilow sa nieuszczelnione, kwatera nr 9 zgodnie z
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach posiada uszczelnienie.

Sciany powyzej zalegania ilow uszczelnione sa ekranem ilowym o
grubosci 2,0 m w koronie i 4,5 m przy polaczeniu ze stropem ilow. Wykonany
ekran zostal okryty warstwa ochronna z gruntu makroporowatego grubosci
0,30 m.

Od gory kwatery nakryte sa:

- warstwg zwirowgq 0,15 - 0,30 m

- geowlokning filtracyjna g =400 g/m?2

- ptaszczem ilowym o k< 109 m/s i grubosci 0,50 - 0,70 m

- ziemig urodzajng (humus) 0,20 do 0,30 m obsiana trawa.

Zbiornik odciekow ZRO1

Odcieki z poszczegolnych kwater odprowadzane sa do zbiornika
odciekow nr 1. Zbiornik odciekow jest zbiornikiem ziemnym, otwartym,
odpowiednio zabezpieczonym. Pojemnosc zbiornika wynosi 2 295 m3. Odcieki
z kwater 1-5 odprowadzane sa do zbiornika grawitacyjnie, z kwater 6-8 przez
przepompownie, a odcieki z kwatery nr 9 przez przepompownie¢ P6 do

podczyszczalni odciekow na terenie sktadowiska.

Przepompownia odcieku z kwater 6-8 do zbiornika odciekow Po2

Zbiornik przepompowni o pojemnosci 18,8 m3, dwie pompy zatapialne
o wydajnosci Q = 46,0 m3/h, doptyw kanalem ¢ 200 mm z zasuwa

odcinajaca.
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Przepompownia odcieku ze zbiornika do podczyszczalni P

Zbijornik pompowni o pojemnosci 7,9 m3, pompa zatapialna o
wydajnosci 36 m3/h, doptyw rurociagiem ¢ 200 mm 2z zasuwa.
Z przepompowni tej odcieki kierowane moga byc¢ z powrotem na skladowisko

do rozsaczania.

Przepompownia odcieku P6

Przepompownia P6 zostala wykonana w ramach prowadzonej
rozbudowy na podstawie wydanego w 2006 roku pozwolenia na budowe.
Obiekt pompowni zostal wykonany zgodnie z projektem, natomiast z uwagi
na wykonywanie w pozniejszym terminie oczyszczalni o technologii
odwroconej osmozy z infrastruktura towarzyszaca zmieniono (czasowo)
sposob odprowadzania odciekow; odcieki te przepompowywane sa do

istniejacej na terenie skladowiska podczyszczalni.

Odgazowywanie kwater

Kwatery odgazowywane sa przy pomocy studni podciagowych w trakcie
eksploatacji sktadowiska.

Studnie wykonane sa w formie rur PCV-630 mm, zamontowanych na
plycie zelbetowej. W srodku studni zlokalizowane sa rury PE-160/9,1
perforowane. Przestrzen miedzy studniq i rura wewnetrzna wypekniona jest
zwirem @16/32. Po zakonczeniu eksploatacji kwatery, do czasu ujecia gazu
do celow energetycznych, na wewnetrznej rurze montowana jest pochodnia

do spalania gazu. Pochodnie wykonane sa wg projektu indywidualnego.

Podczyszczalnia odciekow

Odcieki ze zbiornika przepompowywane sa do podczyszczalni odciekow
o przepustowosci 50 m3/d. Oczyszczalnia odciekow jest oczyszczalnia
chemiczno-biologiczna. Po wstepnym oczyszczeniu na oczyszczalni odciekow
odciek  kierowany jest do podziemnego zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego bezposrednio przy oczyszczalni od strony polnocnej, w

ktorym znajduje sie pompownia odciekow oczyszczonych. Dalej odciek
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przepompowywany jest przewodem tlocznym z rury PE @90 mm do istniejacej
gminnej oczyszczalni sciekow komunalnych zlokalizowanej poza obrebem

skltadowiska.

System rowow drenazowych odcinajacych naplyw woéd na teren

skladowiska

Zadaniem jego jest zabezpieczenie powierzchni skladowiska przed
naplywem wod powierzchniowych z zewnatrz i skierowanie ich do rowow
melioracyjnych. Rowy zostaly wykonane o przekroju trapezowym z
prefabrykatow stosowanych przy odwodnieniu paséw drogowych. Srednia

glebokos¢ rowow wynosi ok. 0,5 m.

Sluza dezynfekcyjna

Sluza stanowi zbiornik zelbetowy przejazdowy, wypekliony roztworem
dezynfekcyjnym do mycia kot samochodowych jednostek opuszczajacych
sktadowisko. Zuzyty roztwor spuszczany jest do studzienki bezodplywowej,

skad wywozony jest do zbiornika odciekow.

Inne urzadzenia i obiekty budowlane

- budynek socjalno-biurowy,

- budynek biurowo-magazynowy,

- magazyn paliw,

- pompownia i zbiornik odcieku oczyszczonego,

- zbiornik wapna - 2 szt. o pojemnosci 21 m3,

- drogi dojazdowe i technologiczne,

- ogrodzenie zewnetrzne terenu i ogrodzenia obiektow,
- oswietlenie terenu i drog,

- stacja transformatorowa,

- agregat pradotworczy,

- kamera i monitor rejestracji drogi wjazdowej i wyjazdowej,
- szlaban drogowy i sygnalizacja swietlna,

- waga samochodowa najazdowa z elektronicznym systemem ewidencji,
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- sprzet mechaniczny (kompaktor, 2 spychacze gasienicowe,
ladowarka, koparko-tadowarka).

Monitoring skladowiska

Na skladowisku prowadzony jest monitoring zgodny z obowiazujacymi
przepisami, co do zakresu dokonywania pomiarow i badan, oraz ich

czestotliwosci.

Technologia skladowania

Odpady na skladowisku skladowane sa w sposob uporzadkowany na
okreslonych dzialtkach roboczych o wymiarach 20 x 40 m w poszczegdolnych
sektorach. Odpady sa rozplantowywane warstwami o miazszosci od 0,3 do
0,5 m z biezacym zageszczeniem przez przejazd kompaktorem min. 3 razy.
Calkowita grubosc warstwy po zageszczeniu nie moze przekraczac 2,0 m.

Warstwa o miazszosci 2,0 m przykrywana jest warstwa izolacyjna o
grubosci od 0,15 do 0,20 m, wykonana z materialu mineralnego lub
odpadow obojetnych. Formowanie i zageszczenie odpadow prowadzone jest
wylacznie sprzetem specjalistycznym.

Odpady skladowane sa na skladowisku w wydzielonych sektorach dla
poszczegbdlnych grup odpadow zgodnie z ,Instrukcja eksploatacji sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne Gminy Ostrow w Kozodrzy”.
Skladowisko odpadow jest czynne w godz. od 6.00 do 20.00 od poniedziatku
do piatku.

2.3. Polozenie morfologiczne, budowa geologiczna i warunki

meteorologiczne

2.3.1 Polozenie morfologiczne

Pod wzgledem morfologicznym teren projektowanej rozbudowy
obejmuje fragment wysoczyzny plejstocenskiej o rzednych wysokosciowych
ca 210 - 220 m n.p.m.

Przez teren objety skladowiskiem przebiega wododzial doplywow rzeki
Wistoki. Od strony potudniowej przedmiotowy teren odwadniany jest przez
potok Kozi, dopltyw rzeki Wielopolki natomiast od strony wschodniej i
poinocnej przez row ,.B” doplyw rzeki Tuszymki.
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2.3.2 Budowa geologiczna

Podloze badanego terenu buduja utwory trzeciorzedowe i
czwartorzedowe.

Trzeciorzed - reprezentowany jest przez miocenskie ity i itolupki tzw.

krakowieckie, ktorych strop w rejonie badan nawiercono na glebokosci 1,5 -
6,6 m od powierzchni terenu. Sa to glownie ily pylaste w stropie
twardoplastyczne i polzwarte, przechodzace w glebszych partiach w ity i
ilotupki zwarte. Migzszosc¢ tego kompleksu gruntow wynosi kilkaset metrow.

Czwartorzed - obejmuje kompleks utworow plejstocenskich, ktorych

geneze nalezy wiazac¢ z akumulacja fluwioglacjalna.

Najstarszym ogniwem czwartorzedu sa tu zwiry i pospotki o
zroznicowanej miazszosci 0,2 - 4,6 m, ktorych strop wystepuje na zmiennych
glebokosciach tj. na glebokosci 1,0 - 3,0 m p.p.t.

Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze Zzwiry nie stanowia
cigglej warstwy.

Najmtlodsza czescia tego kompleksu utworow sag grunty maltospoiste i
spoiste wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych i pylow piaszczystych
oraz glin pylastych i piaszczystych, glin pylastych i piaszczystych zwieztych
na pograniczu itow, miejscami z domieszka zwirow.

Generalnie stropowa czes¢ podloza buduja piaski drobnoziarniste i
srednioziarniste, miejscami z domieszkgq zwiru lub gliny. Grunty te

przykrywa warstwa gleby o miazszosci okoto 0,2 - 0,4 m.

2.3.3 Warunki hyvdrogeologiczne

W podlozu badanego terenu wystepuje jeden poziom wod gruntowych,
zwiazany z serig osadow czwartorzedowych.

W okresie wykonywania prac terenowych (grudzien 2005 r.), wode
gruntowg nawiercono we wszystkich otworach na glebokosci od 1,10 m p.p.t.
do 4,30 m p.p.t. Lustro zwierciadta wody o charakterze swobodnym lub
lokalnie stabo napietym stabilizowalo si¢ na tej samej glebokosci. W
stosunku do pomiarow wykonanych w czerwcu 2002 r., zwierciadlo wody

gruntowej ulegto obnizeniu na  skutek  eksploatacji = osadow
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czwartorzedowych, wykorzystywanych przy eksploatacji i rekultywacji
istniejacego skladowiska. Warstwa wodonosna jest nieciagla.

Zasilanie w wode tego poziomu odbywa sie na drodze infiltracji wod
opadowych. W zwiazku z tym nalezy liczy¢ si¢ z wahaniami lustra wody w
zaleznosci od nasilenia tych opadow.

W rejonie projektowanej inwestycji naturalny sptyw wod podziemnych
odbywa sie z poludnia na poinoc i potudniowego wschodu na poéinocny
zachod. Ten naturalny kierunek splywu wod zostat zaburzony z jednej strony
poprzez uszczelnienie i wypelnienie odpadami niecek dawnych wyrobisk po
eksploatacji zwirowu z drugiej poborem osadéw czwartorzedowych( mas
ziemnych) w rejonie projektowanej inwestycji. Spowodowalo to powstanie
nieprzepuszczalnej dla wod podziemnych bariery i wymusilo na czesci
przedmiotowego terenu zmiane kierunkow splywu wod. Wybranie mas
ziemnych spowodowalo z kolei powstanie lokalnych lejow depresji i
zdrenowanie czesci przedmiotowego obszaru.

Wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci warstwy wodonosnej obliczony
dwoma metodami: metoda zalewania i na podstawie analizy sitowej waha sie
od 17 m/d do 70 m/d (przez zalewanie) i od 19 m/d do 96 m/d (obliczony na

podstawie analizy sitowej).

2.3.4 Opis warstw geotechnicznych

Grunty organiczne
Warstwa I - zaliczono do niej namuly gliniaste brunatne w stanie
plastycznym. Grunty te nawiercono w stopowej czesci podtoza,

ptatami. Miazszos¢ ich nie przekracza 1,2 m.

Grunty drobnoziarniste niespoiste

Warstwa II - zaliczono do niej piaski drobne i pylaste z domieszka zwiru i
pojedynczych otoczakow, miejscami wystepuja wkladki humusu z
przewarstwieniami pylow lub glin. Stan tych gruntow jest

sredniozageszczony. Nawiercono je w wickszosci otworow.
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Strop tych utworow wystepuje na zmiennej gtebokosci, od powierzchni
terenu do 3,0 m p.p.t., natomiast ich migzszos¢ waha si¢ w granicach
od 0,2 do 4,6 m.

Warstwa Il - zaliczono do niej piaski Srednie i grube sporadycznie z

domieszka gliny i otoczakow. Sa to grunty w  stanie
Sredniozageszczonym. Warstwa ta nie ma ciaglego rozprzestrzenienia.
Miazszosc tej serii gruntow jest zmienna, w granicach od 0,3 m do 3,3
m.

Warstwa 1V - zaliczono do niej zwiry i pospoiki z pojedynczymi otoczakami.
Stan tych gruntow jest sredniozageszczony. Grunty te maja znaczne

rozprzestrzenienie. Ich miazszos¢ nie przekracza na ogoét 3 m.

Grunty drobnoziarniste spoiste

Warstwa V - zaliczono do niej gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, gliny

piaszczyste zwiezte. Grunty te zawieraja niewielkie domieszki zwirow i
przewarstwienia, wkladki piaskow gliniastych. Ze wzgledu na ich stan
wydzielono:

Warstwe Va - twardoplastyczna,

Warstwe V b - plastyczna.

Grunty te nie maja ciaglego rozprzestrzenienia. Ich migzszosc¢ jest

zmienna. Na ogotl nie przekracza 2 m.

Grunty drobnoziarniste bardzo spoiste wieku trzeciorzedowego
(neogenskiego)

Warstwa VI - zaliczono do niej ily, ity pylaste (ity krakowieckie) miejscami w
partiach przystropowych zwietrzale do postaci glin pylastych
zwiezlych. Sa barwy szaro-popielatej, popielatej i popielato-
zielonkawej. Ze wzgledu na ich stan wydzielono:

Warstwe VI a - w stanie twardoplastycznym

Warstwe VI b - w stanie polzwartym, przechodzace w przedziale glebokosci
ok. 6,0 do 10,0 m p.p.t. w zwarte. Grunty te stanowia podloze na

calym obszarze objetym projektowana inwestycja.
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2.3.5 Podsumowanie:

na projektowanym terenie gorne warstwy na gt. 1,4 - 5,2 m stanowia:
namuly organiczne, piaski drobne, piaski gliniaste, pyly gliniaste,
pospoiki i zwiry, w ktorych wystepuje zwierciadlo wody gruntowej;

utwory te zalegaja na itach trzeciorzedowych,

ily trzeciorzedowe tworza ciagla warstwe, posiadaja migzszosc¢ ponad 100
metrow i wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci ,k” w granicach 5,79 -
8,69 x 1010 m/s, w zwiazku z tym stanowia naturalna bariere
geologiczna,

- stan wod gruntowych jest Scisle wuzalezniony od warunkow

atmosferycznych,

splyw wod gruntowych generalnie odbywa si¢ na pélnocny-zachod,

na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze badany teren posiada
korzystne warunki geologiczne na rozbudowe skladowiska na odpady
inne niz niebezpieczne i obojetne. Podloze w postaci ilow stanowi
naturalna bariere geologiczna. Dno kwater nalezy zaglebic w itach, a

wydobytym item trzeba uszczelnic sciany,

podloze ilaste posiada rozleglos¢ pozioma przekraczajaca znacznie

proponowane granice rozbudowy,

wystepujace zwiry i pospolki nadajg si¢ do celow budowlanych i
drogowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu w stosunku do zatwierdzonego
projektu dotycza tylko obszaru przeznaczonego pod budowe kwater nr 9-12
na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne i tylko dla nich przedstawia sie
opis projektowanego rozwiazania.
Zmiany w projektowanym zagospodarowaniu terenu w stosunku do
projektu rozbudowy skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i

obojetne w Kozodrzy skladaja sie z nastepujacych zagadnien:

» zmiana odwodnienia kwater sktadowych: rezygnacja z budowy kanatu

odciekéw z przejeciem jego funkcji przez nowoprojektowane
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zbieracze odciekéw, oraz zwiqzane z tym: zmiana lokalizacji
drenow w dnie kwater i odprowadzenia wod odciekowych z
drenazu podskarpowego,

* zmiana lokalizacji zjazdu na kwatere nr 10,

* zamian obrysu dna niecki kwatery nr 12,

* zmiana konstrukcji waldw ograniczajacych i sposobu zakotwienia
nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych - wstepnych ponad
kkorong watu dla kwater nr 10-12

* zmiana rodzaju materiatow z PCV na PEHD (rury drenazowe),

* dopuszczenie opon samochodowych jako umocnienie skarp zamiast

geokraty zasypanej zwirem.

3.1. Opis koncepcji rozwiazania kwater na odpady inne niz

niebezpieczne

Kwatery nr 9-12 zaprojektowano jako pod- i nadziemne, glebokosc
niecek wynosi od 8,0 do 9,0 m pod terenem o nachyleniu skarp 1:2, a
wyniesienie nad teren skladowanych odpadow nawigzane jest do ksztaltu
istniejacych kwater nr od 4 do 7 i wynosi od 7,5 do 9,0 m. Dno kwater
zlokalizowane jest wilach o 2znacznej miazszosci i wspolczynniku
przepuszczalnosci k = 109 - 1019 m/sek. Podloze spelnia warunki bariery
geologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
marca 2003 r, w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji, i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegolne
typy skladowisk odpadow.

Kwatery istniejacego skladowiska nie posiadaja dodatkowego
uszczelnienia. Stosujac sie do zalecen Wojewody Podkarpackiego zawartych
w uzgodnieniu do decyzji srodowiskowej dla kwater nr 9-12 zaprojektowano
uszczelnienie, ktore nie ulega zmianie w stosunku do przewidzianego w
zatwierdzonym projekcie.

Uszczelnienie dna 1 skarp kwater przy prawidlowej barierze
geologicznej sktada si¢ z:
- naturalnej bariery geologicznej z ilow o glebokosci ponad 100 m i

wspotczynniku przepuszczalnosci k ponizej 1x10° m/s
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- geowlokniny g = 400 g/m?2

- geomembrany gr. 2 mm

- geowlokniny g = 400 g/m?2

Uszczelnienie skarp kwater przy nieprawidlowej naturalnej barierze
geologicznej, dodatkowo oprocz uszczelnienia jak wyzej doszczelnia sie
sztuczna bariera geologiczna z warstwy ilow grubosci 0,7 m ubijanej
warstwami poziomymi grubosci 30 cm na dlugosci skarpy z materiatu
przepuszczalnego powickszonej o 0,5 m ponizej warstwy nieprzepuszczalne;.

Zmiane w stosunku do projektu wprowadza si¢ do sposobu ujecia
odciekow. W dnie niecki projektuje sie dreny do ujecia odciekow. Odcieki z
drenow odprowadzane beda poprzez zbieracze. Rezygnuje sie¢ z
przewidzianego w projekcie kanalu odcieku zlokalizowanego poza
powierzchnia kwater. W zwiazku z tym zmianie ulegnie tez odprowadzenie
wod odciekowych z drenazu podfoliowego - zamiast do kanatu wody te beda
odprowadzane do studni drenazowych Sdl, Sd3 i Sd4. Dno i skarpy
zabezpiecza si¢ warstwa zwirowa. Na skarpach zwir uklada sie¢ w geokratach
w celu zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ Zwiru przy intensywnych
opadach. Zamiennie dopuszcza si¢ wzmocnienie skarp za pomocg opon
samochodowych.

Po wypelieniu kwatery do projektowanych rzednych, zostanie ona
zrekultywowana. Rekultywacja polegac bedzie na ulozeniu ponizszych
warstw (idac od dotu):

- na skarpach zewnetrznych:

warstwa zwirowa gr. 0,15- 0,30 m
geowloknina g =400 g/m?
warstwa itu gr. 0,50 m

warstwa ziemi urodzajnej
z obsiewem mieszankg traw o gr. 0,20- 0,50 m

- na wierzchowinie:

warstwa zwirowa gr. 0,15- 0,30 m
geowloknina g =400 g/m?
warstwa ziemi mineralnej gr. 0,50 m

warstwa ziemi urodzajnej
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z obsiewem mieszanka traw gr. 0,20 - 0,30 m
Skarpy kwater projektuje sie obtozyc ilem w celu zabezpieczenia przed
ewentualnym wyciekiem odciekow na zewnatrz skarp, oraz
zmniejszenia powierzchni przesigkania wod opadowych. Po
zasypaniu niecki i przejsciu z eksploatacji podpoziomowej do czesci
nadpoziomowej, przewiduje sie wykonanie dodatkowych robot
opisanych w zatwierdzonym projekcie.

Zmiana lokalizacji zjazdu na kwatere nr 10 jest konsekwencja zmiany
kolejnosci realizacji poszczegolnych kwater oraz wykonanej dotychczas
infrastruktury a zmiana obrysu dna niecki kwatery nr 12 jest konsekwencja
wprowadzonych zmian w sposobie odprowadzenia wod odciekowych w dnie
niecek.

Zmiane w stosunku do zatwierdzonego projektu wprowadza sie¢ w
konstrukcji watow ograniczajacych posadawiajac wal czesciowo na odpadach
a w czesci na gruncie rodzimym oraz w sposobie zakotwienia geotekstyliow
podczas eksploatacji czesci nadpoziomowej kwater sktadowiska. Wprowadza
sie rowniez zmiane w rodzaju materialow - rur drenazowych z PCV na

PEHD.

Parametry projektowanych kwater (po wprowadzonej zmianie)

Kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne z nowo
zaprojektowanym drenazem odciekow; zmianie ulegaja rzedne dna, pozostate
jak w zatwierdzonym projekcie.

kwatera nr 10 - powierzchnia 17 650 m2
kubatura 212 230 m3
sr. rzedne dna od 205,9 do 207,80 m n.p.m.
sr. rzedne skladowania od 219,65 do 220,00 m n.p.m.
sr. rzedne po rekultywacji od 220,75 do 221,10 m n.p.m.
kwatera nr 11 - powierzchnia 14 870 m2
kubatura 170 670 m3
sr. rzedne dna od 207,20 do 208,6 m n.p.m.
sr. rzedne skladowania od 220,00 do 220,00 m n.p.m.
sr. rzedne po rekultywacji od 221,10 do 223,00 m n.p.m.
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kwatera nr 12 - powierzchnia 13 070 m2
kubatura 127 500 m3
Sr. rzedne dna od 208,20 do 209,8 m n.p.m.
sr. rzedne skladowania od 221,40 do 222,90 m n.p.m.
sr. rzedne po rekultywaciji od 228,50 do 223,00 m n.p.m.

3.2. Ujecie i odprowadzenie odciekow

Odcieki z kwater na odpady inne niz niebezpieczne ujmowane sa z
dna kwater i odprowadzane poprzez zlokalizowane na terenie kwater
zbieracze odciekow. Odcieki przeplywaja do przepompowni odciekow P6,
skad przepompowywane bedg do projektowanego zbiornika odciekow ZRO2.
Ze zbiornika ZRO2 odcieki pobierane beda do projektowanej oczyszczalni
odciekow o odwroconej osmozie; alternatywnie moga by¢ przepompowywane
do istniejacego zbiornika odciekow ZRO1 lub bezposrednio odprowadzane do

zlokalizowanej na terenie skltadowiska podczyszczalni odciekow.

3.3. Uksztaltowanie terenu przewidzianego do rozbudowy

Czes¢ nadpoziomowa skladowiska projektuje si¢ wypietrzy¢ ponad
teren w nawiazaniu do uksztaltowania kwater juz zrekultywowanych, aby
docelowo otrzymac wzgorze o lagodnych stokach. Generalnie uksztaltowanie
poszczegolnych kwater polega na wykonaniu skarp o nachyleniu 1:3 od
strony zamkniecia skladowiska i pomiedzy granica nastepnej kwatery opartej
na obnizonym wale rozgraniczajacym, oraz od strony kwater istniejacych na
uksztaltowaniu wierzchowiny kwatery w nawigzaniu do stanu istniejacego
utrzymujac spadek 1,5 % na zewnatrz skladowiska.

W zatwierdzonym projekcie rozbudowe skladowiska przewidywano
rozpocza¢ od kwatery nr 11. W rzeczywistosci rozbudowe rozpoczeto od
kwatery nr 9, ktora aktualnie jest eksploatowana. W zwigzku z czym zmianie
musi ulec kolejnosc¢ realizacji nastepnych kwater, bedzie to kolejnosc: nr 10,
nr 11 i na koncu nr 12, a konsekwencja wykonanej dotychczas
infrastruktury jest zmiana lokalizacji zjazdu do kwatery nr 10.
Uksztaltowanie poszczegolnych kwater skladowiska w kolejnosci ich

realizacji:
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Kwatera nr 10

Strona potudniowa stanowi zakonczenie kwatery. Strona zachodnia
stanowi granice z istniejaca kwatera nr 9. Strona polnocna stanowig
nawiazanie do uksztaltowania kwatery nr 6, a wschodnia zakonczenie
kwatery.

Kwateranr 11

Strona potudniowa i wschodnia stanowi zakonczenie kwatery. Strona
zachodnia stanowi granice z kwatera nr 10 o obnizonym wale
rozgraniczajacym. Strona poélnocna stanowi nawigzanie do uksztaltowania
kwater nr 41 5.

Kwatera nr 12

Wszystkie cztery strony kwatery stanowia zakonczenie kwatery.

3.4. Sposéb zagospodarowania mas ziemnych

Sposob zagospodarowania mas ziemnych nie wulega zmianie w
stosunku do przedstawionego w zatwierdzonym projekcie. Glowne masy
ziemne powstaja przy wykopach zwigzanych z wykonywaniem niecek
poszczegolnych kwater skladowiska. Gorna warstwe gruntow stanowia
grunty przepuszczalne, skltadajace sie z piaskow drobno- i srednioziarnistych
lokalnie z domieszka zwirow i piaskow gliniastych. Miazszos¢ tych gruntow
przyjmuje si¢ srednio na ok. 2,5 m.

Dolna warstwe gruntow stanowia grunty nieprzepuszczalne
sktadajace sie¢ z ilow pylastych i itlolupkow wieku neogenskiego
(trzeciorzedowego) o konsystencji twardoplastycznej. Miazszos¢ ich ponizej
glebokosci 2,5 m p.p.t. wynosi ponad 100 m.

Okresla sie, ze okoto 30 % z wykopu niecki stanowia grunty
przepuszczalne, a okoto 70 % nieprzepuszczalne.

Grunty przepuszczalne przewiduje sie¢ zagospodarowac na warstwy
izolacyjne przy eksploatacji skladowiska, a grunty nieprzepuszczalne na
warstwe izolacyjna przy rekultywacji kwater zamykanych.

W zwiazku z tym, ze prace budowlane i rekultywacyjne oraz

eksploatacja sktadowiska prowadzone sa w sposob ciagly, na biezaco ulegaja

60



Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

zmianie ilosci pobranych mas ziemnych, trudno jest wiec ocenic¢ ilosci
pozostale do wykopania. Gospodarka masami ziemnymi okreslona w
projekcie, w zwiazku z wprowadzonymi zmianami kolejnosci wykonywania
kwater ulega zmianie i musi by¢ dostosowana do przyjetej nowej kolejnosci

wykonywania kwater na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne.

4. Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania
Powierzchnia opracowania ..........cccoveveieviieniiininiiinenenninenenne. 51 000 m?
w tym:
- powierzchnia kwater na odpady inne
niz niebezpieczne i 0bojetne.........oeiviiiiiiiiiiiiiiian, 45 590 m?
- z czego kwatera Nr 10: 17 650 m?
Nr 11: 14 870 m2
Nr 12: 13 070 m?2

- powierzchnia drogi wewnetrznej.........c..ooceeviiiiiiiiiininnennan.e. 9 90 m?
- powierzchnia pasow pod uzbrojenie.........c..ccceeieiiiiiiiiieninnenenn. 4 420 m?2
Razem 51 000 m?

Pojemnosc¢ i czas eksploatacji poszczegolnych kwater nie ulegaja zmianie w

stosunku do okreslonych w projekcie.

5. Obiekty i obszary podlegajace ochronie

W bezposrednim sasiedztwie i w poblizu terenu przewidzianego pod
rozbudowe nie wystepujq obiekty mieszkalne i uzytecznosci publiczne;j.

Jedynym zakladem sgsiadujacym 2z terenem przewidzianym pod
rozbudowe od strony potudniowo-wschodniej jest prywatny zaklad, ktory ma
prowadzic¢ dzialalnosc¢ pokrewna zwiazana z gospodarka odpadami.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wzgledem granic projektowane;j
rozbudowy znajduje si¢ na kierunkach: potudniowo-zachodnim w odleglosci
ok. 125 m; wschodnim w odleglosci ok. 750 m (Poreby) i polnocnym w
odlegtosci ok. 1,25 km (Zdzary). Jest to zabudowa typu zagrodowego.
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Dla terenu przeznaczonego pod rozbudowe skladowiska odpadow
obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5/3/97 wsi
Kozodrza, gm. Ostrow zatwierdzony uchwala Nr XXXI/191/97 Rady Gminy
w Ostrowie (Dz. U. Woj. Rzeszowskiego Nr 13, poz. 147 z 12 grudnia
1997 r.), wg ktorego jest on oznaczony symbolem NU1l - eksploatacja
mineralnego i glebotworczego gruntu na potrzeby istniejacego skladowiska
odpadow komunalnych i docelowo pod jego rozbudowe.

Teren przeznaczony pod rozbudowe skladowiska jest zdominowany
przez istniejaca bryle skladowiska, poza tym nie wyroznia sie w lokalnym
krajobrazie.

Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarowymi formami ochrony
przyrody podlegajacymi ochronie prawnej. Nie wystepuja na nim i w jego
sasiedztwie punktowe formy ochrony przyrody podlegajace ochronie prawne;j.

W  bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie
wystepuja specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony
ptakow wchodzace w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym projektowany jest obiekt nie znajduje sie¢ w

granicach terenu gorniczego.

pde

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych

pude

przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
zdrowia uzytkownik6éw projektowanych obiektow

Omowione sa szczegolowo w raporcie do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
oraz w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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C. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Opis techniczny do projektu zmian do projektu budowlanego rozbudowy

skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

1. Opis ogolny
W zakres projektu rozbudowy skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy wchodzity ponizsze obiekty:
1.1 Cztery kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne — o

numerach od 9 do 12.

1.2 Dwie kwatery na odpady zawierajace azbest — Al i A2.

1.3 Kanal odciekow.

1.4 Przepompownia, rurociag tloczny i zbiornik odciekow.

1.5 Rowy opaskowe.

1.6 Oczyszczalnia wod opadowych.

1.7 Drenaz zabezpieczajacy skladowisko przed naplywem wod
gruntowych.

1.8 Kanatl odprowadzajacy wody z istniejacego drenazu, strona wschodnia
sktadowiska.

1.9 Drogi wewnetrzne.

1.10 Zamkniecie i rekultywacja poszczegolnych kwater sktadowiska.

1.11 Pas zieleni izolacyjne;j.

1.12 Ogrodzenie sktadowiska.

Na podstawie wydanego przez Staroste Ropczycko — Sedziszowskiego
pozwolenia na budowe - decyzja nr 318/2006 z dnia 28.09.2006 roku
dotychczas wykonana zostala kwatera nr 9 na odpady inne niz obojetne i
niebezpieczne. Inwestor zrezygnowal z budowy kanalu odciekow, wobec
czego nalezalo zaprojektowac¢ nowy system odprowadzenia wod odciekowych
z dna i drenazu podskarpowego kwater nr 10-12, konsekwencja czego byla
zmiana obrysu dna niecki nr 12. W zwiazku z warunkami eksploatacyjnymi
skladowiska i wykonana infrastruktura techniczna zmianie ulegnie réwniez
lokalizacja zjazdu do kwatery nr 10.

Zmiany tez wprowadzono w konstrukcji walow ograniczajacych i
sposobie zakotwienia nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych -

wstepnych ponad korona watu dla kwater nr 10-12 i w rodzaju materiatow z
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PCV na PEHD (rury drenazowe). Dopuszczono tez opony samochodowe jako
umocnienie skarp zamiast geokraty zasypanej zwirem.

W zwiazku z powyzszymi zmianami konieczne bylo opracowanie
projektu zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, ktory stanowi
niniejsze opracowanie. Pozostale obiekty z w/w zatwierdzonego projektu nie
ulegaja zmianie. Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania tylko dla

obiektow zmienionych w stosunku do zatwierdzonego projektu.

2. Kategoria obiektow
Zgodnie z prawem budowlanym skladowiska zakwalifikowane sa do
obiektow budowlanych Kkategorii XXII i wspolczynniku kategorii obiektu
k = 8. Powierzchnia niecki skladowiska w granicach walow ograniczajacych

przekracza 10 000 m2, co daje wspolczynnik wielkosci W = 2,5.

3. Kategoria geotechniczna obiektow
(Rozp. MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998, Dz.U. Nr 126 poz. 839)

Warunki gruntowe okresla sie jako proste, gdyz wystepujace warstwy
gruntu sg genetycznie jednorodne, rownolegle do terenu, nie wystepuja
grunty slabe, a woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok. 1,0 m pod
terenem.

Z uwagi na duze glebokosci do drugiej kategorii geotechnicznej zalicza
sie wykonanie niecek na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zalicza si¢ pozostale obiekty.

4. Kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne

4.1 Opis koncepcji rozwiazania

Nowe kwatery projektuje si¢ jako pod- i nadziemne, glebokosc niecek
wynosi okoto 7,5 m pod terenem, a wyniesienie nad teren skladowanych
odpadow nawigzane jest do ksztaltu istniejacych kwater nr 4 - 7 oraz

kwatery nr 9 i wynosi od 7,5 do 9,5 m. Dno kwater zlokalizowane jest w itach
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0o znacznej migzszosci (kilkudziesieciu metrow), o wspotczynniku
wodoprzepuszczalnosci k = 109 - 1010 m/s. Spelnia ono warunki bariery
geologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
wrzesnia 2003 r., (Dz. U. 61 poz. 549 z pozn. zmianami). Skladowisko
istniejace nie posiada dodatkowego uszczelnienia. Z uwagi jednak na obecnie
obowiazujace Rozporzadzenie, Wojewoda Podkarpacki uzgadniajac raport do
decyzji Srodowiskowej zalecil zastosowanie dodatkowego sztucznego
uszczelnienia.

W zwigzku 2z tym projektuje sie¢ wuszczelnienie dna i skarp
geomembrana z PCV w dwoch warstwach geowlokniny. Gorna czesc skarpy,
gdzie wystepuja grunty przepuszczalne, dodatkowo doszczelnia sie warstwa
ilu grubosci 0,7 m, jako uzupelnienie bariery geologicznej. Nachylenie skarp
projektuje sie 1:2.

W dnie niecek projektuje sie dreny do ujecia odciekow. Odcieki z
drenow odprowadzane beda do zbieraczy odcieku zlokalizowanych w
centralnej czesci poszczegolnych kwater. Zbieracze z poszczegolnych kwater
beda polaczone ze soba na granicy kwater rurami pelmymi uloZonymi z
odpowiednim spadkiem. Zbieracze z kwater nr 11 i nr 12 zostana wlaczone
do zbieracza w kwaterze nr 10, a ten z kolei bedzie wlaczony w istniejacej na
granicy kwater nr 10 i 9 studzience Sdl1 do zbieracza wykonanego w
kwaterze nr 9. Nastepnie odcieki beda odprowadzane do zbiornika ZRO1

(zgodnie z zatwierdzonym projektem).

Dno i skarpy zabezpiecza si¢ warstwa zwirowa. Na skarpach zwir
uklada sie w geokratach w celu zabezpieczenia jego przed obsuwaniem sie
przy intensywnych opadach. Zamiennie dopuszcza si¢ wzmocnienie skarp za
pomoca opon samochodowych.

Po wypelieniu poszczegolnych kwater do projektowanych rzednych

zostana one zamkniete i zrekultywowane.

4.2 Rozwiazania niecek kwater na odpady inne niz niebezpieczne

i obojetne

Poszczegolne kwatery wyznaczone sa wkoto pasami oddzielajacymi

szerokosci 3,0 m, a miedzy poszczegolnymi kwaterami projektuje sie
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obnizone waly dla zminimalizowania martwych powierzchni miedzy
poszczegolnymi kwaterami.

Od wyznaczonych pasow kwater i walow miedzy kwaterami w dot
formuje sie skarpy o nachyleniu 1:2 do dna na glebokos¢ zgodnie z
przekrojami. Dno formowane bedzie ze spadkami min. 1% do zbieraczy
drenow w celu odprowadzania odciekow z drenazy do zbieraczy.

Na przekrojach projektowanych kwater naniesiony jest poziom ilow
krakowieckich, jako granicy wystepowania warstw nieprzepuszczalnych
stanowiacych bariere geologiczna. Natomiast warstwy zalegajace powyzej tej
linii uznaje sie jako grunty przepuszczalne.

Warstwa  gruntow  przepuszczalnych musi by¢  dodatkowo
zabezpieczona ekranem z ilu miejscowego o grubosci 0,7 m, ukladanego
warstwami 25-30 cm odpowiednio zageszczonymi. Wytworzony w ten sposob
ekran ilowy bedzie stanowil sztuczna bariere geologiczna na dlugosci skarpy
niecki wykonanej w warstwie przepuszczalnej z przedluzeniem o 0,5 m
ponizej stropu itow krakowieckich. Dlugos¢ ekranu zalezna jest od grubosci

zalegania warstw nieprzepuszczalnych.

4.2.1 Zmiana obrysu niecki nr 12

Zmiana lokalizacji zbieraczy oraz drenéw miala wplyw na
uksztaltowanie dna kwatery nr 12, a co za tym idzie obrysu dna niecki.
Zmiany nie sa znaczne, dotycza glownie polnocno-zachodniej czesci niecki.

Nowy obrys niecki pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. 2
oraz na przekroju poprzecznym II-II, rys. 3.2.

Konstrukcja walow ograniczajacych niecka, zabezpieczenie dna i skarp
nie ulegla zmianie wzgledem projektu budowlanego rozbudowy skladowiska

odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy.

Glecbokos¢ warstw nieprzepuszczalnych dla poszczegolnych kwater

wynosi [mb]:
Numer kwatery 10 11 12
Kierunek potudnie-poinoc 4,0-2,8 4,2-2,1 5,4-2,8
Kierunek wschod-zachod 2,2-1,7 1,2-1,5 4,0-0,9
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Srednie gtebokosci wykopow pod poszczegolne kwatery wynosza:
0 kwateranr 10 -7,7m
0 kwateranr1l-7,.2m
0 kwateranr 12 -7,2m

Szacunkowa Kkubatura ziemi 2z poszczegolnych kwater zostala
okreslona w zatwierdzonym projekcie budowlanym, przy czym byt to stan z
dnia wykonania pomiarow geodezyjnych tj. 06.10.2005 r. W zwiazku z tym,
ze prace zwigzane z wykopami i poborem ziemi trwaja od kilku lat w sposob
ciggly, ilosci mas ziemnych na biezaco ulegaja zmianie. Przed przystapieniem
do budowy poszczegolnych kwater, nalezy ilosci podane w projekcie
zweryfikowa¢ wedlug aktualnych pomiaréw, gdyz na tym terenie przez caly
czas prowadzone sa roboty ziemne zwiazane 2z uzyskaniem ziemi do
eksploatacji skltadowiska na warstwy izolacyjne oraz wstepna rekultywacje
kwater zamykanych.

Czasowe nadwyzki ziemi z wykopow poszczegolnych kwater przewiduje
sic magazynowac¢ w pryzmach na terenie przeznaczonym pod rozbudowe
kwater w etapie Ig.

Powierzchnie poszczegolnych kwater wynosza;:

0 kwateranr 10 - 17 650 m?
0 kwateranr 11 - 14 870 m?
0 kwateranr 12 - 13 070 m?

4.3 Uszczelnienie kwater skladowiska

Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem MS z dnia 24 marca
2003r. z pozn. zmianami, skladowisko na odpady inne niz niebezpieczne
wymaga odpowiedniej bariery geologicznej i uzupelniajaco uszczelnienia
sztucznego. Projektowane dno kwater znajduje si¢ ponizej spagu zalegania
nieprzepuszczalnych ilow krakowieckich stanowiacych bariere geologiczna.
Uzupelienia wymaga bariera geologiczna na skarpach kwater w warstwach
gruntow przepuszczalnych. Jako uzupelienie bariery geologicznej na tych

odcinkach skarp, projektuje sie warstwe nieprzepuszczalna z itu miejscowego

69



Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

na dlugosci warstwy przepuszczalnej z obnizeniem 0,5 m w warstwe
nieprzepuszczalna z itu naturalnego o grubosci 0,7 m. Sztuczna warstwe ilu
nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 30 cm 2z ubijaniem ich. Ekran
powinien spelnia¢ parametry wynikajace z PN-B-12095/97. ,Urzadzenia
wodno - melioracyjne - Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wskaznik zageszczenia 1s>0,98, a wspotczynnik filtracji k<10-°m/s.

Nastepnie cala niecke, dno i skarpy wykltada sie geomembrana z PCV,
grubosci 2 mm.

Uszczelnienie dna i skarp na odcinku naturalnej bariery geologicznej
przyjmuje sie dla okreslenia kosztow z:

- naturalnej bariery geologicznej z ilow o wspotczynniku przepuszczalnosci
k<10°9m/s

- geowlokniny g = 400 g/m?

- geomembrany gr. 2 mm z PCV (zmiana w stosunku do zatwierdzonego
projektu)

- geowlokniny g = 400 g/m?2.

Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczajacej naturalnej bariery
geologicznej przyjmuje sie z:

- sztucznej bariery geologicznej, ekran z warstwy ilow grubosci 0,7 m
ubijany warstwami

- geowlokniny g = 400 g/m?

- geomembrany grubosci 2 mm 2z PCV (zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu)

- geowlokniny g = 400 g/m?2.

Przyjete materialy do stosowania winny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania na skladowiskach odpadow komunalnych, oraz
jakos¢ ich powinna odpowiada¢c PN-EN 13257 ,Geotekstylia i wyroby
pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych

do budowy skladowiska odpadow statych”.

4.3.1 Wal ograniczajacy

Wprowadza sie zmiany w konstrukcji walow ograniczajacych oraz

sposobie kotwienia geotekstyliow podczas eksploatacji nadpoziomowe;j.
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Na bokach kwater stanowiacych zakonczenie projektowanej bryty
sktadowiska, projektuje sie waly ograniczajace na powierzchni kwatery oraz
terenu przyleglego. Powierzchnia skrajna skladowiska pod budowe walu
ograniczajacego, winna byc¢ szczegolnie mocno zageszczona, jako podstawa
pod budowe walu. Wal ograniczajacy bedzie stanowil oparcie dla warstw
rekultywacyjnych, oraz oparcie dla drenu podskarpowego ¢ 225 mm
ujmujacego odcieki splywajace w warstwie filtracyjnej skarpy.

Konstrukcja walu

Wysokos¢ h = 1,0 m, szerokos¢ korony b = 0,5 m, nachylenie skarp
zewnetrzne 1:2, wewnetrzne 1:1,5. Podstawa walu powinna by¢ oparta na
szerokosci 1,0 m na gruncie rodzimym, pozostala jej czes¢ na zageszczonych
odpadach (rys.7). Dren podskarpowy projektuje si¢ z rur PEHD ¢ 225 mm
owinietych geowlokning g = 150 g/m2. Dren bedzie posiadal spadek 1% z
kierunku wschodniego na zachodni i odprowadzony bedzie z kazdej kwatery
do studzienek drenazowych przyleglych do kwater (Sd1, Sd3, Sd4).

Wat ograniczajacy nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 30 - 50 cm
odpowiednio zageszczonymi zgodnie z PN-B-12095/97 ,Urzadzenia wodno-
melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dlugosc¢ watow ograniczajacych dla poszczegolnych kwater okreslona w

projekcie nie ulega zmianie.

4.4 Odwodnienie kwater

Drenaz ma na celu ujecie i odprowadzenie odciekow 2z niecek
poszczegolnych kwater. Kazda kwatera ma wlasny system odwodnienia
dostosowany do ksztaltu niecek. Odwodnienie uszczelnionych kwater
wykonuje si¢ przez wylozenie skarp i dna materialem przepuszczalnym o k >
1 x 104 m/s oraz ulozenie na dnie kwater drenéw PEHD @160 mm
wprowadzanych do zbieraczy PEHD @ 225 mm. Systemem potaczonych ze
soba zbieraczy odcieki beda kierowane do istniejacego systemu drenazowego
i kanalizacyjnego za posrednictwem studzienki Sdl. Ze zbieraczy w
poszczegolnych kwaterach (nr 11 i 12) odcieki odprowadzane beda do
zbieraczy odciekow w kwaterze nr 10, a nastepnie do zbieracza w kwaterze

nr 9 (rys. 2).
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Ilos¢ odciekow dla kazdej kwatery obliczona zostata w tomie II - projekt
zagospodarowania terenu dla calego przedsiewziecia, punkt 3.1.4.7. Ilosc ta

nie ulega zmianie w stosunku do przedstawionej w zatwierdzonym projekcie.

4.4.1. Instalacja odwodnienia kwater skladowych

Projekt budowlany rozbudowy skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy zaklada ujecie odciekow z dna kwater za
pomoca systemu zbieraczy i drenow, a nastepnie odprowadzenie ich za
posrednictwem projektowanego kanalu biegnacego wzdluz projektowanych
kwater i pompowni P6 do zbiornika ZRO2. Ze zbiornika ZRO2 odcieki maja
byc kierowane do projektowanej oczyszczalni o technologii odwroconej
osmozy lub przepompowywane do istniejacych na terenie skladowiska
instalacji.

Glowna zmiana w stosunku do w/w projektu bedzie polega¢ na
rezygnacji z projektowanego kanalu odciekow biegnacego wzdluz
projektowanych kwater na rzecz systemu polaczonych ze soba zbieraczy

zlokalizowanych w obrebie projektowanych kwater.

4.4.2. Dreny ujmujace i odprowadzajace odcieki

Drenaz odciekow ma na celu ujecie i odprowadzenie odciekéw z niecek
poszczegolnych kwater. Kazda kwatera ma wlasny wuklad drenazy
dostosowany do ksztaltu niecek. W zwiazku z rezygnacja z wykonania
kanalu odciekow na rzecz systemu polaczonych zbieraczy, zmianie ulegla
lokalizacja poszczegolnych drenow oraz samych zbieraczy.

Dreny ujmujace odcieki projektuje si¢ wykona¢ z rur perforowanych,
dwusciennych PEHD o sSrednicy @160 mm SN8, owinietych geowlokning
filtracyjna, g = 150 g/m2. Dreny ukladane sa w zaglebieniach geomembrany
na dnie niecki w obsypce filtracyjnej @ 8/16 mm, ponizej warstwy filtracyjnej
grubosci 50 cm ¥16/32 mm ze spadkiem i = 0,01 w kierunku zbieraczy.
Dziesie¢ drenow zostanie wyprowadzona po skarpie na wierzch niecki do
wywiewki w celu mozliwosci ptukania i odpowietrzenia.

Ponizej zestawiono dlugosci drenow w poszczegolnych kwaterach:

72



Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

Nr drenu KWATERA NR KWATERA NR KWATERA NR
10 11 12

1 76,0 m 64,0 m 27,6 m
2 84,9 m 57,8 m 12,4 m
3 86,9 m 62,3 m 22,1m
4 89,8 m 64,1 m 40,5 m
5 60,5 m 79,8 m 51,1 m
6 67,4 m 73,3 m 82,4 m
7 52,8 m - 16,8 m
8 57,1 m - 34,3 m
9 59,9 m - -

Lokalizacje poszczegolnych drenow oraz wywiewek przedstawiono na

rys. nr 2, a szczegol rozwiazania wywiewek na rys. 6.

4.4.3. Zbieracze odprowadzajace odcieki do istniejacego systemu

kanalizacyjnego

Na terenie kazdej z kwater wykonany zostanie zbieracz, do ktorego
wlaczane beda odcieki ujmowane za pomoca drenow. Zbieracze projektuje sie
potaczy¢ ze soba za pomoca studzienek potaczeniowo — rewizyjnych, dzieki
czemu powstanie system umozliwiajacy swobodny przeplyw odciekow miedzy
beda  pelnily

odprowadzajacego odcieki z kwater do istniejacej kanalizacji.

kwaterami. Polaczone zbieracze funkcje kanalu

Zbieracze zostana wykonane z perforowanych, dwusciennych rur PEHD
o srednicy 9225 mm SN8, owinietych geowlokning filtracyjna g = 150 g/m?2.
Zbieracze projektuje sie wykona¢c w zaglebieniach wykonanych w
geomembranie o glebokosci 30 cm ponizej dna i obsypane zostana zwirem
filtracyjnym @ 8/16 mm. Zbieracze nalezy ukladac¢ ze spadkiem i = 0,01 w
kierunku studni polaczeniowo — rewizyjnych. Poza obrysem niecek zbieracze
nalezy wykonac z pelnych rur PEHD o Srednicy ¥225 mm SN8. Zbieracze Z2
i Z4 zostana wyprowadzone po skarpie na wierzch niecki do wywiewki w celu

mozliwosci ptukania i odpowietrzenia.
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Studzienki polaczeniowo - rewizyjne projektuje sie¢ wykonac z
betonowych kregow o srednicy ¥1600 mm ze stopniami zlazowymi, kregi
nalezy ulozy¢ na betonie wyrownawczym B1O, gr. 30 cm. Styki miedzy
kregami nalezy uszczelni¢ bentonitowa tasma uszczelniajaca. Sciany i dno
po obu stronach zaizolowac¢ masa bitumiczna do izolacji powlokowych. Na
doplywach studnie projektuje si¢ wyposazy¢ w zasuwy nozowe z trzpieniem
teleskopowym i kolumienka z kolkiem recznym. Szczegolowy sposob
wykonania studni Sd1-Sd4 zostat przedstawiony na rys nr 5.1 — 5.3.

Wraz z wypelnianiem kwater odpadami studzienki Sd1, Sd2 i Sd3 beda
systematycznie podnoszone poprzez dokladanie kolejnych kregow
betonowych. Docelowa rzedna pokrywy studni bedzie rzedng wierzchowiny
warstwy rekultywacyjnej na kwaterze.

Ponizej zestawiono dlugosci zbieraczy:

Nr zbieracza Dtugosé zbieracza [m]
Z1 118,9
z2 126.8
Z3 77,3
Z4 168,9

Profile podtuzne zbieraczy pokazano na rys. 4.1 — 4.4 a sposob ich

ulozenia przedstawiono na rys. nr 2.

4.4.4. Przedluzenie koncoéwek zbieraczy i drenéw do odpowietrzania

Koncowki zbieraczy stuza do odpowietrzenia zbieraczy i drenow oraz do
ich plukania. Po zapeklieniu niecek do poziomu terenu istniejacego,
koncowki zbieraczy i drenow zostana przeniesione powyzej skladowanych
odpadow, aby nie zostaly one zasypane odpadami. Przeniesienie koncowek
zbieraczy powyzej warstwy odpadow jest konieczne z uwagi na zapewnienie
prawidlowej eksploatacji drenu odciekow jeszcze przez 30 lat po zamknieciu
kwatery. Przedluzenie koncowek zbieraczy polegac bedzie na zalozeniu
studni podcigganych. Zbieracz ¥225 mm lub dren @160 mm bedzie kolejno

przediuzany o odcinek o dlugosci 2,5 m w obudowie do podciagania z rury
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PCV @630 mm. Przestrzen miedzy zbieraczem, a obudowa projektuje sie
zasypac tluczniem. Budowa studni - jak studnia do odgazowania.

Opisywany sposob przedtuzenia koncowek zbieraczy i drenow
(wywiewki) nie ulegnie zmianie wzgledem rozwigzania opisanego w projekcie
rozbudowy skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w
Kozodrzy, zatwierdzonego decyzja nr 318/2006 z dnia 28.09.2006 r., znak:
AB. 7351-4/36/06. Zmianie ulegnie jedynie ilosc i lokalizacja wywiewek.

Zestawienie zbieraczy oraz drenow, ktore zostang przedtuzone:

* kwatera nr 10 — dreny d3, d4, d9
* kwatera nr 11 —zbieracz Z2, dreny d1, d2, d5, d6
* kwatera nr 12 —zbieracz Z4, dreny d1, d5, d6
Szczegolowy sposob wykonania wywiewek zostal przedstawiony na rys.

4.1-4.4, natomiast ich lokalizacja na rys. nr 2.

4.5. Zmiana lokalizacji zjazdu na kwatere nr 10

Zmiana lokalizacji zjazdu do kwatery nr 10 jest zwiazana z warunkami
eksploatacyjnymi skladowiska i wynika 2z wykonanej dotychczas
infrastruktury technicznej. Nowa lokalizacja zjazdu zostala uzgodniona z
eksploatatorem skladowiska, pozwoli ona na latwiejszy dojazd do niecki
sktadowe;j.

Sam sposob wykonania rampy zjazdowej oraz placu manewrowego nie
ulegnie zmianie. Rampe projektuje si¢ wykonac z materialu sypkiego, sypiac
go systemem zawalowym z gory. Odpowiednio uformowany i zageszczony
nasyp beda stanowily rampe zjazdowa pod droge. Na rampie przewiduje sie
ulozenie warstwy pospotki o grubosci 30 cm, odpowiednio zageszczonej oraz
podwojnie zbrojonych plyt drogowych o grubosci 20 cm. Na zakonczeniu
drogi zjazdowej wykonany zostanie plac manewrowy o wymiarach 20x20 m -
podwojnie zbrojone plyty drogowe gr. 20 cm. Powierzchnia plyt dla drogi
zjazdowej i placu manewrowego wyniesie okoto 880m?2.

Plac manewrowy i drogi zajazdowe beda systematycznie przekladane
wraz z postepem zapekienia niecki kwatery sktadowiska.

Droge zjazdowa do niecki projektuje sie o szerokosci 6,0 m i poboczach

o szerokosci po 0,5 m, ktore projektuje sie wykonac z pospotki lub zwiru.
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Drogi zjazdowe do kwater nr 11 i 12 - zgodnie z zatwierdzonym

projektem.

4.6. Warunki oraz sposob wykonania obiektow zwiazanych z

kwaterami na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne

Kolejnos¢ realizaciji kwater

Kwatery rozpoczeto realizowac od kwatery nr 9, ktora obecnie jest
oddana do eksploatacji. Nastepnie wykonywana powinna byc¢ kwatera nr 10,
i 11. Kwatera nr 12 stanowi kwatere samodzielna i moze byc¢ realizowana po
przygotowaniu uzbrojenia pod ta kwatere zarowno po kwaterze nr 11 jak i
przed nia.

Kolejnos¢ realizacji robot w kwaterach - jak w zatwierdzonym

projekcie.

5. Drogi wewnetrzne i zjazdy
Od drog wewnetrznych zaprojektowanych w zatwierdzonym projekcie
projektowane sa drogi zjazdowe do poszczegolnych kwater. Zmianie w
stosunku do rozwiazan przedstawionych w projekcie ulega lokalizacja zjazdu
do kwatery nr 10. Nowa lokalizacje zjazdu przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu — rys.2.

6. Ustalenia koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z PN, wytycznymi
branzowymi i producentéw oraz przepisami BHP.

2. Roboty winny byé¢ wykonane przez wykonawcow specjalistycznych i
doswiadczonych dla tego typu robot.

3.Zakres robot objety projektem wymaga powolania specjalistycznego
nadzoru inwestycyjnego, oraz nadzoru autorskiego.

4.Przed oddaniem kwater do eksploatacji instrukcja eksploatacji

skladowiska musi by¢ zmieniona i uzupelniona o zakres nowych
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kwater i wurzadzen, oraz winno by¢ zmienione pozwolenie

zintegrowane na skladowanie odpadow.

Opracowali:

technik Ludwik Gedlek

Krakow, listopad 2010 r. mgr inz. Jolanta Lesniak
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II. RYSUNKI TECHNICZNE
Rys.1 Sytuacja, skala 1:25000

Rys.2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys.3.1 Przekroj poprzeczny I -1, skala 1:100/500

Rys.3.2 Przekroj poprzeczny II - II, skala 1:100/500

Rys.4.1 Profil podtuzny zbieracza Z1, skala 1:100/500

Rys.4.2 Profil podtuzny zbieracza Z2, skala 1:100/500

Rys.4.3 Profil podtuzny zbieracza Z3, skala 1:100/500

Rys.4.4 Profil podtuzny zbieracza Z4, skala 1:100/500

Rys.5.1 Drenaz odciekow. Studzienka Sd1 - przekroje, skala 1:20
Rys.5.2 Drenaz odciekow. Studzienka Sd2 - przekroje, skala 1:20
Rys.5.3 Drenaz odciekow. Studzienki Sd3, Sd4 - przekroje, skala 1:20
Rys.6 Drenaz odciekow. Wywiewka — szczegol, skala 1:50

Rys. 7  Zakotwienie geotekstyliow i sposob wykonania watow

ograniczajacych — przekroje, skala 1:20.
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D. INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

OBIEKT:

INWESTOR:

Rozbudowa  skladowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

Urzad Gminy Ostrow, 39-103 Ostrow 225,

woj. podkarpackie.

Opracowal:

technik Ludwik Gedlek

Krakow, listopad 2010 r.
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SN e

CZESC OPISOWA

Spis tresci:

Inwestor

Podstawy opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Kolejnosc¢ realizacji

Elementy zagospodarowania, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot

2

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

. Inwestor

Urzad Gminy Ostrow, 39-103 Ostrow 225, woj. podkarpackie.

. Podstawy opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2006, Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120,
poz.1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401).

5. Dyrektywa Rady Wspolnoty Europejskiej z dnia 24 czerwca 1992 r. w
sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma
szczegolowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWQG) (92/57/EWG).

6. Projekt budowlany: Sktadowisko odpadow zawierajacych azbest wraz z
infrastruktura towarzyszaca

7. Ustalenia z Zamawiajacym.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowe istniejacego skladowiska odpadow komunalnych o dodatkowe
6 kwater (od nr 9 do nr 14) na odpady inne niz niebezpieczne z wlasna
przepompownia i zbiornikami na odcieki, z podziatem na etapy Iai Is,

- budowe nowych kwater nr A; i A2 na odpady azbestowe i posiadajace
azbest o kodzie 17 06 08* i 17 06 05*.

- budowe nowej oczyszczalni odciekow opartej na technologii odwroconej
osmozy o wydajnosci 30 m3/d stanowiacej rozwiazanie pilotujace, do
wspolpracy z oczyszczalnia istniejaca, w celu podniesienia efektow
oczyszczania. Przewidziana jest mozliwosc¢ dalszej rozbudowy tej oczyszczalni
do peilnego zapotrzebowania tj. 90 m3/d,

- budowe pelej infrastruktury technicznej, zapewniajacej prawidlowe
funkcjonowanie i eksploatacje skladowiska po rozbudowie i oczyszczalni
odciekow.

Etap Is obejmuje jedynie rozwigzania kwater nr 13 i 14 skladowiska na
odpady inne niz niebezpieczne z podlaczeniami do infrastruktury technicznej
etapu Ia. Etap ten pokazany jest jedynie w projekcie planu zagospodarowania
terenu.

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko rozbudowy skladowiska etapu Ia -

w sklad ktorej wchodza cztery kwatery na odpady inne niz
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niebezpieczne i obojetne. Dla kwater tych zaprojektowano zmieniony w

stosunku do zatwierdzonego projektu:

- system odprowadzenia wod odciekowych z dna i z drenazu

podskarpowego (rezygnujac z budowy kanalu odciekow); konsekwencja

czego jest zmiana obrysu dna kwatery nr 10,

- konstrukcje walow ograniczajacych i systemu zakotwienia

nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych — wstepnych ponad korona

watu kwater nr 10-12,

Zmianie ulegla takze : lokalizacja zjazdu do kwatery nr 10, rodzaj

materialow z PCV na PEHD (rury drenazowe); dopuszczono rowniez

opony samochodowe jako umocnienie skarp kwater zamiast geokraty
wypelnionej zwirem.

Rozbudowa skladowiska prowadzona jest od XI. 2006 roku na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i wudzielonej w dniu
28.09.2006r decyzji nr 318/2006 pozwolenia na budowe.

Dotychczas wykonano m.in. kwater¢ nr 9 na odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne, przepompownie P6, drenaz zabezpieczajacy
skladowisko przed naplywem wod gruntowych oraz czesciowo linie
napowietrzna 15 kV, oswietlenie, ogrodzenia, rowy opaskowe i drogi
technologiczne.

Zrezygnowano z realizacji obiektu mnajglebszego to jest kanatu
odciekow. Rozpoczecie realizacji kwater na odpady inne niz niebezpieczne i
obojetne rozpoczeto od kwatery nr 9, wiec dalsza realizacja winna byc¢

prowadzona od kwatery nr 10, poprzez nr 11 oraz kwatere nr 12.

4. Kolejnos§é realizaciji

Kwatery rozpoczeto realizowac od kwatery nr 9, ktora obecnie jest
oddana do eksploatacji. Nastepnie wykonywana powinna byc¢ kwatera nr 10,
i 11. Kwatera nr 12 stanowi kwatere samodzielna i moze byc¢ realizowana po
przygotowaniu uzbrojenia pod ta kwatere zarowno po kwaterze nr 11 jak i
przed nia.

Kolejnos¢ realizacji robot w kwaterach - jak w zatwierdzonym

projekcie.
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5. Elementy zagospodarowania, mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, Kktore po zrealizowaniu
inwestycji moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

» nowoprojektowane niecki sktadowiska odpadow.
Zagrozenie wystepuje w zakresie obecnosci na tym terenie eksploatacji
pylow, gazu, aerozoli bakteryjnych i halasu, jak rowniez
niebezpieczenstwa wynikajacego z pracy sprzetu ciezkiego.
Studnie odciekéw, pompownie z uwagi na mozliwos¢ wystapienia gazu.
Teren skladowiska powinien byc ogrodzony z tablicami zakazu wstepu i

mozliwoscig wybuchu przy uzywaniu ognia otwartego.

Podczas prowadzenia robot nalezy zwracac szczegdlna uwage oraz
zachowac ostroznosc przy:

* prowadzeniu robot ziemnych w gruntach niespoistych (piaski) przy

glebokosci powyzej 1,0 m,

* pracy w poblizu tymczasowego uzbrojenia elektroenergetycznego,

e pracy w zasiegu dzwigow i zurawi budowlanych,

* pracy na rusztowaniach,

* obsludze sprzetu i narzedzi mechanicznych podczas prowadzonych

robot.

6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot zwigzanych z rozbudowa skladowiska odpadow

w Kozodrzy moga wystepowac zagrozenia zwiazane z wykonywaniem:

1) Giebokich wykopoéw ponizej 4,0 m, ktore beda wykonywane sprzetem
ciezkim mechanicznym wymagajacych odpowiednich stref
bezpieczenstwa.

Dotyczy to wykonania obiektow:
* kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne,

* studni drenazowych.
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2) Montazu wurzadzen i elementow prefabrykowanych dzwigami
wymagajacymi placow i paséw montazowych z odpowiednimi strefami
bezpieczenstwa.

Dotyczy to wykonania obiektow:
* drog technologicznych,
* drog zjazdowych do kwater i placow manewrowych.

3) Prac na powierzchni projektowanych kwater, gdzie wystepuje mozliwosc
wydobywania sie pylow.
Dotyczy to wykonania obiektow i robot:
* walow ograniczajacych,

* rekultywacji sktadowiska.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga wystapic nastepujace
zagrozenia:
* przysypanie ziemia,
* porazenie pradem elektrycznym,
* potracenie przez pojazdy samochodowe,
* urazy spowodowane niewlasciwa obstuga sprzetu, maszyn i narzedzi
mechanicznych.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga zaistnie¢ w  czasie

wyvkonywania prac budowlanych w syvtuaciji, gdv wykonujacy je pracownicy

nie beda przestrzega¢ bezpiecznych higienicznych warunkow pracy.

Mozliwos¢é wystapienia naglego zdarzenia w czasie prac budowlanych jest

sporadyczna.

Zagrozenia elektryczne

Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dzialania zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem przez podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow i
elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od

97




Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

skrajnych przewodow niz:

* 3 m - dla linii NN,

* 5m - dla linii WN do 15 KV,

* 10 m - dla linii WN do 30 kV,

* 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV.

W razie stosowania urzadzen zaladowczo-wyladowczych zachowanie
odleglosci podanych odnosi si¢ do najdalej wysunietego punktu ruchomego
lub stalego elementu tych urzadzen oraz ladunku transportowanego tymi
urzadzeniami.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na
placu budowy powinny byc zabezpieczone przed dostepem o0sob
niepowotanych. Skrzynki te powinny byc¢ tak rozmieszczone na placu
budowy, aby odleglos¢ od wurzadzen =zasilanych byla jak mnajkrotsza
i nie wieksza niz 50 m.

Polaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obslugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywac sie, co najmniej dwa razy w roku, w
okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich
opornosci, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i
napraw zarowno elektrycznych jak i mechanicznych,

* przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie bylo czynne przez okres
jednego miesiaca lub dluzej, przed uruchomieniem urzadzenia po jego
przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach -elektrycznych
przekaznika ochronnego nalezy sprawdzac¢ dzialanie tego przekaznika

kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu prac ziemnych:

Warunki eliminacji upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu:
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* wygrodzenie wykopu balustradami; przykrycie wykopu,

* ustawienie poreczy balustrad na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

* wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawienie

balustrady zaopatrzonej w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Warunki eliminacji zasypania pracownika w wykopie:

* niedopuszczanie do skladowania urobku, materiatow i wyrobow:

0 w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli
Ssciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obciazenie urobkiem
nie jest przewidziane w doborze obudowy,

0 w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu
nie sa obudowane.

* prowadzenie ruchu srodkow transportowych obok wykopow poza granica
klina naturalnego odltamu gruntu,

* niedopuszczanie w czasie wykonywania robot ziemnych do tworzenia sie
nawisow gruntu,

* wykonywanie wykopow o Scianach pionowych nie umocnionych, bez
rozparcia lub podparcia tylko do glecbokosci 1,0 m w gruntach zwartych i
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu,

* wykonywanie wykopow bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m,
lecz nie wiekszej od 2,0 m, jedynie jezeli pozwalaja na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska; zabezpieczanie
wykopow powyzej 4,0 m zgodnie z projektem,

* wykonywanie zejs¢ i wejs¢ do wykopu, jezeli wykop osiagnie glebokosc
wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu,

* ustalenie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosS¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego (dotyczy prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m ).
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Zagrozenia podczas wykonywania prac w poblizu linii energetycznych, kabli

doziemnych SN i NN oraz gazociagow

Warunki eliminacji:

prowadzenie robot ziemnych na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot,

poprzedzanie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci po okresleniu przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w
jakiej moga byc one wykonywane od istniejacej sieci i sposob
wykonywania tych robot,

wykonywanie prac bezposrednio przy obcym uzbrojeniu pod nadzorem
przetozonego i przedstawiciela wlasciciela uzbrojenia, zgodnie z jego
wskazaniami,

wygradzanie i umieszczanie napisow ostrzegawczych w miejscach

niebezpiecznych w czasie przerw w wykonywaniu robot ziemnych.

Zagrozenia podczas pracy maszynami budowlanymi oraz w ich poblizu

Warunki eliminacji:

wygradzanie strefy niebezpiecznej zasiegu pracy koparki,

niedopuszczanie do przebywania osob pomiedzy sSciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju,

zapewnienie by odleglos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy
obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego
obiektu budowlanego wynosita co najmniej 0,75 m,

zabronienie przechodzenia os0b w czasie pracy zurawia pomiedzy
obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez
otwory w obiekcie budowlanym,

zabronienie skladowania materialow i wyrobow pomiedzy skrajnia
zurawia budowlanego, a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

rozmieszczenie punktow swietlnych przy stanowiskach montazowych tak,
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aby zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

1) pochwycenie konczyny przez naped
Warunki eliminacji:
* stosowanie pelnych oslon napedow maszyn i urzadzen zgodnie z ich DTR-

kami.

2) porazenie pradem elektrycznym
Warunki eliminacji:
» zabezpieczenie przewodow zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz odpowiednia instalacja uziemiajaca,
* montowanie, eksploatowanie i obstugiwanie zgodnie 2z instrukcja
producenta maszyn i innych urzadzen technicznych,
* miejsca i strefy niebezpieczne zagrazajace zyciu lub zdrowiu ludzi bedg
oznakowane,
* oznakowane zostana drogi dojazdowe umozliwiajace w razie pozaru dojazd
strazy pozarnej oraz ewakuacje; drogi te w kazdej chwili beda w peini

dostepne.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy
powinien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe dla pracownikow
wykonujacych bezposrednio roboty budowlane.

Zakres szkolenia powinien obejmowac nastepujace grupy tematyczne:

1. warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych na
obiektach inzynierskich i liniowych,

2. zagospodarowanie terenu budowy:
a) usytuowanie wezta higieniczno — sanitarnego,

b) lokalizacja apteczki pierwszej pomocy, tacznosci telefoniczne;j,
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c) wyznaczenie i wskazanie drog ewakuacyjnych na wypadek

pozaru lub innych zagrozen,

d) wyznaczenie i wskazanie skltadowisk materialow i wyrobow,

e) wyznaczenie i wskazanie miejsc postojowych dla sprzetu

mechanicznego,

3. roboty ziemne - wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci mniejszej niz 1.5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wickszej niz 3 m,

4. prowadzenie robot w gltebokich wykopach,

5. obsluga maszyn i urzadzen technicznych,

6. prowadzenie robot budowlanych przy uzyciu i w zasiegu pracy sprzetu
specjalistycznego jak dzwigi i zurawie,

7. prowadzenie robot w atmosferze gdzie istnieje mozliwos¢ wystepowania
biogazu i dwutlenku wegla. Podstawowym skladnikiem biogazu jest
gaz metan, ktory moze prowadzi¢ do wybuchu lub zatrucia,

8. prowadzenie robot w obiektach, ktore maja bezposredni kontakt z
istniejagcymi odpadami.

Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzaja wlasnorecznym
podpisem w dzienniku szkolen, ktory znajduje si¢ u kierownika budowy.
Wszyscy pracownicy wyposazeni sa w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i
obuwie robocze, srodki ochrony indywidualnej posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa. W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano
instrukcje postepowania w takich sytuacjach. Pracownicy pracujacy na
budowie zostana zapoznani z obowiazujacymi instrukcjami. Bezposredni
nadzor nad wykonywang pracg przez pracownikow, przestrzeganie przepisow
bhp i ppoz. sprawuja pracownicy bezposredniego nadzoru jak rowniez

kierownik budowy i pracownik shuzby bhp.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas realizacji projektowanej inwestycji moga wystapi¢ strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia w miejscach kolizji
z istniejacym podziemnym uzbrojeniem elektroenergetycznym wystepujacym
w odleglosci blizszej niz 3 m. Miejsca te nalezy zabezpieczyC i oznaczyc

tablicami ,,UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA”.
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przez:

* Umieszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych o tresci: Teren
budowy - Wstep wzbroniony — Uwaga glebokie wykopy — Ostroznie z
ogniem.

* Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla osob

postronnych.

Zabezpieczenie przed gazem
Przed przystapieniem do robot nalezy:

1. Wykonac¢ pomiary odnosnie wystepowania gazu i jego rodzaju i
podjac decyzje, co do Kkoniecznosci pracy w maskach
przeciwgazowych i ich rodzaju, oraz zabezpieczen dodatkowych.

2. Na powierzchni skladowania odpadow wprowadzi¢ zakaz uzywania
ognia otwartego.

Teren budowy w promieniu pracy dzwigow i zurawi nalezy oznaczyc
tablicami informacyjnymi: ,,UWAGA ZASIEG PRACY ZURAWIA".

W zwiazku z powyzszym nalezy stosowac sie¢ do ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
-W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych”.
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Podczas prowadzenia robot nalezy stosowac powszechnie uzywane
srodki ochrony indywidualnej (rekawice, kaski, okulary do ochrony oczu)
oraz wymagane i przewidziane zgodnie ze specyfika zakresu wykonywanych
robot srodki ochrony zbiorowej (liny, pasy, szelki, itp.).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ dostepne srodki

techniczne, majace na celu ograniczenie, wyeliminowanie zagrozeh mogacych

wystapi¢ na budowie.

Zabezpieczenie odpowiedniej komunikacji
Dojazd do budowy odbywac sie bedzie droga do istniejacej czesci
sktadowiska, oraz istniejaca wzdluz kwater skladowiska droga

technologiczna.

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno - ruchowa
maszyn i urzadzen eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkolen
powinna znajdowac si¢ w biurze budowy.

Za kompletnos¢ dokumentacji powinien odpowiada¢ Kkierownik
budowy. Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej powinien znajdowac si¢ w

biurze kierownika budowy.

Telefony alarmowe:

Nr telefonow alarmowych, ktoére powinny by¢é wywieszone na tablicy

informacyjnej:

Pogotowie ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Komisariat Policji 997

Ratunkowy telefon komorkowy 112

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia, inwestycja wymaga sporzadzenia planu ,BIOZ” zawierajacego czesc

opisowa i rysunkowg; plan ten bedzie sporzadzony przez wykonawce.

Opracowat:

Krakow, listopad 2010 r. technik: Ludwik Gedtek
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