PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr od 1 do 9 (wg odrebnego opracowania) nalezy wykonac¢ za
pomocg przewiertdw, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drdég Wojewddzkich w Mielcu nr pisma:
PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16.

Nr przekroczenia DW 986 | kilometraz | Technologia wykonania | Dlugosé[m]

Przekroczenie nr 1 Km 24017 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 | Przewiert poprzeczny | L=34,0m
sterowany

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 | Przewiert poprzeczny | L=38,5m
sterowany

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 | Przewiert poprzeczny | L=33,5m
sterowany

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 | Przewiert poprzeczny | L=27,0m
sterowany

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 | Przewiert poprzeczny | L=25,5m
sterowany

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 | Przewiert poprzeczny | L=23,0m
sterowany

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 | Przewiert poprzeczny | L=25,0m
sterowany

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenia ciekow i rzek
Przekroczenia ciekow wodnych zostang wykonane w technologii bezwykopowej:
Rzeka Tuszymka Duza:

Nr przekroczenia rzeki | Kilometraz Glebokos¢ Diugosé[m]
Tuszymka Duza posadowienia

rurociggu[m]
Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m
Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m

Przekroczenia ciekow i rowéw melioracyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi
przez eksploatatordw.

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej — przewiert sterowany
HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pod dnem:
- przyjeto 1,6 m

liczac od dna cieku do gory rury przewodowej.

Technologia wykonania HDD:

Maszyny:

Do budowy rurociggébw metodg HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn
sktadajacego sie z: wiertnicy do wiercen horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki
wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przewiert pilotowy:

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o Scisle
zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony rzeki na druga.

Poszerzanie otworu:

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwér wiertniczy nalezy poszerzyé do $rednicy
wiekszej 0 50 - 100% od $rednicy rury. Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z
zastosowaniem narzedzi wiertniczych dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces
wiercenia wymaga zastosowania ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi nastepujgce
zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem
wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Wociaganie rurociagu:

Po zakonczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. W trakcie
wciggania rurociag utozony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociagu przed uszkodzeniem,
oraz w celu obnizenia sit w trakcie wciggania. Po zakonczeniu procesu wciggania rurociag
poddaje sie probie badania izolacji, oraz prébie szczelnosci. Po pozytywnych testach rurociag

zostaje wigczony do eksploatacii

14. ZALOZENIA REALIZACYJNE
Wykopy.
Kanaty projektuje sie w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem petnym na catej
gtebokosci. W przypadku zblizen réwnolegtych np.: do wodociagu, telekomunikacji, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ i zabezpieczy¢ sie przed osuwaniem ziemi, tak aby nie
zagrazac istniejagcym siecig. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych prace nalezy
wstrzymac i przywroci¢ statecznosé rurociggow..
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w drogach juz w
momencie  rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m
a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP.
W miejscach wystgpienia wdd gruntowych na poziomie utozenia kanatu odwodnienie przyjeto
drenazem z rur PE 110, utozonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanatu z
odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o $rednicy 0,5 m, z ktérych woda
zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o gtebokosci h =1,0 m. Dno studzienki wysypane
zwirem warstwg 20 cm. Dreny zostang zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze
zdemontowane.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przyjeto, Zze roboty ziemne prowadzone bedg w 70% mechanicznie a 30% recznie.

Uktadanie kanatow:
Kanaty nalezy uktadac zgodnie z instrukcja producenta rur:
- podioze wykonaé z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm
- wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90%, ktére stanowi
tozysko nosne rury,
- uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury,
- w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10
cm,
- obsypke wykona¢ z piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad
wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%
Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopu
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
- Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m
nad rurg
- Obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe
- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg
- Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sige w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:

Trasa kanatow w wiekszosci biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni
zwirowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wykopu w 70% przewiduje sie na
odktad a w 30% na odwdz.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp .

Proby szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni
wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwos¢ dojazdu pozostaje w

gestii wykonawcy.

15. UWAGI KONCOWE

1. Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podigczen domowych (przykanalikow) wprost do kolektora
bez studni

3. Nie dopuszcza sie podtgczen wéd opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarne;,
bowiem moze to spowodowac przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, ztg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.
Usytuowanie wtazéw w drogach nalezy dostosowac do niwelety drogi

Istniejgce szamba nalezy oprdzni¢ i zdezynfekowac nastepnie zdemontowac lub zasypac.

W rejonie zblizen rurociggi nalezy zabezpieczy¢ wg wymagahn normy oraz obowigzujgcych
przepiséw. W miejscach skrzyzowan przyjeto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciggu
kanalizacyjnym. Realizacje kolektora nalezy poprzedzic wykonaniem odkrywek celem
potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy wezwaé Nadzor
Autorski.

Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Nie dopuszcza sie wykonania podtgczen domowych (przykanalikéw) wprost do kolektora (bez
studni).

Zgodnie z prawem nie dopuszcza sie podtgczen wdd opadowych do projektowane] kanalizaciji
sanitarnej, bowiem spowoduje to przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, zlg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.

Usytuowanie wtazéw studni oraz skrzynek ulicznych w drogach nalezy dostosowac¢ do niwelety

drogi.

Opracowat: Andrzej Cieslik
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr od 1 do 9 (wg odrebnego opracowania) nalezy wykonac¢ za
pomocg przewiertdw, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drdég Wojewddzkich w Mielcu nr pisma:
PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16.

Nr przekroczenia DW 986 | kilometraz | Technologia wykonania | Dlugosé[m]

Przekroczenie nr 1 Km 24017 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 | Przewiert poprzeczny | L=34,0m
sterowany

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 | Przewiert poprzeczny | L=38,5m
sterowany

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 | Przewiert poprzeczny | L=33,5m
sterowany

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 | Przewiert poprzeczny | L=27,0m
sterowany

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 | Przewiert poprzeczny | L=25,5m
sterowany

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 | Przewiert poprzeczny | L=23,0m
sterowany

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 | Przewiert poprzeczny | L=25,0m
sterowany

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenia ciekow i rzek
Przekroczenia ciekow wodnych zostang wykonane w technologii bezwykopowej:
Rzeka Tuszymka Duza:

Nr przekroczenia rzeki | Kilometraz Glebokos¢ Diugosé[m]
Tuszymka Duza posadowienia

rurociggu[m]
Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m
Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m

Przekroczenia ciekow i rowéw melioracyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi
przez eksploatatordw.

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej — przewiert sterowany
HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pod dnem:
- przyjeto 1,6 m

liczac od dna cieku do gory rury przewodowej.

Technologia wykonania HDD:

Maszyny:

Do budowy rurociggébw metodg HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn
sktadajacego sie z: wiertnicy do wiercen horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki
wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przewiert pilotowy:

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o Scisle
zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony rzeki na druga.

Poszerzanie otworu:

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwér wiertniczy nalezy poszerzyé do $rednicy
wiekszej 0 50 - 100% od $rednicy rury. Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z
zastosowaniem narzedzi wiertniczych dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces
wiercenia wymaga zastosowania ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi nastepujgce
zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem
wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Wociaganie rurociagu:

Po zakonczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. W trakcie
wciggania rurociag utozony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociagu przed uszkodzeniem,
oraz w celu obnizenia sit w trakcie wciggania. Po zakonczeniu procesu wciggania rurociag
poddaje sie probie badania izolacji, oraz prébie szczelnosci. Po pozytywnych testach rurociag

zostaje wigczony do eksploatacii

14. ZALOZENIA REALIZACYJNE
Wykopy.
Kanaty projektuje sie w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem petnym na catej
gtebokosci. W przypadku zblizen réwnolegtych np.: do wodociagu, telekomunikacji, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ i zabezpieczy¢ sie przed osuwaniem ziemi, tak aby nie
zagrazac istniejagcym siecig. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych prace nalezy
wstrzymac i przywroci¢ statecznosé rurociggow..
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w drogach juz w
momencie  rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m
a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP.
W miejscach wystgpienia wdd gruntowych na poziomie utozenia kanatu odwodnienie przyjeto
drenazem z rur PE 110, utozonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanatu z
odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o $rednicy 0,5 m, z ktérych woda
zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o gtebokosci h =1,0 m. Dno studzienki wysypane
zwirem warstwg 20 cm. Dreny zostang zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze
zdemontowane.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przyjeto, Zze roboty ziemne prowadzone bedg w 70% mechanicznie a 30% recznie.

Uktadanie kanatow:
Kanaty nalezy uktadac zgodnie z instrukcja producenta rur:
- podioze wykonaé z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm
- wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90%, ktére stanowi
tozysko nosne rury,
- uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury,
- w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10
cm,
- obsypke wykona¢ z piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad
wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%
Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopu
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
- Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m
nad rurg
- Obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe
- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg
- Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sige w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:

Trasa kanatow w wiekszosci biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni
zwirowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wykopu w 70% przewiduje sie na
odktad a w 30% na odwdz.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp .

Proby szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni
wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwos¢ dojazdu pozostaje w

gestii wykonawcy.

15. UWAGI KONCOWE

1. Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podigczen domowych (przykanalikow) wprost do kolektora
bez studni

3. Nie dopuszcza sie podtgczen wéd opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarne;,
bowiem moze to spowodowac przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, ztg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.
Usytuowanie wtazéw w drogach nalezy dostosowac do niwelety drogi

Istniejgce szamba nalezy oprdzni¢ i zdezynfekowac nastepnie zdemontowac lub zasypac.

W rejonie zblizen rurociggi nalezy zabezpieczy¢ wg wymagahn normy oraz obowigzujgcych
przepiséw. W miejscach skrzyzowan przyjeto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciggu
kanalizacyjnym. Realizacje kolektora nalezy poprzedzic wykonaniem odkrywek celem
potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy wezwaé Nadzor
Autorski.

Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Nie dopuszcza sie wykonania podtgczen domowych (przykanalikéw) wprost do kolektora (bez
studni).

Zgodnie z prawem nie dopuszcza sie podtgczen wdd opadowych do projektowane] kanalizaciji
sanitarnej, bowiem spowoduje to przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, zlg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.

Usytuowanie wtazéw studni oraz skrzynek ulicznych w drogach nalezy dostosowac¢ do niwelety

drogi.

Opracowat: Andrzej Cieslik
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr od 1 do 9 (wg odrebnego opracowania) nalezy wykonac¢ za
pomocg przewiertdw, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drdég Wojewddzkich w Mielcu nr pisma:
PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16.

Nr przekroczenia DW 986 | kilometraz | Technologia wykonania | Dlugosé[m]

Przekroczenie nr 1 Km 24017 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 | Przewiert poprzeczny | L=34,0m
sterowany

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 | Przewiert poprzeczny | L=38,5m
sterowany

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 | Przewiert poprzeczny | L=33,5m
sterowany

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 | Przewiert poprzeczny | L=27,0m
sterowany

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 | Przewiert poprzeczny | L=25,5m
sterowany

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 | Przewiert poprzeczny | L=23,0m
sterowany

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 | Przewiert poprzeczny | L=25,0m
sterowany

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenia ciekow i rzek
Przekroczenia ciekow wodnych zostang wykonane w technologii bezwykopowej:
Rzeka Tuszymka Duza:

Nr przekroczenia rzeki | Kilometraz Glebokos¢ Diugosé[m]
Tuszymka Duza posadowienia

rurociggu[m]
Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m
Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m

Przekroczenia ciekow i rowéw melioracyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi
przez eksploatatordw.

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej — przewiert sterowany
HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pod dnem:
- przyjeto 1,6 m

liczac od dna cieku do gory rury przewodowej.

Technologia wykonania HDD:

Maszyny:

Do budowy rurociggébw metodg HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn
sktadajacego sie z: wiertnicy do wiercen horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki
wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przewiert pilotowy:

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o Scisle
zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony rzeki na druga.

Poszerzanie otworu:

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwér wiertniczy nalezy poszerzyé do $rednicy
wiekszej 0 50 - 100% od $rednicy rury. Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z
zastosowaniem narzedzi wiertniczych dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces
wiercenia wymaga zastosowania ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi nastepujgce
zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem
wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Wociaganie rurociagu:

Po zakonczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. W trakcie
wciggania rurociag utozony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociagu przed uszkodzeniem,
oraz w celu obnizenia sit w trakcie wciggania. Po zakonczeniu procesu wciggania rurociag
poddaje sie probie badania izolacji, oraz prébie szczelnosci. Po pozytywnych testach rurociag

zostaje wigczony do eksploatacii

14. ZALOZENIA REALIZACYJNE
Wykopy.
Kanaty projektuje sie w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem petnym na catej
gtebokosci. W przypadku zblizen réwnolegtych np.: do wodociagu, telekomunikacji, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ i zabezpieczy¢ sie przed osuwaniem ziemi, tak aby nie
zagrazac istniejagcym siecig. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych prace nalezy
wstrzymac i przywroci¢ statecznosé rurociggow..
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w drogach juz w
momencie  rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m
a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP.
W miejscach wystgpienia wdd gruntowych na poziomie utozenia kanatu odwodnienie przyjeto
drenazem z rur PE 110, utozonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanatu z
odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o $rednicy 0,5 m, z ktérych woda
zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o gtebokosci h =1,0 m. Dno studzienki wysypane
zwirem warstwg 20 cm. Dreny zostang zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze
zdemontowane.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przyjeto, Zze roboty ziemne prowadzone bedg w 70% mechanicznie a 30% recznie.

Uktadanie kanatow:
Kanaty nalezy uktadac zgodnie z instrukcja producenta rur:
- podioze wykonaé z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm
- wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90%, ktére stanowi
tozysko nosne rury,
- uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury,
- w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10
cm,
- obsypke wykona¢ z piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad
wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%
Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopu
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
- Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m
nad rurg
- Obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe
- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg
- Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sige w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:

Trasa kanatow w wiekszosci biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni
zwirowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wykopu w 70% przewiduje sie na
odktad a w 30% na odwdz.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp .

Proby szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni
wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwos¢ dojazdu pozostaje w

gestii wykonawcy.

15. UWAGI KONCOWE

1. Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podigczen domowych (przykanalikow) wprost do kolektora
bez studni

3. Nie dopuszcza sie podtgczen wéd opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarne;,
bowiem moze to spowodowac przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, ztg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.
Usytuowanie wtazéw w drogach nalezy dostosowac do niwelety drogi

Istniejgce szamba nalezy oprdzni¢ i zdezynfekowac nastepnie zdemontowac lub zasypac.

W rejonie zblizen rurociggi nalezy zabezpieczy¢ wg wymagahn normy oraz obowigzujgcych
przepiséw. W miejscach skrzyzowan przyjeto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciggu
kanalizacyjnym. Realizacje kolektora nalezy poprzedzic wykonaniem odkrywek celem
potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy wezwaé Nadzor
Autorski.

Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Nie dopuszcza sie wykonania podtgczen domowych (przykanalikéw) wprost do kolektora (bez
studni).

Zgodnie z prawem nie dopuszcza sie podtgczen wdd opadowych do projektowane] kanalizaciji
sanitarnej, bowiem spowoduje to przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, zlg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.

Usytuowanie wtazéw studni oraz skrzynek ulicznych w drogach nalezy dostosowac¢ do niwelety

drogi.

Opracowat: Andrzej Cieslik
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr od 1 do 9 (wg odrebnego opracowania) nalezy wykonac¢ za
pomocg przewiertdw, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drdég Wojewddzkich w Mielcu nr pisma:
PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16.

Nr przekroczenia DW 986 | kilometraz | Technologia wykonania | Dlugosé[m]

Przekroczenie nr 1 Km 24017 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 | Przewiert poprzeczny | L=34,0m
sterowany

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 | Przewiert poprzeczny | L=38,5m
sterowany

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 | Przewiert poprzeczny | L=33,5m
sterowany

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 | Przewiert poprzeczny | L=27,0m
sterowany

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 | Przewiert poprzeczny | L=25,5m
sterowany

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 | Przewiert poprzeczny | L=23,0m
sterowany

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 | Przewiert poprzeczny | L=25,0m
sterowany

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenia ciekow i rzek
Przekroczenia ciekow wodnych zostang wykonane w technologii bezwykopowej:
Rzeka Tuszymka Duza:

Nr przekroczenia rzeki | Kilometraz Glebokos¢ Diugosé[m]
Tuszymka Duza posadowienia

rurociggu[m]
Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m
Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m

Przekroczenia ciekow i rowéw melioracyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi
przez eksploatatordw.

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej — przewiert sterowany
HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pod dnem:
- przyjeto 1,6 m

liczac od dna cieku do gory rury przewodowej.

Technologia wykonania HDD:

Maszyny:

Do budowy rurociggébw metodg HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn
sktadajacego sie z: wiertnicy do wiercen horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki
wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przewiert pilotowy:

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o Scisle
zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony rzeki na druga.

Poszerzanie otworu:

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwér wiertniczy nalezy poszerzyé do $rednicy
wiekszej 0 50 - 100% od $rednicy rury. Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z
zastosowaniem narzedzi wiertniczych dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces
wiercenia wymaga zastosowania ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi nastepujgce
zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem
wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Wociaganie rurociagu:

Po zakonczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. W trakcie
wciggania rurociag utozony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociagu przed uszkodzeniem,
oraz w celu obnizenia sit w trakcie wciggania. Po zakonczeniu procesu wciggania rurociag
poddaje sie probie badania izolacji, oraz prébie szczelnosci. Po pozytywnych testach rurociag

zostaje wigczony do eksploatacii

14. ZALOZENIA REALIZACYJNE
Wykopy.
Kanaty projektuje sie w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem petnym na catej
gtebokosci. W przypadku zblizen réwnolegtych np.: do wodociagu, telekomunikacji, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ i zabezpieczy¢ sie przed osuwaniem ziemi, tak aby nie
zagrazac istniejagcym siecig. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych prace nalezy
wstrzymac i przywroci¢ statecznosé rurociggow..
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w drogach juz w
momencie  rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m
a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP.
W miejscach wystgpienia wdd gruntowych na poziomie utozenia kanatu odwodnienie przyjeto
drenazem z rur PE 110, utozonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanatu z
odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o $rednicy 0,5 m, z ktérych woda
zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o gtebokosci h =1,0 m. Dno studzienki wysypane
zwirem warstwg 20 cm. Dreny zostang zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze
zdemontowane.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przyjeto, Zze roboty ziemne prowadzone bedg w 70% mechanicznie a 30% recznie.

Uktadanie kanatow:
Kanaty nalezy uktadac zgodnie z instrukcja producenta rur:
- podioze wykonaé z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm
- wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90%, ktére stanowi
tozysko nosne rury,
- uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury,
- w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10
cm,
- obsypke wykona¢ z piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad
wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%
Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopu
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
- Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m
nad rurg
- Obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe
- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg
- Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sige w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:

Trasa kanatow w wiekszosci biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni
zwirowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wykopu w 70% przewiduje sie na
odktad a w 30% na odwdz.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp .

Proby szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni
wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwos¢ dojazdu pozostaje w

gestii wykonawcy.

15. UWAGI KONCOWE

1. Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podigczen domowych (przykanalikow) wprost do kolektora
bez studni

3. Nie dopuszcza sie podtgczen wéd opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarne;,
bowiem moze to spowodowac przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, ztg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.
Usytuowanie wtazéw w drogach nalezy dostosowac do niwelety drogi

Istniejgce szamba nalezy oprdzni¢ i zdezynfekowac nastepnie zdemontowac lub zasypac.

W rejonie zblizen rurociggi nalezy zabezpieczy¢ wg wymagahn normy oraz obowigzujgcych
przepiséw. W miejscach skrzyzowan przyjeto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciggu
kanalizacyjnym. Realizacje kolektora nalezy poprzedzic wykonaniem odkrywek celem
potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy wezwaé Nadzor
Autorski.

Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Nie dopuszcza sie wykonania podtgczen domowych (przykanalikéw) wprost do kolektora (bez
studni).

Zgodnie z prawem nie dopuszcza sie podtgczen wdd opadowych do projektowane] kanalizaciji
sanitarnej, bowiem spowoduje to przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, zlg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.

Usytuowanie wtazéw studni oraz skrzynek ulicznych w drogach nalezy dostosowac¢ do niwelety

drogi.

Opracowat: Andrzej Cieslik
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr od 1 do 9 (wg odrebnego opracowania) nalezy wykonac¢ za
pomocg przewiertdw, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drdég Wojewddzkich w Mielcu nr pisma:
PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16.

Nr przekroczenia DW 986 | kilometraz | Technologia wykonania | Dlugosé[m]

Przekroczenie nr 1 Km 24017 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 | Przewiert poprzeczny | L=34,0m
sterowany

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 | Przewiert poprzeczny | L=38,5m
sterowany

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 | Przewiert poprzeczny | L=33,5m
sterowany

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 | Przewiert poprzeczny | L=27,0m
sterowany

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 | Przewiert poprzeczny | L=25,5m
sterowany

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 | Przewiert poprzeczny | L=23,0m
sterowany

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 | Przewiert poprzeczny | L=25,0m
sterowany

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 | Przewiert poprzeczny | L=24,5m
sterowany

Przekroczenia ciekow i rzek
Przekroczenia ciekow wodnych zostang wykonane w technologii bezwykopowej:
Rzeka Tuszymka Duza:

Nr przekroczenia rzeki | Kilometraz Glebokos¢ Diugosé[m]
Tuszymka Duza posadowienia

rurociggu[m]
Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m
Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m

Przekroczenia ciekow i rowéw melioracyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi
przez eksploatatordw.

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej — przewiert sterowany
HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pod dnem:
- przyjeto 1,6 m

liczac od dna cieku do gory rury przewodowej.

Technologia wykonania HDD:

Maszyny:

Do budowy rurociggébw metodg HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn
sktadajacego sie z: wiertnicy do wiercen horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki
wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przewiert pilotowy:

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o Scisle
zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony rzeki na druga.

Poszerzanie otworu:

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwér wiertniczy nalezy poszerzyé do $rednicy
wiekszej 0 50 - 100% od $rednicy rury. Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z
zastosowaniem narzedzi wiertniczych dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces
wiercenia wymaga zastosowania ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi nastepujgce
zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem
wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Wociaganie rurociagu:

Po zakonczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. W trakcie
wciggania rurociag utozony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociagu przed uszkodzeniem,
oraz w celu obnizenia sit w trakcie wciggania. Po zakonczeniu procesu wciggania rurociag
poddaje sie probie badania izolacji, oraz prébie szczelnosci. Po pozytywnych testach rurociag

zostaje wigczony do eksploatacii

14. ZALOZENIA REALIZACYJNE
Wykopy.
Kanaty projektuje sie w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem petnym na catej
gtebokosci. W przypadku zblizen réwnolegtych np.: do wodociagu, telekomunikacji, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ i zabezpieczy¢ sie przed osuwaniem ziemi, tak aby nie
zagrazac istniejagcym siecig. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych prace nalezy
wstrzymac i przywroci¢ statecznosé rurociggow..
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w drogach juz w
momencie  rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m
a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP.
W miejscach wystgpienia wdd gruntowych na poziomie utozenia kanatu odwodnienie przyjeto
drenazem z rur PE 110, utozonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanatu z
odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o $rednicy 0,5 m, z ktérych woda
zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o gtebokosci h =1,0 m. Dno studzienki wysypane
zwirem warstwg 20 cm. Dreny zostang zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze
zdemontowane.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Przyjeto, Zze roboty ziemne prowadzone bedg w 70% mechanicznie a 30% recznie.

Uktadanie kanatow:
Kanaty nalezy uktadac zgodnie z instrukcja producenta rur:
- podioze wykonaé z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm
- wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90%, ktére stanowi
tozysko nosne rury,
- uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury,
- w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10
cm,
- obsypke wykona¢ z piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad
wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%
Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopu
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
- Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m
nad rurg
- Obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe
- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg
- Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sige w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:

Trasa kanatow w wiekszosci biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni
zwirowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wykopu w 70% przewiduje sie na
odktad a w 30% na odwdz.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym
dla m. Wola Ociecka gm. Ostréw

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp .

Proby szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni
wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwos¢ dojazdu pozostaje w

gestii wykonawcy.

15. UWAGI KONCOWE

1. Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podigczen domowych (przykanalikow) wprost do kolektora
bez studni

3. Nie dopuszcza sie podtgczen wéd opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarne;,
bowiem moze to spowodowac przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, ztg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.
Usytuowanie wtazéw w drogach nalezy dostosowac do niwelety drogi

Istniejgce szamba nalezy oprdzni¢ i zdezynfekowac nastepnie zdemontowac lub zasypac.

W rejonie zblizen rurociggi nalezy zabezpieczy¢ wg wymagahn normy oraz obowigzujgcych
przepiséw. W miejscach skrzyzowan przyjeto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciggu
kanalizacyjnym. Realizacje kolektora nalezy poprzedzic wykonaniem odkrywek celem
potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy wezwaé Nadzor
Autorski.

Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Nie dopuszcza sie wykonania podtgczen domowych (przykanalikéw) wprost do kolektora (bez
studni).

Zgodnie z prawem nie dopuszcza sie podtgczen wdd opadowych do projektowane] kanalizaciji
sanitarnej, bowiem spowoduje to przecigzenie catego uktadu kanalizacyjnego, zlg prace
oczyszczalni sciekOw oraz wzrost kosztéw eksploatacyjnych.

Usytuowanie wtazéw studni oraz skrzynek ulicznych w drogach nalezy dostosowac¢ do niwelety

drogi.

Opracowat: Andrzej Cieslik
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