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Skrzyżowania z drogą wojewódzką nr od 1 do 9 (wg odrębnego opracowania) należy wykonać za 

pomocą przewiertów, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu nr pisma:  

PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16. 

Nr przekroczenia DW 986  kilometraż Technologia wykonania Długość[m] 
Przekroczenie nr 1 Km 2+017 Przewiert poprzeczny 

sterowany  
L=24,5m 

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=34,0m 

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=38,5m 

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=33,5m 

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=27,0m 

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,5m 

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=23,0m 

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,0m 

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=24,5m 

 

Przekroczenia cieków i rzek 

Przekroczenia cieków wodnych zostaną wykonane w technologii bezwykopowej: 

Rzeka Tuszymka Duża: 

Nr przekroczenia rzeki 
Tuszymka Duża 

Kilometraż Głębokość 
posadowienia 
rurociągu[m] 

Długość[m] 

Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m 

Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m 

 

Przekroczenia cieków i rowów melioracyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi 

przez eksploatatorów. 

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej – przewiert sterowany 

HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11. 

 

Głębokość posadowienia przewodu pod dnem: 

- przyjęto 1,6 m 

        licząc od dna cieku do góry rury przewodowej. 

 

Technologia wykonania HDD: 

Maszyny: 

Do budowy rurociągów metodą HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn 

składającego się z: wiertnicy do wierceń horyzontalnych, systemu do sporządzania płuczki 

wiertniczej, pompy płuczkowej, systemu do oczyszczania płuczki wiertniczej, przewodu 

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzędzi wiertniczych. 
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Przewiert pilotowy:  

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o ściśle 

zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli położenia świdra służy system sterowania składający 

się z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie 

przewiertu z jednej strony rzeki na drugą. 

Poszerzanie otworu: 

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwór wiertniczy należy poszerzyć do średnicy 

większej o  50 - 100%  od średnicy rury. Poszerzanie otworu odbywa się w kilku etapach z 

zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Proces 

wiercenia wymaga zastosowania płuczki wiertniczej, która ma między innymi następujące 

zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obniżenie sił tarcia pomiędzy przewodem 

wiertniczym i rurociągiem a górotworem. 

Wciąganie rurociągu: 

Po zakończeniu procesu poszerzania otworu następuje etap wciągania rurociągu. W trakcie 

wciągania rurociąg ułożony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociągu przed uszkodzeniem, 

oraz w celu obniżenia sił w trakcie wciągania. Po zakończeniu procesu wciągania rurociąg 

poddaje się próbie badania izolacji, oraz  próbie szczelności. Po pozytywnych testach rurociąg 

zostaje włączony do eksploatacji 

 

14. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

Wykopy. 

Kanały projektuje się w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem pełnym na całej 

głębokości. W przypadku zbliżeń równoległych np.: do wodociągu, telekomunikacji, należy 

zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć się przed osuwaniem ziemi, tak aby nie 

zagrażać istniejącym siecią. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych prace należy 

wstrzymać i przywrócić stateczność rurociągów.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający eksploatację. W warunkach lokalizacji kanału w drogach już w 

momencie  rozkładania wykopów należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla 

przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m 

a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi 

normami oraz przepisami BHP.  

W miejscach wystąpienia wód gruntowych na poziomie ułożenia kanału odwodnienie przyjęto 

drenażem z rur PE 110, ułożonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanału z 

odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 0,5 m, z których woda 

zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o głębokości h =1,0 m. Dno studzienki wysypane 

żwirem warstwą 20 cm. Dreny zostaną zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze 

zdemontowane. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu. 
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Przyjęto, że roboty ziemne prowadzone będą w 70% mechanicznie a 30% ręcznie. 

 

Układanie kanałów: 

Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur: 

- podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 20 cm 

- wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90*, które stanowi 

łożysko nośne rury, 

- układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 

wyprofilowanym dnem na łożysko rury, 

- w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 

cm, 

- obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad 

wierzch rury, zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100% 

Zasypka: 

Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

- etap  II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

- Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m 

nad rurą 

- Obsypke wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę 

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą 

- Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności 

z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 

Gospodarka urobkiem: 

Trasa kanałów w większości biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni 

żwirowej oraz terenami zielonymi. W związku z tym ziemię z wykopu w 70% przewiduje się na 

odkład a w 30% na odwóz. 
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Szalowanie wykopów: 

Szalowanie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp . 

Próby szczelności: 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na 

eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735. 

Place składowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni 

wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Drogi dojazdowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w 

gestii wykonawcy. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

2. Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora  

bez studni 

3. Nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

bowiem może to spowodować przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

4. Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi 

5. Istniejące szamba należy opróżnić i zdezynfekować następnie zdemontować lub zasypać. 

 

 

 

W rejonie zbliżeń rurociągi należy zabezpieczyć wg wymagań normy oraz obowiązujących 

przepisów. W  miejscach skrzyżowań przyjęto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciągu 

kanalizacyjnym. Realizację kolektora należy poprzedzić wykonaniem odkrywek celem 

potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieżności należy wezwać Nadzór 

Autorski. 

Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora (bez 

studni). 

Zgodnie z prawem nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej, bowiem spowoduje to przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

Usytuowanie włazów studni oraz skrzynek ulicznych w drogach należy dostosować do niwelety 

drogi. 

 

Opracował:  Andrzej Cieślik 
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Skrzyżowania z drogą wojewódzką nr od 1 do 9 (wg odrębnego opracowania) należy wykonać za 

pomocą przewiertów, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu nr pisma:  

PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16. 

Nr przekroczenia DW 986  kilometraż Technologia wykonania Długość[m] 
Przekroczenie nr 1 Km 2+017 Przewiert poprzeczny 

sterowany  
L=24,5m 

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=34,0m 

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=38,5m 

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=33,5m 

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=27,0m 

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,5m 

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=23,0m 

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,0m 

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=24,5m 

 

Przekroczenia cieków i rzek 

Przekroczenia cieków wodnych zostaną wykonane w technologii bezwykopowej: 

Rzeka Tuszymka Duża: 

Nr przekroczenia rzeki 
Tuszymka Duża 

Kilometraż Głębokość 
posadowienia 
rurociągu[m] 

Długość[m] 

Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m 

Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m 

 

Przekroczenia cieków i rowów melioracyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi 

przez eksploatatorów. 

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej – przewiert sterowany 

HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11. 

 

Głębokość posadowienia przewodu pod dnem: 

- przyjęto 1,6 m 

        licząc od dna cieku do góry rury przewodowej. 

 

Technologia wykonania HDD: 

Maszyny: 

Do budowy rurociągów metodą HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn 

składającego się z: wiertnicy do wierceń horyzontalnych, systemu do sporządzania płuczki 

wiertniczej, pompy płuczkowej, systemu do oczyszczania płuczki wiertniczej, przewodu 

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzędzi wiertniczych. 
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Przewiert pilotowy:  

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o ściśle 

zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli położenia świdra służy system sterowania składający 

się z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie 

przewiertu z jednej strony rzeki na drugą. 

Poszerzanie otworu: 

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwór wiertniczy należy poszerzyć do średnicy 

większej o  50 - 100%  od średnicy rury. Poszerzanie otworu odbywa się w kilku etapach z 

zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Proces 

wiercenia wymaga zastosowania płuczki wiertniczej, która ma między innymi następujące 

zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obniżenie sił tarcia pomiędzy przewodem 

wiertniczym i rurociągiem a górotworem. 

Wciąganie rurociągu: 

Po zakończeniu procesu poszerzania otworu następuje etap wciągania rurociągu. W trakcie 

wciągania rurociąg ułożony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociągu przed uszkodzeniem, 

oraz w celu obniżenia sił w trakcie wciągania. Po zakończeniu procesu wciągania rurociąg 

poddaje się próbie badania izolacji, oraz  próbie szczelności. Po pozytywnych testach rurociąg 

zostaje włączony do eksploatacji 

 

14. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

Wykopy. 

Kanały projektuje się w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem pełnym na całej 

głębokości. W przypadku zbliżeń równoległych np.: do wodociągu, telekomunikacji, należy 

zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć się przed osuwaniem ziemi, tak aby nie 

zagrażać istniejącym siecią. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych prace należy 

wstrzymać i przywrócić stateczność rurociągów.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający eksploatację. W warunkach lokalizacji kanału w drogach już w 

momencie  rozkładania wykopów należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla 

przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m 

a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi 

normami oraz przepisami BHP.  

W miejscach wystąpienia wód gruntowych na poziomie ułożenia kanału odwodnienie przyjęto 

drenażem z rur PE 110, ułożonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanału z 

odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 0,5 m, z których woda 

zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o głębokości h =1,0 m. Dno studzienki wysypane 

żwirem warstwą 20 cm. Dreny zostaną zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze 

zdemontowane. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu. 
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Przyjęto, że roboty ziemne prowadzone będą w 70% mechanicznie a 30% ręcznie. 

 

Układanie kanałów: 

Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur: 

- podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 20 cm 

- wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90*, które stanowi 

łożysko nośne rury, 

- układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 

wyprofilowanym dnem na łożysko rury, 

- w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 

cm, 

- obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad 

wierzch rury, zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100% 

Zasypka: 

Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

- etap  II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

- Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m 

nad rurą 

- Obsypke wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę 

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą 

- Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności 

z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 

Gospodarka urobkiem: 

Trasa kanałów w większości biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni 

żwirowej oraz terenami zielonymi. W związku z tym ziemię z wykopu w 70% przewiduje się na 

odkład a w 30% na odwóz. 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym 
dla m. Wola Ociecka gm. Ostrów 

Pracownia projektowo - usługowa CPROJECT 
Oś. Złota Podkowa 1/7a, 31-352 Kraków  Strona 19 

Szalowanie wykopów: 

Szalowanie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp . 

Próby szczelności: 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na 

eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735. 

Place składowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni 

wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Drogi dojazdowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w 

gestii wykonawcy. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

2. Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora  

bez studni 

3. Nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

bowiem może to spowodować przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

4. Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi 

5. Istniejące szamba należy opróżnić i zdezynfekować następnie zdemontować lub zasypać. 

 

 

 

W rejonie zbliżeń rurociągi należy zabezpieczyć wg wymagań normy oraz obowiązujących 

przepisów. W  miejscach skrzyżowań przyjęto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciągu 

kanalizacyjnym. Realizację kolektora należy poprzedzić wykonaniem odkrywek celem 

potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieżności należy wezwać Nadzór 

Autorski. 

Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora (bez 

studni). 

Zgodnie z prawem nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej, bowiem spowoduje to przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

Usytuowanie włazów studni oraz skrzynek ulicznych w drogach należy dostosować do niwelety 

drogi. 

 

Opracował:  Andrzej Cieślik 
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Skrzyżowania z drogą wojewódzką nr od 1 do 9 (wg odrębnego opracowania) należy wykonać za 

pomocą przewiertów, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu nr pisma:  

PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16. 

Nr przekroczenia DW 986  kilometraż Technologia wykonania Długość[m] 
Przekroczenie nr 1 Km 2+017 Przewiert poprzeczny 

sterowany  
L=24,5m 

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=34,0m 

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=38,5m 

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=33,5m 

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=27,0m 

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,5m 

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=23,0m 

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,0m 

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=24,5m 

 

Przekroczenia cieków i rzek 

Przekroczenia cieków wodnych zostaną wykonane w technologii bezwykopowej: 

Rzeka Tuszymka Duża: 

Nr przekroczenia rzeki 
Tuszymka Duża 

Kilometraż Głębokość 
posadowienia 
rurociągu[m] 

Długość[m] 

Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m 

Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m 

 

Przekroczenia cieków i rowów melioracyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi 

przez eksploatatorów. 

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej – przewiert sterowany 

HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11. 

 

Głębokość posadowienia przewodu pod dnem: 

- przyjęto 1,6 m 

        licząc od dna cieku do góry rury przewodowej. 

 

Technologia wykonania HDD: 

Maszyny: 

Do budowy rurociągów metodą HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn 

składającego się z: wiertnicy do wierceń horyzontalnych, systemu do sporządzania płuczki 

wiertniczej, pompy płuczkowej, systemu do oczyszczania płuczki wiertniczej, przewodu 

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzędzi wiertniczych. 
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Przewiert pilotowy:  

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o ściśle 

zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli położenia świdra służy system sterowania składający 

się z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie 

przewiertu z jednej strony rzeki na drugą. 

Poszerzanie otworu: 

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwór wiertniczy należy poszerzyć do średnicy 

większej o  50 - 100%  od średnicy rury. Poszerzanie otworu odbywa się w kilku etapach z 

zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Proces 

wiercenia wymaga zastosowania płuczki wiertniczej, która ma między innymi następujące 

zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obniżenie sił tarcia pomiędzy przewodem 

wiertniczym i rurociągiem a górotworem. 

Wciąganie rurociągu: 

Po zakończeniu procesu poszerzania otworu następuje etap wciągania rurociągu. W trakcie 

wciągania rurociąg ułożony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociągu przed uszkodzeniem, 

oraz w celu obniżenia sił w trakcie wciągania. Po zakończeniu procesu wciągania rurociąg 

poddaje się próbie badania izolacji, oraz  próbie szczelności. Po pozytywnych testach rurociąg 

zostaje włączony do eksploatacji 

 

14. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

Wykopy. 

Kanały projektuje się w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem pełnym na całej 

głębokości. W przypadku zbliżeń równoległych np.: do wodociągu, telekomunikacji, należy 

zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć się przed osuwaniem ziemi, tak aby nie 

zagrażać istniejącym siecią. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych prace należy 

wstrzymać i przywrócić stateczność rurociągów.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający eksploatację. W warunkach lokalizacji kanału w drogach już w 

momencie  rozkładania wykopów należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla 

przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m 

a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi 

normami oraz przepisami BHP.  

W miejscach wystąpienia wód gruntowych na poziomie ułożenia kanału odwodnienie przyjęto 

drenażem z rur PE 110, ułożonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanału z 

odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 0,5 m, z których woda 

zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o głębokości h =1,0 m. Dno studzienki wysypane 

żwirem warstwą 20 cm. Dreny zostaną zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze 

zdemontowane. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu. 
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Przyjęto, że roboty ziemne prowadzone będą w 70% mechanicznie a 30% ręcznie. 

 

Układanie kanałów: 

Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur: 

- podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 20 cm 

- wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90*, które stanowi 

łożysko nośne rury, 

- układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 

wyprofilowanym dnem na łożysko rury, 

- w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 

cm, 

- obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad 

wierzch rury, zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100% 

Zasypka: 

Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

- etap  II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

- Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m 

nad rurą 

- Obsypke wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę 

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą 

- Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności 

z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 

Gospodarka urobkiem: 

Trasa kanałów w większości biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni 

żwirowej oraz terenami zielonymi. W związku z tym ziemię z wykopu w 70% przewiduje się na 

odkład a w 30% na odwóz. 
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Szalowanie wykopów: 

Szalowanie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp . 

Próby szczelności: 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na 

eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735. 

Place składowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni 

wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Drogi dojazdowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w 

gestii wykonawcy. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

2. Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora  

bez studni 

3. Nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

bowiem może to spowodować przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

4. Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi 

5. Istniejące szamba należy opróżnić i zdezynfekować następnie zdemontować lub zasypać. 

 

 

 

W rejonie zbliżeń rurociągi należy zabezpieczyć wg wymagań normy oraz obowiązujących 

przepisów. W  miejscach skrzyżowań przyjęto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciągu 

kanalizacyjnym. Realizację kolektora należy poprzedzić wykonaniem odkrywek celem 

potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieżności należy wezwać Nadzór 

Autorski. 

Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora (bez 

studni). 

Zgodnie z prawem nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej, bowiem spowoduje to przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

Usytuowanie włazów studni oraz skrzynek ulicznych w drogach należy dostosować do niwelety 

drogi. 

 

Opracował:  Andrzej Cieślik 
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Skrzyżowania z drogą wojewódzką nr od 1 do 9 (wg odrębnego opracowania) należy wykonać za 

pomocą przewiertów, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu nr pisma:  

PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16. 

Nr przekroczenia DW 986  kilometraż Technologia wykonania Długość[m] 
Przekroczenie nr 1 Km 2+017 Przewiert poprzeczny 

sterowany  
L=24,5m 

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=34,0m 

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=38,5m 

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=33,5m 

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=27,0m 

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,5m 

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=23,0m 

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,0m 

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=24,5m 

 

Przekroczenia cieków i rzek 

Przekroczenia cieków wodnych zostaną wykonane w technologii bezwykopowej: 

Rzeka Tuszymka Duża: 

Nr przekroczenia rzeki 
Tuszymka Duża 

Kilometraż Głębokość 
posadowienia 
rurociągu[m] 

Długość[m] 

Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m 

Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m 

 

Przekroczenia cieków i rowów melioracyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi 

przez eksploatatorów. 

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej – przewiert sterowany 

HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11. 

 

Głębokość posadowienia przewodu pod dnem: 

- przyjęto 1,6 m 

        licząc od dna cieku do góry rury przewodowej. 

 

Technologia wykonania HDD: 

Maszyny: 

Do budowy rurociągów metodą HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn 

składającego się z: wiertnicy do wierceń horyzontalnych, systemu do sporządzania płuczki 

wiertniczej, pompy płuczkowej, systemu do oczyszczania płuczki wiertniczej, przewodu 

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzędzi wiertniczych. 
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Przewiert pilotowy:  

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o ściśle 

zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli położenia świdra służy system sterowania składający 

się z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie 

przewiertu z jednej strony rzeki na drugą. 

Poszerzanie otworu: 

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwór wiertniczy należy poszerzyć do średnicy 

większej o  50 - 100%  od średnicy rury. Poszerzanie otworu odbywa się w kilku etapach z 

zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Proces 

wiercenia wymaga zastosowania płuczki wiertniczej, która ma między innymi następujące 

zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obniżenie sił tarcia pomiędzy przewodem 

wiertniczym i rurociągiem a górotworem. 

Wciąganie rurociągu: 

Po zakończeniu procesu poszerzania otworu następuje etap wciągania rurociągu. W trakcie 

wciągania rurociąg ułożony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociągu przed uszkodzeniem, 

oraz w celu obniżenia sił w trakcie wciągania. Po zakończeniu procesu wciągania rurociąg 

poddaje się próbie badania izolacji, oraz  próbie szczelności. Po pozytywnych testach rurociąg 

zostaje włączony do eksploatacji 

 

14. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

Wykopy. 

Kanały projektuje się w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem pełnym na całej 

głębokości. W przypadku zbliżeń równoległych np.: do wodociągu, telekomunikacji, należy 

zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć się przed osuwaniem ziemi, tak aby nie 

zagrażać istniejącym siecią. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych prace należy 

wstrzymać i przywrócić stateczność rurociągów.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający eksploatację. W warunkach lokalizacji kanału w drogach już w 

momencie  rozkładania wykopów należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla 

przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m 

a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi 

normami oraz przepisami BHP.  

W miejscach wystąpienia wód gruntowych na poziomie ułożenia kanału odwodnienie przyjęto 

drenażem z rur PE 110, ułożonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanału z 

odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 0,5 m, z których woda 

zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o głębokości h =1,0 m. Dno studzienki wysypane 

żwirem warstwą 20 cm. Dreny zostaną zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze 

zdemontowane. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu. 
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Przyjęto, że roboty ziemne prowadzone będą w 70% mechanicznie a 30% ręcznie. 

 

Układanie kanałów: 

Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur: 

- podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 20 cm 

- wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90*, które stanowi 

łożysko nośne rury, 

- układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 

wyprofilowanym dnem na łożysko rury, 

- w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 

cm, 

- obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad 

wierzch rury, zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100% 

Zasypka: 

Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

- etap  II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

- Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m 

nad rurą 

- Obsypke wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę 

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą 

- Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności 

z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 

Gospodarka urobkiem: 

Trasa kanałów w większości biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni 

żwirowej oraz terenami zielonymi. W związku z tym ziemię z wykopu w 70% przewiduje się na 

odkład a w 30% na odwóz. 
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Szalowanie wykopów: 

Szalowanie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp . 

Próby szczelności: 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na 

eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735. 

Place składowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni 

wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Drogi dojazdowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w 

gestii wykonawcy. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

2. Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora  

bez studni 

3. Nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

bowiem może to spowodować przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

4. Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi 

5. Istniejące szamba należy opróżnić i zdezynfekować następnie zdemontować lub zasypać. 

 

 

 

W rejonie zbliżeń rurociągi należy zabezpieczyć wg wymagań normy oraz obowiązujących 

przepisów. W  miejscach skrzyżowań przyjęto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciągu 

kanalizacyjnym. Realizację kolektora należy poprzedzić wykonaniem odkrywek celem 

potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieżności należy wezwać Nadzór 

Autorski. 

Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora (bez 

studni). 

Zgodnie z prawem nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej, bowiem spowoduje to przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

Usytuowanie włazów studni oraz skrzynek ulicznych w drogach należy dostosować do niwelety 

drogi. 

 

Opracował:  Andrzej Cieślik 
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Skrzyżowania z drogą wojewódzką nr od 1 do 9 (wg odrębnego opracowania) należy wykonać za 

pomocą przewiertów, zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu nr pisma:  

PZDW/RDW/-Ve-5154/09/16. 

Nr przekroczenia DW 986  kilometraż Technologia wykonania Długość[m] 
Przekroczenie nr 1 Km 2+017 Przewiert poprzeczny 

sterowany  
L=24,5m 

Przekroczenie nr 2 Km 2+426 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=34,0m 

Przekroczenie nr 3 Km 2+804 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=38,5m 

Przekroczenie nr 4 Km 3+132 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=33,5m 

Przekroczenie nr 5 Km 3+602 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=27,0m 

Przekroczenie nr 6 Km 3+949 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,5m 

Przekroczenie nr 7 Km 4+483 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=23,0m 

Przekroczenie nr 8 Km 4+803 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=25,0m 

Przekroczenie nr 9 Km 5+140 Przewiert poprzeczny 
sterowany 

L=24,5m 

 

Przekroczenia cieków i rzek 

Przekroczenia cieków wodnych zostaną wykonane w technologii bezwykopowej: 

Rzeka Tuszymka Duża: 

Nr przekroczenia rzeki 
Tuszymka Duża 

Kilometraż Głębokość 
posadowienia 
rurociągu[m] 

Długość[m] 

Przekroczenie nr 1 5+560 1,6m 143,0m 

Przekroczenie nr 2 7+320 1,6m 141,5m 

 

Przekroczenia cieków i rowów melioracyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi 

przez eksploatatorów. 

Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej – przewiert sterowany 

HDD z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11. 

 

Głębokość posadowienia przewodu pod dnem: 

- przyjęto 1,6 m 

        licząc od dna cieku do góry rury przewodowej. 

 

Technologia wykonania HDD: 

Maszyny: 

Do budowy rurociągów metodą HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn 

składającego się z: wiertnicy do wierceń horyzontalnych, systemu do sporządzania płuczki 

wiertniczej, pompy płuczkowej, systemu do oczyszczania płuczki wiertniczej, przewodu 

wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzędzi wiertniczych. 
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Przewiert pilotowy:  

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o ściśle 

zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli położenia świdra służy system sterowania składający 

się z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie 

przewiertu z jednej strony rzeki na drugą. 

Poszerzanie otworu: 

Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwór wiertniczy należy poszerzyć do średnicy 

większej o  50 - 100%  od średnicy rury. Poszerzanie otworu odbywa się w kilku etapach z 

zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Proces 

wiercenia wymaga zastosowania płuczki wiertniczej, która ma między innymi następujące 

zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obniżenie sił tarcia pomiędzy przewodem 

wiertniczym i rurociągiem a górotworem. 

Wciąganie rurociągu: 

Po zakończeniu procesu poszerzania otworu następuje etap wciągania rurociągu. W trakcie 

wciągania rurociąg ułożony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociągu przed uszkodzeniem, 

oraz w celu obniżenia sił w trakcie wciągania. Po zakończeniu procesu wciągania rurociąg 

poddaje się próbie badania izolacji, oraz  próbie szczelności. Po pozytywnych testach rurociąg 

zostaje włączony do eksploatacji 

 

14. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

Wykopy. 

Kanały projektuje się w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem pełnym na całej 

głębokości. W przypadku zbliżeń równoległych np.: do wodociągu, telekomunikacji, należy 

zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć się przed osuwaniem ziemi, tak aby nie 

zagrażać istniejącym siecią. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych prace należy 

wstrzymać i przywrócić stateczność rurociągów.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający eksploatację. W warunkach lokalizacji kanału w drogach już w 

momencie  rozkładania wykopów należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla 

przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m 

a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi 

normami oraz przepisami BHP.  

W miejscach wystąpienia wód gruntowych na poziomie ułożenia kanału odwodnienie przyjęto 

drenażem z rur PE 110, ułożonym w dnie wykopu w podsypce przewidzianej dla kanału z 

odprowadzeniem do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 0,5 m, z których woda 

zostanie wypompowana. Studzienki zbiorcze o głębokości h =1,0 m. Dno studzienki wysypane 

żwirem warstwą 20 cm. Dreny zostaną zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze 

zdemontowane. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu. 
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Przyjęto, że roboty ziemne prowadzone będą w 70% mechanicznie a 30% ręcznie. 

 

Układanie kanałów: 

Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur: 

- podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 20 cm 

- wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90*, które stanowi 

łożysko nośne rury, 

- układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 

wyprofilowanym dnem na łożysko rury, 

- w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 

cm, 

- obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad 

wierzch rury, zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100% 

Zasypka: 

Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

- etap  II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

- Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m 

nad rurą 

- Obsypke wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę 

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą 

- Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności 

z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 

Gospodarka urobkiem: 

Trasa kanałów w większości biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o nawierzchni 

żwirowej oraz terenami zielonymi. W związku z tym ziemię z wykopu w 70% przewiduje się na 

odkład a w 30% na odwóz. 
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Szalowanie wykopów: 

Szalowanie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp . 

Próby szczelności: 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na 

eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735. 

Place składowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni 

wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Drogi dojazdowe: 

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w 

gestii wykonawcy. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

2. Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora  

bez studni 

3. Nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

bowiem może to spowodować przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

4. Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi 

5. Istniejące szamba należy opróżnić i zdezynfekować następnie zdemontować lub zasypać. 

 

 

 

W rejonie zbliżeń rurociągi należy zabezpieczyć wg wymagań normy oraz obowiązujących 

przepisów. W  miejscach skrzyżowań przyjęto zastosowanie rur ochronnych stalowych na ciągu 

kanalizacyjnym. Realizację kolektora należy poprzedzić wykonaniem odkrywek celem 

potwierdzenia posadowienia. W przypadku znacznych rozbieżności należy wezwać Nadzór 

Autorski. 

Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Nie dopuszcza się wykonania podłączeń domowych (przykanalików) wprost do kolektora (bez 

studni). 

Zgodnie z prawem nie dopuszcza się podłączeń wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej, bowiem spowoduje to przeciążenie całego układu kanalizacyjnego, złą pracę 

oczyszczalni ścieków oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych. 

Usytuowanie włazów studni oraz skrzynek ulicznych w drogach należy dostosować do niwelety 

drogi. 

 

Opracował:  Andrzej Cieślik 

 

 


