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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyłączami, 

przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i obejmują: 

� zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów, 

� roboty rozbiórkowe, 

� roboty ziemne - wykopy, wywóz, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, wymiana 

gruntu, wzmocnienie gruntu, - związane z budową sieci i kanalizacji sanitarnej, 

odbudowy dróg, obiektów sieciowych oraz makroniwelacją terenu, 

� wykonanie ogrodzeń, trawników, uporządkowanie terenu. 

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213//2008 z dnia 28 listopada 2007r: 

� 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

� 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

� 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

� 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

- wykopy  doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych lub dla fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, 

wałów lub hałd ziemnych, 
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- zasyp  wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 

zagęszczeniem, 

- przekopy wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  

i melioracyjnych, 

- ukopy  pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

- dokop  miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone 

poza Placem Budowy, 

- wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- nasypy  użytkowe    budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu,  

w których grunt jest celowo zagęszczony, 

- odkład   grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym 

miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do 

późniejszego zasypania wykopu, 

- plantowanie terenu  wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy 

przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: Is = Pd / Pds, gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

- pal szalunkowy element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), 

- ścianka szczelna  ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), 

zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania podano w punkcie 2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Z uwagi na zakres prac przewidzianych przy realizacji inwestycji Wykonawstwo budowy sieci 

kanalizacyjnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

2.2. Wymagania szczególne 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

� grunt z wykopu, 
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� grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),  

� cement wg PN-B-19701:1997, 

� piasek wg PN-B-11113:1996, 

� żwir wg PN-B-11111:1996, 

� kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 

� kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215, 

� systemy szalunkowe typu BOX, 

� grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne 

z PN-86/H-93433, 

� mieszanka nasion traw,  

� materiały do zabezpieczania drzew i krzewów, 

� humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 

� nawozy i środki ochrony roślin oraz woda. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

� koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

� spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

� płyta wibracyjna, samobieżna, 

� żuraw samojezdny (5 T), 

� ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

� lekkie urządzenia do podnoszenia i transportu materiałów (trójnogi, taczki),  

� zestawy do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

� samochód dostawczy, skrzyniowy, 

� samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

� samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 
 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi  

w punkcie 10 ST. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2.1. PRACE POMIAROWE 

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać z zasobu geodezyjnego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.  

W oparciu o uzyskane materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
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powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy głównej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany  przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

 

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy 
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Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne uzyskane przez Wykonawcę przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  

w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

 

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz  

w miejscach  wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 

miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować 
do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  

o kształcie zgodny z dokumentacją projektową. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych rurociągów i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie projektu 

zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na 

podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociągów w terenie, 

gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu  

o siatkę kwadratów. 
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5.2.2.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nie przewidziano drzew do wycinki. 

Ewentualnej wycince podlegają nowonasadzone drzewa zlokalizowane w odległości mniejszej 

niż 1,20 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie 

drzew. Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Opłata zostanie 

wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na składowisko. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki przedstawi Inżynierowi umowę  

w zakresie odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. 

Pracę rozpocząć od obcięcia dolnych gałęzi, które utrudniają dostęp do pnia. Gałęzie 

odkładać na bok, by nie przeszkadzały. Następnie kilkanaście centymetrów nad ziemią - od 

strony, w którą planowane jest przewrócenie drzewa - wykonać płytkie, ukośne cięcie. Drugim 

poziomym cięciem wyciąć z pnia klin. Z przeciwnej strony pnia wykonać poziome cięcie, tak 

by pozostał nieprzecięty pas drewna, dzięki czemu drzewo przewróci się w zaplanowanym 

kierunku, a pień nie podskoczy po upadku. W tym czasie należy napierać na pień drzewa, 

w kierunku, w którym powinno upaść drzewo. Gdy płaszczyzny cięcia zaczynają się 

rozwierać, wysunąć piłę i odsunąć się w bezpieczne miejsce. 

Uwagi:  

� bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 

� wycinki dokonywać w dzień, przy bezwietrznej pogodzie;  

� usunąć z otoczenia drzewa to, co mogłoby zostać uszkodzone przez upadające gałęzie  

� upewnić się, że będzie gdzie uciec na bezpieczną odległość, gdy podcięte drzewo 

zacznie się przewracać, 
� sprawdzić, czy nasze narzędzia są w pełni sprawne i ostre. 

Ze względu na skomplikowany charakter robót zaleca się wykonanie robót specjalistyczną 

firmę. 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości 1,2 m od projektowanych sieci 

kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu 

drzew prac ręcznie tak, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu 

odsłoniętych korzeni mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. 

 

5.2.3. ROBOTY ZIEMNE 
 

5.2.3.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych 
 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów 

pod rurociągi sieci kanalizacyjnych, obiektów sieciowych oraz komór technologicznych. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne badania zgodności stanu 

rzeczywistego z projektem.  

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji należy 

zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, pod warunkiem dotrzymania 
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standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z 

późniejszymi zmianami - Prawo ochrony środowiska. 

Po zakończeniu prac teren wykorzystany pod zaplecza budowy przywrócić do poprzedniego 

stanu. 

Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego  

i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne).  

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, 

podlegają, po konsultacji z Inżynierem i Projektantem, wymianie lub wzmocnieniu.  

Potwierdzenia i rozliczenia ilości  wymienionych gruntów dokona Inżynier. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przed 

destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 

wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Dobór i zdolność do 

odprowadzania wody przyjętymi systemami odwodnienia należy określić na podstawie 

obliczeń hydrologicznych opracowanych przez uprawnionego geologa. 

W przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrogeologicznych zaleca się stosować 
odwodnienia typu : 

� pompowanie z wykopu, 

� drenaż w wykopie. 

O ostatecznym sposobie odwodnienia zadecyduje Wykonawca. Powyższe zalecenia 

Wykonawca może poddać modyfikacji i dostosowaniu w zależności od panujących warunków 

gruntowo-wodnych oraz posiadanego sprzętu.   

 

W trakcie wiercenia (listopad 2009) zwierciadło wody zostało nawiercone  

w jednym otworze i ustabilizowane na głębokości około 1,2 m p.p.t. Natomiast w większości 

otworów występuje w postaci wysięków pośród utworów gliniastych, zwietrzelinowych na 

głębokościach od ~ 0,5 do 2,2 m p.p.t. Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej 

infiltracji wód opadowych, roztopowych. W związku z powyższym okresowo (susza, opady) 

należy się liczyć z wahaniem zwierciadła wody, a wysięki w okresie suszy mogą zanikać, 
natomiast  

w okresie opadów mogą być bardziej intensywne i wydajne. Wg Z.Pazdro „Hydrogeologia 

ogólna” współczynnik filtracji dla warstwy wodonośnej piaszczysto –żwirowo -kamienistej 

wynosi k = 10-4 m/s. 

Na terenach, gdzie występuje humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć 
ponownie. 

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów. 

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne  

i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót 

zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia 

drogowe, ogrodzenia i zieleń. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
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5.2.3.2. Odkład i zagospodarowanie gruntu 
 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 

zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób 

zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty 

składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót 

wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, 

formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami 

ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je 

uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych 

w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 

ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu 

Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania 

gruntu, odległości tych miejsc od Placu Budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry  

w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

 

5.2.3.3. Dokop gruntu 
 

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa 

zakładają wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć 
przez to, że roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych 

z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Placem 

Budowy. Znalezienie i wybór miejsca pozyskania gruntu (dokopu) należy do obowiązków 

Wykonawcy na etapie przygotowania oferty.  

 

5.2.3.4. Warunki gruntowo – wodne 
 

Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ. 

Dokumentacja geotechniczna pod projektowane sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Ostrów została opracowana przez uprawnionego geologa: p. mgr inż. Pawła Rogowskiego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie 

odpowiednie robót tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, 

zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót. Koszty robót tymczasowych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych 

robót ziemnych. 

 

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
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Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r. 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 

zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby 

budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 

� fundamentowanie obiektów budowlanych, 

� określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 

� ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 

� ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 

� wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 

� ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 

� ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 

� wybór metody podtrzymywania skarp, 

� wykonanie barier uszczelniających. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania 

danych: 

� dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego 

współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania 

projektowanych robót, 

� umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 

budowlanych lub w ich wyniku, 

� wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu 

budowlanego, 

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje 

się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej  

i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu 

i jego otoczenia. W zależności od potrzeb należy: 

� przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego 

obiektu, 

� wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności: 

� małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 

� sondowania dynamiczne i statyczne, 

� badania presjometryczne i dylatometryczne, 

� badania georadarowe i elektroporowe, 

� badania dynamiczne gruntów, 

� odkrywki fundamentów, 

� badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, 

� badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję, 

� badania na poletkach doświadczalnych, 

� wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności: 

� badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 
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� badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 

� badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia 

podłoża gruntowego, 

� ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia 

gruntu, pali i fundamentów, 

� wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 

• prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego, 

• obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów, 

• ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, 

określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych  

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

• określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego  

i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń 

mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku. 

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii 

geotechnicznej obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną ustala się w zależności od 

rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość 
przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia 

i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu 

i zagrożenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. 

 

 

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 
 

Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla 

dokładnego zlokalizowania istniejących przewodów podziemnych znajdujących się na trasie 

kanalizacji.  

W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów  

w stosunku do złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanej 

sieci. Może to również dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy 

rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego 

przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń 

uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności 

przedstawicieli Użytkownika występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich 

przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy 

oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod 

nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi  

i branżowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć. 
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5.2.3.7. Zdjęcie warstwy humusu 
 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, i układać w stosy 

gwarantujące ich ponowne użycie, lub ewentualnie ładować koparką na środki transportu (bez 

zanieczyszczeń) na odkład tymczasowy. 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami  

z zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. 

 

5.2.3.8. Wykopy 
 

Wykopy należy realizować zgodnie z PN-EN1610, PN-B-10736, PN-B-10725:1997, PN EN 

12889. Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie 

odpowiedniego kształtu albo przez odpowiednie umocnienie. Wykopy w warunkach bliskiej 

zabudowy i w pasie ulic winny być wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne  

o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na 

składowisko tymczasowe.  

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnic przewodów oraz głębokości 

wykopu: 

• dla średnic DN<350 dla głębokości: 

• 1,0<G<4,0  - 0,90m 

• 4,0<G – 1,0m 

lub zgodnie z dokumentacją projektową 

W przypadku posadawiania obiektów- np. studzienek, powinna być zapewniona przestrzeń 

robocza o szerokości 0,5m od zewnętrznej strony. 

 

5.2.3.8.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiektów i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 

być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością określoną obowiązującymi 

normami dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej oraz różnice w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie powinno być większe niż określone 

obowiązującymi normami.  

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż wartości 

określone obowiązującymi normami, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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5.2.3.8.2. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą 

stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż  
w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na 

sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 

0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 

nawet ręcznie. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 

fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt 

w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

 

5.2.3.8.3. Umocnienie wykopów 

 

Szalowanie wykopów wykonać szalunkiem pełnym zgodnie z obowiązującymi normami  

i zasadami bhp. Roboty należy realizować wg PN-EN 1610, PN-B-06050:1999, PN-B-10736 

na podstawie projektu, który opracuje Wykonawca. Przewiduje się zastosowanie szalunków 

systemowych. 

 

5.2.3.8.4. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

� wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi, 

� zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

� zawiadomić projektanta, określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze. 

 

5.2.3.9. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
 

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 

uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury 

gruntów w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania  

i sporządzi ostateczny projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne 

właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki 

posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez 

właściwe organa administracji państwowej oraz Inżyniera. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

� nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
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� zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wykopów. 

 

5.2.3.10. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi do 

zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 

zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

� dla podbudowy pomocniczej - 6%, 

� dla ulepszonego podłoża - 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 

kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 

rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku 

stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą  

z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 

układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być 
sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych  

i podłużnych. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej 

należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 

przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między 

innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może 

powodować szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 

5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Wskaźnik zagęszczenia 

mieszanki powinien wynosić IS = 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez 

okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia 

warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. 

Pielęgnację wykonanej warstwy można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy 

emulsją  asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się 

następującymi cechami: 

� jednorodnością powierzchni, 

� prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać ± 1cm. 

 

 

5.2.3.11. Posadowienie rurociągów 
 

Rurociągi należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie 

i/lub ręcznie zgodnie z zgodnie z projektem oraz warunkami terenowymi i uzyskanymi 

uzgodnieniami. Rury układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące 
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nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 

MPa, zgodnie z PN-86/B-02480 dotyczy to gruntów piaszczystych, piaszczysto gliniastych  

i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni - w tych gruntach przewód 

można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. Jeżeli w dnie wykopu występują 

kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę 

o grubości min 20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz 

gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako 

wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi. Podłoże powinno być tak przygotowane aby zewnętrzna część kielicha 

zagłębiona była w podłożu.  

Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze 

wszystkich stron. Należy wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 

odcinka do wysokości 30 cm ponad rurą, zagęszczonego do 95° w skali Proctora.   

Podsypka i obsypka mogą stanowić materiał rodzimy lub z dokopu.  

Podłoże powinno spełniać wymagania pkt.5 normy PN-B-10736. 

Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

5.2.3.12. Zasypywanie wykopów 
 

Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona 

warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia.  

Do wysokości 30cm ponad lico rury należy ostrożnie zagęszczać przy pomocy lekkich 

urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, tak aby nie zagęszczać bezpośrednio 

dotykając rury.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

� dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

� dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

� dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

W obrębie rury, do 30 cm ponad lico- nie powinny się znajdować kamienie lub inne twarde 

przedmioty. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 

większych nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, 

ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości 

warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania 

gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie 

próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.  
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Grunt użyty do zasypki winien spełniać wymagania wg PN-B-03020. Zasypkę należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736.  

 

5.2.4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, ogrodzeń, sieci uzbrojenia 
 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie 

z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji na czas 

budowy. 

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, 

które można ponownie wbudować. 
Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodnie  

z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą  

o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2007r, Nr 19, poz. 115) w trybie Decyzji. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie 

robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.  
 

5.2.4.2. Rozebranie obiektów kubaturowych i inżynieryjnych 
 

Warunki szczegółowe związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych obiektów budowlanych 

zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 03.07.2003r w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą 

wybuchową.  

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót zgodnie 

z wymaganiami podanymi w ST-00. Roboty te należy realizować w sposób zapewniający 

optymalny odzysk materiałów. 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia 

elementów konstrukcyjnych – rozbiórka od góry obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie  

z projektem organizacji robót. 

Zakres w/w robót podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem. 

 

5.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy 
 

W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi 

urodzajnej (humusu) i wysiać trawę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej 

dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania. 
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Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu  

i wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 

Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, 

wapna dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem. 

Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12 cm, na warstwie drenażowej 

z piasku grubości 15 cm. 

Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można 

przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne 

zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy 

wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu 

uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być 
drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w 

okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych. 

Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy 

mineralne stosuje się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa 

wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę w stanie 

suchym i przy wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia 

gleby po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż”. 
W wypadku opanowania murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami.  

 

5.2.5.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych 
 

Budowa kanalizacji powoduje konieczność naruszenia części nawierzchni istniejących ulic. 

Zaprojektowano ułożenie kanalizacji w wykopach wąsko przestrzennych. W przypadku 

naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich odtworzenie poprzez wykonanie nacięć 
nawierzchni jezdni, usunięcie istniejącej nawierzchni z rozdziałem warstw konstrukcyjnych, a 

następnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zachowaniem warunków określonych 

w Specyfikacji ST-07. 

 
5.2.5.3. Rozebranie nawierzchni drogowej 

 

Roboty te obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów istniejących dróg, 

zgodnie ze specyfikacją ST-07.  

Uwaga: 

W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych, gdzie nie przewiduje się odzysku materiałów  

z rozbiórki należy uwzględnić koszt odwiezienia oraz koszty jego zdeponowania. 

 

5.2.5.4. Ogrodzenia 
 

Budowa kanalizacji wraz z przyłączami może powodować konieczność naruszenia części 

ogrodzeń działek właścicieli prywatnych. W przypadku konieczności naruszenia ogrodzenia 

należy przewidzieć jego odbudowę do stanu pierwotnego  

z zastosowaniem materiałów odpowiadających materiałowi istniejącego ogrodzenia. 
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Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji 

Inżyniera. 

 

 

5.2.5.5. Ogrodzenia pompowni 
 

Przepompownie P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12  i P13 

 

Ogrodzenie terenu działki wykonać jako systemowe – siatka z drutu stalowego ocynkowanego 

powlekanego masami plastycznymi; wysokości 1,5m; siatka zawieszona na słupkach rur 

stalowych φ76.1/3.6, powlekanych masami plastycznymi. Rury słupków osadzone są  

w fundamentach z betonu B15 w rozstawie ~2,5m. Słupki narożne wyposażone są w zastrzały 

z rur φ60.3/4. Zagłębienie fundamentu wynosi 1,0m. Ogrodzenie wykonać z siatki plecionej 

ogrodzeniowej mocowanej na 3 drutach stalowych φ4mm, w tym środkowy z przeplotem przez 

siatkę. Pod siatką wykonać cokół betonowy gr.15cm i zagłębiony 40cm p.p.t. Bramę 

zaprojektowano o szerokości 3.0m w świetle i wysokości 1,5m. 

 

5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz 
zagospodarowania terenu  
 

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE 
 

Dla miejscowości Wola Ociecka należy wykonać następujące roboty ziemne związane  

z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz obiektów sieciowych 

- Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane 

mechanicznie i/lub ręcznie na odkład, instalacje odwadniające, szczelne umocnienia 

ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących instalacji, wykonanie kładek dla pieszych 

- Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień gruntu, 

- Dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania,  

- Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym 

wykopie, zagęszczenie warstwami, roboty ręczne, 

- Zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu, zagęszczenie warstwami, likwidacja 

instalacji odwadniających i zabezpieczeń, 

- Wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

Wszelkie prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi sieciami 

należy prowadzić pod nadzorem jednostek branżowych: 

- PGE Oddział Mielec 

- Orange Polska S.A. 

i innych właścicieli istniejących sieci. 
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5.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

W ramach robót należy rozprowadzić warstwę humusu i obsiać trawą obszary zielone, na 

których prowadzone były roboty budowlane związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. 

 

5.3.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI 
 

Na wydzielonej części działki pod pompownie, w miejscu wyznaczonym na rysunku (PW): 

- niezabudowaną  powierzchnię działki należy wyłożyć czarną folią i wysypać żwirem  

i tłuczniem. 

- teren za bramą wjazdową należy wyłożyć kostką betonową  prefabrykowaną  

w kolorze popielatym. Kostkę betonową należy ułożyć na  podsypce piaskowej gr.3 cm  

i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 

mechanicznego gr.15 cm. 

Dla zapewnienia oświetlenia terenu pompowni, w miejscu wyznaczonym na rysunku 

zagospodarowania terenu pompowni-szczegóły, należy posadowić słup oświetleniowy na 

fundamencie betonowym. Wymiary fundamentu jak również parametry słupa należy dobrać 
zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

Na ogrodzeniu umieścić tablicę informacyjną z nazwą i numerem przepompowni.  

Ogrodzenie zgodnie z 5.2.5.5. niniejszej ST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. MATERIAŁY 
 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 

ST. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej  

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 

określić następujące właściwości: 

� skład granulometryczny, 

� zawartość części ograniczonych, 

� wilgotność naturalną, 

� wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

� granice płynności, 

� kapilarność bierną, 
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� wskaźnik piaskowy. 

 

6.2.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 

podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 

sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 

gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania 

podane w ST. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Po 

wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

� robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

� wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania, a w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

w dokumentacji powykonawczej, 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu,  

w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.  

7.1. Jednostki obmiaru 
 

� m2  dla prac związanych z humusem, 

do obliczenia ilości obmiarowych robót związanych z humusem przyjmuje 

się 20 cm grubości zdjętej warstwy humusu oraz 2,5m szerokości, 

� m3  dla robót ziemnych – wykopów, komór przewiertowych, z uwzględnieniem 

szalowania i odwodnienia wykopów, 

do obliczenia ilości obmiarowych robót ziemnych – wykopów przyjmuje się 

objętość wszelkich wykopów (dla wbudowania konstrukcji, wykonania prac 

montażowych), bez uwzględniania rozebranych nawierzchni, usuniętego 

humusu, kubatury rozbieranych i zachowywanych konstrukcji oraz 

elementów o objętości do 1,0 m3, 

� kpl dla wykonania ogrodzenia systemowego z podaniem długości dla danego 

obiektu, nasadzenia, utwardzenie terenu przepompowni. 

7.2. Zasady obmiaru 
 

Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych 

w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 

gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru 

w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 

nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie 

dokonany zgodnie z punktem 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. Sposób wykonania i zakres 

czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2. Odbiory częściowe 
 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

� sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

� sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.1. Roboty przygotowawcze 

9.1.1. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTÓW 
 

Zgodnie z zapisami w ST-00 obsługa geodezyjna objęta jest kwotą ryczałtową. 

 

9.1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

W cenach dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

� robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

� demontażu i/lub rozbiórki, 

� załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, do 

miejsca zaakceptowanego przez Inżyniera, 

� segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

� usunięcia i zagospodarowania lub utylizacji materiałów zbędnych 

Zamawiającemu, 

� uporządkowania Placu Budowy, 

� koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji. 

 

Szczegółowe zakresy dla poszczególnych rodzajów Robót: 

 

ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI 
� prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia nawierzchni do rozbiórki, 

� dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
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� rozbiórki nawierzchni i elementów liniowych (krawężniki, obrzeża) z warstwami 

podbudów i podłoży w niezbędnym zakresie, 

� ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, celem ponownego 

użycia, z ułożeniem na poboczu, 

� zabezpieczenie, lub usunięcie poza teren robót pozostałych elementów pasa 

drogowego, 

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, z uwzględnieniem wszelkich 

opłat za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

 

ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI 
� przygotowanie i zabezpieczenie robót, 

�  rozbiórki konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych, 

� demontaże wbudowanych elementów, 

� niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie, oczyszczenie, pryzmowanie 

lub układanie w stosy materiałów z rozbiórki, 

� zmagazynowanie materiałów z rozbiórki (przydatnych do powtórnego wbudowania) 

na placu budowy i odwiezienie na wskazane przez Inżyniera miejsce, 

� załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania 

(wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, z uwzględnieniem 

wszelkich opłat za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, 

� zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

� utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

� wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym, 

� wyrównanie i uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

 
DEMONTAŻ INSTALACJI, ARMATURY, URZĄDZEŃ 

� przygotowanie i zabezpieczenie robot, 

� demontaż instalacji i urządzeń, 

� zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na 

wskazane przez zamawiającego, 

� oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego 

montażu, 

� transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz 

obiektów, 

� załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania 

(wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 

� koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 

� uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 

9.2. Roboty ziemne 
 

Ceny jednostkowe robót ziemnych muszą obejmować wszelkie koszty prac niezbędnych do 

ich wykonania, w tym między innymi: 



Tom VI Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-01Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe   

 

 

 

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyłączami, 

przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka 

 
 Strona 27

 

  

 

� dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

� wykonania niezbędnych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

� wykonania przekopów kontrolnych, 

� umocnienia wykopów, 

� wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

� zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

� zabezpieczenia drzew 

• szalowania wykopów,  

• okrycia odsłoniętych korzeni mokrymi matami,  

• ustawienia osłon z desek wokół pni, 

• utrzymania osłon w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

• demontażu szalowań i deskowań po zakończeniu prac. 

� zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

� przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

� wykonania niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym  

w trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

� wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 

� roboty strzałowe, 

� odspajania gruntu, 

� przemieszczania gruntu, 

� załadunku, wyładunku gruntu, 

� transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 

� usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu 

przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopów, 

wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

� usunięcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego lub gruntu nie nadającego się do wykorzystania do Robót  

i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, 

� pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, 

obsypek, zasypek wstępnych, zasypów, nasypów itp, 

� profilowania dna wykopu i skarp, 

� wbudowania i zagęszczanie gruntu, 

� wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych 

na grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

� opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

� opłat za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

� przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

� zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 

zanieczyszczeniem wód, 

� wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, badań  

i sprawdzeń robót,  

� uporządkowania placu budowy po robotach. 
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Ceny jednostkowe robót bezwykopowych muszą obejmować wszelkie koszty prac 

niezbędnych do ich wykonania, w tym między innymi: 

� prace towarzyszące i roboty opisane w pkt. 5.2.3.9. niniejszej ST 

� zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 

� koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla wykonania robót 

bezwykopowych 

� przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

9.3. Roboty związane z humusem 
 

Ceny jednostkowe robót związanych z humusem muszą obejmować wszelkie koszty prac 

niezbędnych do ich wykonania, w tym między innymi: 

 

� ewentualne pozyskanie, dowóz i rozścielenie warstwy humusu, 

� uzdatnienie humusu, 

� założenie, nawożenie i pielęgnację trawników. 

9.4. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
 

 Ceny jednostkowe robót związanych z zagospodarowaniem terenu muszą obejmować 
wszelkie koszty prac niezbędnych do ich wykonania, w tym między innymi: 

 

� wykonanie ogrodzenia, 

� wykonanie trawników, 

� zabruk. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

                              i badania przy odbiorze. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanki. 
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-B-10736    Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.  

PN EN 12889          Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 

 

10.2. Inne 
 

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628). 

[2.] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne – ITB 

[3.] Instrukcje producentów materiałów i urządzeń.  

 

 


