Umowa nr ZBP.272.1.4.2016 (projekt)

Zawartaw dniu ...................... roku w Pitawie Gornej
pomiedzy:

Gming Pilawa Gorna

z siedzibg: 58 — 240 Pitawa Gorna, ul. Piastowska 69
reprezentowang przez :

Burmistrza Pilawy Gornej Zuzanne¢ Bielawska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Malgorzaty Surdyk
NIP: 882-10-08-231

REGON: 890717852

zwana dalej ,,Zamawiajacym”

zwanego dalej ,,Wykonawca”

Stosownie do rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego dla wymienionego zadania
nrZBP.271.1.4.2016, w wyniku ktérego jako najkorzystniejsza wybrana zostala oferta
ww. Wykonawcy oraz na podstawie:
1. ustawy - Prawo zamowien publicznych,
2. dokumentacji przetargowej tj.: SIWZ wraz z zatagcznikami
3. oferty Wykonawcy,

Strony zawieraja umowe, zwang w dalszej czgsci Umowa, nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej w Pilawie Gérnej
— (km 0+000 - 0+180)
[intensywne opady deszczu maj 2014r.]”

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy

zgodnie z:

1) Projektem budowlanym dla zadania: ,,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W PILAWIE GORNEIJ, droga nr 118069D ul. Ludowa, dzialki nr: 277
1206 obreb Kosmin, powiat dzierzoniowski, gmina Pitawa Goérna",

2) Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST),

3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

4) ztozong przez Wykonawce oferta.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w swoim zakresie w szczegdlnosci wykonanie
nastepujacych robot i prac:

1)ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a) Obstuga inwestycji (w szczegdlnosci: organizacja ruchu na czas trwania robot,
montaz, demontaz znakow).

b) Odtworzenie trasy i punktdéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rowninnym.

C) Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru
humusu na sktadowisko. Warstwa humusu pod proj. chodnikiem i po obu
stronach drogi.




d) Rozebranie istniejgcych kraweznikow betonowych.

e) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie
urobku. Frezowanie nawierzchni na wlgczeniu do ul. Kosminskie;j.

f) Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem na sktadowisko dtuzyc, gat¢zi i karpiny.

g) Wywiezienie gruzu i odpadow z terenu budowy na sktadowisko.

2)ROBOTY ZIEMNE:

a) Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odktad
w gruncie kat. III. Wykopy pod studni¢ potaczeniowg na ist. kd300
w ul. Ko$minskiej 1 studnie wpustowg wraz z przylaczeniem oraz
schodkowanie pod nasypy.

b) Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie z wbudowaniem
ziemi w nasyp, grunt kat. I-II wraz z zaggszczeniem i zwilzeniem w miarg
potrzeby warstw zageszczanych wodg. Zasypanie nad studniami.

¢) Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-11 z transportem urobku na
nasyp samochodami wraz 2z formowaniem 1 zaggszczeniem nasypu
I zwilzeniem w miar¢ potrzeby warstw zageszczanych woda.

d) Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odktad samochodami wraz z uformowaniem i wyroéwnaniem skarp
na odkladzie. Zatadunek 1 wywéz na skladowisko gruntu pozostatego
po wykopach.

3)KANALIZACJA DESZCZOWA:
a) Wykonanie studni wpustowej z przytaczeniem.

b) Wykonanie studni potaczeniowe;.

4)PODBUDOWA:
a) Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat. I1-1V.

b) Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-11 z transportem urobku
na odklad samochodami wraz z uformowaniem 1 wyrOwnaniem skarp na
odkladzie. Zaladunek 1 wywoéz na skladowisko gruntu pozostatego
Z korytowania po wykonaniu nasypow.

c) Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V.

d) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm.

e) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, warstwa
gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Podbudowa pod chodnikiem.

f) Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - thucznia kamiennego, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm.

5) NAWIERZCHNIA:
a) Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W KR
1-2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 6 cm.
b) Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S KR 1-2
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
¢) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara 70%, kolorowa 30%) grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem.




Chodnik.

6) ELEMENTY ULIC I DROG:

a) Ustawienie kraweznikow betonowych o0 wymiarach 15x30 cm wraz
z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10 (B-10).

b) Wykonanie tawy betonowej zwykltej z betonu C8/10 (B-10). Lawa pod
Sciekiem i1 obrzezem.

c) Ustawienie obrzezy betonowych 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnione zaprawg cementowa.

d) Ulozenie $Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach
60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementowa.

7) ROBOTY WYKONCZENIOWE
a) Wykonanie drobnych elementow odwodnienia na skarpach z betonu zwyktego
C16/20 (B-20). Schody przy wejsciu do kaplicy.

b) Lokalne uzupetienie poboczy pospotka wraz z zaggszczeniem.

c) Regulacja pionowa studzienck dla zaworow wodociagowych lub gazowych,
nadbudowa wykonana betonem.

3. Uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie na sktadowisko wszelkich odpadow
I gruzu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych

4. Oprocz wymienionych w ust. 2 i ust. 3 Wykonawca musi wykonaé¢ takze wszelkie
roboty i czynnosci, ktore sa niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
Projektem budowlanym, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, Specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia oraz sztukg budowlana.

§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Od dnia 01.08.2016r. do dnia 30.10.2016r.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala si¢ taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto
W KWOCIE: teveininennnnne zt (slownie: ......oovveiniiniininnnnen. ), w tym VAT ....% -
............... z1,
wynagrodzenie netto .............. zk.

2. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia w czasie trwania
Umowy.

§4
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci tgcznego wynagrodzenia umownego brutto co stanowi Kwotg ...........ccceeeenee. V7
(stownie: .....ccooovvivviiciiciiciee, zh).

2. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpdzniej W dniu podpisania umowy
W pelnej wysokosci w formie okre§lonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione w formie pieni¢znej, musi
znajdowac si¢ na koncie Zamawiajacego w dniu podpisania Umowy.



4. Zabezpieczenie w formie gwarancji nalezytego wykonania musi by¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe 1 platne na pierwsze zadanie.

5. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
W nastgpujacy sposob:
1) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze ostatecznym,
2) 30% w ciggu 14 dni po uptywie gwarancji jakosci.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 begdzie wykorzystane do zgodnego z Umowag wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§5
WARUNKI PEATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty jedng fakturg koncows.

2. Podstawa wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
wykonanych rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru

, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

4. Wraz z faktura Wykonawca dostarczy o$wiadczenia podwykonawcow potwierdzajace,
ze otrzymali oni cale wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego (migdzy Wykonawca 1 podwykonawca
lub podwykonawcg i dalszym podwykonawcag).

5. Nieprzedstawienie przez Wykonawcge dokumentéw  potwierdzajacych  rozliczenie
z podwykonawcami upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania odpowiedniej kwoty
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcom.

6. Zwolnienie kwoty, o ktorej mowa w ust. 4 nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajacych rozliczenie si¢ z podwykonawcami. W przypadku
nierozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawcami kwota ta postuzy do dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze takze zaptaci¢ Wykonawcy kwote rowng jego zobowigzaniom wobec
podwykonawcoéw w celu umozliwienia Wykonawcy pokrycia tych zobowigzan. Zamawiajacy
zatrzymuje woOwczas pozostala kwot¢ do momentu przedstawienia przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajacych rozliczenie si¢ z podwykonawcami.

8. W przypadku, gdy termin ptatnosci faktury ulegnie wydluzeniu z winy Wykonawcy,
w zwigzku zuchylaniem si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty zobowigzan wobec
podwykonawcow, Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu wydtuzenia terminu platnosci.

9. Zamawiajacy wymaga, aby faktura ktora zostanie wystawiona za wykonane zadanie byta
o formacie A4. W fakturach Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ petng nazwe przedmiotu
Umowy tak jak podany jest on w §1 Umowy.

Faktura zawierajaca btedy zostanie zwrocona Wykonawcy. Termin ptatnosci faktury jest
liczony od dnia ztozenia przez Wykonawce bezbtednie wystawionej faktury.

10. Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego

11. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, Wykonawca bedzie wystawiaé faktury
Zamawiajacemu; adresowane:

Gmina Pilawa Gorna
NIP 882-10-08-231
z siedziba
ul. Piastowska 69
58-240 Pilawa Gorna



10.

11.

12.

13.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy 1 przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia kierownika budowy
0 przyjeciu obowigzkow.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji calego zadania inwestycyjnego bedgcego
przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty, ktore
obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie ze wszelkimi normami prawnymi
I technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz z nalezytg staranno$cig z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,
W sposOb zapewniajacy dobrg jakos$¢ robot 1 whasciwg organizacje pracy.

Zapewnienie, na czas trwania robot, kierownika budowy. Kierownikiem budowy
z ramienia Wykonawcy jest .............cccooeevennn.. Kierownik budowy musi by¢ obecny
na terenie budowy podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni kierowanie budowag w sposob zgodny z Projektem budowlanym
I obowigzujagcymi przepisami bhp oraz zapewnieni spelnianie warunkow ppoz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych.

Wykonawca zapewni witasciwg organizacj¢ i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego, zagospodarowanie, zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych. Wykonawca bedzie sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze W sposob nie powodujacy zagrozen. Wykonawca bedzie usuwat zbegdne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zasila plac budowy w media na swdj koszt 1 we wlasnym zakresie.

Wykonawca na wlasny koszt zapewnia materiaty 1 urzadzenia oraz $rodki transportu
niezbe¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca musi niezwlocznie  wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awaria, zabezpieczenie przed spowodowaniem
szkod. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych robot wystapi z winy Wykonawcy, to nie
przystuguyje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia za usuni¢cie awarii
I naprawe szkod jezeli konieczno$¢ ich wykonania wystapi z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a w  szczegOlnosci  Inspektorowi  nadzoru
(Inzyniera/Kierownika projektu), przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, dostepu na teren budowy, gdzie bedzie realizowany
przedmiot Umowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na
podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
Ustawy o odpadach 1 na nim cigza wszystkie obowigzki okre§lone w ww. Ustawie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem odpaddw z miejsca
wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadéw i ich unieszkodliwieniem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ miejsce prowadzenia
robot i przekaza¢ je Zamawiajacemu w dniu podpisania protokotu odbioru ostatecznego.



10.

11.

§7
OBOWIAZKI SZCZEGOLOWE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialdéw wiasnych.

Informowanie na piSmie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych,
w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

3. Informowanie Inspektora nadzoru o terminach odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu:

1) w przypadku niepoinformowania Inspektora nadzoru o odbiorze robdt zanikowych
I ich zakryciu, Wykonawca bedzie zobowigzany na wlasny koszt do odkrycia robét,
a nastgpnie przywrocenie stanu poprzedniego,

2) w przypadku powstania  zniszczen lub  uszkodzen -  naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Zastosowanie przez Wykonawce materialow 1 wykonanie robot odmienne od wskazanych
rozwigzan w Projekcie budowlanym wymaga uzyskania wczeSniejszej pisemne;j
akceptacji Inspektora nadzoru oraz pisemnej zgody Zamawiajacego. Nie dopetienie tego
obowigzku skutkowa¢ moze odmowa zaplaty przez Zamawiajacego za odmienne
wykonanie robot i poleceniem wykonania rob6t ponownie w sposob zgodny z Projektem
budowlanym.

Informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt, niezwloczne informowanie o zaistniatych
na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami branzowymi.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt przez Wykonawce musza byé nowe,
nieuzywane, wg najnowszych aktualnych wzoréw oraz posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbegdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i dos§wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znane s3 mu warunki realizacji przedmiotu Umowy jakie
wystepuja na terenie realizacji zadania.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

Dostarczenie Wykonawcy jednego egzemplarza Projektu budowlanego w dniu przekazania
placu budowy.

3. Zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Przystapienie do odbioréw na zasadach przewidzianych niniejsza Umowa.



5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktory realizowany bedzie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie
osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt stanowigcych przedmiot
Umowy. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé pismem skierowanym do Wykonawcy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w szczegdlno$ci w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Projektem budowlanym lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce;

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem budowlanym.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych  z warunkéw  niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac  roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisOw wynikajacych
z art. 647 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z podwykonawca, po tacznym spetnieniu nizej wskazanych warunkéw:

1) zgloszenie Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia czgsci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy,

2) nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy oraz spelnienia pozostatych wymogdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujacy niniejszg Umowe
Zzamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiot stanowi¢ maja
roboty budowlane, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy,
ktoéra zamierza zawrze¢, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ takag umowe, obowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, ktorg
zamierza zawrze¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci, gdy:

1) projekt umowy nie okresla w sposob jednoznaczny:



a) zakresu powierzanych podwykonawcy robot budowlanych;

b) zasady odbioréw robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbior dokonywany przez Wykonawce nie bgdzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajacego;

€) wysoko$ci wynagrodzenia i zakresu robot, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy;

d) postanowien w zakresie rozliczen pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca
spodjnych z trescig postanowien niniejszej Umowy w zakresie rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

e) postanowien spojnych z Umowg w szczegdlnosci w zakresic okresow
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawcg robot
budowlanych oraz innych obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajgcych z
Umowy;

f) postanowien dotyczacych mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego
zadanie, praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy,

— wiacznie z prawami z gwarancji 1 rekojmi (w tym domagania si¢ usuni¢cia wad
przez podwykonawce w okresie zobowigzan z tytulu gwarancji udzielonej
przez podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci
z tytulu rekojmi wobec Wykonawcy),

— skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez podwykonawce,

— odebrania robot zrealizowanych przez podwykonawce,

— rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robdt  budowlanych,
zrealizowanych przez podwykonawce,

g) postanowien dotyczacych dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy robot,

h) postanowien zakazujacych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelno$ci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

i) postanowien zakazujacych podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych 1 zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

J) postanowienia dotyczacego terminu wykonania robét, spdjnego z trescig niniejszej
Umowy.

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
3) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.



8. Zamawiajgcy, W terminie do 14 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktorych mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajacego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

13. Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwOw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia cato$ci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy lub zakonczenia realizacji
Umowy.

14. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15. Realizacja przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych
Z niniejsze] Umowy lub wymogéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
I zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za wiasne.

16. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sp0sob
powodujacy naruszenie postanowien Umowy, Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy,
aby podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robot budowlanych, dostaw lub
ustug. W przypadkach, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest
bezzwlocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawarta z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca umowe lub zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo zmiang umowy
zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg. Na zgdanie Zamawiajgcego
umowy takie zostang rozwigzane.

17. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do
7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczgcia postgpowania sgdowego, Zamawiajacego o
wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postegpowaniach
sadowych z udzialem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
toczacych si¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

18. W przypadku wykonania czgsci przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy dokona wyplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3, na warunkach okreslonych w §5 Umowy, jezeli
Wykonawca przedstawi:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o
uregulowaniu wszystkich ich naleznos$ci, z podaniem kwot 1 tytutéw uregulowanych
naleznosci;



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub podwykonawce

kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzone przez
bank prowadzacy obsluge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy,
jezeli dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych
dokonano zaptaty.

W przypadku nie dotaczenia do faktury przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej, Zamawiajagcy moze zatrzymaé odpowiednig kwote odpowiadajgcej
kwocie naleznej poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgloszenia do Zamawiajacego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, wymagalnych roszczen o zaptate z tytutlu wykonanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug, wskazujac na uchylanie si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce, Zamawiajacy wzywa Wykonawce aby w terminie 7 dni zajat stanowisko
w sprawie roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz dowodoéw na
poparcie swojego stanowiska.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezpos$redniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
ptatnosci w terminie 30 dni od dnia podjecia decyzji o dokonaniu platnosci.

Zamawiajacy o dokonaniu ptatno$ci o ktorej mowa w ust. 21, powyzej, informuje
zobowigzanego do zaptaty Wpykonawce oraz potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajacego
do zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku gdy czynno$¢ wskazana w ust. 21, powyzej (zaptata naleznos$ci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtorzona przez
Zamawiajacego lub dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow przekraczajg kwote stanowigcg 5% warto$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zada¢ kary umownej okre$lonej w § 13 niniejszej Umowy.

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie Umowy Zamawiajacego
do platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przy
zachowaniu warunkow okreslonych w Umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajacego, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub z ktérym zostata zawarta nieprzedtozona Zamawiajagcemu umowa
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
o0 ktorych mowa w ust. 27, na Kkoszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru
(Inzyniera/Kierownika projektu) moze wstrzymac, z winy Wykonawcy, wykonywanie
robot budowlanych w przypadku stwierdzenia obecno$ci na Terenie budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
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29.

1.

podwykonawstwo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma podstawy do zadania zmiany terminu zakonczenia calosci robot
budowlanych.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie spehniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
r¢kojmi  nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé, z winy Wykonawcy, wykonywanie robot
budowlanych w przypadku stwierdzenia wymienionych powyzej nieprawidtowosci.
W takim przypadku Wykonawca nie ma podstawy do zadania zmiany terminu
zakonczenia calo$ci robot budowlanych.

§ 10
ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi ostatecznemu,

3) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru. Gotowos¢ robot do
odbioru zglasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Projektem budowlanym i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
Z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania
zgloszenia 0 zakonczeniUu robot przez Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
I Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robdt z Projektem budowlanym. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢
Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoS$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

11



W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Projektem
budowlanym z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Projekcie budowlanym.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci
nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami jesli zostaty
dokonane w trakcie realizacji Umowy oraz dodatkowsg, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2) Woyniki pomiaréw kontrolnych.
3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen jesli zostalty dokonane w trakcie
realizacji Umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 3 ,,0dbidr ostateczny robot”.

§ 11

WARUNKI GWARANCJI

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .......... miesi¢cznej gwarancji na wykonane
roboty, zgodnie ze ztozong oferta. Termin gwarancji liczony jest od daty zakonczenia
odbioru ostatecznego. Jednakze gdy termin gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow lub urzadzen bedzie dluzszy niz wskazany wyzej, to ten termin bedzie
obowiazujacy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia na koszt wlasny usterek
powstalych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, od dnia
zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
przez Strony. Zgloszenie wykrycia wady nastgpi pisemnie, z jednoczesnym podaniem
terminu 1 miejsca ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad powstatych z jego winy lub w okresie
gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad powstalych z jego
winy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad w ramach wykonawstwa zastepczego
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

12



Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia otrzymania przez Wykonawce
zgloszenia o wykryciu wady do dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunig¢cia wady.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu usuni¢cia wady.

Strony umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego na 1 miesigc przed uplywem terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji.

Strony ustalajg, ze okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy, rowny jest okresowi
gwarancji.

Integralng czescig umowy jest Karta Gwarancyjna wystawiona przez Wykonawce.
§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania s3 wymienione nizej kary
umowne.

Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w §3 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

b) za op6znienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad w okresie
gwarancji za wady — w wysokosci w wysokosci 0,1% o wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w Umowie w §3 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek lub wad,

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
W wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w §3,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w §3 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania  projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wys. 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w Umowie w §3,

f) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wys. 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w Umowie w §3,

g) w przypadku braku zmiany przez Wykonawce zapisu w umowie dot. terminu
wyplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, gdy termin ten przekracza 30
dni w wys. 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie
w §3,

h) w przypadku, gdy czynno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie
powtorzona przez Zamawiajgcego lub dokonane platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przekraczaja kwote stanowiaca
5% warto$ci niniejszej] Umowy W wys. 1% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w Umowie w §3,

2) Kary umowne zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Laczna kwota kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartosci wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w Umowie w §3.
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4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienic od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wys. 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w Umowie w §3 (z zastrzezeniem art.145 ust.1 ustawy — Prawo
zamdwien publicznych).

5) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opoznienie w przekazaniu placu
budowy w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie w §3 za
kazdy dzien opdznienia.

6) Jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na podstawie przepisow Kodeksu

Cywilnego.

§ 13
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza w trybie art. 144 Ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien
zawarte] Umowy w szczegdlnosci w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 Umowy
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy po ich
uwzglednieniu przez Zamawiajacego, szczegdlnie w przypadku:

a) zmiany Projektu budowlanego, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ w dniu otwarcia ofert,
a jest konieczna dla uzyskania efektu koncowego,

b) jezeli powstaly opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody
spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi
Zamawiajacego, lub innemu wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiajacego na
terenie budowy,

c) sity wyzszej,

2) zmiany zakresu rzeczowego robot budowlanych wynikajacych z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy w szczegolnosci zatwierdzonych projektem
zamiennym; Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji
umowy, jezeli zmiana jest skutkiem uchybienia czy naruszenia Umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z taka zmiang ponosi
Wykonawca.

2. Wszelkie zmiany 1 uzupehnienia tre§ci Umowy muszg zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Nie wymaga si¢ zmiany tresci umowy w sytuacjach:
1) zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiajacego, w przypadku otrzymania
pisemnego zawiadomienia o zaistnialej zmianie,
2) zmiany kierownika budowy Iub robot, po zlozeniu wniosku przez Wykonawce
1 akceptacji Zamawiajacego,
3) zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru (Inzyniera/Kierownika projektu),
w przypadku otrzymania  pisemnego zawiadomienia o zaistniatej zmianie.

4. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach, bez skutkow okreslonych w § 12 niniejszej Umowy.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z Wykonawca w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia, ze:

1.

Wykonawca nie przystapil do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Projektem budowlanym,
niezgodnie z przepisami prawa, niezgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszg Umowg lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

Wykonawca przerwal realizacje¢ przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz 7 dni nie
informujac o tym Zamawiajacego lub przerwal wykonywanie robot bez podania zasadnej

przyczyny.

5. Nastgpilo opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy o 14 dni z winy Wykonawcy.

6. Roboty prowadzone sa w sposob mogacy spowodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia

10.

11.
12.

ludzi.

Roboty prowadzone sg w sposéb mogacy spowodowaé zanieczyszczenie srodowiska,
wystapienie niepowetowanej szkody, w tym takze w mieniu 0sob trzecich.

Brak jest nadzoru ze strony Wykonawcy nad realizacjg robot — stwierdzona dwukrotna
nieobecnos¢ kierownika budowy podczas prowadzenia robot.

Wykonawca powierzyl wykonywanie czg$ci robot stanowiacych przedmiot Umowy
podwykonawcom niezgodnie z zapisami Umowy, w tym bez poinformowania
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
prowadzonej w celu przeksztatcenia.

Z przyczyn i na warunkach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci opisanych w ust. 1-10 rozwigzanie
Umowy nastagpi z winy Wykonawcy. Wykonawcey przysluguje woéwczas prawo do
otrzymania wynagrodzenia za wykonana cze$¢ robot. Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania o Wykonawcy za spowodowane przez niego straty lub
szkody.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej Umowy
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory
rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich umownych uprawnien (w tym wierzytelnosci) na
rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane 1 Kodeksu Cywilnego.

Zatacznikami do Umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1. SIWZ wraz z zatacznikami.
2. Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.
3. Karta gwarancyjna.
Umowe¢ niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z
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przeznaczeniem - trzy egzemplarze dla Zamawiajagcego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

16



Zalacznik do Umowy nr 3

KARTA GWARANCYJNA

Do Umowy ZBP.272.1.4.2016 ZdNia «.cceveeeeeneneennns r.
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu Umowy.

1. Przedmiotem gwarancji sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu zadania pn.:
»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej w Pilawie Gornej —

(km 0+000 - 0+180)
[intensywne opady deszczu maj 2014r.]”

2. Ogoblne warunki gwarancji:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaly wykonane
zgodnie z umowsg, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na koszt wilasny wad zgloszonych
w okresach trwania gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca pokrywa koszty naprawy szkdd spowodowanych przez wady, takze
w stosunku do 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usuwania wad najpdzniej w terminie
3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w terminie do 14 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego.

Jezeli przystapienie do usunigcia wad lub zakonczenie usuwania wad ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w wyzej wymienionych terminach, to Wykonawca
przystepuje do jej usunig¢cia niezwlocznie po ustaniu przeszkody. Wykonawca musi
poinformowa¢ na pi§mie Zamawiajgcego o przyczynie opdznienia w rozpoczeciu lub
zakonczeniu usuwania wady.

Jezeli wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody dla Zamawiajagcego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. najpdzniej w terminie
do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w mozliwie najwczesniej
W uzgodnionym z Zamawiajacym terminie.

W przypadku bezskutecznego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad 1 uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad i szkdd spowodowanych przez te wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstala nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania
wad.

Okresy gwarancji na poszczegolne elementy ulegaja wydluzeniu o okresy
dokonywania napraw  gwarancyjnych oraz  okresy trwania przeszkod
uniemozliwiajacych dokonanie naprawy.

10) Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

11) Wykonawca nieodptatnie usunie wszelkie szkody spowodowane w trakcie

wykonywania naprawy gwarancyjnej.

12) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji, wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia zwigzanego z eksploatacja,
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c) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego, a w szczegolnosci uzytkowania
W sposob niezgodny z przeznaczeniem.

Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru ostatecznego robot. Czas trwania wynika z okresu niezbgdnego do ujawnienia si¢
lub wykrycia wad wykonanego przedmiotu umowy, nie okresla natomiast trwatosci
uzytych materiatow, wykonanych instalacji i wmontowanych urzadzen.
Okres gwarancji WYN0SI ..ceeeereeceecenens zgodnie z oferta Wykonawcy. Termin gwarancji
liczony jest od daty zakonczenia odbioru ostatecznego. Jednakze gdy termin gwarancji
udzielonej przez producenta materialow lub urzadzen bedzie dtuzszy niz wskazany wyzej,
to ten termin bedzie obowigzujacy.
W celu umozliwienia kwalifikacji zglaszanych wad, przyczyn ich powstawania i sposobu
ich usuni¢cia, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania do eksploatacji.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
réwny jest okresowi gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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