

Piława Górna, dnia 16.05.2017r.

ZBP.271.1.4.2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zmienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego - odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Część I. Remont elewacji budynku Sienkiewicza 17 wraz z robotami towarzyszącymi.
Część II. Remont elewacji budynku Sienkiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi”.

A. Zmiany dotyczą Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Dla Część I. Remont elewacji budynku Sienkiewicza 17 wraz z robotami towarzyszącymi. W punkcie 1 Elewacja zostaje zmieniona treść następujących podpunktów:

- 1) Podpunkt 4) otrzymuje brzmienie: *ulożenie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na pozostałej powierzchni elewacji.*
- 2) Podpunkt 8) otrzymuje brzmienie: *wykonanie cokołu z tynku renowacyjnego z zatopioną siatką zbrojeniową, malowanie cokołu farbą silikatową, cokół zlicowany z elewacją – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.*
- 3) Dodany został jako podpunkt 12): *dostawa i montaż okienek strychowych, okna rozwierane jednozielne z PCV w ilości 3 szt. – kolor biały.*

B. Zmiany dotyczą Rozdziału IV SIWZ Termin wykonania zamówienia

Dla Część I. do 30.09.2017r.

C. Zmiany dotyczą Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Dla Część II. Remont elewacji budynku Sienkiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi. W punkcie 1 Elewacja zostaje zmieniona treść następujących podpunktów:

- 1) Podpunkt 7) otrzymuje brzmienie: *wykonanie cokołu z tynku renowacyjnego z zatopioną siatką zbrojeniową, malowanie cokołu farbą silikatową – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, wykonanie obróbki blacharskiej cokołu z blachy tytanocynk.*
- 2) Usunięte zostały podpunkty 7) i 8) dotyczące wykonania opaski wokół budynku nr 20 przy ul. Sienkiewicza.

D. Zmiany dotyczą Rozdziału IV SIWZ Termin wykonania zamówienia

Dla Część II. do 30.09.2017r.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do projektów umów, które stanowią odpowiednio załączniki nr 9.1 i 9.2 do SIWZ.

Zastępca Burmistrza

Izabela Woronowicz